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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

PROCESO

MOG-SA-16-2026

OBJETO

“INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION
DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES

MODALIDAD

PLAZO

RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

EL PLAZO ESTIPULADO PARA SU EJECUCION ES UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CONTADO A

VALOR

PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

MOGOTES OCTUBRE DE 2026

CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($406,874,549.00)
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De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021, y demas
normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474
de 2011 establece que con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma
del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos
de condiciones. Asi mismo el numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacién al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato,
segun el caso.

A su vez el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021
sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los estudios
y documentos previos.

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El municipio de Mogotes Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la
Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
documentos del proceso en el SECOP Il

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el municipio de
Mogotes elaboré el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se
pretenden adquirir durante la vigencia 2026; encontrandose incluido el presente objeto a contratar.

Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en el portal de contratacién SECOP Il.
AVISO DE CONVOCATORIA.

En el proceso de seleccion de contratista, objeto del presente estudio, se expedira y publicara el Aviso de
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual
debe contener la informacién establecida en dicha norma.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XII, capitulo Il de la Constitucion Politica de Colombia
sobre la planeacion en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7
y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, conforman el
cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la contratacion publica a requisitos de
planificacién, que permitan el adecuado manejo del gasto publico, y de otro lado, la satisfaccion de las
necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos dentro de la administracion
estatal.

En cumplimiento de lo anterior el suscrito Secretario, elabora el presente documento, esperando de esta
manera identificar la necesidad que motiva la suscripcién de un contrato estatal, y los elementos
necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista.

Actualmente el municipio de Mogotes, Santander como entidad del orden territorial, tiene la mision de
“Prestar con eficiencia y eficacia servicios que demanda la ley, como una vocacién fundada en la
satisfaccion de las necesidades basicas de su poblacion, con el propdsito de lograr la interaccion de la
comunidad y la administracion municipal, viene fortaleciendo los diferentes programas dentro de su plan
de Desarrollo “UNIDOS CONSTRUIMOS EL MOGOTES QUE QUEREMOS".
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El municipio de Mogotes, ubicado en la provincia de Guanenta en el departamento de Santander, se
caracteriza por una amplia riqueza natural, topografia quebrada y ecosistemas estratégicos de ladera que
albergan fuentes hidricas vitales para la sostenibilidad ecolégica y el desarrollo socioeconémico de sus
comunidades. Para el municipio de Mogotes, se estima que aproximadamente 1250 familias rurales
consumen lefia para cocinar sus alimentos lo cual implica una demanda de 6250 toneladas de lefia
anuales que son responsables de la emision de 10.340 toneladas equivalentes de CO2, lo cual
corresponde aproximadamente al 5% de las emisiones municipales sobre una base anual.

Por diversas condiciones sociales, econémicas y ecologicas, existe un uso indiscriminado de estufas
fabricadas artesanalmente, utilizando como fogones piedra, parrillas, ballestas de carros, y en algunas
viviendas estas estufas presentan mal estado de funcionamiento y mantenimiento. Estas condiciones han
ocasionado efectos nocivos en la salud de la poblacion y afectacion ambiental en las areas donde se ha
masificado su uso. El sistema tradicional demanda el consumo de grandes cantidades de lefia, que en
muchos casos rebasan al volumen de madera que se extraen comercialmente de los bosques de una
comunidad. El uso diseminado del fogdn abierto o estufas en mal estado en las unidades domesticas
ocasiona problemas en la salud de las familias y al medio ambiente: al situarse al interior de las casas y
carecer de medios adecuados para la salida del humo, provoca la continua inhalacion de gases toxicos,
esparcimiento de cenizas y al estar en algunos casos en el nivel del suelo, ocasionaria problemas
lumbares en las mujeres por la necesidad de cocinar agachadas, y con un manejo poco higiénico de los
alimentos.

Al afadir la alta humedad ambiental existente y los cambios drasticos de temperatura, se generan
enfermedades respiratorias que se complican por la dificultad para la atencién médica especializada.
Numerosos estudios de las entidades de salud del orden Nacional, Departamental y Municipal, han
presentado resultados importantes de afectacion de la poblacién del sector rural en cuanto al incremento
de las enfermedades tales como cataratas, presencia de monéxido de carbono en la sangre de mujeres
embarazadas, cancer de pulmdn, quemaduras, agua impura para consumo humano y mala nutricién,
principaimente debido a la exposicién a condiciones generadas por la quema de combustible natural
(lefia) o fésil para la coccidn de los alimentos con equipos no aptos para dicha actividad. Igualmente, se
han detectado dolencias oculares ocasionadas también por la exposicion al humo de la coccién de los
alimentos y desnutricién ocasionada por la ingesta de alimentos que no estdn completamente cocidos y
por cocinar todos los alimentos en una sola olla. Algunas de las ventajas al utilizar estufas ecoldgicas
son: ahorro en por lo menos el 50% de la lefia utilizada en fogones tradicionales y reduccion del tiempo
de recoleccidon, su construccion es rapida y sencilla, disminuye el riesgo de accidentes caseros
producidos por el fogén tradicional, al reducir el humo dentro de la casa se evita el tizne y la irritacion de
los ojos, se disminuyen las enfermedades en los pulmones y la garganta provocadas por respirar humo,
se reduce el tiempo de coccién de los alimentos por ser mas eficiente el proceso. Con las cocinas
ecologicas las emisiones generadas por la combustion de la lefia son canalizadas adecuadamente hacia
el exterior de la casa, evitando asi la exposicion al humo de la poblacion residente del hogar, mitigando
de esta manera la presencia de enfermedades respiratorias. De otra forma, al mejorar la combustion se
aporta a la disminucién del calentamiento global y disminucién del efecto de invernadero.

Adicionalmente, la viabilidad técnica y estratégica de la presente iniciativa se encuentra respaldada y
alineada con los instrumentos de planificacion ambiental del orden regional. En este sentido, mediante el
radicado SPL.1468 del 2 de septiembre de 2026, la Corporacién Auténoma Regional de Santander (CAS)
otorgé el aval ambiental al proyecto «INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO
SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER».
Dicho aval certifica su articulacién y contribucion directa a las metas del Plan de Gestion Ambiental
Regional (PGAR CAS 2022-2033) —especificamente en su Linea Estratégica No. 6: Gestion del Cambio
Climatico para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima—, al Plan de Accién Cuatrianual
(PAC 2024-2027) y al Plan General de Ordenacién Forestal (PGOF - Acuerdo 386 de 2019) bajo el
Programa No. 2: Promocién del desarrollo productivo a partir de los recursos forestales. Asimismo, el
proyecto cumple con los criterios de uso sostenible y adaptacion al cambio climatico exigidos por la
Comision Rectora del Sistema General de Regalias (Acuerdo 006 de 2022) para la financiacién con
recursos de la Asignacién para la Inversion Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dicho esto, la Alcaldesa Municipal al analizar esta situacion donde se muestran las necesidades
insatisfechas de la poblaciéon mediante la ejecucion de un proyecto que permita satisfacer estas
necesidades y en dar cumplimiento a las metas y programas en é€l, por lo que se busca realizar la
"INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION
DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER". Este proyecto contempla la construccion de
71 estufas ecoeficientes con sus respectivos accesorios y demas materiales para su buen
funcionamiento.
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Por ser su fuente de financiacion recursos de inversion el proyecto "INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE
EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO
DE MOGOTES, SANTANDER". se encuentra contemplado dentro del plan de Desarrollo del municipio de
Mogotes Santander denominado “UNIDOS CONSTRUIMOS EL MOGOTES QUE QUEREMOS” para el
periodo 2024 — 2027 dentro de la siguiente manera:

Informacion Basica del Proyecto
Codigo BPIN 202600000021971
Seclor del proyecto -Manual de Clasificacion del Gasto Publico Ambiente y Desarrollo Sostenible
3206 - Gestion del cambio climatico para un
Programa del proyecto-Manual de Clasificacion del Gasto Pablico desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
Resultade del proceso de priorizacion
1. ¢El programa y sector del proyecto estan priorizados, de acuerdo con la definicion Si
metodologica de Cierre de Brechas? (Rta: SifNo)
2. ¢Cudl es la magnitud de la brecha? (Rta: Sien 1. respondio “No™ no aplica. Sien 1 143
respondic “Si*: digite el valor entre 0 y 100) -
3. ;Cuadl es la posicion u orden de la brecha (mayor a menor)? (Ria. Sien 1. respondié 13
"No™: No aplica, Si en 1. respondid “Si: digite el valor enfre 1 y maxmo 13. E! valor
maxmo varia dependiendo si la entidad calculo los indicadores para los sectores de
Cultura, Deporte y Transporte)
4. ;Elpreyecto es priorizado? {Rta: SilNo) Sl

Para poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales en materia de contratacién, en
aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecucién de los recursos, la administracién Municipal
requiere realizar el proceso de escoger a la persona natural o juridica idénea que retna los requisitos
legales establecidos por la norma, a través del procedimiento por la modalidad de Seleccién Abreviada
de Menor Cuantia (APLICACION DE LOS PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SECTOR
VIVIENDA), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decreto
Reglamentario 1082 de 2015.

5. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD.

ALTERNATIVAS PARA ATENDER Y RESOLVER EL PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA.

UNICA ALTERNATIVA: La contratacion de una persona natural o juridica con experiencia en el alcance
del objeto de contrato para que realice las actividades de obra y que de acuerdo con el presupuesto oficial
corresponde a un contrato de obra bajo el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para realizar
la instalacion de las cocinas ecoeficientes.

6. OBJETO A CONTRATAR.

“INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION
DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”

6.1 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

El proponente adjudicatario debera realizar las siguientes actividades, las cuales seran ejecutadas de
acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista y revisado y aprobado por el
supervisor:

Las Especificaciones Técnicas al respecto, que hacen parte del Anexo como documento adjunto al
presente estudio, seran de obligatorio cumplimiento por el proponente seleccionado con ocasién de la
ejecucion del contrato.

INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER
ITEM DESCRIPCION | UND | CANT.

1

1,1 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 MTS (Incluye retiro) M2 98,69
1,2 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 98,69
1,3 | ALISTADO PISO (Aplicacién de mortero impermeabilizante) 4 CM M2 4,97
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2 ESTRUCTURAS
2,1 |MURO LADRILLO SOGA LIMPIO M2 596,40
2,2 | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 98,69
2,3 |FRISO 1.3 M2 205,90
24 | TABLETA GRESS 25X25 SOBRE LOSA M2 205,90
2,5 | CHIMENEA DE BUITRON ML 213,00
2.6 | HERRAJES ESTUFA ECOEFICIENTE UND 71,00
3 TRANSPORTE
3,1 | TRANSPORTE DE MATERIALES [ VIAJE [ 71,00
4 SOCIALIZACION
TALLER DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
41 |DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE (MANUAL, CARTA DE BENEFICIO Y UND 71,00
OTROS).

6.1. OBLIGACIONES

6.1.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones del Municipio, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993, las
propias del contrato tales como las siguientes:

a)
b)

c)

Ejercer la supervision general del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.

Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre gue cumplan con las cantidades, calidades y
especificaciones contratadas y aprobadas por el supervisor.

Suministrar los disefios y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que esten a
su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligacion sefialada en
los estudios previos (Revisién, comprobacién y confirmacion de los disefios).

Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relacion con el objeto del presente
contrato.

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

6.2.1. OBLIGACIONES GENERALES:

Ademas de las sefialadas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista deberad cumplimiento con las
obligaciones que se establecen dentro del numeral del alcance del objeto del presente proceso
contractual y las siguientes:

6.2.2. Obligaciones de caracter general

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el presente Contrato y sus Pliegos de Condiciones.

2. Colaborar con EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER en cualquier requerimiento que el
haga.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER.

4. Dar a conocer al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER cualquier reclamacién que indirecta
o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Comunicarle al MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

6. Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER las respectivas
Actas. Estas Actas deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun
corresponda.

7. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la labor contratada, de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas que hacen parte del
pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

8. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familiar,
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6.3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecucion de la obra, como de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del objeto contractual, este Gltimo cuando
corresponda.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del
mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

Obligaciones relacionadas con el personal, con los equipos, herramientas, maquinarias y

materiales de construccion.

1)

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberd cumplir con
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de
condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el
motivo y el reemplazo deberg tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL
MUNICIPIO.

Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil aceptado por interventoria y/o supervision,
quien serd el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra.

Obtener la aprobacion de la interventoria y/o supervision con antelacién al cambio de técnicos o
profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion deberd contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del
nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser
remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio
de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minino
requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecuciéon de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y El Municipio.

Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en mision,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las actividades objeto
del contrato, especialmente de conformidad con el “Articulo 2.2.4.6.28 Contratacién del Decreto
1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone: “Todos los empleadores publicos y
privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, asi como las
empresas de servicios temporales, deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de
2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecucion de manera progresiva, paulatina y
sistematica”. Para lo que tendra que acreditar ante la supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
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Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por la Supervision, y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal del minimo requerido,
acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

6) Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion del
contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision y/o interventoria, y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte
del personal del minimo requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales
correspondientes

6.4. Obligaciones Legales

—_

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

2. Suscribir actas de suspension, reiniciacion, terminacion, recibo final a satisfaccion, liquidacion y
demas que sean necesarias durante la ejecucién del contrato.

3. Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato.

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio
0 perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

5. Ajustar la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve

su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

6.5. Obligaciones administrativas

Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal del
sector correspondiente.

3. Cumplir con la entrega de los informes segun la periodicidad que establezca el contrato y la
supervision en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del contrato.
El informe debe ser entregado a la supervision del contrato dentro del plazo establecido.

N -~

6.6. Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién de
los permisos requeridos en la ejecucion de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El
Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del
espacio publico, entre otros.

2. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoria y/o supervision
(segun corresponda) o El Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual

o Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la iniciacion
de las obras la cual debe estar aprobada por el supervisor y/o interventor

6.7. Obligaciones financieras

Realizar el pago de los parafiscales del personal segun ley.

Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera.
Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del
contrato.

W p =

6.8.Obligaciones de informacidn.
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1. Presentar informes de avance, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y/o
supervision:

¢ Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de actividades ejecutadas.

e Registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio y ejecucion, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

e Resumen de las actividades realizadas.

e Actualizacion del programa de actividades.

e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley
80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacién, Familiar,
cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y/o supervision y
contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucion del contrato.

e Documentacion técnica entre ella: - Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de Compensacién, Familiar, cuando corresponda.

e Registro fotografico definitivo.

Paz y salvos de empleados y proveedores
Bitacora de obra

3. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, las actas de entrega parcial,
de entrega final y de liquidacion.

6.9.Obligaciones para garantizar el fomento a la ejecuciéon de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial protecciéon constitucional.

En cumplimiento con lo establecido dentro de articulo 2.2.1.2.4.2.16 Del decreto 1082 de 2015;
adicionado por el articulo 3 mediante Decreto 1860 de 2021, el MUNICIPIO DE MOGOTES, Fomenta la
provision de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales Vigentes.

Nota: los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular
condicién fisica, psicoldégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto
armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

ACREDITACION DEL FOMENTO.

En consideracién de lo anterior el contratista debera establecer un porcentaje como minimo del 5% de los
servicios requeridos para la ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del presente numeral,
con la acreditacién de alguna de las siguientes condiciones:

e Mujer Cabeza de Hogar: Declaracion Juramentada Notarial, donde se expresen las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo.

e Mujer Victima de Violencia: Constancia de proteccién impartida por el Comisario de Familia
donde ocurrieron los hechos, o en su ausencia el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

e Discapacidad: Certificado emitido por la oficina de trabajo de la respectiva zona, contratos de un
afio de antigliedad y un afio posterior al cierre del proceso. (en caso de proponentes plurales
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para este requisito debera aportar 25% de participacién y experiencia). Adjuntando la respectiva

constancia del pago de seguridad social.

e Adultos Mayores: certificacion del representante legal o revisor fiscal (si a ello hubiere lugar)
bajo la gravedad de juramento, donde haga constar que tienen personas en condicion de adulto
mayor, que habiendo cumplido su edad pensional carezca de ella; con una vinculacion mayor a
un (01) afio, contados a partir de la fecha de cierre de entrega de oferta. Asi mismo el pago de la
seguridad social de cada uno de los Adultos Mayores.

« Poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana: Certificacion
bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal o revisor fiscal (si a ello
hubiera lugar), donde relacionen nombre e identificacion; con una antigledad mayor a un afio
contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Copia del pago de su seguridad social
y Constancia del Ministerio del Interior donde constan su condicién perteneciente a esta
poblacion.

e Poblacion desplazada: Persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residencia o actividades econdmicas habituales, toda vez que su
vida, integridad fisica, seguridad o libertad personales han sido vulneradas.

Acreditacion: Presentar certificado del Registro Unico de Victimas / certificado de la plataforma

VIVANTO.

¢ Persona catalogada en pobreza extrema: poblacién con menor capacidad de generacion de
ingresos.

Acreditacion: La entidad verificara en la plataforma del departamento Nacional de Planeacién

Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

e Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion:

i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz,

ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejaciéon de las Armas respecto de
las personas desmovilizadas en forma individual,

iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizaciéon que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacioén o reintegracioén o
cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara
copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion.

Los proponentes plurales deberan acreditar esta condicién por o menos con un 10% de
la némina total.

6.10. Obligaciones de caracter ambiental

El contratista designado esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014.

El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y
condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes regionales.

El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencion de los permisos, autorizaciones,
licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y obtenidos por su
cuenta y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas,
proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de compensacién y
control e las areas fisico, bidtico y social.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos serd de
exclusivo costo y riesgo del contratista

El contratista una vez se suscriba Contrato, deberd informar a la Administracién Municipal, como
acreditara esta condicion.

El supervisor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

6.11. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

Todo trabajo que corresponda ejecutar al Contratista en desarrollo del contrato estara sujeto a las
condiciones generales que se describen a continuacion:
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Toda la literatura, memorias, notificaciones, programas, planos, informes, correspondencia y cualquier
otra informacion y documentos relativos al contrato se redactaran en espafiol, el cual sera el idioma que
regira el contrato.

Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma, con tal que esté acompafiada de una
traduccion al espafiol, en cuyo caso, para los efectos del contrato, regird la traduccion al espafiol,
debidamente apostillada.

La obligaciéon de hacer se ejecutara mediante obligaciones u objetos contractuales, resultante de las
descripciones de obligaciones Unitarias descritas en el formulario de la propuesta, con sus respectivas
especificaciones, en las que se somete a cancelar a precios unitarios.

El valor propuesto y aceptado por la corresponde a aquellos contratos de valor indeterminado pero
determinable, hasta lograr el alcance fisico del fin del contrato.

Para efectos de estos estudios previos el presupuesto oficial fue determinado por precios reales del
mercado, con el propdsito fundamental de asegurar que las adquisiciones que se realicen se encuentren
en un nivel de racionabilidad con determinados precios de referencia y su relacién con las propuestas
que se presenten.

El cumplimiento del objeto contractual se desarrollaréd por etapas subsiguientes y diferenciadas que
generaran obligaciones distintas en su contenido y tiempo de ejecucion.

Sin embargo, es obligacién del contratista en los contratos de esta naturaleza en los que su objeto
contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y diferenciales, mantener vigente la garantia (Gnica de
cumplimiento durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

Antes del vencimiento de cada una de las etapas de los contratos en mencién, el contratista esta
obligado a prorrogar la garantia unica de cumplimiento, o a obtener una nueva garantia de las previstas
en la ley que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente.

Los riesgos amparados seran los correspondientes a las obligaciones que nacen y que son exigibles en
cada una de las etapas del contrato, incluyendo la de obtener la prorroga de la garantia o el otorgamiento
de una nueva. De tal manera que sera suficiente la garantia unica de cumplimiento que cubra las
obligaciones de la etapa respectiva.

La garantia se extendera por lo menos por el plazo establecido en el contrato para la ejecucion de la
etapa correspondiente. En el evento en que el plazo de ejecucion se extienda debera prorrogarse la
garantia por el mismo término. La entidad contratante aprobara la garantia que reuna las condiciones
legales y reglamentarias.

Los valores asegurados se calcularan con base en el costo estimado de la(s) obligaciéon(es) a ejecutar en
la etapa respectiva. El monto de la péliza podra amortizarse en la medida en que se vayan cumpliendo
las obligaciones del contrato.

El valor base de los amparos durante la ejecucion, sera el costo anual estimado de las prestaciones del
contratista durante dicha etapa. Estos amparos podran otorgarse por periodos sucesivos de un afio, con
la obligacion de obtener la correspondiente prérroga con anticipacién al vencimiento del plazo de la
péliza. Si el contratista no prorroga la garantia se le aplicaran las sanciones contractuales a que haya
lugar y se hara efectivo el amparo de cumplimiento.

En caso de incumplimiento del contratista de la obligacion de prorrogar u obtener la garantia para
cualquiera de las etapas del contrato, procedera la declaratoria de caducidad en los términos del articulo
18 de la Ley 80 de 1993, y la entidad contratante en el mismo acto procedera a hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, en el evento en que se haya pactado en el contrato, e igualmente hara exigible la
garantia unica de cumplimiento.

Para determinar la procedencia de la caducidad, la entidad debera tener en cuenta si el contratista no
mantuvo vigente la garantia unica de cumplimiento, por razén de una imposibilidad sobreviniente de
obtener la prérroga o constituir una nueva garantia, lo cual se acreditara mediante la certificacion
expedida por la Superintendencia Bancaria. En el contrato debera preverse para estos casos la forma
como debe procederse en el evento en que no haya lugar a la declaratoria de caducidad, incluyendo la
terminacién y liquidacion del contrato.
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Cuando se declare la caducidad del contrato por el incumplimiento de la obligacién de obtener o
prorrogar la garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de las etapas a traves de las que se ejecuta el
objeto contractual, la entidad estatal procedera a declarar la caducidad, a hacer efectiva la clausula penal
y a hacer exigible la garantia unica de cumplimiento.

De declararse la caducidad por el supuesto previsto en el inciso anterior, la entidad estatal compensara
en forma directa el valor de la clausula penal contra las obligaciones dinerarias que entidad conforme al
contrato, estatal tenga con el contratista, que hayan sido plenamente reconocidas por la administracion y
no estén ligadas a la liquidacion del contrato.

6.12. SUPERVISION Y CONTROL DEL TRABAJO POR EL CONTRATANTE

Para verificar la ejecucién y el cumplimiento del contrato, El Contratante tendra derecho a vigilar, calificar,
inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime necesario o conveniente la organizacion,
planeamiento, programa de trabajo, medidas ambientales y de seguridad, sistema de control y
aseguramiento de la calidad, métodos de ejecucion, recueros(materiales, herramientas, equipos, mano
de obra), y todas las demas actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus empleados y
agentes, sus sub-contratistas y proveedores para la ejecucion del contrato. Sin perjuicio de la carga de
prueba en cabeza del ejecutor para efecto de entregar la obligacion comprometida a satisfaccion.

El Contratante ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del cumplimiento del contrato por medio de
un Supervisor e interventor.

El contratante, notificara por escrito al Contratista la designacion del Interventor y del supervisor.

El Supervisor sera el intermediario entre El Contratante y El Contratista, y por su conducto se tramitaran
todos los asuntos relativos a la ejecucion del contrato.

El Interventor ejercera la supervigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales
en la forma que sea correcta y necesaria para exigir la oportuna ejecucién y observar la calidad de las
obligaciones pactadas.

El Interventor previa autorizacién de El Contratante, podréa asignar los agentes necesarios para realizar
sus funciones e informara al Contratista los cargos, nombres, deberes y alcance de autoridad de sus
agentes.

Ninguno de los agentes del Interventor o del supervisor tendra autoridad para relevar al Contratista de
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, ni para ordenar cualquier modificacion en
los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago extra o modificacién de los precios o
plazos del contrato, salvo expresa autorizacion escrita del contratante.

Todas las observaciones, notificaciones, instrucciones, decisiones, recomendaciones, cambios o
modificaciones que se crucen entre el Interventor y /o Supervisor y El Contratista deberan confirmarse
por escrito.

6.13. LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR SERAN LAS
SIGUIENTES:

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato.

Revisar y observar los términos del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

Atender y estudiar toda consulta sobre la interpretacién correcta de los planos y especificaciones

o documentos sobre especificaciones particulares de las obligaciones a cumplir, como resultado

de estudio de calibracién que debera ejecutar el contratista. La calibracion del modelo tendra en

cuenta las obligaciones de items u objetos aceptados por la contratante al momento de adjudicar

el contrato.

v Estudiar o recomendar los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes en los
planos o en documentos de especificaciones y presentarlos a consideracién del Contratante.

v Estudiar los posibles cambios en las fichas técnicas o en las especificaciones, que no afecten
sustancialmente estos documentos y someterlos a aprobacion del interventor.

v Exigir la presentacion y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo e inversiones para el
buen desarrollo del contrato.

v' Observar el sistema de aseguramiento de calidad de las ejecuciones de El Contratista.

v' Observar el estado y la utilizacién de los recursos como el tipo, nimero, capacidad o potencia de

los equipos, elementos, y demas recursos a ser utilizados en el cumplimiento de las obligaciones.

SNKK
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v' Practicar inspeccion a los recursos que utilizara el contratista y velar porque cumpla con las
especificaciones, los plazos, las fichas técnicas y demas documentos del contrato.

v Exigir que las obligaciones sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos ambientales, y
de salud ocupacional y prevencién de accidentes establecidos en los documentos del contrato.

v Exigir que los productos sean ejecutados dando proteccién al medio ambiente y cumpliendo con
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del
contrato.

v' Verificar y certificar la medicién y computo de las cantidades de obligaciones ejecutadas,
recibidas a satisfaccion. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la presentacién de
las actas de recibo para efecto de pago.

v" Vigilar el buen uso y conservacién de los elementos de propiedad de El Contratante que estén al
servicio de El Contratista.

v' Vigilar que El Contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales y las prestaciones
sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado en
la ejecucién del contrato, para lo cual podra revisar los libros de contabilidad de El Contratista
con el fin de verificar dichos pagos.

v" Tener acceso a la informacion completa y correcta sobre el nimero de personas empleadas en
cada subdivision del trabajo.

v" Realizar durante la ejecucion del proyecto un programa permanente de inspeccion y verificacion
para confirmar la aplicacién de los objetivos y normas fijadas y establecer y definir correctivos en
caso necesario.

v Todas las demas atribuciones de El Contratante que se contemplan en los documentos del
contrato y correspondan al Supervisor conforme al manual del supervisor e interventor de la
entidad.

Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el Interventor lo solicite, El Contratista sometera
a la aprobacion previa del Interventor los materiales y elementos que vaya a emplear; si el interventor lo
requiere, El Contratista debera suministrar muestras como la realizacién de ensayos de calidad sobre
las mismas.

6.14. ACCESO DEL CONTRATANTE A LOS SITIOS DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Para verificar la ejecucién y el cumplimiento del contrato, los funcionarios y empleados autorizados por El
Contratante y el interventor tendran acceso permanente a la planta o a las instalaciones de El Contratista,
sus subcontratistas y proveedores, donde estén almacenados o donde se estén preparando o fabricando
los recursos que se utilizaran para cumplir con el objeto contractual; para tal fin, El Contratista debera
prestar toda la ayuda y hacer todos los arreglos necesarios para obtener y facilitar dicho acceso.

6.15. ALCANCE DEL CONTROL DEL TRABAJO Y DE LAS APROBACIONES DEL INTERVENTOR

El control, inspeccion y vigilancia de la ejecucién del contrato por El Contratante son unicamente para su
propio beneficio e interés y tienen uUnicamente por objeto permitir al Contratante informarse
razonablemente de que El Contratista estd procediendo de acuerdo con lo requerido en los documentos
del contrato; por lo tanto, no relevaran al Contratista de su responsabilidad de proveer medidas de control
y aseguramiento de calidad para garantizar que la ejecucion se ajuste estrictamente a lo estipulado en los
documentos del contrato.

El hecho de que El Contratante haya o no ejecutado control, inspeccién o vigilancia conforme a lo
establecido en los documentos del contrato, la presencia o ausencia de vigilancia durante la ejecucién de
cualquier parte de las obligaciones relacionadas con la aprobaciéon o rechazo de la organizacion,
planeamiento, programa de trabajo, sistema de control y aseguramiento de la calidad, medidas
ambientales, y de seguridad, trazado, localizacion y replanteo de los SISTEMAS, métodos de ejecucién o
cualquier otra de las demas actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus empleados y
agentes, sus subcontratistas y proveedores, no deben ser interpretados por El Contratista como
exoneracion, liberacion, atenuacion o traslado de su obligaciéon de entregar las obligaciones en un todo de
acuerdo y en estricta conformidad con los documentos del contrato, ni como aceptacion de obligaciones o
de hechos que traten de imponer condiciones diferentes 0 menos favorables que las establecidas en los
documentos del contrato, ni como imposicion o traslado de responsabilidad alguna sobre El Contratante;
tampoco seran interpretados como una limitacién o renuncia del derecho que tiene.

6.16. PLAN DE TRABAJO

Durante el desarrollo del contrato, El Contratista mantendra una organizacion idénea que ejecute por
profesién cada una las actividades por el alcance del area de la especialidad y con capacidad de
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recursos, calificacién y experiencia adecuados para el planeamiento, programacion, direccion, supervision
y seguimiento de los trabajos a satisfaccion del interventor.

El plan de trabajo contendré una descripcién general de la disposicion y métodos de ejecucion que El
Contratista se propone adoptar para realizar los trabajos e indicara el orden en que se propone realizarlos
de acuerdo con los plazos parciales y el plazo total pactados en el contrato.

El plan de trabajo deberd indicar las cantidades de obligaciones mensuales que El Contratista efectuara
para cada una de las actividades y el estado de aplicacién de los fondos requeridos, los equipos y
personal que se utilizaran para cada una de las partes del trabajo, las fechas de iniciacion y terminacion
de las diferentes actividades, indicando las metas fisicas propuestas. Este plan debera ser elaborado y
avalado por profesional del area de la administracion de empresas o afin.

A cada una de las actividades del plan de trabajo, El Contratista le asignara un nombre e indicard su
descripcién detallada, relacionandola con el listado de items y cantidades de obligaciones del contrato, el
orden en que se propone ejecutarla, su duracién, dependencias o precedencias, las fechas en las cuales
se propone iniciarla y terminarla; indicara ademas, los métodos de ejecucion, los recursos de personal,
equipos, dias de trabajo, turnos, tiempo extra y rendimientos requeridos; el flujo de materiales y equipos
con las respectivas fechas de suministro y entrada al sitio de los trabajos. Incluird también, un cuadro de
inversiones mensuales hasta que se cumpla los trabajos de cada capitulo y cada una de las actividades
que lo componga, valorado de acuerdo con los items de pago del contrato y sus precios y toda la demas
informacion que El Contratista considere conveniente o necesaria, de acuerdo con los requerimientos del
contrato.

El plan de trabajo sera llevado al nivel de detalle observado por el interventor y estara basado en
una estructura de descomposicion de los trabajos.

La estructura de descomposicion de los trabajos estara disefiada por niveles de agregacion de los trabajos
a ser desarrollados para la ejecucién de las actividades por grupos de obligaciones, frentes de trabajo,
actividades, sub-actividades y tareas, de tal manera que permita establecer un marco estructurado de
niveles de planeacién, programacion, seguimiento y control de los trabajos.

Conjuntamente con la red del programa de trabajo, El Contratista incluira un diagrama de barras en forma
de grafico de avance de las actividades principales, basado en el programa detallado, a una escala
apropiada para indicar en cualquier momento, para cada actividad, el porcentaje ejecutado y el faltante por
ejecutar.

El Contratista debera suministrar copia de cada uno de los documentos que conforman el plan de trabajo y
de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores, aprobadas por el Interventor y el
contratante.

El Contratista debera suministrar oportunamente toda la informacién y colaboracién adicional que requiera
el Interventor para analizar el plan de trabajo, establecer si estdn en un todo de acuerdo con los
requerimientos del contrato, si son adecuados.

Si a juicio del Interventor, el plan de trabajo no esta de conformidad con los documentos del contrato, no
son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o l6gicos, o su ejecuciéon no es factible, o
no satisfacen los requisitos ambientales y de seguridad, o no consultan las necesidades prioritarias de El
Contratante o no son aceptables por cualquier razén, el Interventor asi lo notificara al Contratista, previa
aceptacion del contratante y éste debera pronunciarse, asumiendo bajo su responsabilidad, lo actuado por
él.

Una vez recibido el plan de trabajo serd obligatorio para El Contratista y éste debera utilizarlo para la
organizacién y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecucion del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato, El Contratista encuentra condiciones de cualquier naturaleza que le
impidan el cumplimiento del plan de trabajo aprobado, o que puedan poner en peligro el cumplimiento de
los plazos contractuales, o que le impidan satisfacer las medidas y/o obligaciones ambientales y los
requisitos de seguridad o ajustarse a lo requerido en los documentos del contrato, lo notificara
inmediatamente al Interventor, indicando detalladamente las causas y sus consecuencias probables; sin
embargo, esta notificacién no sera interpretada por El Contratista como aceptacién por parte de El
Contratante o del Interventor de ampliacién del plazo contractual, o de modificacion de los precios del
contrato o de compensacion adicional alguna, ni como exoneracion, liberacién, atenuacion o traslado de
ninguna de las obligaciones adquiridas por El Contratista en virtud del contrato.
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La observacion por parte del interventor de cualquiera de los planes de trabajo presentados por El
Contratista durante el desarrollo del contrato tiene unicamente por objeto permitir a El Contratante y al
Interventor y/o Supervisor informarse y asegurarse razonablemente de que El Contratista procedera en
estricta conformidad con los documentos del contrato y el adecuado seguimiento, control y evaluacién de
la ejecucidn del contrato y no sera entendida por El Contratista como exoneracién, liberacién, atenuacion
o traslado de ninguna de las responsabilidades adquiridas por El Contratista en virtud del contrato. El
Contratante y el Interventor no asumiran ninguna responsabilidad por la falla total o parcial o por la
ineficiencia de cualquiera de los planes o programas de ejecucion, asi éstos hayan sido recibidos por el
Interventor; es obligacion fundamental de El Contratista, y ello es de la esencia del contrato, suministrar
equipo suficiente, personal, instalaciones y materiales y trabajar el tiempo que sea necesario, incluyendo
turnos adicionales y tiempo extra, para garantizar la realizacion del objeto contractual o de cualesquiera de
sus partes dentro de los plazos contractuales y en un todo de acuerdo con los documentos del contrato,
sin que por esto se modifiquen los precios unitarios pactados o haya lugar al pago de extra costo alguno.

6.17. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

El contratista debe estudiar detalladamente la forma de ejecucion de las obligaciones y trabajos
necesarios para cumplir con el objeto contractual y presentar el programa de Trabajo e Inversiones
correspondiente. También se debera tener en cuenta las condiciones climaticas y topograficas de la regién
y evaluar y verificar las condiciones de produccién y/o adquisicion de los recursos.

El programa de trabajo e inversiones, estara en un todo de acuerdo con los requerimientos de los
documentos del contrato y serd de contenido y forma satisfactorios para el Supervisor. Los plazos
establecidos en el programa deberan ajustarse al plazo de la propuesta.

El recibo que El Contratante o su delegado le dé a la presentacion del programa de trabajo e
inversiones, no exonerara al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, debera
entregar las obligaciones oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga, a su costa, la
necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de recursos a los estimados dentro de su
organizacién, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o tenga necesidad de
reprogramar algunas o todas las actividades.

El programa de trabajo e inversiones, debe ser detallado, l6gico, realista y factible y debera contemplar
todas las actividades a nivel técnico y ambiental, tanto en el sitio de trabajo como fuera de ellas, para la
oportuna, correcta, segura y cabal ejecucién del contrato de acuerdo con las especificaciones y dentro de
los plazos establecidos.

En el programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periddicas
dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

El incumplimiento de los programas sera objeto de las sanciones previstas en el contrato, siempre y
cuando no existan razones ajenas al Contratista, plenamente comprobadas y aprobadas por el
Contratante que justifiquen el incumplimiento. No obstante, lo anterior, el Contratista esta obligado a
recuperar los atrasos.

El programa de trabajo e inversiones se elaborara de acuerdo con un diagrama de Gantt e incluira un
diagrama de barras, un diagrama de actividades y un programa de inversiones mensuales calculado de
acuerdo con las cantidades de obligaciones programadas y valoradas a los precios unitarios ofrecidos
para cada gran partida de pago en la ejecucion del contrato, cuando se requiera.

6.18. RECURSOS

Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto contractual, deberan ser
suministrados por El Contratista y todos los costos de suministro, transporte, cargue, descargue,
almacenamiento, disposicion final, utilizacion e instalacion deberan estar incluidos dentro de los diferentes
precios unitarios estipulados para el desarrollo de las diferentes actividades objeto del contrato. Todos
estos deberan ajustarse a los estudios y disefios, con las especificaciones y deberan ser nuevos y de la
mejor calidad en sus respectivas clases, y estaran sujetos a la verificaciéon de cumplimiento de calidad
por parte del interventor.

El Contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantenerlos
permanentemente en cantidad suficiente, de manera que su disposicion para ser utilizados sea oportuna.

La responsabilidad del suministro oportuno de todos los recursos sera de El Contratista y, por
consiguiente, éste no podra solicitar ampliacién de plazos, ni justificar o alegar demoras en la ejecucion
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del contrato que afecte el plazo por causa de suministro deficiente o inoportuno de los mismos (no
atribuibles al caso fortuito). EI Contratista debera informarse oportuna y suficientemente sobre los
recursos que se encuentran en el mercado nacional e internacional de ser necesaria su importacion o
utilizacion.

Todos los suministros seran responsabilidad del contratista hasta el recibo final por parte de El
Contratante, a menos que el interventor haya autorizado antes y por escrito, el retiro de alguno de ellos.

Siempre que sea requerido por el interventor, EI Contratista deberd suministrar un inventario de los
recursos con los cuales esta desarrollando el contrato.

El Contratista proporcionara toda la logistica que se requiera para examinar, medir y hacer las pruebas
correspondientes a las obligaciones ejecutadas para que el interventor pueda inspeccionar las mismas.
Las pruebas y ensayos que impliquen alguna erogacion seran por cuenta de El Contratista.

Los procedimientos de verificacion de buena calidad de las obligaciones sometidas para recibo a
satisfaccion por parte del interventor, deberan ser entregados al Supervisor al igual que los ensayos,
analisis y examenes de calidad antes de la fecha de incorporacion de tales recursos a las ejecutorias que
comprometan obligaciones contractuales. Las muestras y piezas de ensayos seran registradas por el
interventor. El hecho de que el Interventor no solicite las muestras de los recursos o que omita su
aprobacion a las verificaciones de calidad, no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales.

6.19. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El contratista, debera disponer en sitio de trabajo de los recursos y las instalaciones fisicas con el fin de
adelantar las ejecuciones objeto de las obligaciones y dentro del plazo pactado.

En general, El Contratista debera mantener en el sitio los recursos apropiados para ejecutar todos los
trabajos motivo del contrato, segun las fichas técnicas y las especificaciones y dentro de los plazos
estipulados en el contrato. La falta de los recursos no sera causal que justifique el incumplimiento de
ninguna de las obligaciones de El Contratista.

6.20. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES
- Generalidades

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista ordenara todas sus operaciones y proveera todos los
recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la salud ocupacional, la seguridad industrial y la
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de todas las personas en el sitio de ejecucion de
las obligaciones, para lo cual, debera cefiirse a lo estipulado en las normas vigentes.

El Contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional y seguridad
industrial y prevencion de accidentes y enfermedades profesionales establecidas en los documentos del
contrato y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el personal o bienes de El
Contratante, del Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de El Contratista,
sus empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecucion del contrato para tomar las
precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencién de accidentes y
enfermedades profesionales; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta de El Contratista.

Como requisito para la celebracion del acta de inicio, El Contratista entregara al Interventor quien revisara,
y remitird al Supervisor para la aprobacién la organizacién, programas y procedimientos completos y
detallados de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales

Para el efecto, El Contratista:
Emitird e implementara una politica al mas alto nivel organizacional en relacién con la salud ocupacional,

seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales y obligara a todo el personal
relacionado con las ejecuciones a conocerla, mantenerla y respetarla.
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° Definira los mecanismos necesarios para asegurar que todos los participantes en el trabajo
comprenden las exigencias del contrato y de la politica formulada en relacién con la salud ocupacional,
seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

° Definird la organizacion que implementara para desarrollar las politicas y procedimientos de salud
ocupacional, seguridad industrial y la higiene, salubridad, seguridad, prevencién de accidentes y
enfermedad profesional y describira su modo de funcionamiento.

° Designara un encargado responsable (en salud ocupacional con nivel de preparacién profesional
técnico o tecnologo en saludad ocupacional, bajo la direccién de un profesional idéneo con matricula
profesional) del programa de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales el cual se reportara a un nivel jerarquico suficientemente alto para garantizar
la efectividad de su accién y tendra suficiente libertad organizacional para decidir e implantar acciones.
El responsable del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes y
enfermedades profesionales no debera ser responsable de otros trabajos relacionados con el contrato y
debera ser experimentado y competente y previamente verificado el perfil profesional por el Supervisor.
El Contratista proveera oportunamente al encargado todo el apoyo y los recursos que sean necesarios
para el cabal cumplimiento de sus actividades.

Por el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes
y enfermedades profesionales en la forma establecida en los documentos del contrato, El Contratista no
tendra derecho a pago por separado ya que estos costos se entienden incluidos como costos indirectos
dentro del AlU y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulacién de los precios
contractuales.

6.20.1. INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en la forma establecida a continuacion,
acerca de cualquier accidente que ocurra en relacién con la ejecucion del contrato y que ocasione muerte
o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y de todos los casos de enfermedad profesional que
ocurran en relacién con la ejecucién del contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas
para suministrar el informe de los datos que exija el Interventor, ademas debera proceder conforme a lo
estipulado en el C.S.T. en los articulos 217 y 220 y en el Decreto 1295 de 1994 en su articulo 21.

6.20.2. PERSONAL

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal calificado, experimentado e idoneo (articulo 26
CP) en cada tipo de trabajo para garantizar que todas las actividades se ejecutan en forma segura.

El Contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al RSS, a la seguridad social integral (salud,
pensiones, ARL, Caja de Compensacién Familiar) o a cualquier otra Administradora de Riesgos
Laborales (ARI), con el fin de procurarles adecuada atencion y proteccion en casos de enfermedad
comun, enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida protecciéon por invalidez, vejez o
muerte.

6.20.3. INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista realizara por su cuenta el montaje y el mantenimiento de las instalaciones temporales para
oficinas (propias y para el personal de interventoria y supervision), bodegas, talleres y otras areas de
almacenamiento y de servicios las cuales deberan cumplir con todos los requisitos de salud ocupacional
y normas minimas de especificacion establecidos en los documentos del contrato y de conformidad con
lo estipulado en la resolucién 2400 de 1979, articulo 47 y en la resolucion 2413 de 1979, articulo 13.

6.20.4. SITIO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las ejecutorias y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o
con mas frecuencia si asi lo ordena el Interventor, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de
manera que no aparezca en ninglin momento una acumulacién desagradable o peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, El Contratista debera retirar todos los recursos de su
propiedad o terceros que no hacen parte del objeto del contrato.
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Las rutas por las cuales los trabajadores u otras personas tengan que transitar regularmente para ir de
un lugar a otro en el sitio de trabajo deben acondicionarse de tal manera que en todo momento estén

perfectamente ubicadas.

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito, para el efecto El Contratista
debera:
° Advertir la presencia de medios moviles y guiar su transito, con el fin de proteger a los que
trabajan y a los que transitan por el lugar.

Los conductores eléctricos, deberan estar provistos de aislamiento adecuado.
6.20.5. SENALIZACION Y DEFENSAS

El Contratista debera colocar las sefiales de prevencion, reglamentarias, e informativas, en todo tiempo,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, necesaria, para prevenir al publico o a sus
trabajadores de cualquier situacién de peligro resultante y para impedir accidentes o dafios a las
personas o propiedades. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente ocasionado por la
carencia de tal prevision.

El plan de sefalizacion y proteccion de la zona de ejecucion o entrega debera ser observado
previamente por el Interventor, quien dejara constancia de cumplimiento o no de las medidas de
seguridad exigidas.

En atencién a lo anterior, el contratista a su cargo debera garantizar el adecuado control del transito en la
zona a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de transito con ocasion de la ejecucion del contrato.
Para tal fin, debera elaborar un plan de manejo del transito y disponer segun corresponda y convenga al
objeto del contrato, de los dispositivos para la canalizacién del transito tales como barricadas, conos,
delineadores tubulares, canecas, barreas plasticas flexibles (maletines), tabiques, cintas plasticas y
mallas, reja peatonal portatil; dispositivos luminosos como reflectores, luces intermitentes, lamparas de
encendido eléctrico continuo, luces de advertencia de barricadas, sefiales de mensaje luminoso y
dispositivos manuales como bandera y paletas, linternas o semaforos. (Incluidos en el AlU)

6.20.6. PRIMEROS AUXILIOS

El personal de trabajadores debera tener conocimiento sobre los riesgos de su respectivo oficio y sobre
la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.

6.20.7. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El Contratista deberé tomar todas las medidas necesarias para la prevencion y control de incendios o
explosiones en el sitio de los trabajos. Igualmente, debera suministrar y dar mantenimiento periodico al
equipo contra incendio requerido de acuerdo con el riesgo a proteger, observado por el Interventor,
durante el plazo contractual, asi como conformar la brigada de emergencia, la cual tendra educacion y
entrenamiento permanente al respecto.

6.20.8. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista se obliga a suministrar vehiculos en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean
apropiados para la movilidad de personas, materiales y equipos necesarios en los sitios de ejecucién.

6.20.9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA.

Todo el personal de El Contratista debera estar dotado con elementos para proteccién personal y
colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. El personal debera estar
equipado con los siguientes elementos:

6.20.10. CINTURON DE SEGURIDAD (Cuando aplique)

e Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén de seguridad, el cual debe cumplir la
Norma ICONTEC 2021.

e El uso del cinturon de seguridad sera obligatorio durante el ascenso y la operacion en postes, torres,
arboles, cables, etc.

e Los cinturones deberan estar confeccionados en material de primera calidad y construidos en trozos
de una sola pieza al igual que las bandas de enganche, por lo tanto, no se permitiran empalmes.
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e Sobre torres de energia o estructuras que exijan desplazamiento se usara arnés con cuerda de
seguridad.

e Elcinturon de seguridad debera ser revisado periédicamente y sera sustituido si tiene los siguientes
defectos:

- El cuerpo cuarteado, seco o deteriorado.

- Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material.

- Costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados.

- Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos.

6.20.11. CASCOS DE SEGURIDAD.

Toda persona en el sitio de los trabajos debera estar permanentemente provista de un casco de
seguridad, este debe cumplir la norma ICONTEC 1523.

6.20.12. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de objetos
cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado.

- El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen
materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

- Calzado de seguridad: El personal debera estar dotado de calzado adecuado para el trabajo que
habra de realizar.

- Caretas faciales: Cuando exista riesgo de accidente en la cara.

- Proteccion respiratoria: En ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o vapores
contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

- Proteccion auditiva: Cuando la exposicién al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles.

- Para proteccién del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde con el
riesgo respectivo.

6.20.13. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO.

El contratista debera ofrecer y demostrar la disponibilidad del equipo que considere adecuado y necesario
para la ejecucion de los trabajos. Estos deberan ser operados por personal calificado y autorizado.

Los equipos estaran dotados con los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad exigidos o
recomendados por los fabricantes.

El Contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas requeridas
para cada trabajo especifico en perfecto estado, necesarios para cada trabajo, de la calidad y en la
cantidad requerida para otorgar seguridad, minimizando el riesgo de accidente.

6.20.14. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.

El almacenamiento y manejo de estos so6lo podra ser realizado por personal entrenado y suficientemente
informado sobre los riesgos y sobre los procedimientos seguros del trabajo.

El Contratista almacenara y manejara estos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las
exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias tdxicas, radioactivas, inflamables, explosivas
o contaminantes del medio ambiente, en la forma mas segura de acuerdo con las dimensiones, peso y

contenido.
6.20.15. MANEJO DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES

Todo el personal debera ser instruido acerca de los riesgos vy la proteccion necesaria, de acuerdo con las
sustancias quimicas a que deban estar expuestos. Se tendrd permanente control sobre las
concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. (Incluido en el costo del AlU).

6.20.16. EXPLOSIVOS

Si por alguna circunstancia se requiere, la adquisicion, transporte, almacenamiento, vigilancia y utilizacion
de explosivos se hara atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la reglamentacion que existe
al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia y seran de la responsabilidad de El
Contratista. (Incluido en los costos directos del AlU.
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6.20.17. ILUMINACION DEL SITIO DE TRABAJO

La calidad e intensidad de la iluminacién en la zona de trabajo debera ser adecuada para que las acciones
que desarrollen los trabajadores se efectuen en forma segura. .(Incluido en el costo del AlU).

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados.

6.20.18. ACCESO A LAS OPERACIONES O SITIOS DE TRABAJO

El Contratista proveera rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos técnicamente y
dotados de barandas y pasamanos de tal manera que ofrezcan seguridad al personal dispuesto para el
cumplimiento de las obligaciones.

6.20.19. CONTROL DEL RUIDO
El Contratista se obliga a ordenar las operaciones de tal manera que se proteja y conserve la audicion del
personal y a dar cumplimiento a la resolucion 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, de Colombia, que

establece normas sobre proteccién y conservacion de la audicion.

Igualmente acatar la resolucion 1792 de 1990 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de Colombia.

6.20.20. TRABAJOS DE SOLDADURA
En los trabajos de soldadura, El Contratista debera aislar el lugar para evitar efectos de radiacion, calor o
contacto con sustancias inflamables y proveera adecuada ventilacion y aireacion. El area de trabajo estara
secay limpia y no se dejaran las colillas de los electrodos en el area de trabajo.

6.20.21. TRABAJOS DE EXCAVACION Y AFINES.

Si se requieren, el Contratista debera tomar las siguientes medidas:

°Establecera normas estrictas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes y
enfermedades profesionales. (Incluido en el costo del AlU).

°Entibard, apuntalara y reforzara las paredes. (Incluido en los costos directos del APU). Conforme al
alcance de la especificacion particular

6.20.22. VENTILACION Y CONTROL DEL POLVO

El Contratista debera controlar permanentemente el polvo en el sitio de trabajo. (Incluido en el costo del

AlU).
6.20.23. TRABAJOS CON CORRIENTE ELECTRICA

El Contratista debera utilizar tnicamente equipos alimentados por corriente eléctrica que estén en perfecto
estado de funcionamiento y operarlos de manera segura para evitar riesgos de accidente.

6.20.24. TRABAJOS DE MONTAJE
A fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con motivo de los trabajos a realizarse

y tomar las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales pertinentes._.(Incluido en el costo del AlU).

Durante el montaje de equipos, El Contratista debera tener especial cuidado con el orden y limpieza del
area, las zonas de almacenamiento y disposicion de equipos o partes y los lugares de circulacion.
(Incluido en el costo del AlU).

6.20.25. CONTROL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Politica ambiental del proyecto
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El Contratista debera ejecutar todas las actividades del contrato, previniendo, controlando y limitando al
maximo los efectos adversos que se presenten sobre el medio ambiente.

e Durante la ejecucién del contrato, El Contratista debera cumplir con lo establecido en la Constitucién
Politica Colombiana en los articulos 1, 2, 8, 11, 49, 58, 63, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 95.
101, 102, 103, 105, 215, 226, 242, 246, 267, 268, 277, 282, 285, 286, 287, 289, 300, 302, 310, 313,
317, 330, 331, 332, 333, 334, 339, 340, 360, 361 y 366 los cuales tienen relacién con la conservacion
y_preservacién del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida, la relacion entre medio
ambiente y desarrollo, incorporacion del desarrollo sostenible como una meta de la sociedad para
preservar el bienestar de las futuras generaciones, asi como mecanismos legales para defender estos
derechos; también con lo establecido en el codigo de los recursos naturales renovables y de
proteccion al medio ambiente de Colombia, contenido en la ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 v
sus Decretos reglamentarios; los Decretos 1449 de 1977 vy 1541 de 1978 sobre zonas generales de
nacimientos de agua, cauces, depésitos, playas, litorales, etc.: con el Decreto 1741 de 1978 sobre
areas de manejo especial y distritos de manejo integrado; con el cédigo sanitario colombiano
contenido en la ley 9a de 1979 y Decretos reglamentarios; con el Decreto 1541 de 1978: con la Ley
685 de 2001, coédigo minero, y Ley 1382 de 2010_sobre explotacion de fuentes de materiales: la ley 99
de 1993 y en especial el Decreto 2820 del 5 de abril de 2010, reglamentario de la ley 99 en sus titulos
Vil y Xll; y el Decreto 948 de 1995 sobre calidad del aire.

o Resolucién 541 de 1994 sobre cargue, descargue, almacenamiento y disposicion final de escombros.

e Durante la ejecucién del contrato, El Contratista respetara el convenio internacional firmado por
Colombia en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 relativo a la conservacion de la biodiversidad.

6.20.26. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

Como requisito para la celebracion del acta de inicio, El Contratista sometera a la aprobaciéon del
Interventor quien revisara, y remitird al Supervisor para la aprobaciéon el Plan de Manejo Ambiental
(actividad intelectual), el cual incluye la organizacion, programas y procedimiento completos y detallados
acerca del control y proteccién al medio ambiente necesarios para la ejecucién del contrato, de acuerdo
con los cuidados ambientales que esta obligado a observar. _.(Incluido en el costo del AlU.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecucién del Plan de Manejo Ambiental
estan contenidos en su mayoria, en los items de obligaciones pactadas. El establecimiento del
presupuesto ambiental o inversidon ambiental debe partir de la verificacién de cuales responsabilidades
hacen parte del AlU y cudles estan contenidas en las especificaciones particulares y generales de
ejecucion. Solamente seran objeto de modificacion mediante acta de precios no previstos,
aquellas no incluidas en las especificaciones particulares establecidas en el anexo técnico del
presente proceso de seleccion, las especificaciones generales o particulares o en el AlU.

*Obligaciones ambientales:

- Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas, y la Autoridad Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de 2009, “Por
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

- Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision.

- Someterse a la exigencia que haga el interventor o supervisor respecto de los procedimientos para
ejecutar el contrato necesario para dar proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.

- Someterse al control ambiental, y la verificacion que hace el interventor respecto del cumplimiento de
todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad
ambiental vigente.

En cumplimento del enunciado anterior:

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y entregar a la Interventoria, el cual incluira

- la obtencién de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
previo a la iniciacion de las obligaciones, y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas
por la autoridad ambiental competente (cuando requiera de la preparacidén de recursos naturales
necesarios para la ejecucion de recursos naturales)

- Estructurar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccién, mitigacion y
compensacién implementadas.

- Someterse a Verificaciéon que haga el interventor respecto de la obligacién de resolver las
consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.
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- Como también del seguimiento y monitoreo de las actividades constructivas para vigilar que la
ejecucion de las obligaciones se enmargue dentro de los requerimientos ambientales, y que sus
resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

- Acatar las observaciones sobre las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, que haga el interventor.

- Dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, El Contratista entregara un informe ambiental
de avance en la implementacién del Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por la
Interventoria.

- Es de tener en cuenta que todos los costos de: i) elaboracion e implementacién del plan de
manejo ambiental, ii) Obtencién de los tramites ante la autoridad ambiental y iii) obligaciones
derivadas de los permisos, autorizaciones, ambientales durante la ejecucion del contrato, seran
asumidos por EL CONTRATISTA. Por lo tanto, no se requerira un pago aparte segun la
descripcién y alcance de la especificacién particular.

6.21. DISPOSICION DE DESECHOS

6.21.1. DISPOSICION DE BASURAS, RESIDUOS SOLIDOS Y LiQUIDOS

e Debe disponer de recipientes adecuados y ubicados en sitios estratégicos, tanto en el area de
campamentos como en el sitio de obra. Estos recipientes estaran debidamente sefializados, de
acuerdo con los tipos de residuos a recolectar, para ser transportados por El Contratista al relleno
sanitario autorizado.

e En los frentes de trabajo, debera proveer o instalar letrinas o tanques y pozos sépticos para evitar que
los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

6.21.2. DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
PACTADAS. (Cuando aplique o sea necesario)

En caso de ser necesario un sitio para la disposicién final de material sobrante de las actividades que
hacen parte de las obligaciones, este debe ser utilizado con la previa autorizacién de la Secretaria de
Planeacién del municipio donde se ubique el sitio de depdsito, permiso del propietario del predio, acta de
vecindad del predio, y en caso de ser necesario concepto ambiental de la autoridad ambiental
competente.

El Contratista debe entregar al Supervisor o la Interventoria para el cierre ambiental del proyecto el Paz y
salvo de la Secretaria de Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depésito, el del propietario
del predio, cierre del acta de vecindad del predio, y en caso de aplicar el de la Autoridad Ambiental
Competente.

6.22. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA.

6.22.1. ANTES DE LA EJECUCION:

Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones ambientales del proyecto

o Verificar las condiciones geotécnicas y ambientales del area propuesta para la ubicacién de
instalaciones temporales._(Incluido en los costos indirectos).

o Sefialar todas las areas internas y externas. (Incluido en los costos indirectos).

o Solicitar y obtener los permisos de localizacion a las autoridades municipales competentes. (Incluido
en los costos indirectos).

e La configuracién de las areas internas de las instalaciones temporales deberan ser definidas por El
Contratista, sujeto a la observacién de la Interventor. (Incluido en los costos indirectos).

e Tener aprobado por el Supervisor el Plan de Manejo Ambiental y el procedimiento de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional de la obra.

6.22.2. MEDICION Y COMPUTO DE LAS EJECUTORIAS

La descripcion erronea o incompleta de cualquier item o cualquier omision en la “lista de cantidades” del
contrato no relevara al Contratista de ninguna de las obligaciones adquiridas en virtud del mismo.

Todas las mediciones requeridas para determinar el cumplimiento de cada especificacién de obligacién
de hacer, con sus cantidades reales de obligacion ejecutada hasta terminar, seran realizadas por el
contratista las cuales deberan ser vigiladas y verificadas por el Interventor. (Incluido en el costo del

AlU).
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6.22.3. DATOS DEL COSTO

El Contratista deberd mantener registros completos y actualizados de los costos de ejecucion de cada
uno de los items de que se compone el contrato. En especial, los costos de los recursos (tres (3)
cotizaciones, cuando exista procedimiento de pacto de obligacion extra) o cuando pretenda
obtener beneficio de ajuste de precios (ver riesgo por mayor cantidad).

6.22.4. RECLAMACIONES

Si El Contratista considera que cualquier decisiéon, orden, instruccion, aviso, accién u omision del
Interventor esta por fuera de lo estipulado en el contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo
u ocurrencia del mismo, hara la reclamacién por escrito al Interventor, sefialando claramente y en detalle
las bases en las cuales fundamenta su objecién y la naturaleza y valor de cualquier compensacion
adicional o ampliacién del plazo a los cuales El Contratista se crea con derecho.

Si El Contratista no presenta reclamacion durante los diez (10) dias anotados, las observaciones del
Interventor se consideraran como definitivos y tal hecho se considerarda como renuncia a cualquier
reclamacion directa o que sea consecuencia de tal orden, decisién, accién u omision del Interventor.

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el Interventor y El Contratista, la situacion pasara a
estudio de El Contratante, a través de la supervision.

6.22.5. SISTEMA DE UNIDADES

Las unidades indicadas en toda la literatura, memorias, instrucciones, notificaciones, programas, planos,
informes, correspondencia y toda la demas informacion y documentos relativos al contrato, seran
establecidas en el sistema métrico, sin perjuicio de otros sistemas sefialados en las especificaciones.

6.22.6. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Desde el comienzo hasta el recibo definitivo de las ejecutorias por El Contratante, El Contratista sera el
Unico y total responsable de la proteccién y vigilancia de las mismas y de todas las personas,
propiedades, instalaciones, herramientas, equipos y materiales suministrados por El Contratista o por El
Contratante para ser utilizados en relacién con la ejecucion del contrato.

En los precios unitarios pactados para cada uno de los items del contrato, se deben incluir los costos
indirectos de vigilancia, protecciéon de las obras ejecutadas y seguros correspondientes (Incluido en el
costo del AlU); por lo tanto, El Contratista no recibird pago por separado por dichos conceptos.

6.22.7. SOSTENIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS HASTA SU RECIBO DEFINITIVO
Desde el comienzo de las ejecutorias y hasta su recibo definitivo por parte del Contratante, El Contratista
asumira la responsabilidad total por su cuidado, proteccién, mantenimiento y sostenimiento. (Incluido en

el costo del AlU). A no ser que se trate de obligaciones de consumo u obligaciones que sean
utilizadas por la comunidad o beneficiarios de las adquisiciones.

6.22.8. ACCESOS

No habra pago en items por separado para cubrir el costo de accesos provisionales requeridos para la
utilizacién de los recursos necesarios para adelantar las obligaciones del contrato. (Incluido en el costo
del AlU)

6.22.9. ZONAS DE TRABAJO

El Contratante se obliga para con El Contratista a asegurarle oportunamente la libre ocupacion de las
zonas de los sitios de trabajo, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor.

Si el Interventor asi lo requiere, ninguna persona distinta a las autorizadas por él o ajena a la
organizacién de El Contratista podra transitar por los sitios de trabajo, sin el protocolo de haber
informado al Interventor, con el fin de garantizar la seguridad de este personal.

6.22.10. MOVILIZACION, INSTALACION Y REMOCION DE INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista no recibird pago por separado por todas las negociaciones y costos necesarios con los
propietarios de terrenos o edificaciones de propiedad privada, ni por el pago de arrendamientos cuando
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haya lugar a ello, ni por ninguna de las instalaciones provisionales o temporales, ya que estos valores se
consideraran (Incluido en el costo del AlU).

6.23. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

El Contratista debera informarse, cumplir y hacer acatar a sus empleados, sub-contratistas, proveedores
y agentes, todas las leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas y
regulaciones de todas las autoridades y de todas las es bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato e
indemnizara a El Contratante, sus empleados o agentes por toda responsabilidad, reclamacion, pleito,
demanda, accién legal, pérdida, obligacion, costo, multa o sancion originados por la violacion por parte
de El Contratista, sus empleados, proveedores, sub-contratistas o agentes de dichas leyes, Decretos,
ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas o regulaciones.

El Contratista debera obtener por su propia cuenta y riesgo todas las autorizaciones, permisos y licencias
v pagar todos los costos, derechos y regalias requeridos para la debida y legal ejecucion del contrato,
(Incluido en el costo del AlU) a menos que expresamente se indigue lo contrario en los documentos del
contrato.

6.24. RESPETO Y PRESERVACION DE LAS PROPIEDADES Y BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS

El Contratista mantendra indemne a El Contratante, al Interventor o a sus funcionarios, empleados o
agentes de toda demanda, pleito, accién legal, cargo, costo o gasto originados en cualquier reclamacion
de terceras partes con motivo de cualquier accidente, dafio, pérdida o perjuicio de cualquier propiedad o
bien publico o privado ocasionados voluntaria o involuntariamente por sus empleados, sub-contratistas,
proveedores o agentes con motivo de la ejecucion del contrato.

6.25. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debera reparar, arreglar, demoler, reconstruir o rectificar toda ejecutoria defectuosa o
disconforme con los planos, especificaciones o documentos del contrato dentro de los plazos fijados por
el Interventor, respecto de obligaciones recibidas a satisfaccion, sin que esto lo exima de ninguna de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato o se las atenue.

De no hacerlo la entidad a criterio o reporte del Interventor hara efectiva la garantia tnica por el
siniestro de estabilidad o buena calidad de los suministros.

Cuando el Interventor lo requiera como requisito para verificar la calidad de las obligaciones,
siempre y cuando el contratista no de aplicaciéon a los procedimientos por él establecidos dentro
del plan de calidad, previa motivacién, El Contratista debera realizar todos los trabajos, ensayos e
investigaciones que se requieran para determinar la causa de cualquier defecto, imperfeccion o falla de
las ejecutorias. Si el defecto, imperfeccién o falla es imputable al Contratista, el costo de los trabajos,
ensayos e investigaciones seran a cargo de El Contratista; en caso contrario, correrdn por cuenta de El
Contratante.

7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO

7.1.AUTORIZACIONES

La Secretaria de Planeacion y Obras Publicas es la Oficina Gestora y la Alcaldesa Municipal es la
Ordenadora del Gasto.

a) La Alcaldesa Municipal se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos y en ejercicio de
las facultades conferidas en el numeral 1° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y en ejercicio de la
competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3°, lit. b)

RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL ALCALDE PARA CONTRATAR

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA
Bogota D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015)
Radicado numero: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238)
Actor: MINISTERIO DEL INTERIOR
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Sobre la facultad de los alcaldes para contratar y los casos en que requiere autorizacion previa
del concejo municipal, esta Sala ya se ha pronunciado en Conceptos 1371 de 2001 y 1889 de
2008 y, recientemente, en los radicados con los numeros 2215 de 2014 y 2230 de 2015. (...) De
conformidad con los articulos 315-3 de la Constitucion Politica, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-
5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, por reqla general los alcaldes tienen Ja
facultad general de suscribir contratos y dirigir la_actividad contractual de los municipios sin
necesidad de una autforizacién previa, general o periédica del concejo municipal. En este
sentido, el entendimiento de que cada afio o periodo de sesiones el concejo municipal debe
autorizar al alcalde para suscribir contratos, de modo que si esa autorizacién no se produce la
contratacion del municipio se paraliza, es constitucional y legalmente incorrecta, pues ademas de
que no se deriva de los articulos 313-3 de la Constitucién Politica y 32-3 de la Ley 136 de 1994
(que adelante se revisan), desconoce las facultades contractuales y de ejecucion presupuestal
del alcalde contenidas en las disposiciones anteriormente citadas. Ademas, una interpretacion de
esa naturaleza seria contraria a los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economia
que orientan la actuacion administrativa (articulos 209 C.P. y 3 de la Ley 489 de 1998).
(RESALTADO)

7.2.LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del 5
de abril de 2010, Titulo Il en sus Articulos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la expedicion de
licencia ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales
para este tipo de proyectos.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el
Titulo VII de la ley mencionada; y las normas especiales para el tramite y obtencioén de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.

El proponente dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades
regionales.

El proponente asumira los costos correspondientes a la obtencién de los permisos, autorizaciones,
licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y obtenidos por su cuenta
y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes, y los de la restauracion
morfolégica y paisajistica de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotacion. Especialmente
dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus Articulos 12 y 13 y en las normas
que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de compensacion y
control en las areas fisico, bidtico y social.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacion ambiental
vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion
y obtencién de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecucién de las actividades
contractuales, entre otras explotacién de fuentes de materiales, disposicién de materiales sobrantes,
explotacién de fuentes de agua bien sea superficial o subterrdnea, ocupacion temporal o definitiva de
cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.

7.2.1. GESTION PREDIAL

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes, certifica que el proyecto
“INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION
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DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER” cumple con las siguientes caracteristicas,
conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT -, las obras se
realizan en predios de las personas seleccionadas y/o beneficiarias segun el listado adjunto y no se
requiere la adquisicién de predios.

7.2.2. LICENCIA DE CONSTRUCCION

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE
DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”, de acuerdo con
las obras a ejecutar no requiere licencia de construccion.

7.3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS SEGUN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

De conformidad con el articulo 7 de la ley 1682 de noviembre 22 de 2013, y con el fin de establecer el
mejor costo — beneficio para el proyecto en funcién de los aspectos, programas, planes y proyectos que
lo impacten, se consultaron los sistemas de informacién vigentes al momento de la estructuracion del
proyecto, tales como el Sistema Integral de Informacion de Carreteras (SINC), el Sistema de
Infraestructura Colombiana de datos Especiales, y se identificaron y analizaron integralmente durante la
etapa de estructuracién, la existencia en el area de influencia directa e indirecta del proyecto, los
aspectos que a continuacién se mencionan:

7.3.1. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto “‘INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE
EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO
DE MOGOTES, SANTANDER”, no se van a afectar red de servicios publicos.

7.3.2. PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTONICO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Mogotes Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE
DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER’”, cumple con las
siguientes caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento
Territorial — EOT:

¢ No afecta servidumbres y caminos reales.
No se encuentra ubicado en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

e No afecta bienes y/o elementos de patrimonio arquitectdnico, cultural y arqueolégico en el
corredor vial del proyecto.

7.3.3. PREDIOS.

Las obras que se ejecutaran NO se requieren adquisicién de predios.

7.3.4. ESTUDIOS DE INGENIERIA.

El proyecto: “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA
EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER?”, cuenta con:; Presupuesto de
obra, presupuesto de interventoria, Analisis detallado del A.lL.U, andlisis de precios unitarios, y
especificaciones técnicas.

7.3.5. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que el proyecto
es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacion:

7.3.56.1. SOCIAL
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El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en cuenta que, si
bien durante la ejecucién del contrato se causarad incomodidad, con posterioridad se obtendran mejores
viviendas con cinas menos contaminantes.

7.3.5.2. ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras contribuye de manera exclusiva con la calidad de vida. mejoramiento
en la economia.

7.3.5.3. AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian los equipos en la ejecucién de las obras,
el polvo que se levantaria a consecuencia de los trabajos.

El Contratista debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

» Manejo de residuos sdlidos, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

» Retiro de escombros de acuerdo con la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente
y demas normas de orden Municipal y Nacional vigentes.

» Responder por cualquier contravencion, acciéon o sancién que origine dafio ambiental y los costos
asociadas a las mismas.

» Minimizar la generacién de ruidos por la utilizaciéon de equipos en la ejecucién de la obra y que
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

8. CLASIFICACION UNSPSC

Objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION UNSPSC Descripcion
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72153900 SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
9.1. MODALIDAD DE SELECCION.

La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, lo anterior de conformidad con el numeral 1°del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y
de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y articulo 2.12.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de
2015.

5.1.JUSTIFICACION.

De conformidad con el articulo 2 numeral 2 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara mediante la
modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, el valor estimado del contrato, objeto del
proceso de selecciébn a realizar, supera el valor maximo de la menor cuantia de la Entidad,
correspondiendo estd a CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CUATGROCIENTOS PESOS ($490.253.400,00).

5.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccidén de contratista que nos ocupa, es el articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:

” De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccién de seleccién abreviada, seleccién abreviada, concurso de méritos y
contratacién directa, con base en las siguientes reglas:

{4l

2. Seleccion abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
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contrataciéon o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

()

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

(...)

b. La contratacién de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a continuacion se
relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados
en salarios minimos legales mensuales. (...)"

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
debe determinar la oferta mas favorable segun la modalidad de seleccién, que para el caso que nos
ocupa es la Seleccion Abreviada, teniendo en cuenta:

“a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o
b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio.”

Asi mismo, es del caso sefialar que las normas que se aplican para el proceso de contratacion a realizar
son:

» Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica)

» Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos
Publicos.)

» Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestion
publica).

» Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas).

» Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion
publica).

» Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

» Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes
Nacionales).

» Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contrataciéon publica).

» Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica).

» Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional).

» Decreto 392 de 2021 mediante el cual se otorgan incentivos a proponentes con personas con

discapacidad

Ley 2069 de 2021

Decreto 860 de 2021

Decreto 1860 de 2021

Decreto 399 de 2021

YV VY

6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato por celebrar se identifica como un Contrato de obra.

7. MIPYME: CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME NACIONALES CON DOMICILIO EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER O MUNICIPIO DE MOGOTES

La convocatoria del presente proceso de seleccion Sl es susceptible a ser limitado a la participacion de
Mipymes, teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacion, NO es superior a ciento
veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000) liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos (2) afios el Ministerio de Comercio, industria y Turismo (articulos
2212422 y221.24.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021).

UMBRAL PYMES COLS$: $511.708.496, segun el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo — MINCIT el
valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, excepto
respecto de los acuerdos comerciales suscritos con la Unién Europea.

8.1.1. PLAZO DEL CONTRATO:
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El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS,

contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

8.1.2. LUGAR DE EJECUCION:

Segun la convocatoria realizada por la Administracién Municipal la instalacion de cocinas se realizara en:

ARENAL
ARRAYANES
CABECERA
CALICHANA
CERRO NEGRO
CUCHIQUIRA
FELIZCO
FLORES
GAITAL

GUAURE

GUAYAGUATA
EL HOYO
LA PALMITA

MARGAJITA

MONCHIA
PALMAS
PEDREGAL
PITIGUAO
QUEBRADAS
SAN ISIDRO
SAN JOSE
SAN MIGUEL
SAN ROQUE

SANTA BARBARA

SANTA LUCIA
SANTA RITA
TUBUGA
VEGA GRANDE

VEGAS
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CANT . NOMBRE APELLIDO cC VEREDA FINCA {LAT) {LON)

1 EDGAR MAURICIO LOPEZ SERRA 1100220578 PIMGUAD LA MESETA 578228 N (72961138 W
2 BLANCA ARGENS RUE FIGUEROA 1100220319 ARENAL LA HOYA O CAROLINA CB8TEON |T2992583 W
3 JUAN CARLCS PINTO 1100221951 ARENAL SAN ANTONID 847TTOAIN |72999710W
4 HORACIKD PRADA AYALA 5890962 CALICHANA LOS CAUCHCS 534532 N |72938457T W
5 GERARDO AYALA VELANDIA 5729125 LA PALMITA EL NARANJTO B483845N |72970578 W
] JUAN CARLOS FORERQO HERNANDEZ 1100222022 CALICHANA EL MANGO € 550738 N |72972483W
7 BENJAMIN SALAZAR MORALES 5687713 GAITAL VEGA RICA S 478988N |72894951 W
8 ROSALBA AYALA ALVAREZ 28263995 CABECERA LA ZULA Q452804 N |T29%7TTTW
9 LEDY JOHANA CALDERON AVILA 1100222078 SAN ROQUE LOS PINOS 8498032N [73040753W
10 ANA MERCEDES ZAMBRANO AMENEZ 2825310 PIMIGUAO CASA VEJA G 504025N |72983812W
1" JOSE VICENTE GARZON 1100221980 EL HOYO LA PINA G477904N 72029048 W
12 HERIBERTO LANCHEROS AYALA 1100220086 PITMGUAO EL RAUREL G 583489N |72960875W
13 LUZ MARINA GUTIRREZ DURAN 1096612451 PITIGUADC HOYA TORNA 8587184 N |72978084 W
14 MREYA ANDREA NINO MEJA 1100221810 CALICHANA SAN ANTONID 6548144 N |T295R7T1W
15 SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS 1100222578 VEGAS MOSCO HORNILLAS A 539789N |7298152W
18 NORBERTO FINTO FIGUERCA 1005411202 SAN ROQUE ALTO DE LA ESPERANZA| ©509895N |72038383W
17 GLORIA EMILCE ESPINOSA GUTIERREZ 1100952844 CALICHANA LAS CRUCES 559957 N | 72957184 W
18 ALBA UUANA ALARCON CALDERON 1007844335 SAN ROQUE EL HIGUERD €490849N |730818TTW
19 JORGE ALBERTO MERCHAN LOPEZ 74382911 PALMAS LA FRANCA 8 599079N |72909%42W
4] EMLCE BARRETO HERRERA 1100221208 QUEBRADAS EL HOR@NTE 8508208N |[72918380W
21 JUAN CARLOS PINTO PINTO 1007844688 GUAURE EL UMON 8419983 N |730037B W
2 HUMBERTO MAYORGA ROMERO 5600874 LA PALMITA EL PRADO 8 430744N |[T297TRE5TW
<} MARTHA CECIUA GARCIA SILVA 43583132 EL HOYO ELANACO 8 488154N (72014438 W
24 SANDRA MILENA VELANDIA GUALDRON 1007448121 GUAURE SAN BENITO 8 424202N (730007R2W
] CARMEN YESSENIA RURZ SUAREZ 1005419881 SAN ISDRO LA CRUZ S 554285N |7287985T1W
p...} SANDRA GARCIA MURLLO 1100222417 MARGAJTA EL DESCANSO S502880N |72997929W
7 JANETH VASQUEZ PEREZ 83476128 TUBUGA LOS VOLCANES 6518785N |72971087 W
28 BERNARDINO PINTO DURAN 5885943 CALICHANA SANTA ROSA 6582832 N |72945828 W
2 MARTHA JULIANA RANGEL SARMENTO e347e45s VEGAS BELLAVISTA S53VW3IN | 72988313 W
k) MARTHA CUEVAS GARCIA 28254274 CAUCHANA EL BALCON G530822N |7293080W
31 MARIA GRACELA PINTO GALLO 28253738 LA PALMITA EL FIAGUITO 8495837 N |72981901W
K4 JOSE ANGEL ROJAS PICON 91078828 FITIGUAD LA ESPERANZA 8591338N |72971880 W
k< DEYS!I TRINIDAD ARGUELLO RAMREZ 1100220051 SAN ROCQUE LOS SITIOS S439820N (73058783 W
34 ESPERANZA PARRA QUNTERO 37890232 VEGAS ELPARAISOLOTEN. 2 6531888 N |73028853 W
3% ARGEMRO PINTO DURAN 2113588 CAUCHANA LA FORTUNA S5827T92N |729455T8 W
® JOSE DE JESUS MURILLO COR2O 5689185 MARGAJTA EL BOQUERON C50E7ON |7299710W
37 ROSALBINA DURAN VARGAS a4/ 113 CUCHIQUIRA LOA TRINTARIOS € 489428 N |T2980078 W
33 ROSA DEUA MURILLO GARCIA 28253504 VEGAS LOS PINOS 6531732N |73025545 W
<.:] MARIA LIUA TORRES FERNANDEZ 28252837 PITMGUAD EL BRLLANTE 6572552 N |72969857 W
£ JUAN CLMACO FIGUEROA DURAN 5688084 CERRO NEGRO EL ANACO 8548139 N |72888882 W
41 JOSE VICENTE AGUILAR SERRANO 5687379 QUEBRADAS CHRCAL C50E840N |72928e W
42 BERNARDA ALVAREZ PEREZ 52589838 GUAYAGUATA VILLA LUISA S40%B1IN |728812T9W
43 RODOLFO DIAZ DIAZ 56887728 VEGAS LA TORRE S823B3I8N |73007008 W
&4 CESAR BLANCO PINTO 1005411628 SANTA BARBARA EL RAMO B 457492N |72980474W
&8 SONIA MONTERO SUAREZ 1100223422 SAN MIGUEL MONTE REDONDO 8481738 N |72021988 W
@8 YHANCI PACOLA GARCIA HERRERA 1100222758 VEGAS LA PALMA E542@ N |72980942W
47 LEONLDE PINTO GUALDRON 282520968 CAUCHANA LOS NARANJOS 8503008 N |72941184 W
48 GRACELA MUNOZ DE CARRENG | 28380987 CUCHIQURA SANTA HELENA 6488538 N |72970097 W
43 MARLENY MAYORGA RONERO 28254319 LA PALMITA ELGRASOL €490313N |[72973838 W
=0 RAFAEL ANTONIO RUIZ ZAMBRANO 5689897 CALICHANA LA CUADRITA G 548182N |7295R71W
5 LEONIDAS DULCEY DIAZ 1100220837 VEGAS LA ESPIGA 8 533449N |72991843 W
2 AURIO MURLLO DIAZ 5784419 SANTA LUCIA EL COPERO S05%EON |[72079120W
5 JOSE ABEL CORZO 5es0708 CUCHIQUIRA BELLA VISTA G 495559N |72971885 W
g4 OLGA ROCIO GARCIA AGREDO 28254014 EL HOYO LOTE EL RECUERDO G488312N |73014488 W
55 LIS ALBERTO CORZ0O GARCIA 5888667 ARENAL LA HOYA O CAROCLINA 6497728 N |73003342W
% LUIS ALBERTO RUEZ RINCON 568812 TUBUGA MIRABEL 6518820 N |72971712W
57 RAUL GARCIA ZAMBRANO 5633528 LA PALMITA LA ESMERALDA 8431542 N [72978348 W
58 HECTOR ENRRQUE BOTELLO MORANTES 13438672 TUBUGA HOYA NEGRA S8533813N |T298570W
5 FLORINDA CARVAJAL DURAN 28253078 CUCHIRQUIRA AGUAS CLARAS S8513088N |72932389W
&0 ROOS MARY VARGAS TRIANA 1100220888 VEGAS SAN ANTONIO S 530825N 72979881 W
a1 MATILDE TRIANA DIAZ 28253458 TUBUGA MESETA DEL CARMEN G 535120 N |72968817 W
(-4 PASTOR CALDERON HERNANDEZ £683281 SAN ROQUE LA SAUSA C509744 N (72038423 W
<] FLOR ELVA SANDOVAL PICO 3789731 CABECERA LA DESPENSA B 445088 N |7292749T W
€4 RITO ALFREDO PINTO FOREROD 13703615 ARENAL LA AURORA 8 4801158N |729%222W
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a5 SERGIO ENRIQUE ARGUELLO FORERO 1100220888 TUBUGA EL CERQ-O ;5;;17; N 7;;; w
& ROSALBINA TORRES FERNANDEZ 63308769 PIMGUAC EL TEJAR GE7T5124N |T2960529W
&7 HUGO HERNAN MARTINEZ TORRES 5880070 PITIGUAO EL MANGO 575424 N |729005T9W
a8 ISAIAS RINCON LOPEZ 5800497 VEGAS EL ROBLE C5422TBN [72978405W
(. -] LUSWN MONTANEZ PINTO 91077908 SAN ROQUE ELSECRETO 8487988 N |T2087588W
7 MARTHA CECIUA SUAREZRUEZ 83478824 SANTA RITA EL TERRENO 8570982N |72884812W
71 EXPEDITO CARRENO ESPINOSA 5889408 GUAURE EL PABELLON G416291N |73000838W
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Municipio estima el valor de la contratacién a realizar en la suma de CUATROCIENTOS SEIS
MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE. ($ 406,874,549.00), IVA INCLUIDO. incluidos gastos de legalizacion, impuestos y estampillas.

El presupuesto oficial se determiné con base de conformidad con los siguientes valores:

INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER

ITEM DESCRIPCION | UND [ CANT. [ VR.UNIT. | VR.TOTAL
1 PRELIMINARES
DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 MTS
1.1 (Incluye retiro) M2 98,69 $ 28.082,00 $2.771.413,00
1.2 ggggpifp'so SR T et M2 98,69 $154.798,00| $15.277.015,00
ALISTADO PISO (Aplicacion de mortero
1,3 impermeabilizante) 4 CM M2 4,97 $ 75.240,00 $ 373.943,00
SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES =| $ 18.422.371,00
2 ESTRUCTURAS
2,1 |MURO LADRILLO SOGA LIMPIO M2 596,40 | $245.124,00| $ 146.191.954,00
2,2 |MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 98,69 $ 354.198,00| $ 34.955.801,00
23 |FRISO 1:3 M2 205,90 $67.550,00| $ 13.908.545,00
24 |TABLETA GRESS 25X25 SOBRE LOSA M2 205,90 | $158.404,00| $ 32.615.384,00
2,5 | CHIMENEA DE BUITRON ML 213,00 $88.809,00| $18.916.317,00
2,6 |HERRAJES ESTUFA ECOEFICIENTE UND 71,00 |$1.678.671,00| $ 119.185.641,00
SUBTOTAL CAP 2 ESTRUCTURA =| $ 365.773.642,00
3 TRANSPORTE
3,1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | VIAJE | 71,00 | $218.223,00] $ 15.493.833,00
SUBTOTAL CAP 3 TRANSPORTE =| $ 15.493.833,00
4 SOCIALIZACION
TALLER ODE CAPACITACION PARA LA
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
41 | ESTUFA ECOEFICIENTE (MANUAL, CARTA| UND | 7100 | $101.193,00| §7.184.703,00
DE BENEFICIO Y OTROS).
SUBTOTAL CAP 4 SOCIALIZACION $ 7.184.703,00
SUBTOTAL OBRAS | $ 406.874.549,00
VALOR TOTAL | $ 406.874.549,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.LU. BEBLAIFCION RORCENIAIE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion | ADMINISTRACION A= 25%
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por
defecto al numero entero del peso.
NOTA 3:‘ El A.lLU y su discriminacién deben estar en IMPREVISTO = 1%
porcentaje (%).
UTILIDAD = 5%
TOTAL A.lLU A.lLU.= 31%

9.2. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA'Y

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($406,874,549.00), IVA INCLUIDO.
El cual es el valor estimado previamente del convenio suscrito con el Departamento de Santander.
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10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

REGALIAS

Numero certificado
disponibilidad presupuestal.

Fecha certificado
disponibilidad presupuestal.

Valor certificado de
disponibilidad presupuestal

426

29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

$291.972.428,02 (R)

MUNICIPIO

Numero certificado
disponibilidad presupuestal.

Fecha certificado
disponibilidad presupuestal.

Valor certificado de
disponibilidad presupuestal

26-00527

5 DE OCTUBRE DE 2026

$291.972.428,02 (R)

26-00528

5 DE OCTUBRE DE 2026

$114.902.120,98

11. FORMA DE PAGO
La cancelacion del valor del contrato se hara de la siguiente forma:

La Entidad determiné realizar el pago de la ejecucion del objeto por precios unitarios teniendo en cuenta
que el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto en contratos de este tipo (en
relacion a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de la ejecucion de la obra);
permite una mejor comparacién de las diferentes ofertas; posibilita la determinacién de obras no previstas
asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades) y ajustes de precio; permite un
mejor control de la ejecucion para la autorizacion de los pagos (dado que éstos se efectuan sobre la base
de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes) y control de la utilizacién de los recursos y
que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecucién e Inversion. La entidad
pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

El Municipio pagara al contratista el valor del contrato, previa suscripcion del acta de inicio del contrato,
de la siguiente manera:

De conformidad con las opciones establecidas en la forma de pago del ANEXO 5 — MINUTA DEL
CONTRATO, anexo dado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN SUS DOCUMENTQOS TIPO para
procesos contractuales que se adelanten bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia
establecida, ha establecido la siguiente forma de pago para con el presente proceso contractual:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

a. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales esta obligado el Municipio, se realizaran previa radicacién, de la orden de pago,
en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la
disponibilidad de los recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites presupuestales
o financieros correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o
cualquier otro mecanismo _de ejecucidon del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar

ningun pago asi como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia
por estos mecanismos autorizados.

b. GRAVAMENES:
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El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

El contratista autoriza al Municipio, para que por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie de los
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes municipales, departamentales
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

ORDEN MUNICIPAL

IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%

12. ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Mogotes Santander
realizd en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia
Compra Eficiente establecid en la respectiva guia, el correspondiente andlisis econémico del sector con
el fin de establecer el contexto del proceso de contratacion a realizar, el cual contiene tres areas a saber:

a) Analisis del mercado
b) Analisis de la demanda
c) Analisis de la oferta

13. JUSTIFICAQION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la
oferta mas favorable para el caso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o
b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.”

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a), esto es la ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE CALIFICACION CONFORME SE SENALAN EN EL
DOCUMENTO BASE DE LOS PLIEGOS TIPO - SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL SECTOR VIVIENDA

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

El MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER realizd el correspondiente analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo del proceso de seleccidon que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO -
ANALISIS DEL RIESGO-, documento que hace parte integral del presente estudio. Asi mismo en dicho
anexo se incluye la correspondiente matriz de riesgos.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion
adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del MUNICIPIO, unicamente si diere
lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

15. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la

firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicidén
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
ﬁ‘:ﬁg#é?adr?é Municipio de Mogotes - Santander
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y Hasta la liquidacion 20%
. 3 0
la clausula penal pecuniaria que del contrato
se le impongan
Amparos, Pago de salarios, prestaciones
vigencia y valores sociales legales e
asegurados indemnizaciones laborales del Plazo del contrato y 10%
. . 0
personal que el contratista haya tres (3) aflos mas.
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios
obras ejecutadas entregadas a contados a partir del 20%
satisfaccion acta de recibo final
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
omador : | . 3 . . N
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras.del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.
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Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados Mogotes - Santander y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tamador integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
| " e Objeto del contrato
nformacién . .
necasais dentro de | Firma del representante legal del Contratista . '
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo téermino
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

18 INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Municipio de Mogotes Santander, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, que Colombia Compra Eficiente ha expedido
para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como los tratados
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
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materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i)
los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas
en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa
colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial
es Unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y obligaciones en materia
de compras y contratacion publica y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los
diferentes Procesos de Contratacion.

18.1. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.

ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENCIA 2026

Nota 1: La informacién contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente la publica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la contratacion.

Nota 2: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Union
Europea, y (iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia)

Nota 3: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se
calcularan y convertirdn a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del
Banco de la Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de convocatoria
del respectivo proceso de compra. (ver ejemplo en la seccién correspondiente)

Nota 4: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por
regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las
entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 5: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacién, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas
de la aplicacion de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de MiPymes sera el previsto por
la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000).
Esta exclusion sélo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas
en el respectivo Acuerdo comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta
excepcion no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de
convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones.

UMBRAL MIPYMES 2026

UsS § 125.000

COL$ 511.708.497

ACUERDOS COMERCIALES PLAZOS

PLAZO BIENES Y PLAZO CUANDO HAY
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL

PLAZO GENERAL CARACTERISTICAS PLAN ANUAL DE

TECNICAS UNIFORMES ADQUISICIONES
ALIANZA PACIFICO 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CANADA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CHILE 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
COREA 30 DIAS 13 DIAS 10 DIAS
COSTA RICA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS AELC 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS UNIDOS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
UNION EUROPEA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ISRAEL 40 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
MEXICO 40 DIAS N/A 25 DIAS
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ENTIDADES DEL NIVEL SUBCENTRAL DEL GOBIERNO

Se incluyen todos los DEPARTAMENTOS

MUNICIPIOS

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 2.030.722.904

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.617.834.543

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.705.544.496

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

SECCION B CHILE BIENES Y SERVICIOS

$ 1.147.016.154

SECCION B CHILE SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.675.403.847

SECCION B PERU BIENES Y SERVICIOS

$ 1.147.016.154

SECCION B PERU SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.675.403.847

SECCION B MEXICO BIENES Y SERVICIOS N/A

SECCION B MEXICO SERVICIOS DE CONSTRUCCION N/A

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA,
NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.131.227.573

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.280.689.315

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.131.227.573

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.280.689.315

Y LA UNION EUROPEA

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E

IRLANDA DEL NORTE

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.705.544.496

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL

MUNICIPAL

ACUERDO MUNICIPAL

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO
COMERCIAL ES APLICABLE

EXCEPCIONES

CHILE

BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.675.403.847

ALIANZA DEL PACIFICO

PERU

BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.675.403.847

MEXICO

N/A

1,2,3,4, 56,7 12,14, 15,16, 17,19, 28,
29, 32, 35, 37, 55, 61

BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780

1,2,3,4,5,6,8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
SR 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
BIENES Y SERVICIOS §$ 2.030.722.904
COSTA RICA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 1.3,4,6,6,7, 9,12, 14, 15,18, 17, 19, 28,

$ 28.617.834.543

29, 32, 35, 37, 57, 58

ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,

LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.280.689.315

1,4,5,6,7 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

TRIANGULO DEL
NORTE

GUATEMALA

ES APLICABLE A LOS PROCESOS DE

CONTRATACION A PARTIR DEL LIMITE INFERIOR

DE LA MENOR CUANTIA

1,2,3,4,5,6,7,9,14,:20, 21, 50, 51, 52, 53,
59

UNION EUROPEA

BIENES Y SERVICIOS §$ 1.131.227.573
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.280.689.315

1,4,5,6,7,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE

BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.705.544.496

1,4,5,6,7,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57

LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES
ESTATALES DE NIVEL DEPARTAMENTAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION
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FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes,
servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o proveedores
nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y
las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
asi como las demas prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. Lo anterior, siempre que el
oferente del bien o servicio acredite que cumple con la regla de origen del pais al que se certificd el Trato
Nacional por reciprocidad.

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los
Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los Procesos
de Contratacion cuya informacién ha sido publicada en el Plan Anual de adquisiciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

HRESNELETO DEL EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD TROCESUIDE APLICABLE AL CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL | CONTRATACION SUPERIOR | APUICABLE/L B ibialn ol
INCLUIDA AL VALOR ON | ACUERDO COMERCIAL
DEL ACUERDO COMERCIAL | CONTRATACI
ALIANZA DEL PACIFICO CHILE — PERU si NO NO NO
CHILE si NO NO NO
COSTA RICA si NO NO NO
ESTADOS AELC (EFTA. SUIZA, NORUEGA,
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) S! NO NO NO
TRIANGULO DEL NORTE GUATEMALA Si S NO S
UNION EUROPEA si NO NO NO
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE Si NO NO NO

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De acuerdo a la tabla de verificaciéon de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de
contratacién Sl es superior al valor del acuerdo comercial, con TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA)
Y LA CAN

El proceso ostenta excepcion numero treinta y ocho (38), servicios de construccion, Sl aplica para EL
SALVADOR

Se concluye que el presente proceso, estd cubierto por los acuerdos comerciales, TRIANGULO DEL
NORTE (GUATEMALA) Y LA CAN

19 SUPERVISION

El Municipio de Mogotes Santander ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato a través
de un supervisor designado.

Los supervisores deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
juridico sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en cualquier
momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestario por
escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las 6rdenes.
En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes
se derivan perjuicios para el Municipio de Mogotes Santander.

Si el Contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un
plazo de 5 dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacion al Municipio — oficina gestora para
gue este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse,
como es el caso de atencién de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del
transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

16. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO.
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ANEXO: ANALISIS DEL SECTOR

ANEXO: ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS

ANEXOS, FORMATOS, MATRICES DEL PLIEGO TIPO

VVVYYY

En consecuencia, se:
CONCLUYE QUE:

Resulta procedente iniciar los tramites inherentes al proceso de seleccion de contratista en la modalidad
de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA para la contratacién de INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE
GAS DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL
MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER". Para lo cual se atenderan los parametros establecidos en el
presente estudio previo. Sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo seran establecidas segun
instrucciones de la sefiora Alcaldesa Municipal de Mogotes Santander.

ING. JERSON SNEIDER VELisDIA QUINTERO

Secretaria de Planeacién y Obras Publicas Municipal

Funcionario/Contratista ' Cargo/Contrato Firma
Revisé y aprobé aspectos juridicos Diego Alfredo Ortiz Vega Asesor Externo Contratacion Estatal. /w
Revisé y aprobé Requerimiento Jerson Sneider Velandia Quintero Sec. de Planeacién y Obras Publicas 1
Revisé y aprobd aspectos técnicos Nestor Fernando Meneses Ing Civil apoyo contratacién e
Revis6 y aprobé aspectos Financier Leonardo Benavides Figueroa Contador Apoyo Contratacion (2%)
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