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ESTUDIOS PREVIOS
ENTIDAD MUNICIPIO DE GARAGOA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE | SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA OCTUBRE DE 2026

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTC EN LA VEREDA MACIEGAL,
MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD (Numeral 1, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082
de 2015).

La Administracion Municipal de Garagoa requiere contratar el siguiente objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MACIEGAL, MUNICIPIO DE
GARAGOA, BOYACA, considerando:

El Municipio de Garagoa Boyaca, como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las Leyes.

Que la funcion administrativa contenida en el Articulo 209 de la Constitucion Politica, expresa
(...) La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion
de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica en todos sus 6rdenes, tendra
un control interno que se ejercera en los términos que sefiale la ley (...} tiene como actividad
concreta y practica, desarrollar por parte del Estado para la inmediata obtencién de sus
cometidos, un objeto parcialmente definido. Realizar concretamente determinadas tareas que
el derecho ha puesto a cargo de las entidades estatales, con el fin de traducir en hechos los
mandatos contenidos en las normas cuando necesitan ejecucion material.

En este sentido, las entidades territoriales deben observar y cumplir los fines del Estado
conforme lo consagra el Articulo 2 de la Constitucion Politica Nacional “Son fines esenciales
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién
de todos en las decisiones que los afecten y en la vida economica, politica, administrativa y
cultural de la nacion; defender la independencia nacional , mantener la integridad territorial
Yy asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

Conforme a lo establecido en el Articulo 20 de la Constitucién Politica de Colombia son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constituciéon Politica de
Colombia y las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a las personas
residentes en Colombia en su honra, vida y bienes.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, los Municipios gozan de autonomia
para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la constitucion y la ley y tienen entre
otros los derechos a ejercer las competencias que le corresponda conforme a la constitucion y
a la ley y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.

Que en ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben
concretizar tal precepto constitucional a través de la adopcion de planes y programas que
garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de
la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como €l
conjunto de la legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a
efectos de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las
finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

Que teniendo en cuenta lo anterior y en atencién al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027,
aprobado mediante el Acuerdo 015 del 31 de mayo de 2024 contempla:

Linea Estratégica: GARAGOA. AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio
1 Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento
Feigrame; basico (4003)
Producto; Acueductos Construidos {4003015).
S S Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento
Objetivo Estratégico: basico (4003)

INDICADOR DE PRODUCTO SEGUN
CATALOGO DE PRODUCTOS DE LA MGA:

Meta de cuatrienio Acueductos Construidos (4003015)
Fuente de financiacion SGP-ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Red de distribucién construida {400301504);

A su vez el municipio de Garagoa Boyaca pretende priorizar la necesidad de contratacion de
una interventoria se erige como un requisito ineludible y estratégico para la salvaguarda de
los intereses de la entidad estatal en la ejecucion de cualquier proyecto de infraestructura. Su
designacion no es un simple acto administrativo, sino una medida técnica de gestion de riesgos
y control de calidad. La interventoria, como agente supervisor independiente, es la responsable
de ejercer una fiscalizacién integral de la obra, verificando el estricto cumplimiento de los
disefios aprobados, las especificaciones técnicas y los cronogramas de ejecucion. Ademas,
tiene la obligacion de constatar que el contratista principal utilice materiales que cumplan con
las Normas Técnicas Colombianas (NTC}, y que la construccion se ajuste a los principios de la
Norma de Sismo resistencia NSR-10. Su rol se extiende a la validacion de las actas de obra y
los pagos, asegurando que el desembolso de los recursos publicos corresponda efectivamente
a las cantidades de obra ejecutadas y certificadas. Esta supervision técnica v financiera
constante no solo previene sobrecostos y malversaciones, sino que también garantiza la
entrega de una obra que cumpla con los estandares de seguridad, funcionalidad y durabilidad,
consolidando la proteccion del patrimonio publico y el bienestar de la comunidad.

El servicio publico domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte 1a vida de las
personas, la satubridad publica o la salud, es un derecho constitucional fundamental, El
primer responsable por la adecuada prestacion de los servicios sera el propio Estado. El
segundo responsable en materia de servicios publicos es el municipio, quien de acuerdo con
el articulo 5° tiene, entre muchos otras, competencia para “(...) Asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia eléctrica, v telefonia publica basica conmutada, por empresas de servicios publicos de
caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracion central del respectivo
municipio {...)".

De acuerdo con el articulo 14.19 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen
de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, se define saneamiento
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basico como “(...) las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de
alcantarillado v aseo”. Por su parte, el servicio publico domiciliario de acueducto, llamado
también servicio publico domiciliario de agua potable es la distribuciéon municipal de agua
apta para el consumo humano, incluida su conexion y medicion.

La mencionada norma encuentra su sustento constitucional en el capitulo 5 de la Carta
Politica, “de la finalidad social del Estado y de los servicios publicos”, que comprende los
articulos del 365 a los 370 superiores. Segun el primer inciso del articulo 365, “Los servicios
publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

Como el articulo 365 superior establece que la prestacion de los servicios publicos contribuye
a los fines del estado, el articulo 366 de la Carta desarrolla en qué consisten los fines sociales
del Estado, determinando que estos son, “cl bienestar general ¥ el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacion.

De acuerdo con los preceptos constitucionales y legales que hacen parte del corpus iuris del
derecho al saneamiento basico, concretamente en su esfera servicio ptiblico de Acueducto, la
prestacion del servicio debe llevarse a cabo de tal forma que contribuya a los fines esenciales
del Estado, es decir que garanticen el bienestar y contribuyan al desarrollo de la calidad de
vida de los miembros de la comunidad.

En el municipio de Garagoa, especificamente en la vereda Maciegal presenta como una de sus
principales problematicas la necesidad de mejorar la cobertura del servicio de acueducto,
debido a las limitaciones existentes para atender las necesidades de abastecimiento de agua
de la poblacién. Esta situacion hace necesario fortalecer vy ampliar la infraestructura del
sistema, con €l propésito de favorecer el acceso al servicio por parte de los habitantes que
requieren una solucién de abastecimiento y mejorar las condiciones de prestacion para la
comunidad beneficiaria.

Por lo anterior, el Municipio contempla la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO EN LA
VEREDA MACIEGAL, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA”, orientado a mejorar la capacidad
v funcionalidad del sistema, ampliar su alcance y contribuir a la atencion de las necesidades
actuales de la poblacion. Su ejecucion representa una intervencion de importancia social, en
la medida en que busca favorecer el acceso al agua potable, el bienestar de los hogares y las
condiciones de salud publica de la comunidad rural.

Para garantizar que las obras respondan a las necesidades identificadas y cumplan con los
objetivos establecidos, resulta necesario contratar una interventoria especializada gque
adelante el seguimiento integral al contrato de obra en sus componentes técnico,
administrativo, financiero, ambiental y juridico. Esta labor permitira verificar el cumplimiento
de los estudios y disefos aprobados, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, el
presupuesto, el cronograma y las obligaciones contractuales, de conformidad con la normativa
vigente.

Sefialando que los interventores tienen la funcién general de ejercer el control y vigilancia sobre la
ejecucion contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas
en los mismos y como consecuencia de elio estan facuftados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual9, impartir instrucciones al contratista vy
hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucién del objeto contratado. Es
obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus drdenes por escritol0 y los requerimientos o
informes que realice deben ser publicados en el SECOP11.
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Que por lo anteriormente expuesto el Municipio de Garagoa requiere suscribir un Contrato de
Interventoria cuyo objeto sea: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO EN LA
VEREDA MACIEGAL, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA, el cual tiene como sustento legal
lo consagrado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
reglamentario No. 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y Manuales aplicables al proceso de
contrataciéon que para el efecto han expedido Colombia Compra Eficiente y demas Decretos
reglamentarios y las normas de derecho civil y comercial en ausencia de las normas de derecho
publico de contratacion estatal, y con sujecion a los principios del Articulo 209 de la
Constitucion Politica de Colombia y Articulo 3° de la ley 1437 de 2012, segiin caracteristicas
técnicas Especiales.

El objetivo de la Administracion Municipal es cumplir una funcion publica que beneficie a la
comunidad mejorando la calidad de vida de la poblacion en general, por esta razon es necesario
realizar obras coordinadas que cumplan las expectativas de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal existente
se debe proceder a satisfacer la necesidad a través de un contrato de obra con el fin de ejecutar
las respectivas actividades.

Se han adelantado todas las gestiones pertinentes para la contratacion del presente proyecto
que se encuentra registrado ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversion municipal.

Que la interventoria debe ser llevada a cabo por una persona externa a la entidad que tenga
conocimientos especificos, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal
manera que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del
contrato.

Que, para suplir esta necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de contratacién, en
aras de dar trasparencia y garantizar la correcta ejecuciéon técnica, administrativa, financiera
y ambiental del contrato de obra, la administracién municipal requiere realizar el proceso de
escoger la persona idonea que retina los requisitos juridicos legales establecidos por la norma,
a través del procedimiento de la invitacién publica de minima cuantia, contando con un
profesional idoneo que realice el respectivo control y seguimiento con el conocimiento pleno de
las condiciones técnicas del desarrollo de los respectivos procesos constructivos.

Que el municipio de Garagoa, cuenta con los recursos para realizar el respectivo proceso de
contratacion, lo cual se evidencia a través del correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal,

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO HASTA EL CUARTO
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. {Numeral 2, Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015}

2.1 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MACIEGAL,
MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA

2.1. TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Luego de analizado el documento que consagra los Codigos Estandar de Productos y Servicios
de naciones Unidad -UNSPSC- v el Manual para la Codificacién de Bienes y Servicios, expedido
por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente
proceso de seleccion se identifica asi:
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CODIGO
FAMILIA CLASE
Swsan SEGMENTO AMI
SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS N
20101600 | PROFESIONALES DE EMPRESAS Y SERVICIO%EDF?T’;‘C?SSORM DE GPE}:Q%EY%%‘L}O%E
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
v ONALES
61101500 | SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, | °° ICIOS PROFESIONALES | INGENIERIA CIVIL Y
INVESTIGACION Y TEGNOLOGIA AROETTBOTIRR ARQUITECTURA

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
3.1. Localizacion:

La obra a intervenir se encuentra localizada en el area rural del municipio de Garagoa.

Especialmente en el vereda Maciegal.
3.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO

Las principales actividades a dar seguimiento en la ejecucion son las siguientes:

EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO: Comprende la remocion y extraccion de
material coman y conglomerado para la conformacién de zanjas destinadas a la instalacion de
tuberias, asi como la adecuacion del terreno para la construccion de estructuras hidraulicas.
Incluye la conformacion de las areas de trabajo y la preparacion de las superficies de apoyo,
de acuerdo con las dimensiones v profundidades requeridas por el proyecto

CONSTRUCCION DEL DESARENADOR: Corresponde a la ejecucion de la estructura
hidraulica destinada a favorecer la sedimentacién de arcnas v otras particulas sélidas
presentes en el agua, mediante la reduccion de la velocidad del flujo. Abarca la construccion
de la cimentacion, solados, elementos de concreto reforzado, muros, placas de fondo, tapas v
juntas de sellado, asi como la incorporacion de tuberias, valvulas y accesorios necesarios para
su operacion

INSTALACION DE LA RED DE .CONDUCCION Y DISTRIBUCION: Incluye el suministro,
transporte, colocacion y conexion de tuberias de diferentes diametros y presiones nominales
para conducir y distribuir el agua a través del sistema de acueducto. Involucra el alineamiento
de las tuberias, la ejecucion de uniones y la incorporacion de accesorios hidraulicos, con €l fin
de garantizar la continuidad del flujo y el abastecimiento de agua a los usuarios beneficiarios

INSTALACION DE VALVULAS, VENTOSAS Y PURGAS: Consiste en la incorporacién de
dispositivos hidraulicos destinados a regular la presion, facilitar la expulsion v admisién de
aire y permitir la evacuacién de agua y sedimentos en la red. Comprende la instalacion de
valvulas reductoras de presion, ventosas de doble accion, valvulas de purga, registros y sus
respectivos accesorios, de acuerdo con las caracteristicas vy necesidades operativas del sistema

CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CAMARAS: Abarca la ejecucion de estructuras
destinadas a alojar, proteger y facilitar el acceso a los dispositivos de control, regulacion y
operacion de la red de acueducto. Incluye la construccion de cajas en mamposteria o concreto,
segun las especificaciones del proyecto, la conformacion de sus elementos estructurales, los
acabados y la instalacion de tapas de proteccidon cuando estén previstas.

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS: Consiste en la restitucion del terreno intervenido
mediante la colocacion de material de relleno sobre las tuberias instaladas, distribuido en
capas sucesivas y compactado de acuerdo con las especificaciones técnicas. Esta actividad
busca proporcionar soporte y estabilidad a la infraestructura, proteger las conducciones y
reducir el riesgo de asentamientos posteriores en las areas intervenidas

INSTALACION DE MACROMEDIDORES: Corresponde el suministro, montaje y conexion de
equipos destinados a medir los caudales y volimenes de agua que circulan por determinados
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puntos del sistema de acueducto. Involucra la incorporacion de macromedidores de diferentes
diametros y sus accesorios complementarios, incluidos filtros y valvulas de corte, para facilitar
la cuantificacion del agua transportada y apoyar la gestion operativa del sistema

VERIFICACION DE CANTIDADES Y AVANCE FISICO DE OBRA: Consiste en la cuantificacion
de las actividades ejecutadas v su comparacion con las cantidades y metas establecidas en el
presupuesto contractual. Incluye la consolidacion de los avances por capitulos e items, la
identificacion de las actividades terminadas v pendientes, v la determinacion del porcentaje
de ejecucion fisica acumulada como referencia para el seguimiento del desarrollo y la evolucion
financiera del proyecto.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECIBO DE LAS OBRAS: Comprende en la realizacion de
ensayos y comprobaciones técnicas para determinar la integridad y operatividad de las
tuberias, estructuras hidraulicas, valvulas, macromedidores y demas componentes
instalados. Incluye las pruebas hidraulicas aplicables, la comprobacién de conexiones y
accesorios, la puesta en funcionamiento del sistema y la entrega de la infraestructura
ejecutada en condiciones adecuadas de operacion, conforme a los disenos y especificaciones
contractuales.

4.1 Actividades Objeto de Seguimiento

ESPECIFICACIONES
fTEM DE
ne DESCRIPCION UND. CANT
PAGO Gmtm A
1
1° CAPOI: : DESARENADOR
i
. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA
1 1,01 2.01.62 ARGUITECTONICA M2 12,52
2 1,02 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 36,35
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3 1,03 3.03.15 COMPACTADO RANA Y/0O VIBROCOMPACTADOR. M3 1,85
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
4 .10. ;
Lot 3034 REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 3 064
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14
5 1,05 2.02.25
4 MPa (2000 PSI) M2 8,13
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
G £96 20004 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e e
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (2000 PSI)
P S 34305 IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS M3 078
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSJ)
. 5.03.
g 1,08 i IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS v %81
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA
9 1,09 NVO1 ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, M2 2,32
BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.
g SUMINISTRO E INSTALACION SELLANTE SIKA FLEX
o 1,10 NVO2 PRO 3WF INCLUYE CORDON DE RESPALDO SIKA ML 8,40
ROD @=3/8"
! 1,11 3.13.11 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA SIKA V=0.22 ML 8,40
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1 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80
UND 3,00
2 L,42 S 8608 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1
ML 10,00
3 1,13 %1205 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D
01 i ML 16,70
4 1,14 40131 = 6" RDE 46 PR 160 PSI. (UNION MECANICA).
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN N
B s 7 " &
5 Lo Fenas RADIO 90° RDE 21 D=6" Ve 1,090
1 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS 06" HG EL )
6| b6 Hvas X EB L=0,60M Z=0,010M ¥RD 1.60
1 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS 0 1 1/2"
7 137 W0s HG EL X EB L=0,40M Z=0,010M UND 1,0
1 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS O 1 1/4"
8 118 RVas HG EL X EB L=0,40M Z=0,010M ¥ND .00
g SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA
N 1,19 4.04.10 H.D. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 UND 1,00
PSI.
2 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1 1/4" EN
0 1,20 Nvoe BRONCE TIPO CORTINA YD 1,00
2 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1 1/2" EN
1 Bt Kvor BRONCE TIPO CORTINA Ll &
g 1,22 3.12.08 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG| CA}?;A 475,89
2° CAP 02: RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION
2 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE
3 2,01 4.01.03 Py —— ML | 3.116,66
2 )
p 2,02 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 685,69
2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
- . (e}
- 2,03 3.03.11 CONGLOMERADG M3 195,64
2 oo PRECIO REF | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 iy o
6 ” 4.02.04 DIAMETRO 40 mm -1 1/4" (UNION CADA 100 M) =2
2 Soh PRECIO REF | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 "L o n
7 ’ 4.02.04 | DIAMETRO 32 mm -1" (UNION CADA 100 Mj ’
2 o PRECIO REF | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 L ——
8 : 4.02.04 | DIAMETRO 25 mm -3/4" {UNION CADA 100 M) ;
2 i PRECIO REF | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 ik N
9 ’ 4.02.04 DIAMETRO 20 mm -1/2" (UNION CADA 100 M) 4
3 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO
2,08 2.02.24 ’
0 ’ e CON PLANCHA VIBRATORIA {(RANA) M3 748,00
3 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1" INCLUYE
1 2,09 v ACCESORIOS FILTRO EN YE Y VALVULA DE CORTE oy 200
3 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3/4" INCLUYE
2 510 N8 ACCESORIOS FILTRO EN YE Y VALVULA DE CORTE UND 8,00
3 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1/2" INCLUYE
2,11 NV19
3 ACCESORIOS FILTRO EN YE Y VALVULA DE CORTE Ny 18,00
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3 . PRECIO | SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE D oo
4 ’ REF 4.04.31 | ACCION DE 1 1/4" EN HIERRO DUCTIL. ’
3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE
: UND 1,00
5 %12 403 ACCION DE 3/4" EN HIERRO DUCTIL.
3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE
: ‘ ] ND 1,00
6 2,14 Homae ACCION DE 1" EN HIERRO DUCTIL . ’
3 B ) SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1 1/4" EN N -
7 2ds Tven BRONCE TIPO CORTINA VNN L
3 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 3/4" EN .
g B N BRONCE TIPO CORTINA D .00
3 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1" EN
2,00
o BT Nvez BRONCE TIPO CORTINA LD 4
3 o PRECIO | SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1 . i oo
0 REF 4.04.35 | 1/4"
2 . \oas SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D .
1 D=1/2
3 PRECIO | SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA
2 S0 REF 4.04.35 | D=3/4" UHD 5.00
4 ) CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 i
3 end Rt x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). UND 18,00
N 2‘ Qé |1 PRECIO | SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE P— -
4 ? REF 4.04.31 | ACCION DE 1/2" EN HIERRO DUCTIL ’
. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA
. 2,23 NV23 ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, M2 66,12
BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.
3 ) CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PS])
6 224 20201 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 15,29
4 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PS])
7 225 5:03.02 IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS e 819
3 o ) SUMINISTRO FIGURADO ¥ ARMADO DE ACERO DE .
8 A iz REFUERZO 60000 PSI 420 MPA = BRI
4 SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14
2,27 2.02.
9 ' 229 MPa {2000 PSI) Ma o0
5 - PRECIO | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 -y o
0 ’ REF 4.02.04 | DIAMETRO 50 mm 1 1/2"(UNION CADA 100 M) : v
- VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/4"
5 2,29 NV24 INCLUYE ACCESORIOS FILTRO EN YE Y VALVULADE | UND 5,00
CORTE
5
; 2,30 3.12.08 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KGj C‘”‘fg’a 2.442,74
3° CAP03: MACRO MEDIDORES
5 -
5 3,01 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 11,34
5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)
3 262 S8 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 3,53
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5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)
M3 1,89
4 3,03 SRR IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
; KG 381,02
5 o Sadiis REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
5 SOLADO EN CONCRETO DE ESPESORE - 0.05 M. 14
M2 12,60
. 3,05 2.02.25 MPa {2000 PS]
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA
;’ 3,06 NV25 ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, M2 12,60
BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.
p SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR D = 1°
N 3,07 NV26 INCLUYE ACCESORIOS FILTRO EN YE Y VALVULA DE UND 1,00
CORTE
5 o i SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR D =
. 3,08 NV27 3/4" INCLUYE ACCESORIOS FILTRO EN YE Y UND 3,00
VALVULA DE CORTE
. SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR D = 1
5 3,00 NV28 1/4" INCLUYE ACCESORIOS FILTRO EN YE Y UND 1,00
VALVULA DE CORTE
p SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR D =
3 3,10 NV29 1/2" INCLUYE ACCESORIOS FILTRO EN YE Y UND 1,00
VALVULA DE CORTE
CARG
f 3,11 3.12.08 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KGJ ff:MA 501,42
4° CAP 04: OBRAS DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS EXISTENTES
) LIMPIEZA Y ADECUACION DE SUPERFICIES PARA
; 4,01 NV30 RECUPERACION M2 35,47
i 4,02 1.03.07 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 25,90
6 CEMENTO DE REPARACION SIKATOP 121
4 2 i
5 | ‘S PR MONOCOMPONENTE M2 .45
. IMPERMEABILIZACION PARA PLACA DE PISO Y
: 4,04 NV32 MUROS INTERNOS DE TANQUE DE M2 36,74
ALMACENAMIENTO
6 o SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 ,
7 408 21204 1/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML 6,00
6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
8 490 Sl 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. A 600
6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
a a
9 F07 1502 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. M 2,00
7 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1 1/4" EN
o | %08 Nvas BRONCE TIPO CORTINA VKR Ll
7 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 3/4" EN
1 %02 Nvas BRONCE TIPO CORTINA VBB %0
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA
2 el 21242 ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. UnND 2,00
7 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60
4 02,
3 11 2ba02 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). KD 500
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Z 4,12 2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 8,39
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA
Tl a3 NV35 | ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, M2 3,84
° BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.
5° CAP05: TRANSPORIE DE MATERIALES SUELTOS Y/O DEMOLICIONES
7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION
12, M3-KM | 79,51
s | 201 4208 DESPUES DE SKM ;

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

El municipio esta interesado en contratar INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO:
CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ACUEDUCTO EN LA VEREDA MACIEGAL, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA, con las
siguientes especificaciones técnicas:

3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

3.2.1.

Interventoria Técnica

En el desarrollo de la ejecucion del Contrato de Interventoria técnica, el profesional designado

debe:
1)

2)

3)

4)

5)
o)
7)

8)

9)

Conocer los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas; y demas
concordantes y complementarias, la propuesta y el contrato de interventoria.
Conocer, previo a la iniciacion de los trabajos, la localizacion del proyecto, con el fin de
poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el mismo, presentar al
municipio a la mayor brevedad posible ne mayor a quince dias, un informe sobre lo
observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluacion de costos, en caso de
existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y disefios originales.
Elaborar en compania del supervisor del Municipio, el contratista y los representantes
de la comunidad un inventario filmico y/o fotografico sobre el estado de los sitios a
intervenir vias y viviendas con sus respectivas actas de vecindad, con el propésito de
evaluar posibles dafios futuros producidos como consecuencia de la ejecucién del
mejoramiento y mantenimiento, este inventario filmico y/o fotografico se debera tener
en cuenta durante la recepcion final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberan
quedar en iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas.

Solicitar al contratista programas de manejo e inversion, de trabajo general y detallado,
de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser
necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato.
Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista,
de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacion y durante la ejecucion del contrato.
Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el
contratista, preparando informes relativos a estas inspecciones.

Verificar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas y normas de
construccion vigentes.

Someter a consideracion del municipio: las modificaciones a los disefios v a las
especificaciones técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por
escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y econémica; las solicitudes de adicion
en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su objeto, con la debida
anticipacién, las reclamaciones presentadas por el contratista con su evaluacion,
soporte, concepto y recomendaciones.

Ordenar la correccion de los trabajos o entregas que se hayan ejecutado en forma
indebida irregular o inadecuada hasta que el contratista realice los ajustes del caso
para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato.

10) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, para ello, exigira al

contratista entre otras, las siguientes medidas: senalizacion apropiada; suministro al
personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles; vailas de peligro.
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11) Exigir al contratista que instruya, previamente a la iniciacion de la obra, al personal a
su servicio sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas
actividades que impliquen riesgos especificos y las medidas de seguridad a adoptar
durante la ejecucion de dichas actividades.

12) Controlar para que durante el desarrollo de los trabajos no se causen dafos a
instalaciones existentes, si los danos se producen y las instalaciones corresponden a
redes de acueducto se debe informar inmediatamente a la Secretaria de planeacion del
Municipio, para que se proceda al cierre respectivo e inmediatamente el contratista
debera proceder a efectuar el arreglo respectivo, si ello es viable segin concepto de la
secretaria de Planeacion, de igual manera, cuando se produzcan dafios en otras redes
de servicio, se debera informar en forma inmediata a la secretaria de planeacion, el
interventor debera informar si los dafios han sido causados por negligencia y maltrato
por parte del personal de contratista en cuyo caso este debera asumir los costos de
reparacion.

13} Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacion exigida por las
autoridades competentes antes de iniciar la obra y durante la ejecucion de las mismas,
en el evento en el que se constate por parte del interventor la falta de algiin permiso,
licencia o cualquier de los requisitos exigidos para la ejecucion de la obra procedera a
informar inmediatamente por escrito al Municipio de Garagoa, con el fin de suspender
la ejecucion de la obra hasta tanto se dé cabal cumplimiento al requerimiento legal
exigido.

14) Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversion de avance
fisico de la obra, asi como de las modificaciones aprobadas.

15) Exigir al contratista el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de
trabajo y de inversion, el plan de utilizacién de equipo, sistemas de construccion
previstos en su propuesta y velar por que los trabajos ejecuten mediante la adecuada
v oportuna utilizacion de personal y equipo para la obra y de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

16} Cuantificar la obra ejecutada por el contratista v evaluar los demas aspectos técnicos
necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de la obra y las actas de ajuste.

17) Exigir, segun las especificaciones el tipo y cantidad de senales de seguridad a utilizar
en la obra que se ejecutan sobre vias, y demas sitios de circulacion publica y velar por
que su utilizacion y colocacion se realice de acuerdo con las normas establecidas para
tales efectos.

18) Programar las reuniones técnicas de la obra que se efectuaran con la periodicidad
acordada y con presencia del supervisor técnico del Municipio y el Contratista.

19) Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones
solicitadas por las entidades de fiscalizacién, control disciplinario, v de la justicia
ordinaria.

20) Realizar la inspeccion técnica final, en compariia del Supervisor del Municipio y el
contratista, los representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del
caso para €l recibo de la obra, con tal fin, se hara un inventario filmico y/o fotografico
para cotnparario con el revisado previamente a la iniciacién de la obra.

21) Verificar que el personar ofertado se encuentre desarrollando las actividades segun su
disponibilidad y requerimiento.

22} Revisar, validar y aprobar documentos técnicos entregados por el contratista como:
cronograma de obra, PMT, PMA, modificaciones, entre otros.

23) Revisar, validar vy aprobar los profesionales segun pliego de condiciones v/o anexo
técnico.

3.2.2. Interventoria Administrativa

1. Acordar con el Municipio el convenio general de recursos técnicos y administrativos y
los informes mensuales detallados en los cuales deben describirse los trabajos que se
adelantaran y el avance que se espera en cada una de las actividades, estos programas
mensuales deben ser presentados a consideracion del municipio por lo menos cinco (5)
dias calendario antes de la iniciacion de cada mes de labores y se elaboraran con base
en el programa de la obra acordado.

2. Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos del municipio de Garagoa
relacionados con €l manejo y tramite de contratos, érdenes de pago y otros.

3. Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para
llevar a cabo los trabajos de interventora encomendados para lo cual se soportara en
la siguiente documentacion minima: a) Términos de referencia: informacion atinente al

Teléfono: (57+ 8) 7500710, extensiones 113,114 y 115
Celulares 3152207029 - 3163580095 Fax: (57 + 8) 7500710 EXT. 115
Correo electrénico: contratos@garagoa-boyaca.gov.co
Direccion: Calle 10 No. 9 - 17 Codigo Postal Garagoa: 152860 — RURAL 152867







~ Modelo integrado
n‘m de planeacién
y gestion
X & SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2
Version: 00 Gadia:
Rowe o : SGG-CON-A-02
ALCALDIA MUNICIPAL DE o
GARAGOA - BOYACA ESTUDIO PREVIO Pagina: 12 de 31 G-
NIT 800.025.608-8

10.

11.

12.

13.

proyecto; b) propuesta del contratista; ¢} aprobaciéon de la garantia Unica; d) copia de

la disponibilidad y de la reserva presupuestal.

Informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentacion de los

siguientes informes:

a) Comité mensual resumido de avance.

b) Un informe mensual dentro de los cinco primeros (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucion de los programas y resultados de los
ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas
correctivas tomadas y/o exigidas al contratista con la debida ilustracion de graficas
v fotografias relevantes del avance de la obra.

¢} Informes técnicos parciales o preliminares que seran presentados al Municipio y
seran aprobados por la supervision del convenio de dicha entidad.

d) Un informe final en donde se consigne los resultados de la ejecucion de los trabajos
objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos, el
alcance, contenido, organizacion, fechas de revisiones preliminares y de la entrega
definitiva, asi como el ntmeroc de copias del informe final para presentar al
Municipio para su aprobacion y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato para su respectiva liquidacion.

Suscribir con el contratista las siguientes actas: 1.) acta de iniciacion de la obra, previa
a la firma del acta debera verificar que el contrato hayva cumplide con todos los
requisitos de ley para su iniciacion; 2.) actas de reunion de avance de la obra, todas
las reuniones de la obra deberan quedar consignadas en actas numeradas en orden
consecutivo, 3.) acta de recibo parcial de la obra y de ajuste correspondiente, que se
realizara obligatoriamente cada mes, v su presentacion al municipio a mas tardar
dentro de los tres (3} primeros dias del mes siguiente, asi como la firma de la cuenta
de cobro que presente el contratista para efecto del pago, 4.) acta de suspension del
contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra
circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion del contrato, el interventor
realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las
acciones tomadas por el contratista ante la ocurrencia de estos, esta acta debera ser
también elaborada por el supervisor técnico del municipio o el funcionario que el
mismo delegue, asi mismo, el acta de reiniciacion correspondiente, 5.} Acta de
modificacion de cantidades de obra y someterlas oportunamente a consideraciéon del
municipio, para su aprobacién, siempre y cuando no implique modificacion al valor del
contrato o plazo del mismo, 6.) Acta final de recibo de la obra. 7.} acta de terminacion
de plazo contractual, 8.) Acta de liquidacion de contrato.

Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidacion del contrato,

garantizando que las cantidades y cifras correspondan a la obra, establecimiento,

aislamiento y mantenimiento definitivamente ejecutada o entregada a satisfaccion del
municipio, el acta de liquidacion debera suscribirse dentro de los quince (15) dias
siguientes al recibo final de la obra. Proyectar la liquidacion unilateral cuando las
circunstancias asi lo exijan y remitir la documentacion completa a la dependencia:

Secretaria de Planeaciéon v Obras Publicas.

Controlar la inversion del proyecto, previa aprobacion del Plan Operativo del mismao.

Prestar la debida colaboracion, rendir los informes y suministrar los datos que solicite

el supervisor técnico y La Administracién municipal y las comisiones evaluadoras de

los organismos de control.

Colaborar con el municipio de Garagoa en la solucién de las reclamaciones surgidas

por perjuicios causados a terceros con ocasion a la ejecucion del respectivo contrato.

Informar al municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al

contratista que puedan causar perjuicio al municipio y colaborar en la solucién de los

mismos.

Estudiar y preparar respuesta a la sugerencia, consultas o reclamos del contratista a

la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique €l silencio administrativo

positivo de que hablan las disposiciones legales.

Requerir por escrito al contratista entre otros, en los siguientes casos: 1.) cuando los

trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e inversiones

acordado, 2.} cuando el avance de las metas fisicas sea inferior al programado, 3.} de
los anteriores requerimientos se enviara copia al municipio.

Solicitar la imposicion de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas

situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar

a ello, el informe correspondiente debera remitirlo al municipio.
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14. Velar por el buen uso de los equipos de propiedad del municipio entregados al

contratista a cualquier titulo, asi como supervisar y controlar el contrato de alquiler de
los mismos, cuando estos sean dados en tal calidad por el municipio.

Organizar un archivo con toda ia informacion técnica utilizada y elaborada durante ia
ejecucion de los trabajos objeto de este proyecto, este archivo sera cuidadosamente
conservado y actualizado por el interventor quien lo entregara al municipio en forma
completa e inalterada a la terminacion de los trabajos o cuando el municipio lo
requiera.

Llenar un libro diario de la obra, establecimiento, aislamiento o bitacora y
mantenimiento, en el que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes
y las novedades surgidas durante la construccion.

Exigir al contratista la permanencia en la obra de ingeniero residente y del personal
técnico y administrativo requerido, asi como del equipo minimo exigido en buenas
condiciones de funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e
inversion.

Analizar los items no previstos en ¢l contrato de manera conjunta con el contratista,
teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original,
si como consecuencia de la aprobacion de los nuevos items se requiere adicion del
plazo o cuantia de la obra, se deben tramitar los documentos correspondientes.
Responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de
trabajo, asi como por el empleo de vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas y
otros bienes de propiedad del municipio que se utilicen en el desarrollo de la
interventoria, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

Interventoria Contable y Financiera

Controlar las cuentas y pagos que sean efectuados por el contratista, la cual debera
estar de acuerdo al programa de inversion previamente aprobado.

Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para
que el municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la
obra.

Presentar un balance, elaborado conjuntamente con el contratista de la obra ejecutada
(donde se relacionen cada uno de los items que constituyen el contrato de obra publica,
cste balance hara parte de la liguidacion final del mismo).

Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversion real y el
presupuesto en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades
de obra y aislamiento por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el
balance de la obra ejecutada.

Supervisar la tramitacion de cuentas antes y después de la radicacion de las mismas
con ¢l fin de que tenga una gestion administrativa sin contratiempos, estas cuentas
deberan ser radicadas en los tres (3) primeros dias habiles del mes siguiente al cual
corresponda la cuenta.

El Oferente debera contar con un profesional especializado en el area financiera y
ademas debera acreditar estudios en interventoria a obras publicas.

Velar por que dentro de la ejecucion del contrato se mantenga la ecuacion contractual,
si en concepto de la interventoria, durante la ejecucion del convenio de la obra, se
rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, debera presentar
al municipio, para su aprobacion las medidas necesarias para su restablecimiento
debidamente soportadas, con el correspondiente informe.

Interventoria Ambiental

Verificacion de la obtencion de autorizaciones y permisos ambientales de ser
requeridos en el proyecto.

Supervision del manejo adecuado, relacionado con el uso y aprovechamiento de
recursos naturales.

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Para el inicio de aquellas actividades que requieran los permisos y/o autorizaciones
ambientales se debera contar con ellos previamente.

Exigir la ejecucion de las medidas de manejo Ambiental segiin normatividad vigente.
Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos naturales
y del medio ambiente, para prevenir, atenuar o minimizar posibles impactos
ambientales que se causen con motivo de la ejecucion de las obras.
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7) Verificar que el contratista realice la disposicion de cualquier tipo de material, en sitios
que puedan afectar drenajes naturales, obras de infraestructuras, vegetacion, zonas
inundables o areas ambientalmente sensibles.

3.2.5. Interventoria Legal o Juridica

1) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2} Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

3) Entregar informacion al MUNICIPIO y al Supervisor delegado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

4) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar

una meodificacién contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones,

prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA,

acompanando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones

v el plan de reaccidbn con medidas efectivas para conjurar las causales que las

motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

6) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados
del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y
se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

7) Proyectar el acta de terminacion, entrega, liquidacién o la que corresponda del
CONTRATC DE OBRA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por el MUNICIPIO.

8) Atender los requerimientos del MUNICIPIO y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion del acta de liquidacién por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

9) Gestionar la suscripcion de las actas de recibo a satisfaccion, liqguidacion del contrato
y demas documentos requeridos.

10) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente del MUNICIPIO, para su
aplicacién en el contrato principal v en el CONTRATO DE OBRA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

11} Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el MUNICIPIO y el Supervisor
delegado, que en materia juridica y legal se formulen.

12) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspandan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales
se refiere.

13} Poner en conocimiento del MUNICIPIO y el Supervisor delegado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE OBRA.

14} El interventor debe hacer que el contratista cumpla con sus afiliaciones a seguridad
social, pago de salarios y prestaciones sociales de la totalidad de los trabajadores
presente en obra.

W

i. Prohibiciones del Interventor:

Sin prejuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades las
prohibiciones y deberes, el MUNICIPIO se abstendra de designar interventor a quien se
encuentre en situacion de conflicto de intereses que pueda afectar el ejercicio imparcial y
objetivo de la interventoria o este incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de

2002,

A los interventores les esta prohibido:

* Adoptar decisiones que impliquen modificacién del contrato de obra o de interventoria
sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.

+« Solicitar y /o recibir directa o indirectamente para si o para un tercero dadivas, favores

o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del
contratista.

Teléfono: (57+ 8) 7500710, extensiones 113,114 y 115
Celulares 3152207029 - 3163580095 Fax: (57 + 8) 7500710 EXT. 115

Correo electrénico: contratos@garagoa-boyaca.gov.co
Dirreecibnr Culfiv W0 M. o ~ 47 M-lgutmmm = IR 4 SRS







Modelo integrado

ﬁi m de planeacion

y gestion
8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION _ il
ALCALDIA MUNICIPAL DE -
GARAGOA - BOYACA ESTUDIO PREVIO Pagina: 15 de 31 BN e S wcian
NIT 800.025.608-8

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacion con el contrato.
e Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o
indirectamente en el contrato de obra o de interventoria.
Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.
Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
Actas en desarrollo de la interventoria o supervision de los contratos: el interventor o
supervisor debera suscribir las actas que requiere de acuerdo con la naturaleza y objeto
del contrato 0 convenio.

En todo caso, el interventor realizara el control oportuno de la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 51, 57 v 58 de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 del
2007 contable, y juridico del cumplimiento del objeto del contrato y esta facultado para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual
y sera responsable de presentar los informes y mantener advertida a la entidad contratante de
les hechos o circunstancia que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que se puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,
o cuando tal incumplimiento se presente.

ii. Seguimiento a las obras provisionales:

El Interventor debera vigilar, controlar, v conceptuar sobre las siguientes labores realizadas
por el Contratista de obra segiin disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion,
Mejoramiento y Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, Vias de acceso asi como: las obras
necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista a
través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el
huen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres v demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por
razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos y, en general, toda obra provisional
relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan ser objeto de vigilancia y
seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones,
las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento
y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores
condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a la utilizaciéon y a la
finalizacién de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el
Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos vy a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o
interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso
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de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacion de los precios no previstos del
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la
autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas
las obras provisionales a la terminacion de los trabajos v dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza vy orden en que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su
totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
Sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones
aqui establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control segun
corresponde para el Interventor

3.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1) Presentar los documentos necesarios para la suscripcion del contrato.

2} Elaborar oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato,
conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo.

3) Cumplir con las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta lo senalado en la
minuta que para el efecto se suscribird.

4) Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para efectos de poder
certificar el cumplimiento de servicio a cabalidad.

5) Presentar al supervisor del contrato, informes periddicos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo.

6) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasion del contrato.

7} Ejecutar idénea y oportunamente el objeto con optima calidad.

8) Ejecutar el objeto del contrato en el lugar que el Municipio considere necesario.

9) Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

10) Adjuntar el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

11} Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto
v al alcance del contrato.

12) Emitir conceptos acerca de los procesos constructivos y materiales usados en obra.

13) Asistir a los comités de obra pactados entre las partes cuando se consideren
necesarios.

3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Pagar el valor del contrato en la forma estipulada.

2. Designar el supervisor para la correcta ejecucion del contrato.

3. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de las sumas sefnaladas en la
clausula relativa a la forma de pago.

4. Brindar la informacién y documentacion que el contratista requiera para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su objeto.

5. Las demas establecidas en el Articulo 4° de la Ley 80 de 1993

3.5 AUTORIZACIONES

El Alcalde del Municipio de Garagoa- Boyaca, esta facultado por la Ley, las normas legales
para la suscripcion de contratos y convenios.

3.7 FORMA DE PAGO

El municipio pagara el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo al avance de obra
eiecutada, previa presentacion de factura y mediante acta de recibido a satisfaccién con
certificaciéon de actividades cumplidas expedida por el supervisor del contrato previo
cumplimiento de los requisitos de ley a que haya lugar. (Seguridad social).

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
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El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de €l se derive estan sujetos a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y en su Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y al presente estudio. Teniendo en cuenta la cuantia del objeto a
contratar v que se trata de un Contrato de Interventoria de acuerdo a lo establecido en el
articulo 94 ley 1474 de 2011, en los términos y requisitos establecidos en el Decreto
reglamentario 1082 de 2015, la escogencia del contratista se efectuara a la modalidad de
seleccion de Minima Cuantia.

De conformidad con la Guia de Colombia Compra Eficiente, al presentarse concurrencia entre
la Consultoria y la Minima Cuantia, en aplicacién del principio de economia se debe tramitar
el Proceso de Contratacion por la modalidad de Minima Cuantia.

La seleccion de contratistas en la modalidad de Minima cuantia, corresponde al valor
equivalente al diez por ciento {10%] de la menor cuantia de la Entidad Estatal, tomando en
consideracion que el presupuesto anual de la entidad es menor a 120.000 SMMLV. Acorde a
las especificaciones, se celebrard un Contrato de Interventoria por la modalidad de seleccion
de Minima Cuantia.

4.1 JUSTIFICACION

El Municipio de Garagoa hara uso de la modalidad de la Minima Cuantia, que es una
modalidad de seleccion en virtud de la cual la entidad estatal realiza una convocatoria ptiblica
para recibir ofertas de bienes, obras o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento {10%)
de su menor cuantia. El elemento central de esta modalidad de seleccion se encuentra
exclusivamente en la cuantia, de manera que independientemente del objeto del contrato y
siempre que su valor no excede el diez por ciento de la menor cuantia de la entidad, se debera
acudir a la modalidad de seleccion de Minima Cuantia.

Las reglas aplicables a esta modalidad de seleccion son las consagradas en el numeral 5 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el
articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, v el articulo 5 del
Decreto 142 de 2023.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION (NUMERAL 4, Articulo
2.2.1.1.2.1.1., Decreto 1082 DE 2015)

5.1. ANALISIS DEL PRECIO

El presupuesto para el presente proyecto se establecio con base en el personal requerido v el
presupuesto elaborado para el contrato de obra cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DE
OBJETO: CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ACUEDUCTO EN LA VEREDA MACIEGAL, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA, el cual se
refleja en el siguiente cuadro anexo:

TTEN FESTILARSE ST SRR B

X' | DESCRIPCION |coBERNACion| “SROTON |cawr| NP0 | Beon|  VALOR
DIRECTOR DE -

1.1 INTERVENTORIA 9.01.11 $10,848,129.96 1 2.0 30% $6,508,877.98
ASESOR

1.2 | PROFESIONAL 9.01.23 1 2.0 &0% $11,387,845.82
ESPECIALIZADO $14,234,807.28

1.3 | TOPOGRAFO 9.01.37 $4,308,073.11 2.0 40% $3,2580,458.49
RESIDENTE " ~

1.4 INTERVENTORIA 9.01.16 $7,029,353.60 2.0 100% $14,058,707.20

Direccion: Calle 10 No. 9 - 17 Cédigo Postal Garagoa: 152860 —- RURAL 152867
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5.2 ANALISIS DEL SECTOR GENERAL

En cumplimiento al ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el
correspondiente Analisis del Sector en el documento anexo.

5.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

A. Historico de la entidad territorial

Contratacion Municipio Garagoa en el marco del objeto de consultoria para estudios y disefios.

ENTIDAD
MUNICIPIO DE GARAGOA

ENTIDAD
MUNICIPIO DE GARAGOA

No. De Proceso:
MINIMA CUANTIA No. AMG-MC-048-2025

No. De Proceso:
MINIMA CUANTIA No. AMG-MC-043-2026

Fecha del contrato: 22 de septiembre de 2025

Fecha del contrato: 18 de junio de 2026

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATC DE OBRA DE
OBJETO: (CONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y/O SANITARIO EN LA CALLE 14 ENTRE
CARRERAS 7Y 9 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA)

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO CUYC OBJETO ES
‘REPOSICION Y OPTIMIZACION RED DE
ALCANTARILLADO EN EL TRAMO
COMPRENDIDO POR LA CARRERA 11 ENTRE
CALLES 17 Y 24 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor $37.083.606,17

Valor $35.398.422,00

Plazo de ejecucidén: TRES (03) MESES.

Plazo de ejecucion: TRES (03) MESES.

B. Historico en otras entidades

Historico contratacion Entidades territoriales en el marco de la consultoria para estudios y

disefios.
Hm‘ ENTIDAD OBJETO CUANTiA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
BOYACA - FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL
~ DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 042 DE 2025, QUE
ALM-MC-SC- ALCALDIA TIENE COMO OBJETO EJECUCION OBRAS EN PRIMERA $27.755.300
017-2025 | MUNICIPIO DE | praps pARA LA OPTIMIZACION, REMODELACION Y
ALMEIDA AMPLIACION ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO
DE ALMEIDA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL
BOYACA - CONTRATO NO. 101 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO
%‘5‘:‘? SLICALDIA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO MEDIANTE LA $9.065.000
SR SVEY M Aﬁﬁg}gADE CONSTRUCCION DE UNA RED EN LA CARRERA 3 Y
COLECTOR HASTA EL EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE
ALMEIDA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
BOYACA - AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL
z ; CONTRATO NO. 0782023AMGSAMC QUE TIENE COMO
OTSH%_(;?CS_ MI?NLICCA[II;%IADE OBJETO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLANTA DE $17.668.756
AMG-MC ! TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO
GUAYATA INTERVEREDAL ASOACUEDUCTO VOLCAN, CALICHE Y
OTRAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA. BOYACA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
BOYACA - FINANCIERA, CONTABLE Y  AMBIENTAL  DEL
MG-MIC-058- ALCALDIA MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2 ———
2024 MUNICIPIO DE | ENTRE CARRERAS 6 Y 6A INCLUYE AMPLIACION DEL 20D,
GUATEQUE ALCANTARILLADO Y REDES DE ACUEDUCTO EN EL
MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
BOYACA - INTERVENTORIA - :ECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL
MG-MIC-059- ALCALDIA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN LA CARRERA 4 $30.396.605
2024 MUNICIPIO DE | pnrRE CALLES 10 Y 11 DEL CASCO URBANO DEL
GAUTEQUE | MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE
—— BOYACA OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION
— == | MUNICIPIO DE | DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO COMO $26.101.880
C-019-2023 TENZA SOLUCION INDIVIDUAL DE SANEAMIENTO BASICO PARA
VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE TENZA BOYACA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE
BOYACA Y FINANCIERA AL CONTRATO N MSTCMA0022023 EL CUAL
MST-MCSER- | oo ' r | TENE POR OBJETO ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA —_—_
037-2023 OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION Y Sl
SUTATENZA | coNDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO
DE SUTATENZA BOYACA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
MET-MCSER- BOYACA FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL
S2ABLSERS | MUNICIPIO DE | CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO $32.399.997
007-2023 SUTATENZA | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE SUTATENZA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE
MST- BOYACA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE
MCCONS- | MUNICIPIO DE | TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO E INVENTARIO DE $22.275.015
035-2024 SUTATENZA | VIA TERCIARIA EN LA VEREDA GAQUE DEL MUNICIPIO DE
— SUTATENZA BOYACA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MST- BOYACA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR
MCCON-046- | MUNICIPIO DE | OBJETO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR $35.977.270
2024 SUTATENZA | CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA
T BOYACA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DERIVADO CUYO
MST- BOYACA OBJETO ES MEJORAMIENTO E INVENTARIO DE LA VIA
MCCORN-025- | MUNICIPIO DE | TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PARAMO $25.189.157
2025 SUTATENZA SECTOR PUENTE BRICENO DEL MUNICIPIO DE
B SUTATENZA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y
MST- HOTAG | Toois . R ommms & MOeNtims o5 v
— BJETO ME NTARIO DE VIA
MCCON-006- | MUNICIPIO DE ; $18.590.819
= 2025 | SUTATENzA | TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA PIEDRA

LARGA A LA VEREDA BOQUERON SECTOR ALTO EL
MORAL DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA

ANALISIS DE LA OFERTA

Es comun observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o
personas dedicadas a la actividad econémica de CONSULTORIA y/o CONTRATOS DE
INTERVENTORIA.

A. EnelSECOPIY I

Acorde a la consulta realizada en el portal Gnico de contratacion es amplia la oferta de
personas que tienen como actividad economica los servicios de consultoria para elaboracion
de estudios y disefios como se muestra en la siguiente tabla.

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE
EJECUCION

CONTRATISTA

BOYACA MUNICIPIO DE ALMEIDA

ING. SONIA PATRICIA PERILLA QUIROGA.

BOYACA MUNICIPIO DE ALMEIDA

ING. FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ

BOYACA MUNICIPIO DE GUAYATA

ING ADRIAN RIVERA BALLESTEROS

BOYACA MUNICIPIO DE GUATEQUE

ING. CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO

BOYACA MUNICIPIO DE GUATEQUE

ING. CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO

BOYACA MUNICIPIO DE TENZA

ING. YESID ENRIQUE GOMEZ PARRA

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

ING. LEIDY PACLA PEREZ NOVOA

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

CONBASES SAS

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

ING. DANIEL LEONARDO VELAZQUEZ PINILLA

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ

BOYACA MUNICIPIO DE SUTATENZA

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ

5.4 PRECIOS DEL MERCADO

En esta region se encuentra personas naturales y juridicas que se dedican a esta actividad.
Por lo anterior, dando cumplimiento al ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se
realizo el correspondiente analisis del mercado en el Municipio de Garagoa por medio de
cotizaciones, dada la Naturaleza Territorial de la Entidad Contratante.
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5.5 ASPECTOS FINANCIEROS

Teniendo en cuenta que la modalidad de seleccion de contratista sera por concurso de méritos
abierto; con fundamento en lo consagrado en ¢l Numeral 5° del Articulo 2 de la ley 1150 de
2007, articulo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 201, Articulos 2.2.1.2.1.5.1,2.2.1.2.152y
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Seleccion de concurso
de méritos abierto, Expedido por Colombia Compra Eficiente; en la cual las entidades estatales
solamente estan obligadas a establecer requisifos habilitantes de capacidad financiera cuando
se pague antes de la entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios; situacion que no
se presente en el presente proceso.

5.6 ASPECTOS TECNICOS

Para el objeio contraciual se requiere el cumplimiento de las especificaciones fécnicas dadas
por la Entidad.

5.7 PRESUPUESTO

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se puedan
generar, el proponente debera proyectar todos los costos directos ¢ indirectos en que pudiera
incurrir durante la ejecucion del contrato. Por lo que el Municipio de Garagoa procede a
informar los Impuestos Municipales, los cuales se relacionan a continuacion:

VALOR
10 x 1000 del valor del contraio
15% (Del valor de reten. Industria y Comercio)
= 7% {Del valor de reten. Industria v Comercio)

IMPUESTO
Industria y Comercio
Avisos y Tableros
Sobretasa Bomberil

I

Estampilla Pro-Cultura

= 2% del valor del contrato

Estampilla Pro-Adulto Mayor

= 4% del valor del contrato

Tasa Pro Deporte

= 2.5% del valor del contrato

= 2% del valor del contrato

Estampilla para la Justicia Familiar

5.8 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato, sera de dos (2) meses, contados a partir de la firma del
acta de inicio del contrato suscrita entre el contratista v el supervisor, previa la expedicién del
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del Supervisor
del contrato, sobre €l cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el
sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda. La vigencia del
contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato mas el término establecido para
su liquidacion,

5.9 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBRO DENOMINACION FUENTE CIFRAS §

"APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA EL
2.3.40.4003.1400.4003018.01 DESASROLLO DE ACTIVH),ADES
0.2.3.2.02.02.005.4039.1.2.4.6 | RELACIONADAS CON EL  SECTOR
e VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO EN EL

MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA - SGP.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO"

1.2.4.6.00 $35.700.000,00

Valor Total $35.700.000,00

6. REQUISITOS HABLITANTES:

6.1 GENERALIDADES
A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segin lo sefialado en la presente Invitacion.
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

C. Cuando la entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los
proponentes deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que
ahi se definen

6.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacién:
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b} personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion del contrato y ejecucion de la oferta.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion v en la
ley.

D. No estar reportado en el (iltimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado.

La entidad consultara los Antecedentes Disciplinarios, antecedentes Judiciales en linea en los
registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
183 de la Ley 1801 de 2016 —Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia-., situacion militar
cuando aplique

El proponente podra junto con la propuesta adjuntar los certificados sefialados anteriormente,
sin que su ausencia sea causal de rechazo de la propuesta.

6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona naitural exiranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

6.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I. Certificado de existencia y representacion legal expedldo por la Camara de Comercio
o autoridad competente, en el que se verificara:
a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30} dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse
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la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso
de contratacion.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cédigo de Comercio.

I1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.
I1l. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendréa en cuenta la
fecha de constitucion de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y Ia capacidad juridica
de su representante o apoderado, mediante el certificado de existencia y representacion legal
con fecha de expedicién maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del organo
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de
conformidad con lo establecido en la presente invitacion, en los que debe constar como
minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del organo social competente respectivo para
cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

V1. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del proceso
de contratacion.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: {i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la informacion requerida en el presente
literal, y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
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efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a
la sociedad, si existen.

C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Ultimo acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta 30 dias
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que
permita conocer la naturaleza juridica, funciones, organos de direccion, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

6.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato
2A - Consorcios] (Formato 2B - Uniones Temporalesj. Los proponentes pueden
introducir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del
proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante ¥y un suplente, este iltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o Jjuridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacién sin limitaciones de todos y cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la
Suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta
de terminacién y liquidacion.

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante principal y suplente de
la estructura plural.

D. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra
ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural v en el
caso del miembro persona juridica, por el representante legal de dicha persona o por ¢l
apoderado de cualquiera de los anteriores.

6.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
6.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social y
portes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite, de acuerdo al
parrafo anterior.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en
el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad
social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

6.4.2 PERSONAS NATURALES

El proponente que sea persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliaciéon se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en la
invitacion.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud. Esta misma prevision aplica para las personas naturales
extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia.

6.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracion
de la que tratan los numerales anteriores.

6.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que la persona natural o juridica no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, v por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

6.5 EXPERIENCIA

Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacion del Formato 3 - Experiencia y ii) copia de alguno de los
documentos validos para acreditar la experiencia requerida sefalados en el pliego de
condiciones.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

6.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que el objeto contemple interventoria y/o obras de provectos relacionados con
construccion de acueductos rurales, celebrados con entidades publicas y/o privadas.
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los proponentes plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 -
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G.

Experiencia. Este documento debe presentario el proponente plural y no cada
integrante.

El Proponente debe acreditar haber ejecutado vy liquidado dos (02) contratos de
interventoria y/o obras de proyectos relacionados con construccion de acueductos
veredales, el valor de cada uno de los contratos aportados debe ser igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso de contratacion.

Deben estar terminados v liquidados antes de la fecha de cierre del presente proceso
de contratacion.

No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse
declarado algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta
para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya
declarado el siniestro de la poéliza de responsabilidad civil extracontractual.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas
de tres (3) anos de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion de la emipresa. En estos casos, la entidad no tendra en cuenta
la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad
tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes
de las sociedades con menaos de tres anos de constituida.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los
documentos establecidos en la invitacién.

6.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
que la misma sea valida como experiencia requerida:

A.

El proponente debe relacionar los dos (02) contratos aportados en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluacion de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el documento de conformacién de la estructura plural en el respectivo
proceso de contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento
valido para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuto bajo la modalidad de
consorcio o union temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin
afectarse por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante que pretenda hacer
valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o union temporal, vy dos (2} o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
cxperiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o uniéon
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

6.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 y 4.5.5 de la
invitacion:

oFEY Oowp

Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias
y demas condiciones de experiencia establecidas

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

6.5.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de acreditar la informacion solicitada. Los mismos deben estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
mas documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de Liguidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion se debe aportar alguno de los documentos
anteriores, donde se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o por el
cesionario, segun el caso. La experiencia se valdra afectada por el porcentaje del contrato
ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien pretenda acreditar la
experiencia.

6.5.6 CAPACIDAD DE PERSONAL
FORMACION ACADEMICA DEL PROPONENTE

Titulo profesional en Ingenieria Sanitaria o Civil, con tarjeta profesional. Experiencia
profesional minima de diez (10) afios en el ejercicio profesional acreditado mediante la
presentacion de la copia del diploma de grado y acta de grado, fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la matricula expedido por el COPNIA. En caso que el
proponente persona natural o juridica no cumpla con le perfil requerido, la propuesta debera
ser avalada por un profesional que cumpla con el perfil requerido.

Profesional 1 - Director de interventoria

Ingeniero Civil, y/o Sanitaria con minimo 15 afios de experiencia profesional en el ejercicio
profesional acreditado mediante la presentacién de la copia del diploma de grado, fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula expedido por el COPNIA. Debera
presentar minimo 2 contratos en proyectos especificamente en disefio v/o interventoria de
agua potable y saneamiento basico

Profesional 2- Asesor Profesional Especializado

Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Ingenieria Sanitaria, con tarjeta profesional vigente y
titulo de especializaciéon y/o maestria en areas relacionadas con saneamiento ambiental,
recursos hidricos, hidraulica. Debera acreditar una experiencia profesional minima de diez
(10} anos en el ejercicio de la profesion, mediante la presentacion de copia del diploma de
pregrado, diploma o acta de grado de la especializacion, fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el COPNIA,

Profesional 3 — Residente de interventoria

Titulo profesional en Ingenieria Civil con tarjeta profesional. Experiencia profesional de diez
(10) afios en el gjercicio profesional acreditado mediante la presentacioén de la copia del diploma
de grado, fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula expedido

por el COPNIA.

Profesional 4 - Topografo
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Ingeniero y/o tecnologo en topografia, con minimo 10 afios de experiencia contados desde la
fecha de expedicién de la tarjeta profesional. Presentar un (01} contrato, cuyo objeto esté
relacionado con levantamiento topografico de sistemas de acueductos y/o alcantarillados
rurales y/o urbanos.

Acreditacion del personal requerido

El proponente debera allegar los siguientes documentos

» Diploma
e Tarjeta profesional
e Vigencia de matricula profesional

6.5.8 REQUISITOS ECONOMICOS
El proponente debera entregar propuesta econémica en el formulario de propuesta economica

Nota: En atencidn a lo consagrado en el numeral 4° del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015 y Manual de la modalidad de Seleccion de Minima Cuantia Expedido por Colombia
Compra Eficiente, la entidad realizara la verificacion de los requisitos habilitantes de quien
presento el menor precio y en caso de que este no cumpla con los mismos, procedera a verificar
el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y
asi sucesivamente. Se tomara consideracion todos los impuestos y costos directos e indirectos,
sin tener en cuenta el régimen tributario al que pertenezca el oferente, conforme a la mas
reciente postura adoptada por el oérgano rector en materia contractual, Agencia Nacional
Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, si el proponente es persona juridica debera
discriminar el IVA; si es persona natural y esta obligada a declarar el IVA, igualmente debe
cumplir el requisito anterior.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i} contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii} Garantia
Bancaria.
:::é‘;?i:;i MUNICIPIO DE GARAGOA identificada con NIT: 800.025.608-8
La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos seialados en el
Amparos articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o Ia norma que la modifique, sustituya o
complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de

Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
| de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
Valor Asegurado Diez por ciento {10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

*  Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
e  Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes i
del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su |
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los }
otorgantes de esta. - o

Tomador

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor
de la alcaldia con la suficiencia y vigencia de la garantia antes descrita.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [dos dias] habiles siguientes
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contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos, vigenciay
valores asegurados

Tomador

Informacién
necesaria dentro de
la pdliza

T e T D A S
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii} garantia bancaria.

Municipio de Garagoa identificada con NIT 800.025.608-8

e m.‘-::,w

 del
contrato ¥ el pago de las multas y Hasta la liquidacion Equivalente al 10%
la clausula penal pecuniaria que del contrato det valor del contrato
se le impongan

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en ef
territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Equivalente al 10%
del valor del contrato

Plazo del contrato y
tres (03) afios mas.

Calidad del bien y/o servicio por
los perjuicios derivados de la Plazo del contrato y Por ] 10% del valor
deficiente calidad del servcio cineco {05) afios mas. del contrato
prestado

Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
su razon social, NIT y porcentaje de participacidn de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
debe relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por
razon de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o
prorrogarla, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS.

El Municipio hara efectivas las garantias previstas en este pliego asi:

1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de los
perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituyve el siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe
ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente
constituye el siniestro.

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento,
puede hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en el contrato, v ordenar su pago
al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamacién para
la compania de seguros

8. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO.

Conforme a la metodologia adoptada desde el documento CONPES 3714 de 2011 y atendiendo
los lineamientos trazados por Colombia Compra Eficiente, se insertan al final las matrices de
identificacion, clasificacion, evaluacion y calificacién de riesgos. La valoracion final atiende los
riesgos.
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S. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN

ACUERDO COMERCIAL

La presente contratacion no esta cobijada por ningin Acuerdo Internacional o Tratado de
Libre Comercio vigente para el estado colombianc en los términos que contempla el Decreto
1082 de 2015.

Servicios de
construccion a
partir de
$16.384’153.000
México NO NO NA NA NO

NO

Chile 81 NO Bl

Servicios de
construccién a
partir de
$16.384°153.000
Canada NO NO NA NA NO
Servicios de
construccidn a
S1 i de NG
$6.081602.000
Corea NO NO NA NA NO

Perta SI NO B1 NO

SI NO
Chile
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Servicios de
& NO sf constrt.l_;:cctizn a NO
Futndon ANLC $21.301'857.000
Estados Unidos NO NO NA NA NO
México NO NO NA NA NO
Bienes y
Costa Rica NO NO NA e i partr NO
$16.389°628.000
Valor de la
El menor cuantia
Salvador = NO ot de la Entidad NO
$206'560.760
i t‘t:‘ Valor de la
€l Norte ; menor cuantia
Guatermala Si NO SI de la Batidad NO
$206'560.760
Honduras NO NOC NA ; NA NO
Bienes y
Unién Europea sl NO sl se‘""’c"’:: partir NO
$21.493'810.000
DECISION 439 31 NO 81 Aplica Aplica
CONCLUSIONES:

Con fundamento en todo lo anterior, la contrataciéon que se pretende, debe realizarse tomando
en cuenta el presente Estudio Previo.

Presentado por,

ING. JUL BEJARANO AMAYA
Secretariokle Despacho

Secretario de infraestructura
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