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La Secretaria de planeacion del Municipio de Aguadas, Caldes, de conformidad
con ios numerales 7° y 12 del ariiculo 25 de la Ley 80 de 1993, v los articuios
2.2.1.1.1.6.1. vy 22.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a elaborar los
estudios y documenios previos para la “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
PARA EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CON Ef‘. PROPOSITO DE MEJORAR LAS
CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SALUD DE LA POBLACION BENEFICIARIA,
PROMOVIENDO EL USO EFICIENTE DE LA BIOMASA Y LA REDUCCION DEL IMPACTO
AMBIENTAL ASOCIADO A LOS SISTEMAS TRADICIONALES'

Con la findlidad de dar cabal cumplimie?nfo los articuics 2.2.1.1.1.6.1.y
2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio previo se desarrolla en los
siguientes acdpites:

1. Fundamentos normativos de la competencia para la elaboracién del
presente estudio :

El Secretaria de Planeacidon del Municipio de Aguadaes, Caldas, de conformidad
con la competencia funcional establecida en el (\Acnual de Confratacion, procede
a elaborarlos siguientes estudios previos los cuales se fundamentan en las siguientes

|
consideraciones de orden legal y reglcmen’rono‘

1. Que los numerales 7° v 12 del articule 25 %je la Ley 80 de 1993, en desarrollo
del principic de economia, establecen la obligacidn de los representantes
legales vy los jefes de los organismos con competencic para celebrar
contratos y adelantar procesos de seleccion de contrafistas, de determinar
la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, contar con Ias
autorizaciones y aprobaciones para ello, ademds de la obligacién de
elaborar los estudios, disefios y proyectos requeridos.

2. Que el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece como
regla general la licitacion plblica como modalidad de seleccion de
contratista.

3. Que en desarrollo de la anterior disposicidn juridica, el Decreto 1082 de 2015

reglamentd el procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia
a fravés del articulo 2.2.1.2.1.2.20.

4, Que el presupuesto municipal de Aguadas, Caldas, aprobado para ia
vigencia 20246 no iguala los 120.000 SMML‘V

5. Que el Municipio de Aguadas requiere‘seiecmonar a un confratista que
ejecute el contrato de obra cuyo obje’ro consiste en “CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CON EL
PROPOS[TO DE MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SALUD DE LA
POBLACION BENEFICIARIA, PROMOVIENDO EL USO EFICIENTE DE LA BIOMASA
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Y LA REDUCCION DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADC A LOS SISTEMAS
TRADICIONALES".

é. Que el presupuesto esiimado del proyecto asciende a la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE {$100.000.000,00 M/CTE) INCLUIDO
EL AlU, el cudlincluye los costos directos e indirectos del personal requerido
para llevar a cabo la ejecucion de dicho contrato. Este valor Incluye todos
losimpuestos de ley, pdiizas y la contribucién especial a los contratos de obra
publice a gue hace referencia el articulo 6° de la ley 1104 de 2006.

7. Que el Municipio de Aguadas cuenta con los recursos econdmicos para el
pago de las obligaciones que se deriven de la ejecucidén del contfrato a que
hace referencia el presente estudio previo, recursos que estan respaldados
en el presupuesto de la entidad por el Sistema General de Regalics.

De conformidad con o anferior, el Municipio de Aguadas, elabora os siguientes
estudios previos del presente proceso de seleccion de coniratisia, los cuales se

desarrollan de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015
y demds normas concordantes:

2. La descripcién de la necesidad que la Enfidad Estatal pretende satisfacer
con el Proceso de Contratacion.

La Secretaria de planeacion del Municipio de Aguadas, Caidas, en ejercicio de los
competencias atribuidas por la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994 v las demds
disposiciones que regulan lo administracion municipal, fiene ia responsabilidad de
formular y ejecutar proyecios orientados al mejoramiento de las condiciones de
hcbitabilidad, seguridad, infraestructura bdsica y desarrollo sostenible del territorio,
mediante la implementacion de intervenciones que permitan reducir factores de
riesgo presentes en las viviendas y forfalecer el bienestar de la comunidad.

Como resultado del diagnéstico realizado por la Administracidn Municipal, se ha
identificado que un nimero importante de viviendas ubicadas tanfo en el drea
urbana como en el area rural del municipio no cuentan con una hornilla adecuada
pard ia preparacion de alimentos. En ofros casos, las familias ufilizan estructuras
construidas de manera improvisada, elaboradas con materiales no aptos para
soportar altas temperaturas ¢ adaptadas sin criterios  técnicos de  disefio,
estabilidad estructural y seguridad operacional, situacion que evidencia un déficit

en infraestructura doméstica bdsica para el desarrollo de una actividad esencial
dentro del hogar.

La ausencia de homillas técnicamente construidas obliga @ muchas familias o
preparar sus alimentos mediante fogones abiertos o estructuras artesanales
levantadas directamente sobre el suelo o utilizando elementos de facil combustién,
condiciones gue incrementan significativamente la exposicién de las personas a
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accidentes domesticos. Estas practicas represen’ran un riesgo permanente para o
integridad fisica de los habitantes, «l aumentar la probabilidad de quemaduras,
incendios, propagacién inconirolada del fuego caida de recipientes calientes,
desprendimiento de matericles v otras sn‘uocrones que pueden comprometer o
seguridad de quienes habitan [a vivienda. -

Esta condicién adquiere mayor relevancia al conmderor que la prepcracion de
alimentos constifuye una actividad cotidiana y permanente, 10 que implica una
exposicion continua de los integrantes del hogar a dichos factores de riesgo. La
utilizacién diaria de estructuras inestables o construidas sin especificaciones
técnicas incrementa la posibilidad de ocurrencm de incidentes que cfectan no
solo @ quien realiza las labores de cocing, sino ’rpmb én alos demds miembros de
la familia, especialmente nifios, adultos mayores y personas con movilidad
reducida, quienes presentan una mayor vuinerc:ba!!dod frente a este tipo de
eventos. |

Desde el punto de vista técnico, las homillas improvisadas presentan deficiencias
relacionadas con la estabilidad de su estructura, el confinamiento del fuego, Ia
resistencia de los materiales, la distribucion del calor y la evacuacion de los gases
generados durante la combustidn. Estas condiciones reducen la eficiencia del
proceso de coccién, generan pérdidas sign‘iﬁco’rivas de energia férmica vy
favorecen la dispersidon del humo al interior lde las viviendas, afectandc las
condiciones de habitabilidad y confort de los espacics destinados a la preparacion
de alimentos. |

Adicionalmente, Ia inexistencia de sistemas oc!:iecuodos para la conduccién vy
evacuacion del humo faverece la acumulacién de material particulado y olros
productos de la combustién en espacios ceradoes, deteriorando la calidad dei
ambiente infradomiciliario y reduciendo las condiciones minimas de seguridad v

bienestar requeridas para el desarrollo de las actividades cotidianas dentro de i
vivienda.

Desde la perspectiva de la gestion del riesgo, la permcnencrq de estas condiciones
constituye un factor de vulnerabilidad que puede derivar en emergencias de
origen doméstico con afectacidon sobre Ias personos las viviendas v los bienes
materiales de las famiias beneficiarias. La inexistencia de infraestructura apropiada
para la preparacion de alimentos incrementa el nivel de exposicién airiesgo v limita

la capacidad de los hogares para desarrollar esta actividad en condiciones
seguras.

Asi mismo, el uso permanente de sistemas tradicionales de baja eficiencia ocasiona
un consumo elevado de lefia, debido a la pérdida constante de caler durante Ia
combustién. Esta situaciéon genera un oprovechomlen’ro ineficiente de la biomasa
como fuente energética v aumenia la pres'on sobre los recursos forestaies,
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hactendo necesaria la implementacion de tecnologias que permitan optimizar el
rendimiento *ermico y reducir el consumo de combustible.

En este contexfo, la construccidn v adecuacién de hornilias ecoeficientes
constituye una intervencidn de infraestructura orientada a eliminar o reducir los
factores de riesgo asociados a la preparacién de dlimentos mediante la
implementacidn  de estructuras  técnicamente  disefadas, con materiales
apropiades, mayor estabilidad, adecuada distribucién del calor y sistemas
eficientes para la evacuacion de gases. Estas caracteristicas permiten desarroliar
las actividades de coccidn en condiciones significativamente mdas seguras,
reduciendo la posibilidad de accidentes domésticos y mejorando las condiciones
generadles de habitabilidad de las viviendas.

La ejecucion del proyecto permitird dotar de infraestructura adecuada a las
familias que actuclmente carecen de una homila y adecuar aquellas que
presentan condiciones deficientes, garantizando espacios de cocina més seguros,
funcionales y eficientes. De igual manera, contribuird af fortalecimiento de la
seguridad de la comunidad beneficiaria, disminuyendo los riesgos asociados al uso
ce estructuras improvisadas, optimizando el dprovechamiento de la biomasa,
reduciendo el censumo de lefia v promoviendo practicas acordes con los
principios de sostenibilidad ambiental y uso eficiente de los recursos naturales.

En consecuencia, la consfruccidn v adecuacién de hornilias ecoeficientes
constituye una medida técnica necesaria para mejorar las condiciones de
seguridad, habitabilidad vy funcionclidad de las viviendas del municipio de
Aguadas, reducir los facfores de riesgo presentes durante la preparacion de
dlimentos, proteger la integridad de o comunidad beneficiaria v fortalecer Ias
acciones instiiucionales encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y dl
desarrolio sostenible del ferritorio.

Cédigo BPIN: 202500000000348
Plan de Desarrollo Distrital o Municipai: Aguadas Primero que Todo 2024-
2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: 3 desarrollo del medic ambiente,
vida e infraestructura

Programa del Plan de Desarrollo-Municipal: Gestidn del cambio climatico para

un desarrollo bajo en carbono vy
_resiliente al clima 3206

Producto: - Estufas ecoeficienies fijas
construidas 320601400

Pagina 4 de 48

Unlle 6% 5-2% Alcadia Municipal, plaza principal, Aguadss [Caldas) | +87 322 207 2924
www.aguadas-caldas.gov.co

alcaldisfaguadas-caldas.gov.co |juridEca@aguadas-caidas.gov.co



ALCALDIA DE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
~ GUADAS

PREVIOS!

Fuente - Google Earth — Municipio de Aguadas, Caldas.

LS. El objeto para contratar. ' ]

CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CON
EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES | AMBIENTALES Y DE SALUD DE LA
POBLACION BENEFICIARIA, PROMOVIENDO EL USO EFICIENTE DE LA BIOMASA Y LA
REDUCCION DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LOS SISTEMAS TRADICIONALES”.

El confrato a celebrar estd idenh‘ﬁcddo en la “Clasificacion Industrial |
Uniforme de fodas las Actividades Econdmicas, |
la siguiente manera:

nternacional
UNSPSC por sus siglas en inglés) de

Cédigo Familia |
72151900
48101500

_ " "Nombre Clase
Servicios de aloafiieria v mamposteria
| Equipos de coccidn vy calentamiento

T

3.1. Especificaciones técnicas
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Dentfro del marco del objeto juridico del presente confrato, el contratista estara

obligado a gjecutar las actividades de cardcter 1écnico gue se anexan al presente
estudio previo.

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el contratista estard
obligado a ejecutar las obras de conformidad con el anexo técnico aue hace
parte integrante de estos estudios previos y gue puede ser consultado en la pdgina
www.colombiagcompra.gev.co o directamente en la secretaria de Planeacion,
Obras PUblicas y Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguadas, Caldas.

3.2. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucién,

El proyectc cuenia con todas las autorizaciones, permisos, licencias y actas de
vecindad regueridas para su gjecucion.

3.3. Obligaciones de cardacter generdal

3.3.1. Por parte de la entidad contratante.

Ademds de las obligaciones y derechos contemplados en los arficulos 4° y 5° de la

ley 80 de 1993 vy demds normas concordantes, EL MUNICIPIO se obliga
especialmente a:

a) Suministrar al CONTRATISTA la informacién, documentacion y demas elementos
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, asi como facilitarle 1as
condiciones gue le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar ¢l interior de sus dependencias vy funcionarios o necesario con la
misma finalidad;

b) Controlar la calidad de la ejecucion de la obra a través de la interventoria
técnica, administrativa v financiera gue sea seleccionada para estos efectos

¢) Recipir los servicios contratades en la oportunidad estipulada vy expedir, en €l
menor fiemopo posible, los documentos y certificaciones correspondientes.

d) Designar un supervisor dei coniraio de infervenioria quien hard parte del comité
de obra. :

e} Resolverlas peticiones que le sean presentadas por el coniratista en jos términos
consagrados en la Ley.

f) Cumplir y hacer cumplr las condiciones pactadas en el conirato v en los
documentos que de él forman parte.

3.3.2. Por parte del contratista.

Dentro del marco del objeio juridico del presente contrato, el (la) confratista
seleccionado (a} estard obligado (a) a ejecutar las siguientes actividades:
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Ademds de las derivadas de la esencia vy la naturaleza del conirato, la ley, ias
obligaciones y condiciones sefaladas en el fhego de Condiciones y demds
Documentos del Proceso, el Contratista se obli gci:i a:

1. Destinar a la elecucién del contrato mano de obra no calificada de la region
en un porcentaje no inferior al treinta por cign’ro (30%). sin perivicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superic?r al definido por la Enfidad, de
acuerdo con el personal del contratista de obro destinado a la gjecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento | %) de acuerdo con ei estudio del
sector y caracteristicas propias de la regidn, que no podrd superar el treinta por
ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de Ig region serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se enfiende por personal de la region «
aquellos domicilicdos por al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutard el
contrato. En caso de modificarse la fecha |de ciere del proceso, se tendrd

como referencia la fecha originaimente confemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrdficas del| lugar en donde se ejecutard el
confrato imposibiliten vincuiar el porcentaje anteriormente previsto, serd posible
contraiar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entenderd zncumphdc en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida d|||gen<:|o mediante lo redlizacidon de
actuaciones d1r|g|dos a lograr la des’rmocxon mihima del personal requerido
para la ejecucion del contrato. ‘

2. Destinar ¢ la ejecucién del confro”ro enun porcemoje del cinco por ciento (5%).
Ia provision de bienes o servicios por parte de aigunc o algunos de los siguientes
sujetos de especial protecciéon cons‘muc;onql poblacidon en pobreza extrema,
desplazados por la vioclencia, personas en proceso de reinfegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto ormodo interno, mujeres cabezc de
hogar, adultos mayores, personas en condic on de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades mdlgencx‘ negra, afrocolombiana, raizal,

palanquera, Rrom o gitana, entre ofros SUJG‘I’OS identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera. -

El porcentaje de sujetos mencionados mcorporodos ala ejecucidon del contrato
deberd mantenerse durante toda su vigencia en el porcentdje minimo
establecido en este numerdl, so pena del incumplimiento coniractual.

El Interventor hard el seguimiento y'veriﬁccrd que las personas vinculadas af
inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos
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poblacionales enunciados anteriormente. Para esios efectos, e confratfista
presentard la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en ia que participardn durante la ejecucion del
contrato. Bl cumplimiento de esic obligacidn deberd probarse ante al
Interventor denifro de los cinco {5) dias siguientes coniades a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en
condicién de discapacidad, aduitos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom ¢ gitana, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicard en o pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién
en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de
identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) vy
la condicién de victima de confiicto armado v de desplazados por la viclencia
deberd demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que o
moedifique, complemente o sustituya.

La condicidn de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula deberd ser acreditada por el contfratista de

conformidad con lo determinado por ia ley v la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

3.4. Obligaciones de cardcter especifico

Con la finalidad de determinar el alcance del objeio dei éon?rc‘ro, el contrafista
seleccionado gjecuiard el contrato de obra pUblica de acuerdo a las siguientes
cbligaciones juridicas de cardcter especifico:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Confratacion.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,

oportunidad, vy obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién. :

3. Garantizar la calidad de ios bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demdas Documentos del Proceso.
4, Dar o conocer a la Enfidad cualquier reclamacién que indirecta o

directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto det Contrato o sobre
sus obligaciones.
5. Abstenerse de adetantar intervencién alguna a los recursos sin contar con

los permisos emitidos por ia enfidad competente {cuando aplique
intervenciones).
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Acreditar el cumplimiento del factor de Caﬁd.od ofrecido durante la fase de

seleccion en los plazos acordados con la
Identificar las oportunidades para prorq
ejecucién del contrato.

Entfidad.
over el empleo local durante o

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el

sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de Io

carta de presentacion de la oferta,

ALCALD

AGUR

Informar a o Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique ung
modificacidn del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.
Comunicarle a ta Enfidad cualquier Circpnsfancio politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Conirato.

Durante la ejecucidén del contrato d

eberd observar ias leyes vy los

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar

todas aquellas precauciones necesarias p

ara evitar gue se produzean en las

zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres:

asi como dotar a su personal y asegurar

de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicién

él use adecuado de los elementos

del capital sociai de la persona

juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su perrenencia

0 no a un grupo empresarial, si se trat
sucursal de sociedad extranjera, asi como
juridica, comercial o financiera, de

0 de una matriz, subordinada, o
la informacién relevante de indole
la persona juridica o de sus

representantes legales, socios o accionisias.

Cumplir con sus obligaciones laborales re

soecto del personal a su cargo, v

con las obligaciones fributarias y ambieniales que le correspondan de

acuerdo con su labor.
Informar a mds tardar el tercer dia habil

siguiente al momento en que se

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan

medidas de aseguramiento o condenas
extranjero en contra de cualquiera de los
accionistas o integrantes del Contratista.

en los cinco (5) dias hdbiles siguientes a ia

proferidas en Colombia o en el
directivos, representantes legaies,

suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio enfregado por la entidad ha
sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el confratista
considera que el disefio entregado es idéheo y adecuado para que sea la
base para la ejecucién de la obra contratdda por la enfidad.

El Contratista se compromete a adquirir|los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en-el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe quuirﬁ( Ios bienes que se encuentren en
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el Registro de Produc“rores de Bienes Nacionales durante ia ejecucidn del
confrato. ]

19.  Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, o
fecha de adguisicidn de los bienes nacionales relevanies para que este
verifique gue fueron obtenidos durante la vigencic del Registro de
Productores de Bienes Naciondales correspondiente.

20. Ejecufor Io c>brc1 de ocuerclo al szgl.uen‘re presupues’ro

CONTRATAR A TODO COSTO DEL SUMINISTRO E ENSTALACION DE EST UFAS ECOEFICIENTES
ITEM|  DESCRIPCION  |UNIDAD | CANTIDAD |  VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Censtruccion de
estufa ecoeficiente.
Incluye suministro,
fransporte e
instalacion de tedos $
1 los maieriales y dnd 20.00 3,649,634.31 + 72.992,686.25
elemenios
NeCcesarios para su
correcto
funciongmiento :
SeTEE Yy A e “TOTAL COSTO:DIRECTO_Z 5&_‘13,'.- PR LT 72,992,684
Administracion 32.00% $ 23,357.659.460
Utilidad 5.00% $ 3.649,634.31
Lo Sty TOTAL COSTOINDIRECTO |- §7 -~ 27,007,294.00
[ e T TOTAL COSTOPROYECTO | S0~ - 99,999,980.25 |
APU CONSTRUCCION DE HORNﬁLLA ECOEFIC!:NTE e
ITEMS - UNIDAD Und
Unida -
Crde . .. |d de . . . Cantid | Valor
h Descripeion medid Especificaciones - "l ad unitario Valor total
o]
1. HERRAJES
Pagina 10 de 48
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Planchas

Unidca

PREVIOS

1. En hiero de fundicidn
gris, con sus respectivos

discos de graduacion. | .,

Todos resistentes a altas
temperaturas.

2. Large 56 cm, ancho
29cm, espesor 15 mm,
peso 12 Kiles, didmetro de
aros 18.5 cm.
3. Didmetro topa central
1.5 cm. separacién de
aros 6 cm. resistente a 750
grades de temperctura.
4. Fundicidn gris Material
Hierro colado gris
composicién WT % C 3.25-
3.5, Mn 0.5-0.9 TMax. 0.12, §
Max 0.15 Sio1.823
densidad 7.15 g/cc Dureza
Brinell 183-234 resistencia g
la tensidn Min 276 MPA
funde o 1200°C con
carbdn coke purificado

e

ESTUDIOS Y DOCU}‘AENTOS

3
120,230

ALCALDIA DE

AG UADAS

$ .
240,460.3

1.2

Separador

Unida

1. En  fundicidn  gris.
2. Ancho 11 cm, largo 56
cm, espesor 14 mm, peso 4
kios con  molde de
precisién  para  evitar la
fuga del caler.
3. Material Hiero colado
Qs composicion WT % C
3.25-3.5, Mn 0.5- 0.9 TMax.
0.12, § Max 0.15 §i 1.8-23
densidad 7.15 g/cc Dureza
Brinell 183-234 resistencia a
la tensidn Min 276 MPA
funde ¢ 1200°C con
carbén coke purificado.

79,018

3 79.018.0

Compuerta
para leha

Unida
d

1. En  fundicién  gris
2. Largo 19 cm, ancho 17
cm, profundidad & cm,
aspesor 2 ¢m, peso 7.5
kilos.

3. Su tapa mide 21.5 cm. x
18.5 ¢cm, espesor é mm.
4. Con pasador de
seguridad en acero para
evitar el deterioro  del
anguio.

5. Fundicion gris Material
Hiero colado gris.
Composicion WT % C 3.25-
3.5, Mn Q.5

77,217

3 77.217.0

L
[

Parrila para
lefia

|

Unida
d

I. En  fundicidn  gris.
2. largo 37.5 cm, ancho

1

J $
81,885

{ $ 8],885@

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle &# 5-23 Aleadia Muni
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PREVIOS

19.5 cm, espesor 17 mm,

pese 4.5 Kilos
3. Con 22 renurcs de 2 ems
cada unaQ.

4. Disehado para ahore
de lena {1,5kg horc). 5
Fundicidén gris  Material
Hierro colado gris
composicion WT % C 3.25
3.5, M 0.5- 0.9 TMax. 0.12,
S Max Q.15 5§ 1.823
densidad 7.15 g/cc Durezg
Brinell 183-234 resistencia o
la tension Min 276 MPA
funde a 1200°C  con
carbén coke purificado.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

ALCALDIA DE

AGUADAS

‘1.5

Tanque con
tapa

Unida

1. Haborado en aluminio
martilade de  fundicion.
2. Ancho 15 cm, lorgo 21.5
cm,  alfura 245 ¢em.
3. Tapa 24 cm. x 18 cm.,

$
153,7C1

$
153,901.0

Escuadra
protectora

Unida
d

1. En énguic de hierro de
1.1/2 " X 1/8.
2. Medidas: 1.14 metros x
0.20 metros con un tubo
separadora 11 ecm. de 7/8
redondo  calibre 18.
3. Pesa 5.5 kios lbre de
soldadura.

$

110,559

110,559.0

Homo
(Tapa  con

el logo de
la clcaldic) |

Unida
d

1. En lamina colrot calibre
18, 5 Peso 6.5 Kilos
2. Ueva una bandeja

interna en laming de 39.5

cm. x 22 cm. v pestafia de
2 cm. en lamina COLD
ROLLED calibre 20, pesa
1.k ,

3. Largo 27 cm, ancho 23
cm, profundidad 42 cm.

4. Con topg en cluminio’

(32 cm. x 27 cm) serrado @
presion para mejorar g
temperctura. Reforrada
en los bordes con plating
de 1"x 1/8. Lleva manija en
aluminio y <dos bisagras de
armillar.

|'s

163,802

$
163,802.0

Compuerta
de
gireccion

Unida

1. En aluminio y on mania;

en duminic, en - Idming

caiibre 18.

2. Largo: 20cm. ancho 11
cm. topa 20 x 10 .cm.
3. Pesa 0.75 kilos

$
73,554

73,554.0

www.aguadas-caldas.gov.co
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I, lorgo 3.6 metros, !
.. didmetro 5
o C('J'I'r”cdro Unida | 2. Elaborade en fémina | $ 3
) ghim nea d galvanizada  calibre 18, 381,022 381,022.0
€ 3. Pesa 12 kilos, fbre de
soldaduras
1. En hierro recubierto en
fibra de vidrio.
2. Didmetro 35 com.
X 3. Boca con plating 1" x| .
o | Some ehine | yniga | 178, diemetro 14 cm, con 2 | $ $
: ph.menec g tornillos de 3/8 x 1" y 3| " 110,869 110,869.0
cn varilias de 3/8.
4. Elaborado en lamina
cold rolled calibre 20.
5. Peso 1.5 kilos,
1. Enldming calibre 18, con
manija en cluminio.
2. Largo 15 cm, ancho 12
; cm, profundidad 10 cm.
111 | Ceniceros | "% 13, Tapa 20.5 cm. x 19 em. |2 8$1 075 ]$63 0500
4. Manija de aluminio vy ’ e
bisagra comin de 3" x 2",
5 Peso 12 klos en
aluminio.
$
SUBTOTAL 1. HERRAJES 1636,237.3
2. MATERIALES
Ladirillo
macizo tipo | Unida $
2.1 bocadilo old LCeScmx10cmx20cm 78 $ 1,946 151.788.0
santa fe
Ladirillo Unica
2.2 macizo d Del0cmx20cmx40¢em [ 13 $ 3,655 % 47.515.0
Ladrillo Unida
23 sencillo de 3 d Del0cmx20cmx40ecm |3 $ 1,956 % 5,848.0
huecos
2.4 | Melaza Kg Retardante de secado 3 $ 51771 % 15,531.0
- Enchope en  tableta| | $
2.5 Vitrificado | Metro vififficadd 0.5 50.570 3 25,285.0
$ $
2.6 Cemenio Bulto | Bulfo x 5C Xg 3.5 37,437 131.030.0
2.7 Limo Lata | Tierrc amarilic 14.0 3 5,454 | % 797160
$
2.8 Arenc Lata Arend de pega 25 g 6,211 155.275.0
SUBTOTAL 2. MATERIALES 3

$12,008.0

3. MANO DE OBRA

Maestro

Experto en | Unida
Construcei i d
én Estuia

31

Por cada estufa, Incluye
vigticos de hospeddie,
fransporte, alimentacion y
factor prestacional

—_

$
406,541

F
$ |
406,541.0 |

www.aguadas-caldas.

gov.ca
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Por cada estufa,  incluye
4o |Ayudante |Unida |viaticos de hospedde, : $ $
) practico d transporte, alimentacion v 213,414 2134140
factor grastacicnal
Herramient | Unida | Por cada estufc el 10% del $
3.3 Qs menor d valor de la mano de obra 10% 619,955 $ 61.996.0
$
TOTAL 3. MANOQ DE OBRA _ 681,951.0
4. TRANSPORTE .
Transporte .
de .
Mcteriales,
incluye
; Por cadco estufa el 30% det
sobreccarr | Unida . $ $
3.4 eo en mula | d valor fje los herajes y los | 32% 2,248,245 719,438.0
; matericles
o vehiculo
4x4  segin
sed a
necesicdad
S
TOTAL 4. TRANSPORTE | 719.438.0
TOTAL: COSTO 'DIRECTO CONSTRUCCION 1. HORNILLA |~ " [T " " = ['§
ECOEBFICIENTE -5 s e o o ' 13.649.634.3

Vailor del presupuesto oficial; CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($100.000.000,00 M/CTE) INCLUIDO EL AlU

3.5. Plazo de ejecucion del contrato.

&l plazo del conirato se fijard desde la suscripcién del acta de inicio y hasta el (31)

de diciembre de 2024,

3.6.

Lugar de ejecucién del contrato

La obra pdblica a que hace referencia el objeto coniractual serd ejecutada en el
Municipio de Aguadas Caldas.

| 4.

Moddalidad de seleccién del contratista y su justificacion juridica

Ei articule 2°, numeral 2°, literal b} de la Ley 1150 de 2007 establece la modatidad
de seleccion abreviada de menor cuaniia siempre que se frate de adguirir bienes
¢ servicios diferentes a los establecidos en ofras modalidades de seleccidn de

contratistas

Bl arficulo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento
para la seleccion abreviada de menor cuantia en los siguientes términos:

www.aguadas-caldas.gov.co
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Arficulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccién abreviada de menor
cuantia. Ademds de Ias normas genercles establecidas en el presente titulo,

las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de menor
cuantia:

IR En un término no mayor a tres (3] dias hébiles contados a partir
de lg fecha de apertura del Proc:eso de Confratacién los interescdos
deben manifestar su intencién de pc:rﬁc:por a fravés del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Sila entfidad recibe mds de diez (10) manifestaciones de interés
puede continuar el procesc o hacer un sorfeo para seieccionar
maximo diez {10) inferesados con qwenes confinuara el procesc de
contratacion. La Enfidad Estfatal debe establecer en los pliegos de
condiciones si hay lugar a sorfeo v .'@' forma en fa cual lo hard.
\

3. Si hay lugar a sorteo, el ,ofazo para la presentacidn de las
ofertas empezard a correr el dia hdpil siguiente a la fecha en la cual
la Entidad Estatal informe a los Infer?sodos el resultado del sortfeo.

4, La Enfidad Esfafal debe pubn"fcor el informe de evaluacién de
ofertas durante fres (3) dias hdbiles.

Si el proponente manifiesta su intencién en parficipar en una forma asociativa
(consorcios o uniones temporales), diche documento debera ser firmado por cadd
uno de sus integrantes indicando su porcen’roje‘de parficipacién, so pena de no
ser tenida en cuenta para participar en el proceso.

l 5. Valor estimado del contrato v la justificacién del mismo.

El vator estimado del contrato que soporta los prgsenies estudios previos es de CIEN
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (5100.q00.000,00 M/CTE) INCLUYE AlU, el
cual estd respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 535 del
07 de julic de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda.

El presupuesto asignado se ha elaborado ¢ partir de un andlisis detallade de la
caniidad de materiales necesarios para la ejecucion del proyecto. Este cdicuio
garantiza que los recursos disponibles sean suficientes para cumplir con los objetivos
establecidos y alcanzar la meta minima. '

ESTUDIO DE MERCADO
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MOD E F ¢ ST TIC A cc? >
‘ ALl | NUME | ESTA - UBICACI | CONTRATI PARTICIPAN AD o
ENTIDAD OBJETO | CUANTIA | MBOA RO o0 P%E]:(lslNCA on A e ecoNo | uNsP
MICA s
CONSTRUC
CORPORA IMS@":‘AEENT Cundina
CION ACION DE Seleccid marca :
AUTONOM HORNILLAS n Junin,
A abreviad Fémeque Estufas
REGIONAL | PANELERAS ade | SAMC SERVICIOS ecoeficie
ECOEFICIEN | $220,000, Liquida ) .. | ESPECIALIZA | No publicago 80101
DEL TES EN LAS 000 menor | 008~ | T 4juk25 | Gachald, | CoceG S A | porlaentdad | ™SO | aoo
GUAVIO - AREAS cuantiz | 2025 Gachets, Py P ecoldgic
CORPOGU RURALES {Ley Gama, as
AVIO - COMO 1150 de Guasca,
CUNDINAM | o 2007) Medina,
ARCA | ADAPTACL.. Ubala
Ver mas
UNION 77107
TEMPORAL 800.
HORNILLAS - 77101
EJERCER LA 28 EAYS
INTERVENT 300
CORPORA EORIA 20101
CION TECNICA
| ; Concurs Ci- Intervent 600,
PUTRIOM) | ADVINSTRA | s573517, | ode | o0z | Adjusic 124unzs | Hulas | MR oriaen | 81101
iREGIONAL FINANCIERA 152 méritos CAM- | ado Neiva SAS £MC2 o_bras 500,
i bierte 2025 bt civiles 81141
{DELALTO| | , CONTABLE, i . INGENIERIA 500
MAGDALE | | AMBIENTAL SAS. 83101
N, - CAM Y JURIDICA 900
L Vermas y
84111
500,
84111
600
REALIZAR A CONSORCIO
CJ&%OLA HORNILLAS
HUILA
CORPORA| | CONSTRUC CONSORGID 2
AU%’]\?IOM HORNILLAS Licitacié |  LP- - CONSORCIO | AG%';’}“_EN A e‘if:;ife 72151
"TUA | | DOMESTICA | $592592 | npiblica | 03- | Adjudic | 23-may- | Huila: ECO- o o 800,
1REGI ONAL. S 2,834 (obra CAM- ado 25 Neiva HORNILLAS ecolgic 78101
; ECOEFICIEN publica) 2025 2025 CONSORCIO 800,
[DELALTO| | ELRST S as 81101
|MAGDALEY | ¢ oo TEd Eco- 500
NA - CAM A DE HOF;‘S‘;’-SLAS
ADAPTACI...
Ver mas :
CONTRATAR
oeono Selecci6
n
ALcALDIA| | CIoN DE abreviad | eanc Caldas NDR Estufas
MORNILLAS | $175650, | 2d€ ° | Liquida \ aldas ;| ALEJANDRO | \o publicado | €S0l | mq0q
ECOEFICIEN 383 menor -007- do - 4-dic-24 Manizale MONTES por 1a entidad nteg, o 500
TES EN EL cuantia 2024 s TANGARIFE ecologic
CALDAS | | MUNIZIPIO {Ley as
DE 1150 de
MARULANDA 2007)
CALDAS
CONSTRUC
CION A DHM
TODO Licitacié | G-LP- CONSORCIO ES“‘;&.S
COSTODE | $857.506. | npidlica | SPI- | Adjudic | o ... | Hula: | HORNILLAS | Nopublicado e | 72101
| HORNILLAS 319 {obra Qo1 ado -0 Gigante GIGANTE por la entidad ec:i' i 500
| | ECOEFICIEN | piblica) | DB 2024 ogie
L TES EN 2024 as
DIFERENTE ]
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S VEREDAS T
DeL
MUNICIPIO
DE GIGANTE !
DEPARTAM i
.. Vermas i
CONTRATAR 1
LA
CO%STRUC
GION DE .
HORNILLAS Seiiccué
E(}:_ggl?%iEN abreviad CRC- | Estufas
ESTABLECI | $104731, . 2% | so- | Liquida | g, .., | Cauca: | AGROTERRO | AGROTERRQ | °¢0¢ficie 40Eoz
MIENTO DE 484 " 0026- do .| Sitvia NERAS SAS | NERAS SAS o 100
UN BOSQUE cuanta | og23 i ecologic
DE LENA (Ley 2 as
COMO 1150 de
ESTRATEGI 2007)
ADE
MITIGACL...V ‘
er mas | :
77101
87E0’
771101
EJERCER LA 7%%'1
INTERVENT 800,
ORIA
TECNICA, Concurs | CM- Intervent Sggg '
ADMINISTRA $450,324, o de 11- Adjudic | 11-sept- Huila ; EMC2 EMC2 oria en 81\101
TIVA, 840 it CAM p, 23 Nei INGENIERIA | INGENIERIA o
FINANCIERA meritas - | ado | Nelva S.AS. SAS. obras 500,
abierto 2023 civiles 81141
, CONTABLE, 500,
AMBIENTAL
¥ JURIDICA ag‘3g1
...Ver mas 84111
500,
Bg‘ﬁ 11
i 0
“CONSTRUC | :
CION DE |
HORNILLAS :
ECOEFICIEN Seleccio INNOVACION
TES COMO . ¥
abreviad ; SAMC Estufas
ALCALDIA ESTRATEGI ade N° o | Huﬂa CONOCIMIEN " eceeficie
A PARA LA $149,704, menor 005 Liquida 8-sept-23 Guadalup TO PARA EL No publicado ntes o 72151
REDUCCIgN 582 cuantia | DEL do " DESARROLL | porlaentdad | _ = gic 400
LA PRESION ! o]
(Ley 2023 as
BOSQUES 2007)
GENERAD. ..
Ver mas
REALIZAR A
TODO
COSTO LA
COl\éSTRUC 72101
CION DE §00
e Estufas Y
HORNILLAS Licitacio LP- > 721581
DOMESTICA | $3.877.06 | npublica | 08-. | Liquida Hula: | CONSORTIO | CONSORCIO | eceeficie | "cnn
14-ago-23 p HORNILLAS HCORNILLAS ntes o
S 2,693 {obra CAM- do Neiva 2023 2023 \Gai 78101
ECOEFICIEN publica) | 2023 B0 | soa,
TES COMO 31101
ESTRATEG! 500
ADE
ADAPTACI...
Ver mas
11-ago-23
‘ o _ Pagina 2 de 48
WAWW ag uadas-cald as gOV o  Calle &% 5-23 Alcadia Municipal. p;atza princip :I._:Aguadcs (Caldas) | +57 222 007 2921

alczldia@aguadas-caldas.gov.eo | juridica @aguadas-caldas.gov. ot}




ESTUDIOS Y DOCUMENH
PREVIOS

ALCALDIA DE

J AGUADAS

ALCALDIA EL
DE CONTRATIS
RISARALD TASE
A- OBLIGA .
CALDAS | | PARA CON Se‘ffc'd
MUNIELI'PIO A abreviad ' Estufa;
REALIZAR | $177184, | 208 | SAMC Iy Caldas: | TOTALPHI | Nopublicado | °00%1% | 731
LA 5331 . ado Risaralda S.AS. por la entidad Y 500
CONSTRUC cuantia 2023 ecolégic
CIGN E (Ley as
INSTALACIO 1150 de
N OE 2007)
HORNILLAS
ECCEFICIE
..Vermas
COI‘EIDSTRUC
CION DE ,
'CORPORA| | HORNILLAS Seeceis Cundina
. CION ECOEFICIEN e‘ff""’ rgﬁ;?:
AUT?:\NOM TEASREENA;AS abreviad Fémeque TEL;{;ISEAL Estufas
de SAMC - . ecoeficie
REGIONAL| | RURALES | $79.758,0 | @ Liquida * .| UT_HORNILL | No publicado 72151
DEL DE LA 04 menor  010- do T-ago-23 | Gachald, AS porlaentidad | eSO 960
; antia 2023 Gacheta, ecologic
GUAVIO - | | JURISDICCI "“L Cam ECOEFICIEN Pt
CORPOGU ON DE ] 1(58{1 Soma, TES.
BVIO - CORPOGUA & Lasca,
CUNDINAM VIO 2007} Medina,
ARCA CUNDINAMA Ubala
RCA.
CONSTRUC
CION A
CJS?E%ODE Seleccié
HORNILLAS n
f
ALCALDIA| | ECQEFICIEN abare;:d Sﬁgc . . CORPORACI ) e'f-,i?ﬁi?e
DE TESEN | 103496, 1 onor | 005 | L9UIMa | q5ipg | Hula: ON Mo publicado | “rieco | 72101
emuEL .| | DIFERENTE 090 4 g do Teruel | AMBIENTAL | porla entidad o 500
.| S VEREDAS cuantia | D CUCHIYUYO ecologic
HUILA 5 (Ley | 2023 as
MUNICIPIO 1;38_;1)\9
DE TERUEL
DEPARTAME
_..NVermas
CONTRATAR
LA
CONSTRUC
CION DE 50
HORNILLAS Selecaio
CORPORA| | ECOEFICIEN n
CION TESYEL | abreviad | wpn Estufas | .00
AUTONOM| | ESTABLECH s100669, | 2% 1 sal adudic | . AGROTERRO | AGROTERRO | ®co¢ficie | 50
A || MIENTODE 15 menor | oo12- | ade | 20423 | Cauca | “\roieoas | NERAS SAS | MESO | wwiyy
REGIONAL! 34 cuantia 2023 ecolégic 600
DEL || BOSQUES (Ley as
CAUCA- | | DE LERA, 1150 de
CRC | COMO 2007)
ESTRATEGI
ADE
MITIGACI...V
er mas
CONSTRUG
CION DE
| HORNILLAS P Estufas
ALCLEDA | | ESOEFICIEN | sarsaz0. | Lictacis | 003 | Adjusic | .. Huila RAR No publicado | SO8Cie | 7544
170 n DE ado | 1HMNZ | potacting | CONSTRUCT | entidag | eSO | “goo
PALESTIN: ZONA 2023 ORESSAS | P ecolégic
Ai- HUILA © RURAL DEL as
MUNICIPIO
DE
Pagina 3 de 48
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PALESTINA,
HUILA
CONSTRUC
CION A
TODO
COSTO DE . 93141
HORNILLAS Sefeccid 900,
ECOEFICIEN ) MP- 81101
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l 6. Forma de pago l

El proceso de confratacidn es estructurado por el sistema de PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE.

El municipio de Aguadaos realizard pagos parcicles hasta el NOVENTA Y CINCO
(95%), del valor de contrato y por Uitimo se pagard un CINCO POR CIENTO (5%) a
la iquidacion del mismo, los pagos siempre se realizardn previa preseniaciéon de la
factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato.
Adicionalmente, el contratista, deberd acreditar cada vez que solicite page, que
se encuentra al dia con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes
parafiscales, este Ulimo en caso de que apliqgue. En todo caso los pagos
correspondientes se suietardn a las disponibiidades de Tesoreria y de caja lo mismo

gue a la programacion del gasto que para el efecto contempla la Secretaria de
Hacienda Municipal.

7. Criterios para seleccionar la oferfa mds faverable.

De conformidad con el numeral 2° del arficulo 5° de {a Ley 1150 de 2007,
modificado por el arficulo 88 de ia Ley 1474 de 2011, en concordancia con el
arficule 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de seleccidn bajo la
medalidad de Licitacién POblica, la oferta mas favorable para la entidad serd

aquella que resulte de aplicar la ponderacidn de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o férmulas.

La seleccién de la oferfa mdés favorable en el presente proceso de seleccion se
hara a partir de la determinacion clara, detallada e inequivoca de los requisitos
habilitantes y factores de ponderacién o de evaluacion de las propuestas segin el
articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 el cual determina lo siguiente:

Ariiculo 2.2.1.1.1.6.2. Determinacién de los Requisitos Habilitantes. La Entidad
Estatal debe establecer los requisitos habilifantes en los pliegos de
condiciones o en la invitacidn, teniendo en cuenta: (a} el Riesgo del Proceso
de Confratacion; [b) el volor del confrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c] el andlisis del secfor econémico respectivo; y (d) el
conocimiento de fondo de los posibles oferenfes desde la perspectiva
comercial La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacién mecdnica de
férmulas financieras para verificar ios requisitos habilitanies.

De esta manera y dando cumplimiento a los factores de Seleccidn Objetiva, de
conformidad con ei numeral 1° del articuio 5° de la Ley 1150 de 2007, previamente
seran verificados los REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de
CAPACIDAD JURIDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANGCIERA,
CAPACIDAD RESIDUAL v de ORGANIZACION de los proponentes que se les exige

Pagina 1 de 48

Celle &% £-2F Alcadia Muniopal. plaza principal. Aguadas (Caldas) | +5§7 322 907 2021
www.aguadas-caldas.gov.co . .
slealdia@aguadas-caldas.gov.eo | juridicaaguadas-caldas.govca



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS sesipiane
PREVIOS AGUADAS

t para la parficipacién en el presente proceso de seleccién y que le permite a Ig
; Entidad establecer que cuentan con la orgchizqcién e infraestructura necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

Adicional a lo anterior, la oferta mas ventajosa para el Municipio de Aguadas serd
la que resulte de aplicar los siguientes criterios:

i. Oferta econémica.

l. Factor de calidad
. Apoyo a la industria nacional
IV.  Emprendimientos y empresas de mujeres
V.  Mipyme

[8. Andlisis de Riesgo y la forma de mitigario. G T
|
De conformidad con los articulos 4 y 7 de I<§: ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién (Versidn 1) elaborado
por Colombia Compra Eficiente, el andiisis de los riegos que representa para

el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estes estudios previos,
son los siguientes:

ATAMIENTO!

7 (Que'puede o ST EE LR

'pasar"y.cc?rﬁq'_. AT
.| puede ocurrir).-
5;%%%8 F;ZI Implementadién
S | Presupuesto E:;e Controle;azn
5! & |Oficial (por debajo ractun. €
G| |del presupuesto precontractual y
2| 4 oficial 6  por contractual que
slol®] 8d . Impacto aseguren la
D1 e|ir| 2 ddebajo de los - I A
112151, |EQ itemns de] | ECONOMICO 21024 Riesgo X eficiencia del
Sl¥ s 'g gpresu puEsto al Bajo contratista en la
r—— la H . .
_ S 1 8 4 oficial o de los Contratista ) ii)enc;::tlgn del
3| § |insumos-del APU ' i conforme &l |
@ @ ldel presupuesto ‘ : me 2 la
& | oficial, tales como oferta tecnica y
equipos, eccnomica
materiales, mano presentada. B
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e |
- 1justificados desarrollo *inaﬁ;rdlsemfg
g técnicamente. del objeto cambios de las

ol «i © | Municipio de | contractual ‘ condiciones
2| 28| & Aguadas, Caldas, , por Riesal teen tand
13/ 2| 8| 5| 8 |asume el riesgo| gestionY |2 | 3 | 5 |Riesgo =enicas tratando
21€l2| 0O > Medio de ajustarios
| S| 2] 3 |del costo predial| costo ‘ 3 que | no

L H % con cargo al| predial ‘ Fr:pacteq

= | contrato; el| paralas :

x Contratista nuevas nregatzc\:;amenﬂe el
efectta la gestion | adquisicion %il?y:n :ié en la
de la adquisicién esd ges%]cién
predial es | requeridas g X
responsabti de la admmmstratwat,
gestién  oportuna - fgg ylzna;c;pﬁgar
de predios. demora posible

en la adquisicion.
Modificacién  y/o
cambios de
ubicacién en las Planeacion,
fuentes de revision, ajuste y
materiales seguimientc en

T | presentadas /o ia fase

S |propuestas  y/o precontractual a

Sl o|§| & |proyectadasporel| Impacto las fuentes de
14 ‘5 :g 2| & |PROPONENTE econdémico 3215 Riesgc‘u materiales para
al€i gl 0 Yo al Medio el proyecto. En la
i | T | @] S |CONTRATISTA. | Contratista ‘ fase contractual

& | Hace referencia al verificacion  |del

X |riesgo  técnico, cumplimiento de
econémico, especificaciones
ambiental ylo técnicas de lios
social, en cuanto a materiales.

calidad y cantidad
del material,
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" (Que puede-{ff ‘neiade | = B8lg|. 8 0
_pasar y.como - ‘ocurrenci | 'S 5| 8
‘puede ocurrir) | 2 del ‘§ Els| o S
L eevento g P2 Municipie | pROPONENTE
Aguda?:las Yo
. : " Caldas ' | CONTRATISTA
explotacién y su
distancia de
acarreo.
inestabilidad El riesgo en este
Geolbgica, aspecto puede
Geotécnica, surgir en taludes
Hidrogeolégica. EI en excavaciones
riesgo puede a cielo abierto
surgir en taludes, en Iz
en excavaciones construccion de
a cielo abierto, tineles vy cbras
efectos de erosion subterraneas,
de margenes de ;Zpaag\tf% desprendimiento
los rios, 10s cuales gnel s de rocas
pueden requerir de:arrollo avgian_chas,
@ de tratamiento del obieto variaciones
o | especial de i | geologicas,
£ | refuerzo, soporte, contractua nuevos sistemas
o c| 2 : , Aumento )
S| o| 6| & |drenaes, de costos . de fat}amlento
15/ 8| £]8| % |tatamiento  de oor 3| 3| g |Riesgo X X las acciones d&
S 218 o |taludes, necesidad Alto remocion  er
$ | T || © |contenciones y/o e masa,
% de las actividades mayores reptaciones,
g necesariasﬂ para| . tdades erosiones,
@ |dar estabilidad a de ob derrumbes,
sitios y obras. e\?e%tgai'y movimientos  de
Pueden estar aes placas,
asociados  con ”;?;’;gis activacién e
mayores fallas
inversiones, geolodgicas,
mayores diaclasas,
cantidades de pliegues,
obra y mayores foliaciones,
plazos. EL deslizamientos,
PROPONENTE entre ofros, lo:
Y/O cuales requieres
CONTRATISTA de tratamient
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Descr;pcnon

.-(Que ptiede-..: :

“pasary como,

| :TRATAMIEN

asumira los

riesgos
geologicos,
geotécnico e
hidrogeoldgicos
identificados, y los
que debid
identificar en el
ajuste yl/o

elaboracién de
estudios y disefios
y los que se
presenten durante
la ejecucion del
contrato. El
Municipio de
Aguadas, Caldas,
asume el Riesgo
por concepto de
mayores
cantidades de
obra que sean
necesarias,
siempre y cuando
no sean de
responsabilidad
del Contratista.

al

especial de:
refuerzo, :
soporte, :
contenciones, :
consolidaciones,
anclajes y de las
actividades
necesarias para
dar estabilidad a

la cbra.
Estos riespos
pueden estar
asociados  con
mayores
inversiones,
mayoras

cantidades de
obra y maycdres
plazos.

Interferencia con| Impacto Desde la Fase
las de redes de| negativo Precontractual y
servicios publicos en el en la etapa
- | existentes: Ocurre | desarrollo contractual
g por la presencia| del objeto solicitar a las
o | o |de redes | contractual Entidades
&—9. 2 ..g g existentes, que| ,porla Riesao encargadas de
16|91 8| 3 & |puedan interferir| interferenci| 1 | 1 | 2 Ba'g‘ X Servicics
5E|.Q o |con el proyecto,| adelas 1°, Publicos
w W1 o |afectando el| redes informar con| el
% normal desarrcllo | existentes mayor detalie
de las obras. EI| conla posible sobre ia
Contratista gjecucion | exisfencia de,
debera  realizar del }redes de.
fodas las | proyecto | servicios que | ‘
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glle Ela X (Que puede 1818l & _
28y e @t e ocurrenc: 2| 81°3 =
Eo g m| s _.‘_pasaryt,omo adel” |88 % <
S 3'28_ puede oc.urrlr) '?5evento _ é:_: =S S Mmoo e
s : S Aguﬁas- 1 o
: B " Caldas * 1 CONTRATISTA
gestiones  que . puedan interfer
cerrespondan. EL ’ con el proyecic
Municipio de En caso d
Aguadas, Caldas, deteccion de un.
asumira los red ) n
costos que refer'encsada,
corrgspondan de gestlopar d
acuerdo con o inm§d1ato i
establecido en el pertinente con |
Titulo IV Capitulo Empfgsa d
I de la Ley 1682 Servicios, para |
de 2013 menor
afectacion :
proyecto.
Riesgo
Financiero: Se
deriva de los
efectos
provenientes  de Realizar el
las variaciones de
parte de
las tasas de Contratista
interés, plazqs, proyecciones ¢
ta_sas de cambio, acuerdo con ¢
ajustes por datos histrice
o |inflacién, de las variable
= -% dev_aiqacmm, descritas, y cc
5 ol 5| € |variaciones Impacto ol estudio
et c | = 2] [ .. .
17/ 21 5 S| £ camb@na& y | economico 5194 Rse§go X mercado
i % 8| ifinancieras, y ai Bajo financiers con
O e % otras variables del | Contratista fin d
2L | mercado por '”}c e dque
© [causas micro o g!steargiaic(; .
macroeconomicas ounto )
, frente a las equilibrio
estimaciones tendiente
iniciales del disminuir
Contratista, gue riesgo
puedan afectar las :
utilidades
esperadas o}
generar pérdidas,
Riesgos de las
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.. Descripcion Consecue. |
- {Que puede
- pasary com
1 puede ocurrir):

Tio do Resgo
robabilidad -

acciones
encaminadas a la
administracion,
conseacucion y
disponibilidad
oportuna de
recursos
financieros,
propics o por
medio de créditos
en moneda -
nacional o) -
extranjera, para el
cumplimiento  del
objeto contractuat,
en los plazos
fijados para tal

efecto.
Proceso
: precontractuza!
Expedicién  y/o : con las normas
maodificacién  de 4 aplicables
normas:  Ocurre | Afectacion , vigentes.
por cambios del T Revision de los
o |Normativos o por ! desarrollo cambios
% (la expedicion de del _ . sustanciales |de
—| | e @ |normas : contrato : normas que se
. g 2|8 qg)) posteriores ~ al| previsto Riesgo produzean
< g 3| ¢ !cterre del proceso con lg_ 2135 Medio X posterior al ciefre
o1d L% o |de licitacion | normativid del proceso [de
: & | pablica, que ad licitacion pablica,
& |afecten las | existente al que afecten e
condiciones cierre del ' normal
economicas  y/o | proceso de desarrollo dlel
tecnicas seleccion conirato, con el
inicialmente o fin de estudiar
pactadas. _ _ los ajustes

pertinentes a que
hubiere lugar.
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(Quepuled ocurrenci. |- &2 '€ . F 1.3
| pearycome | agel (51 E 8| B
Lopuede gournr) - e b 2T LS P
T evento g} | 2 Municipio | pROPONENTE
Aguadas
g * | CONTRATISTA
Caldas
Seguimiento po
. parte de
Gestion Interventor a |
Ambiental: gestion
_ |Demora en fla documentada
S | obtencion ylo del  contratist
| o] 5| & cesin de| Retraso en para la obtencio
1| 5| g |lcencias y/o fa Riesgo de licencias
161 & 81 3| < |permisos Ejecucion | 2 | 3 | 5 |\ =0 X permisos
8 &g g |ambientales  por|  de los autorizaciones
LB fiemora y/o| trabajos ambientales.
¥ |inadecuada Reuniones co
presentacidn  de las  autoridade
soportes Y ambientales
estudios. programadas pc

- el contratista.

- Seguimiento pe
parte ds
interventor a lc
procesos

Pasivos constructivos,
Ambientales: para evitar qu
Pasivos se genere
ambientales smpacto pasivos
generados en el porgfectos ambientales p
= |Proceso enla esta ) caus:
2 | constructivo, Ejecucion acompanamien
Tjg §| g [desdeclpunto de) "y o % ecinlistas
@=L vista ambiental. iesgo specialistas
ANk 3 < | pasivos PP:oyectc; 11213 Bajo X Ambientales d
SRR i 2 | administrativos s oc_esot proyecto cuanc
& generados por el ?;2%1?0 sea necesari
no cumplimiento arte de la Una Ve
de obligaciones pautori dad causados, exig
de la cesion de ambiental el cumplimien
licencias y de las medid:
permisos compensatorias
ambientales de los misme
impuestas por
autoridad
ambiental,
Seguimiento p
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- Clase.
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. (Que puede . -
‘pasar y como -
uede ocurrir

‘Descripeidn -

Consecue:
‘nciade: -

| ocurrenci |

a-’qel s
‘n_tq

Probabilidad

parte de la
Subdireccién del
Medio Ambiente.
De ser necesario

llevar a cabo
procesos
sancicnatorios

para conminat su
cumplimiento . ©
sancionar el
incumplimiento.

1

General

Externo

'Ejecucion

Riesgo Ambiental

Ambiental:
Riesgos
derivados de las
obligaciones gque

emanan de Ilas
licencias
ambientales, . de
los planes de
manejo ambiental,
de los permisos y
autorizaciones
ambientales,

tasas retributivas
y compensatorias,
obligaciones de
mitigacién, tareas
de monitoreo,
control ' y
seguimiento.
También riesgos
de las condiciones
ambientales o
ecolégicas
exigidas, y de la
ejecucion de
actividades como
la explotacion
minera, ocupacion
de cauces: e
intervenciones

forestales sin los

Genera
incumplimi
ento
ambiental
que puede
afectar la
gjecucion
del
proyecto y
ocasiona
sanciones
de las
entidades
ambientale
s
competent
es.

Riesgo
Alto

Aplicacion del la
normatividad
ambienial y
exigencia de la
licencia y/o
permisos yio
autorizacioned
ambientales
contratista.
Verificacidn

X cumplimiento del
contratista de |as
obligaciones que
emanan de los
mismos. De sger
necesario llevar
a cabo procesos |
sancionatorios|
para conminar su
cumplimiento o
sancionar el |
incumplimients.

al

de
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O & fyD | PASATYCOMO f o S %
|l |8 puedeocurrir) | o L1 1= 8 O T
= bt 'gg'pm PROPONENTE
Aguadas, | conrhirers
PLEERIIRAL IR Caldas
debidos permisos
de las autoridades
ambientales.
Ambiental:
Requerimientos
adicionales de
autoridades
ambientales para
la proteccion del
medic ambiente, - Aplicacién de
la correccion de - normatividad
- problemas ambiental
detectados a o exigencia de
largc de todo el ficencia Y.
corredor o lal Genera permisos y
realizacién de | incumpiimi autorizaciones
obras ambientales ento ambientales
complementarias | ambiental contratista.
y/o  necesarias. | que puede Verificacion ¢
® |Riesgo gque | afectarla cumplimiento d
_ | & |asume el| ejecucion contratista de I:
o g 8 g contratista en el del Riesao obligaciones qu
122 % 2| 3| < |sentido de sul proyectoy |2 |4 | 8 :[?g X X emanan de
O | & g |deber de realizar| ocasiona mismos.
L $ |2 ejecucion de las | sanciones - Realizar ur
& | actividades yi delas adecuada etaj
riesgo que asume i entidades de
la entidad | ambientale preconstruccion
contratante s De ser necesar
mediante el pago competent , flevar a cal
| de las actividades es. | procesos
‘requeridas  que E sancionatorios
;sean objeto de para conminar
ipago. Parz ello cumplimiento
procede inclusive sancionar
el procedimiento incumplimiento
regiado en el acta
de  modificacién
de cantidades de
obra y la
modificacion  de
provisiones.
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Descripcion

| {Que pued
‘| pasar'y como

uede ocurrir)

IMPLEMENTAD

Inconformi Seguimiento . a

dad de la - todos los

comunidad - protocolos ¥

por procesocs Ide

aspectos socializacion |de

- sociales los proyectos

Sociall  Riesgo del que asi lo
= | asociado al| proyecto, requieran,

%l e| S| § |tratamiento con la _ Socializacién
3 E g &) 2 comunidades  y| socializaci 22| a Rleggo desc;e el
Tl o | %! 8 o ipersonal en &n del bajo comienzo del

ClWiir| & |general en el| proyectoy proyecto a las'

X isector v en la; ejecucién comunidades
region. de la obra, que se
puede encuentran
generar directamente
atrasos en, afectadas.
la Atencién a |as
ejecucién inconformidades
de la obra. de la comunidad.
Fuerza mayor Recopilacion de
asegurable. Son datos k
las relacionadas estadisticos e
con los impactos informacion a
adversos debido a partr de |as
. |la ocurrencia de fuentes oficidles
& | desastres durante la etapa
< | naturales, que Demlc;ra en precontractual y
S . o |

5|'2| 5| 3 S scupes | cictoin | B

s|E|C| = > €quipos, del Riesgc .

241 = | @ | 2| @ | maquinaria, 21214 i ocurrencia de
151 8| g |personal proyecto. bajo desastres
O|Wig| v P ' Pérdida de

g, |insumos, bienes del natyrales en la
@ | materiales,  etc. Contratista region del
¢ |Pe propiedad del

proyecto, para

contratista. adoptar medidas
Riesgo que 1 tendientes a
asume el ! | mitigar su
PROPONENTE i fimpacto  sobre
YO bienes del
CONTRATISTA. contratista, tales
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,:Consecue Sl o5 = SR IMPLEMENTA.
~neiade | = Tlg ""';5,' O
‘pasar y como. _;_9‘;;";?0! : E 25| & SR
puede ocurrlr) evento | 2= S0 e
& SYemto el 7T | Municipio | e opoNeNTE
: C o de .
| Aguadas Yo
N * | CONTRATISTA
e R Caldas :
Se excluyen como ubicack
dafios en bienes de
de la nacién que campamentos
estaran a cargo de oficinas,
Municipio de maquinaria
Aguadas, Caldas, equipos, acopit
. de materiale
planes (
seguridad
industrial pa
proteccion ¢
personal €
dichos evento
etc.
Recopiiacion ¢
datos
Fuerza maycr no i
asegurable. fe:?tamstl;ps
Incertidumbre de informacion
S | ocurrencia de . partir de fuent
P Interferenci oficiales duran
< |eventos de fuerza :
o aenla la ety
2  mayor no gjecucion preconiractual
T asegurables, tales dei contractual
8| como guerras, proyecto sobre ’
§ | hallazgos érdidas. osibilidad
o | arqueoldgicos, dp bien posibriida
= ol S| @ |yacimientos e deeiaeS‘ ﬁpﬁmcnon .
25 81 5|9 & |mineros. nacieno | 114 | 5|TeS80| X rueologicos
o= 8] = | (Municipio de del Medio arqueciog
O & a7 & | Aguades, Caldas, . yacimientos
% como odrgano dei contra;_lsta, , mineros - en
g | Estado en szégs : region )
£ |armonia con los obras bor proyecto,  pz
2 | demas Entes). Se g 4 advertir
g define la Fuerza gzcae'ilstaar oportunamente
2 [Mayor o Caso désé . sobre
& | Foruito. en los nos interferencia ¢
términos  de la | &l proyecto
legislacion tomar [
existente. medidas
tendientes
mifigar
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Clase

IIENTO/

| Consecue |
“nciade: |
ocurrenci

ad

- Descripcion -

{Que puede " -
| “pasary como -
|+ puede ocur

Fuente
_Etapa
 Tipo de Riesgo -

impacto. Ante Ia
aparicion del
evento efectyar
los ajustes |de
disefio para las
modificaciones a
que hubigre
lugar en Ja
gjecucion  del
proyecto. En
caso de guefra
fratar v acordar
con el Municipio
de Aguadsas,
Caldas, el
tratamiento
contractual al
proyecto

9. Las garantias que el contrafista debe constituir para amparar los
riesgos derivados del contrato

De conformidad con el andlisis realizado en el acd@pite inmedictamente anterior,
estas son las garantias que deben presentar los proponentes en general v el

proponente seleccionado, de conformidad con lo estabiecido en el Decreto 1082
de 2015.

A. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con Ig propuesta una garantia de seriedad de |
oferta que cumpla con los pardmetros, condicione ‘ y requisitos que se indican en
este numeral.

. . . |
Cualquier error o imprecisién en el texto de la gcrcn’rp presentada serd susceptible

de aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable ¥ se

rechazard la oferta.
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El proponente presentard la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria
de los lotes en relacion con los cuales presentd oferia.

Las caracteristicas de las garanticas son las siguientes:

" Caracteristica - i : _Condicién
Cuclqwero de Ios closes permmdos por el articule 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i} confrato de seguro contenido en
. una pdliza, (i) patrimonio autdnomo vy (i) garantia bancaria.
Asegurado/ | Municipio de Aguadas, Caldas, identificada con NIT 890801132-0
beneficiario ! ’
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparoes eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
Vigencia 3 meses c:gn’rcdos a partir de la fecha de cierre del proceso de
contfratacion.
Qsevgou!% do Diez por ciente (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

o Pora las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre ¢ razédn social v fipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrd

Tornador denominarse de esa manera.

« Paralos proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los infegrantes, su identificacion vy
porcentdje de participacion, quienes para fodos ios efectos serdn

| los otorgantes de la misma.

Sien desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no

se hayan perfeccioncdo v cumplido los requisitos de eiecucion del respectivo
confrato.

La propuesia tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la
gorantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd
revocable, de tal manera que el proponente no podrd retirar ni modificar los

terminos o condiciones de ia misma, so pena de gue la en’ndod pueda hacer
efectiva ia garantic de seriedad de la oferta.

£l proponente podrd presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno
de los lotes o por la fotalidad de iotes a los cuales presente oferta. En ambos
eventos, debe indicar el nUmero del iote o lofes alos cuales presenta oferta.

B. GARANTIAS DEL CONTRATO
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO L _.‘

Para cubrir cualguier hecho consiitutivo. de. lncumpll_mlemo el contratista deberd

presentar ia garantic de cumplimiento en original ¢lla enfidad deniro de los tres (3)
dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato vy requerird Ia
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendrd las

siguientes caracteristicas:
\

Cuclqwero de las closes permmdcs por el on‘xculo 2.2.1.2.3.1.2 de!
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenide en
una pdliza para entidades estataies, (i) patimonio cuténomo, (i)
garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 890.801.132-0
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la 20% del valor del
contrato y el pago de las quuidgcién del contrato de
mutias y la clausula penal confrg’ro acuerdo con el
pecuniaria que se le | arflculo
impongan % 2.2.1.23.1.12. del
Decreto 1082 de
2015
Pago de salarios, Plazo|del Veinte por ciento
prestaciones sociales contrato y tres (20%) del valor del
Amparos, . N A .
vigencia y legales e indemnizaciones | (3) afos mds. contrato
valores laborales .del personal gue
asegurados el contratista hc.chz. de
utilizar en el teritorio
nacional para la gjecucién ‘
del contrato i
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios Veinte por ciento
obras gjecutadas contados o (20%) del valor del
entregadas a safisfaccion | partir/de la conirato
fecha enla cual
la Entidad
Estatal recibe @
satisfaccion la
obra |
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre ¢ razén social y fipo societario que figura en el cerlificado
de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Tomador Comercio respectiva, y no sélo |con su sigla, a no ser que en el
referido  documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan garantios a nompre del representante iegel o de
| | alguno de los infegrantes del consercio. Cuando el confratisia sea |
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una union femporal o consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y

porcentgje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contrafista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos

los integrantes del Coniratista, para lo cud se deberd relacionar

claramente los integrantes, su identificacidn y porcentgje de

participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes

de la misma.
» NOmero y afo del confrato
Informacion s Objeto del contrato
necesaria + Firma del representante legal del contratista
dentro de la « En coso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
pdliza mayor El. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.280.420,20

aproximaor o $14.980.421

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o proroga del conirato. El no
restablecimiento de la garantic por parte del contratista o su no adicién o proroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato v se iniciardn los
procesos sancionatorios a gue haya ugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

E! contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del conirato o sila
obra amenaza ruina en fodo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replantecs, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del emplec de materiales, equipo de construccidn vy mano de obra deficientes
utllizados en la construccidn. £l contratista se obliga a llevar a cabo a su cosia todas
los reparaciones y reemplazos que se ocasionen por esios conceptos. Esta
responscbilidad y las obligaciones inherentes a elia se considerardn vigenies porun
pericdo de garantia de cinco (5) afios coniados a partir de la fecha del acta de
recibo definitive de |las obras. Bl contratista procederd a reparar los defectos dentro

de los teérminos que la entfidad le seficle en la comunicacién escrita que le enviard
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva v el contrGlista no realiza las reparaciones dentro de los
términes sefialados, la enfidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en ef confrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios

gue se causen Q terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante
el periodo de garantio.
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St las reparaciones que se efectVen afectan, o si a juicio de la enfidad, existe duda
razonable de que puedan legar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia
de las obras o parte de ellas, Ia entidad podrd, exigir la ejecucién de nuevas
pruebas a cargo del confratista mediante nofificacion escrita que le enviard dentro
de los treinta (30) dias hdbiles siguienfes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un sSeguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Enfidad con las siguientes cc?roc’rerl’sﬁcos:

Clase

Contrato de seguro contenido en Una pdliza

Asegurados

Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 890.801.132-0

Tomador

e Para las personas juridicas: I garantia deberd fomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
cerfificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cdmara de Comercio respecﬁYo, y no sdlo con su sigia, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera,

* Nose aceptan garantias o nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuande el contratista
sea una union temporal ¢ consorcio, se debe inaluir razédn social,
NIT vy porcentaje de parficipacidon de cada uno de los
integrantes. ‘

» Para el contratista conformada por una estruciura plural {unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos
tos integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd
relacionar cloramente los En‘fegrcn’res, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efecios
serdn los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) smmlv i

Vigencia

lguct al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados \

Responscbilidad Civil Extracontractlal de la enfidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

AMporos extracontractual debe contener €OomMo minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulc 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015. |

|
* NOmeroy afio del contrato |
Informacion + Objeto del contrato |
necesaria dentro | * Firma del representante legal del contratista
de la péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
‘mayor E. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
L aproximar o $14.980.421 \
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En esta poliza solamente se podran paciar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento {10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberd constifuirse y presentarse para aprobacion de la entidad,
deniro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, Coaseguros obligatorios v demds formas de estipulacion que

conlleven asuncion de parte de la perdldo por la entidad asegurada no serén
admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extraconiractual.

10.. laindicacién de si el proceso de contratacion esta cobijado por un acuerdo
comercial.

De cenformidad con el Manual parc el manejo de los Acuerdos Comercidales en
Procescs de Contratacidon [M-MACPC-12} publicado por Colombia Compra
Eficiente v actualizado el 30 de diciembre de 2016, a la presente contratacion
aplica la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, peor no estar sometida al
valor del Proceso de Contratacion.

St bien, las cicaldics estdn obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos
Comerciales suscritos con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), Chile,
Costa Rica, los Estados AELC, el Trigngulo Nerte {Unicamente con Guatemala), la
Unidn Europecg; v la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, los mismos, no

aplican para la presente coniratacion por no cumplir con el valor respecto del cual
se hace exigible su aplicacion

El Acuerdo Comercial con Alianze Pacifico {Unicamente con Chile y Perd) es
aplicable « los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel
municipal obligadas para: (i) adguirir bienes y servicios a partir de $655'366.000; v
(i} para servicios de construccién.a partir de $16.384'153.000. El Acuerdo Comercial
con Chile es aplicable ¢ los Procesos de Contratacién de las Enfidades Estatales
del nivel municipal obligadas para: (i) adguirr bienes y servicios a pariir de
$643°264.000; v (i) para servicios de construccidn a partir de $16.081'402.000. El
Acuerde Comercial con Costa Rica es aplicable ¢ los Procesos de Coniratacién de
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adguirr bienes y

servicios a partir de $1.162'733.000; y (i) para servicios de construccion a partir de
$16.389'628.000C.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de
Confratacion de las Enfidades Estatales del nivel municipal obligadas para: {i)
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El valor para el Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte (Unicamente con E

Salvador y Guatemala) corresponde al vaior de Ic

Estatal.

El Acuerdo Comercial con la Unidn Europea es
Coniratacion de las Entidades Estatales del nivel
adquirr bienes y servicios a partir de $859'752
construccion a partir de $21.493'810.000.

El resumen gréfico de los acuerdos comerciales es ef siguiente:

1 menor cuantia de la Entidad

aplicable a los Procesos de
municipal obligadas para: (i)
000, vy (i} para servicios de

Alianzag Bienes vy servicios Bienes v i0$ ienes vy servicios
$655'344.000 COP $143'842.000 COP $720°903.000 cop
Pacifico Chile ?
Servicios de Servigios de Servicios de
construccion consfruceion construccion
$16.384'153.000 COP |  $16.384'153.000 COP $16.384'153.000 COP
Bienes v servicios : :
$311'299.000 COP
PerG Servicios de
construccion
$16.384'153.000 COP .
Bienes yiservicios Bienes y Servicios*
$163'842.000 COP $397.535 USD
Mexico N/A Servicios de Servicios de
Construccion® construccidn®
-$10'335.931 USD $12'721.740 UsD
Bienes viservicios Bienes v servicios
$172'701.000 COP 3$863'512.000 COP
Canadd N/A - —
Servicios de construccion Servicios .
| de construccion
$21.301'857.000 COP $27.633'724.000 COP
Bienes v servicios Bienes v servicios Bienes y servicios
$643'264.000 COP $160'816.000 COP $707'590.000 COP
Chile - "
Servicios de PO . Servicios de .
consfruccion: Servicios de consiruccion | - construccién

$16.081'602.000 COP

$16.081'602.000 COP

$16.081'602.000'COP
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dienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$655°344.000 COP $229°378.000 COP $1.310'732.000 COP
coree Servicios de Servicios de construccién Servicios de
construccion construccion
$49.152'459.000 COP $14.384'153.000 COP  !$49.152'459.000 COP
Bienes y sewvicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$852'074.000-COP $553'848.000 COP $937'282.000 COP
Estados AELC Servicios de Servicios de
construccion Servicios de construccion construccion
$21.301'857.000 COP $21.301'857.000 COP | $21.301'857.000 COP
Estados Unidos Bienes v servicios Bienes vy servicios Bienes v servicios
y Costa Rica $1.162733.000 COP $172701.000 COP $556'864.000 COP
Servicios de .. .. Servicios de
construccién Servicios de construccion construccion
$16.389°628.000 COP $146.389'628.000 COP $16.389'628.000 COP
Bienes v servicios* Bienes v servicios™
$78.920 USD $394.602 USD
Mexico NIA Servicios de Servicios de
consfruccion® construccion®
$10'259.653 USD $12'627.266 USD
Trigngulo | El Salvador
Guatemala Vobr de la menor cuantia de la Entidad
Norte Honduras '

Unién Europea

Bienes v servicios

Bienes y servicios

Bienes v servicios

$859°752.000 COP

$556'839.000 COP

$859'752.000 COP

Servicios de
construccicn

Servicios de construcciéon

Servicios de
consirucacion

$21.493'810.000 COP

$21.493'810.000 COP

$21.493'810.000 COP

|11

Programa y proyectos del Plan Municipal de desarrollo que ]

La presente confratacion fortalece ef Plan Municipal de Desarrolio Municipal
Agucdas Primero que Todo 2024-2027 en los siguientes programas y proyectos:

Cédigo BPIN:

Plan de Desarrolio Distrital o Municipal:

Estrategia del Plan de Desarrolio Municipal:

www.aguadas-caldas.gov.co

202500000000348

Aguadas Primero que Todo 2024-

2027

3 desarrclio del

medio ambiente,

vida e infraestructura
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Programa del Plan de Desarrollo Municipal:  Gestidon del cambic climdético para
C el syRddesamrollo bajo en carbono v
-resiliﬁnfe al clima 3206

Producto: EsTufc}:s ecoeficientes fiias
consf‘ruidos 320601600

|12.  Ceriificado de disponibilidad presupuestal l

La contratacion que sustenta los presentes estudios y documentos previos estd
respoldodo por el Certificado de Disponibilidad Presupues’rol Nro. 535 de julio 07 de
2026 segun el detalle que se resume @ confinuacion:

RUBRO DESCRIPCION/FUENTE VALOR

ENTIDADES TERRITORIALES -
ADMINISTRACION CENTRAL
Estufas ecoeficientes fijas construidas
R.B. CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICCO
353]2 f%'0426209'008'0 AMB%ENTE Y DESAR‘ROL.LO S_OSTE:NIBLE
e Gestion del cambic ciimatico para un $55.000.000,00
desarrolio bajo en carb
Intersubsectorial Ambientel -
Estufa ecoeficiente fijc -
94900 - Ofros servicios de profeccion del
medio ambiente n ¢
NO APLICA

ENTIDADES TERRITORIALES -
ADMINISTRACION CENTRAL
Estufas ecoeficientes fias consfruidas
SGP-PROPQOSITO GENERAL-LiBRE

16 DESTINACION
MUNICIPIOS CATEGORIA
2.3.2.02.02.009.008.0 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE $45.000.000,00
05-1.2.4.3.04 Gestion del cambio climatico para un RARAR
desarrollo bajo en carb
Intersubsectiorial Amblente
Estufa ecoeficiente fija
24900 - Otros servicios de proteccion del
medio ambiente n ¢
NO APLICA
TOTAL $100.000.000
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13. Anexos J

&l presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos:

A. Cerificado de disponibilidad presupuestal a que hace referencia en
numeral 12 de este estudio previo.

El presenie documenio es elaborado en el Municipio de Aguadas, Caldas, @ los
veiniisiete (27) dias del mes de octubre de 2026.

Secretario de planeacidn
Alcaldia Municipal de Aguadas
Actuacion Funcionaric / contratista Firma Fecha
Elabord Arg. Henry Giovanny lpuz Suarez 27/10/2026
Proyectd Arg, Henry Giovanny Ipuz Suarez 4 27/10/2026
Revisd Alg. Joime Andrés Ramirez Lopez / - - 27/10/2026

Los aniba firmantes declaramos que hemaos revisado el documento v lo encontramos aiustado alas normas y
dispesiciones legales vigentes v, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamoes para la firma.,
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