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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 
El Municipio de El Rosal Cundinamarca, como entidad pública encargada de la 

satisfacción de las necesidades de todos sus habitantes, y con el fin de lograr el 
bienestar y progreso de la comunidad, requiere realizar la construcción del 

espacio público (Andenes) de la Urbanización Santa Barbara y Urbanización Villa 
Mónica. Pues bien, toda vez que dentro de los fines esenciales del Estado están 
entre otros, el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, al Municipio de 
El Rosal Cundinamarca le resulta de suma importancia, que dichos cometidos 

estatales se cumplen mediante la implementación de programas y alternativas 
que le permita satisfacer necesidades de interés general; tal es el caso de la 
construcción del espacio público, si se tiene en cuenta que el Municipio tiene a 

su cargo el mantenimiento preventivo del espacio público ubicado dentro de su 
jurisdicción dentro de la que se encuentra los andenes y espacios públicos de la 

zona urbana. Dicha construcción se hace necesaria para ofrecer mejores 
condiciones de transpirabilidad y movilidad para los peatones y de igual manera, 

para promover y reactivar el sector económico de la zona. 
 
Así las cosas, es de trascendental importancia para el caso que nos ocupa, poner 

de presente estos espacios públicos en El Rosal Cundinamarca, que necesita de 
una intervención y que en la actualidad se encuentra en material granular y otros 

con andenes en mal estado y con estructuras irregulares, dificultando el acceso 
de los habitantes peatonales de estas urbanizaciones. Por ende, es conveniente 
realizar estas obras las cuales brindaran un espacio público adecuado para los 

habitantes de la zona. Este proyecto pretende mejorar el espacio público de la 
primera fase de la urbanización Santa Barbara y los andenes de la Urbanización 

Villa Mónica sobre la vía de acceso, pasando por la Calle 11 A y terminando sobre 
la Carrera 13, donde empiezan las viviendas. En virtud de lo anterior el Municipio 
de El Rosal Cundinamarca, requiere contratar el CONTRATO DE OBRA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA 
URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA 

MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  CONVENIOS ICCU N° 1030-2025 e ICCU N° 1463-2025 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Que el Articulo 2 de la Constitución Política establece que (…) son fines esenciales 
del estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la constitución 
(…). 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución 
Política, los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero 
colaboraran armónicamente para la realización de sus fines, igualmente las 
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competencias  atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 

conforme a los principios de coordinación concurrencia y subsidiariedad que el 
artículo tercero de la ley 489 de 1998 señala que la función administrativa se 

desarrollará conforme a los principios constitucionales en particular los atinentes 
a la buena fe igualdad moralidad celeridad economía imparcialidad eficacia 
eficiencia participación publicidad responsabilidad y transparencia. 

Que el artículo 4° de la precitada ley establece que la finalidad de la función 
administrativa es buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos 

los habitantes de conformidad con los principios consagrados en la constitución 
política por lo cual los organismos entidades y personas encargadas del ejercicio 
de funciones administrativas deben ejercer las consultando el interés general. 

Tal como informa la Constitución Política, el Municipio de El Rosal Cundinamarca, 
como entidad territorial, goza de autonomía para la gestión de sus intereses 

dentro de los límites de la Constitución y la ley y en tal virtud, ostenta el derecho 
de gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que le 
corresponden; al amparo de esa autonomía, al alcalde Municipal, en su calidad 

de jefe de la administración local y representante legal de la entidad territorial, 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y entre 
otras. 

Por todo lo anterior mencionado la Alcaldía Municipal de El Rosal pretende 
ejecutar el proyecto CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

PÚBLICO (ANDENES) EN LA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y 
URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA  CONVENIOS ICCU N° 1030-2025 e ICCU N° 1463-

2025para la construcción de los espacios públicos de la Etapa I de la 
Urbanización Santa Barbara y la Urbanización Villa Mónica, para con ello mejorar 

la calidad de vida de todos los Rosalunos que transitan en ella. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
En la actualidad la Urbanización Santa Barbara en sus vías de acceso se 

encuentran en material granular y sin andenes delimitados para los peatones, 
además que en los frentes de las viviendas existentes se encuentran andenes 
muy irregulares y sin acceso para personas discapacitadas, en cuanto a la 

Urbanización Villa Mónica en la Manzana a intervenir no tiene un acceso peatonal  
para personas en condición de discapacidad presentando grandes problemas de 

movilidad. Por ello se evidencia la necesidad de intervenir estas zonas, con el 
mejoramiento de los espacios públicos y la construcción de andenes con sus 
respectivas rampas de acceso y señalización en el piso para las personas con 

discapacidad. 
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2.1. Localización  

 

 
Figura 1.1. Localización dentro del Municipio. 

 

U. Villa Monica 

U. Santa Barbara 
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Figura 1.2, Localización de los andenes en U. Santa Barbara. 

 
 

 

 
Figura 1.3, Localización de los andenes en U. Villa Mónica. 
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

 
Las actividades contempladas para lo referente al espacio Público Etapa I en la 
Urbanización Santa Barbara son: 

 
Demolición de placa piso 0.1m, excavación manual en material común h=0.0-

2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), retiro de 
sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue), sardinel prefabricado a10, 
sardinel prefabricado a-115, sardinel fundido in-situ h=0.2m, e=0.1m, concreto 

de 3000 psi, caja de inspección de 60x60, losa tipo alerta dimensiones 20x20x6 
cm, losa tipo lisa dimensiones 20x20x6 cm, losa tipo guía dimensiones 20x20x6 

cm, baldosa en concreto 40x40x6 cm, adoquín en concreto 6 cms, relleno en 
recebo común compactado mecánicamente, empradización (incluye 10 cms de 
tierra negra), suministro e instalación de tierra negra. 

 
Las actividades contempladas para lo referente al espacio Público en la 

Urbanización Villa Mónica son: 
 

Demolición placa piso 0.10 m, desmonte sardinel prefabricado de 
0,20x0,80x1,0, localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión, 
retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue), excavación manual 

en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km), base granular  (norma invias 330), adoquín concreto 6cm, 

loseta tipo alerta dimensiones 
 
 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 

Las fases y etapas del proyecto son: 
 
Preliminares, Movimiento de tierras, sardineles bloques y andenes. 

 

a. Ítems de pago:  

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 

GENERAL 
ICCU 

PARTICULAR 

1 1 ANDENES SANTA BARBARA     

2 1.1  PRELIMINARES       

3 1.1.1 1,26 

  

DEMOLICIÓN DE PLACA PISO 0.1M M2 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

Subtotal         

  

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

4 1.2.1 16,4   
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 

5 1.2.2 1.45   
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
(INCLUYE CARGUE) 

M3 

Subtotal 

        

  1.3 SARDINELES BLOQUES Y ANDENES   

6 1.3.1 5,15   SARDINEL PREFABRICADO A10 ML 

7 1.3.2   APU 1 SARDINEL PREFABRICADO A-115 ML 

8 1.3.3   APU 2 SARDINEL ESPECIAL A-110 ML 

9 1.3.4 5,13   
SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.1M, 
CONCRETO DE 3000 PSI 

ML 

10 1.3.5 3,5   CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60  UND 

11 1.3.6   APU 3 LOSA TIPO ALERTA DIMENSIONES 20X20X6 CM ML 

12 1.3.7   APU 4 LOSA TIPO LISA DIMENSIONES 20X20X6 CM M2 

13 1.3.8   APU 5 LOSA TIPO GUIA DIMENSIONES 20X20X6 CM ML 

14 1.3.9   APU 6 BALDOSA EN CONCRETO 40X40X6 CM M2 

15 1.3.10 14,3   ADOQUIN EN CONCRETO 6 CMS  M2 

16 1.3.11 16,8   
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 

Subtotal      

  1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

17 1.4.1 6.7   
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CMS DE TIERRA 
NEGRA) 

M2 

18 1.4.2   APU 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA  M3 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 

5. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 

aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% 
restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Se suministrarán los diseños arquitectónicos y estructurales de cada proyecto, 

así como el levantamiento topográfico. 
 

El PMT (Plan de Manejo del Transito) y el PMA (Plan de Manejo Ambiental) se 
incluyen dentro del presupuesto para que el contratista realice estas actividades 

de acuerdo con el planteamiento de las obras. 
 

6.1. Especificaciones técnicas 

Estas se regirán por las entregadas por parte de la entidad ya que fueron 
realizadas por la consultoría de los diseños y se deben regir a estas. 

 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 

Estas son algunos tipos de materiales para los elementos constructivos, en las 

especificaciones técnicas que deberá entregar la entidad se encuentras descritas 
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específicamente estas condiciones, que se deberán levar a cabo conforme al 

diseño.  
 

• DEMOLICION DE PLACA DE PISO: Se refiere a la demolición de los 
andenes existentes y cualquier tipo de estructura de concreto que afecte la 
construcción de los andenes nuevos 

 
• SARDINELES PREFABRICADOS: Se refiere a las piezas de concreto 

prefabricado, que se usaran para contener la estructura de los andenes Y 
conformar el diseño arquitectónico. 
 

• CAJA DE INSPECCION: Hace referencia a las cajas recolectoras de aguas 
negras frente a cada vivienda que se construirán nuevas para unificar el diseño 

en toda la estructura de los andenes, cabe resaltar que estas solo están incluidas 
en la Urbanización Santa Barbara. 
 

• RELLENO EN RECEBO: Hace referencia a la capa de material granular 
debidamente compactado y humectado para soportar las cargas de la estructura 

de los andenes. 
 

• BALDOSAS EN CONCRETO: Hace referencia a las piezas de concreto 
prefabricado, que conforman la estructura de andenes. 
 

• ADOQUINES: Estas son las piezas de concreto o arcilla según 
especificación de diseño de andenes en cada Urbanización. 

 
 
6.1.2. Pruebas y ensayos 

 
Los ensayos a realizar son los que el interventor de la obra requiera para dar la 

garantía y estabilidad de las obras. 
Los costos de estos ensayos están incluidos en el AIU del proyecto y en el 
presupuesto de la interventoría. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

La entidad entregara al contratista: 
• Planos de diseño arquitectónico. 

• Planos estructurales. 
• Especificaciones técnicas. 

• Levantamiento topográfico, (Debe tenerse en cuenta que el constructor 
debe hacer su propio replanteo para verificar el estado actual del sitio de 
las obras) 

 
Para este tipo de intervenciones no se requiere licencia de construcción ya que 

son espacios públicos. 
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6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Estas se regirán por las entregadas por parte de la entidad ya que fueron 

realizadas por la consultoría de los diseños y se deben regir a estas. 
 

6.4. Método Constructivo  

 
La metodología constructiva es aportada por la entidad ya que se encuentra en 

la consultoría de estudios y diseños.  
 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 

actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 
entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 
materiales y elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 
obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  

 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 
se ejecuten simultáneamente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL  

Se debe llevar a cabo lo planteado en el PMA. 
 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 

social.  
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  
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6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 
durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante.  
 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 

este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 

la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 
honorarios de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 

tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
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h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 
experiencia específica o viceversa.  

 
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 
• Director de Obra: Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta 

profesional vigente. Debe contar con al menos 10 años de experiencia 
general y 8 años de experiencia como director de Obra en proyectos 
viales y urbanísticos. Debe tener un posgrado en Gerencia de 

Proyectos o afines. 
 

• Residente de Obra: Un (1) Ingeniero Civil con tarjeta profesional 
vigente. Debe contar con al menos 8 años de experiencia general y 5 
años de experiencia específica como Residente de Obra en proyectos 

viales y urbanísticos. Debe tener un posgrado en vías y pavimentos. 
 

• Topógrafo: Ingeniero topógrafo, tecnólogo en topografía con tarjeta 
profesional vigente. Debe contar con al menos 8 años de experiencia 
general y 6 años de experiencia especifica como topógrafo en 

proyectos viales y urbanísticos. 
 

• Inspector SISO: Profesional y/o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con más de 5 años de experiencia en ejercicio de la profesión 

con Licencia vigente. 
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• Maestro de Obra: Técnico o tecnólogo en construcción o estudios 

afines, con más de 7 años de experiencia certificados en proyectos de 
mejoramiento y/o construcción vial y Urbanismo  

 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional 

Ofrecido para 

el Cargo 

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de 

obra: Ingeniero 

Civil y/o 

Arquitecto 

Ingeniero civil y/o Arquitecto Con 

más de 10 años de experiencia 

contados desde la expedición de la 

matrícula profesional. 

Al menos 8 años de experiencia 

especifica como director de Obra en 

proyectos viales. Debe tener posgrado 

en Gerencia de Proyectos o afines 

Ingeniero Civil 

Residente de 

obra  

) Ingeniero Civil con tarjeta 

profesional vigente. Debe contar con 

al menos 8 años de experiencia 

general y 5 años de experiencia 

específica como Residente de Obra 

en proyectos viales y urbanísticos. 

Al menos 5 años de experiencia 

especifica como residente de obra en 

proyectos viales. Debe tener posgrado 

en vías, pavimentos o hidráulica 

presupuesto oficial del presente 

proceso. Dedicación 100% 

Topógrafo Técnico o tecnólogo en topografía, 

con licencia vigente. Con más de 8 

años de experiencia certificados. 

Al menos 6 años de experiencia 

especifica como topógrafo en 

proyectos viales 

Inspector SISO Profesional y/o Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

más de 5 años de experiencia en 

ejercicio de la profesión con Licencia 

vigente. 

Haber desempeñado el cargo de 

supervisor SG-SST y/o HSE y/o 

coordinador social y/o inspector SG-

SST, en un proyecto de mejoramiento 

y/o construcción y/o rehabilitación de 

infraestructura vial y urbanismo. 

Maestro de obra Técnico o tecnólogo en construcción 

o estudios afines, con más de 7 años 

de experiencia certificados en 

proyectos de mejoramiento y/o 

construcción vial y Urbanismo  

Haber desempeñado el cargo de 

maestro de obra en un proyecto de 

mejoramiento y/o construcción y/o 

rehabilitación de infraestructura vial y 

urbanismo Dedicación 100% 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Una (1) Volqueta. 
2. Un (1) Vibro compactador pequeño. 
3. Un (1) vibro compactador tipo rana y tipo canguro. 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato 

y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 
y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 

puntaje o como criterio habilitante.  
 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 
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Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la 

construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías 

provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica 
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 

temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de 
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 

provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 
que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los 

mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 
sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 
cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 
las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 

proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 

en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 

previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el 
permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido 

con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y 

orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de 
todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 
 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 

en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 
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En constancia, se firma en El Rosal a los 14 días del mes de mayo de 2026. 
 

 
______________________________________________ 

ELIANA MERCEDES PULIDO 

Secretaría de Obras Publicas  
 

 


