
FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.1 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.171,52             15.171,52                 

-                            

15.171,52                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 1,00 200.000,00               

und 45 90.000,00                 

Plástico negro M2 45 103.500,00               

393.500,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    89.977,06 

189.643,96               

598.315,48             

Porcentaje

27% 161.545,18               

IMPREVISTOS 1% 5.983,15                   

UTILIDAD 5% 29.915,77                 

197.444,11               

795.760,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 598.315,48                    

598.315,48                    

598.315,48                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,60

2,40

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

2,60

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc sanitaria 6" / 6m 200.000,00                    

Lonas de fibra 2.000,00                        

2.300,00                        

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MANEJO DE AGUAS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.2 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

4.471,33               4.471,33                   

-                            

4.471,33                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    25.405,29 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

55.891,63                 

60.362,96               

Porcentaje

27% 16.298,00                 

IMPREVISTOS 1% 603,63                      

UTILIDAD 5% 3.018,15                   

19.919,78                 

80.283,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ADMINISTRACION 60.362,96                      

60.362,96                      

60.362,96                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

8,50

8,50

8,500

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

TIPO RENDIMIENTO (und/día)

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.3 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.573,68             13.573,68                 

-                            

13.573,68                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 530.841,40               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,10 500,00                      

Alambre negro Kg 0,50 5.000,00                   

638.341,40               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 1,648 0,00 0,00 -                            

-                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    77.123,20 

169.671,03               

821.586,11             

Porcentaje

27% 221.828,25               

IMPREVISTOS 1% 8.215,86                   

UTILIDAD 5% 41.079,31                 

271.123,42               

1.092.710,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ADMINISTRACION 821.586,11                    

821.586,11                    

821.586,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

32.000,00                      

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 515.380,00                    

15.000,00                      

5.000,00                        

2,80

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

2,80

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

35.000,00                      

2,80

2000,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO CICLOPEO CIMIENTO PARA RECALCE M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.4 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.257,05             15.257,05                 

15.257,05                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 7,60 114.000,00               

Varilla de 1/2" ml 28,00 117.600,00               

Bisagras de 1/2" Und 3,00 60.000,00                 

Soldadura 6013 Kg 1,00 16.000,00                 

Anticorrosivo Galón 0,25 20.000,00                 

Varilla para anclaje Und 6,00 18.000,00                 

345.600,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      6.478,35 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    10.797,25 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                  173.437,50 

190.713,10               

551.570,14             

Porcentaje

27% 148.923,94               

IMPREVISTOS 1% 5.515,70                   

UTILIDAD 5% 27.578,51                 

182.018,15               

733.588,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 551.570,14                    

16.000,00                      

551.570,14                    

551.570,14                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE 0,40X1,50 M EN VARILLA DE 1/2" CON BISAGRAS Y ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Manual 1,00

1,60

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

20,00

20,00

80.000,00                      

3.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

4.200,00                        

20.000,00                      

Herramienta menor ( 8% M.O.)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Angulo de 1 1/2" X 3/16" 15.000,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.5 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

18.454,40             18.454,40                 

Taladro percutor 80.000,00             34.782,61                 

120.000,00           52.173,91                 

105.410,92               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,80 171.680,00               

Tapón rosca HG 4" Und 1,00 85.000,00                 

Concreto de 3000 psi M3 0,05 36.083,65                 

Impermeabilizante Galón 0,25 25.000,00                 

Gasolina Galón 2,00 32.000,00                 

349.763,65               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    51.826,79 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    51.826,79 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  127.026,44 

230.680,02               

685.854,59             

Porcentaje

27% 185.180,74               

IMPREVISTOS 1% 6.858,55                   

UTILIDAD 5% 34.292,73                 

226.332,01               

912.187,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

100.000,00                    

721.673,00                    

Valor Total

ADMINISTRACION 685.854,59                    

685.854,59                    

685.854,59                    

Eléctrico 2,30

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,50

1,70

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

2,50

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería HG 4" 214.600,00                    

85.000,00                      

16.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

PÁGINA 1 DE 1

Plantá eléctrica Eléctrico 2,30

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN EN HG 4" PARA DESAGUES. INCLUYE NIPLE, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE 

MUROS CON IMPERMEABILIZANTE
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.6 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

32.083,25             32.083,25                 

Taladro percutor 80.000,00             34.782,61                 

120.000,00           52.173,91                 

119.039,77               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,80 207.680,00               

Tapón rosca HG 6" Und 1,00 155.000,00               

Concreto de 3000 psi M3 0,07 50.517,11                 

Impermeabilizante Galón 0,30 30.000,00                 

Gasolina Galón 2,00 32.000,00                 

475.197,11               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    92.547,84 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    92.547,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  215.944,95 

401.040,62               

995.277,50             

Porcentaje

27% 268.724,93               

IMPREVISTOS 1% 9.952,78                   

UTILIDAD 5% 49.763,88                 

328.441,58               

1.323.719,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 995.277,50                    

995.277,50                    

995.277,50                    

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,40

1,00

1,40

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

16.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería HG 6" 259.600,00                    

155.000,00                    

721.673,00                    

100.000,00                    

SUBTOTAL $

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Eléctrico 2,30

Plantá eléctrica Eléctrico 2,30

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN EN HG 6" PARA BOCATOMA. INCLUYE NIPLE, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE 

MUROS CON IMPERMEABILIZANTE
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.7 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.356,09             15.356,09                 

15.356,09                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 380.000,00               

Adaptador macho 3" Und 2,00 66.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,20 6.580,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,20 13.600,00                 

466.180,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    71.981,65 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  119.969,42 

191.951,07               

673.487,15             

Porcentaje

27% 181.841,53               

IMPREVISTOS 1% 6.734,87                   

UTILIDAD 5% 33.674,36                 

222.250,76               

895.738,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,80

1,80

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Llave bola bronce 3" 380.000,00                    

33.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

ADMINISTRACION 673.487,15                    

673.487,15                    

673.487,15                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 3". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.8 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

6.529,91               6.529,91                   

6.529,91                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 10,00 100.000,00               

Lámina Galvanizada Cal. 20 M2 1,00 45.000,00                 

Bisagras de 1/2" Und 2,00 40.000,00                 

Soldadura 6013 Kg 0,30 4.800,00                   

Anticorrosivo Galón 0,15 12.000,00                 

Varilla para anclaje Und 6,00 18.000,00                 

219.800,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.926,27 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      6.543,79 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    71.153,85 

81.623,90                 

307.953,82             

Porcentaje

27% 83.147,53                 

IMPREVISTOS 1% 3.079,54                   

UTILIDAD 5% 15.397,69                 

101.624,76               

409.579,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 307.953,82                    

45.000,00                      

80.000,00                      

3.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

33,00

3,90

307.953,82                    

307.953,82                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Angulo de 1" X 3/16" 10.000,00                      

20.000,00                      

16.000,00                      

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

33,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TAPA METÁLICA APOYADA EN ÁNGULO DE 1" X 3/16" M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.9 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.126,23               2.126,23                   

2.126,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,02 14.433,46                 

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,19 1.880,00                   

33.313,46                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

26.577,84                 

62.017,53               

Porcentaje

27% 16.744,73                 

IMPREVISTOS 1% 620,18                      

UTILIDAD 5% 3.100,88                   

20.465,78                 

82.483,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

62.017,53                      

62.017,53                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

13,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 62.017,53                      

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TAPA EN CONCRETO DE 0,60X0,60 E:0,05 M CON VARILLA DIÁMETRO 3/8" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

10.000,00                      

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

 Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

DATOS ESPECÍFICOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.10 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

837,60                  837,60                      

837,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,050 36.083,65                 

Varilla de 3/8" Und 1,80 30.600,00                 

Alambre negro Kg 0,17 1.700,00                   

68.383,65                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.926,27 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      6.543,79 

10.470,06                 

79.691,31               

Porcentaje

27% 21.516,65                 

IMPREVISTOS 1% 796,91                      

UTILIDAD 5% 3.984,57                   

26.298,13                 

105.989,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

RENDIMIENTO (und/día)

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

SUBTOTAL $

79.691,31                      

79.691,31                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

33,00

33,00

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 79.691,31                      

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TAPA EN CONCRETO DE 0,90X1,20 E:0,05 M CON VARILLA DIÁMETRO 3/8" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.11 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

11.056,38             11.056,38                 

Taladro percutor 80.000,00             34.782,61                 

120.000,00           52.173,91                 

98.012,90                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,80 11.200,00                 

Adaptador de limpieza 3" Und 1,00 24.000,00                 

Concreto de 3000 psi M3 0,04 28.866,92                 

Impermeabilizante Galón 0,25 25.000,00                 

Gasolina Galón 2,00 32.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

126.111,92               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    51.826,79 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    86.377,98 

138.204,77               

362.329,59             

Porcentaje

27% 97.828,99                 

IMPREVISTOS 1% 3.623,30                   

UTILIDAD 5% 18.116,48                 

119.568,77               

481.898,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 362.329,59                    

362.329,59                    

362.329,59                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc sanitaria 3" 14.000,00                      

24.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2,50

2,50

V. COSTOS INDIRECTOS

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Eléctrico 2,30

Plantá eléctrica Eléctrico 2,30

100.000,00                    

721.673,00                    

16.000,00                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE EN TUBERÍA DIÁMETRO 3" L:0,80 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO CON 

IMPERMEABILIZANTE
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.12 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.356,09             15.356,09                 

15.356,09                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 250.000,00               

Adaptador macho 2" Und 2,00 20.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,10 3.290,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,10 6.800,00                   

406.440,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    71.981,65 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  119.969,42 

191.951,07               

613.748,10             

Porcentaje

27% 165.711,99               

IMPREVISTOS 1% 6.137,48                   

UTILIDAD 5% 30.687,41                 

202.536,87               

816.285,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

1,80

MATERIAL TARIFA

10.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

613.748,10                    

613.748,10                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 613.748,10                    

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

VÁLVULA DE LAVADO DIÁMETRO 2" (INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

250.000,00                    Llave bola bronce 2"

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,80



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.13 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.017,81             12.017,81                 

12.017,81                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 60.000,00                 

Collarin de 2" a 1/2" Und 1,00 37.000,00                 

223.350,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    56.333,47 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    93.889,11 

150.222,57               

385.591,33             

Porcentaje

27% 104.109,66               

IMPREVISTOS 1% 3.855,91                   

UTILIDAD 5% 19.279,57                 

127.245,14               

512.836,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,30

2,30

SUBTOTAL $

TARIFA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESAIRADOR PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 2" (INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

III. TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 385.591,33                    

385.591,33                    

385.591,33                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Válvula de purga de 1/2" 60.000,00                      

37.000,00                      

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.14 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

953,14                  953,14                      

953,14                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 13.000,00                 

Unión pvc presión de 1 1/2" Und 0,16 640,00                      

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

18.685,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      4.467,83 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      7.446,38 

11.914,20                 

31.552,34               

Porcentaje

27% 8.519,13                   

IMPREVISTOS 1% 315,52                      

UTILIDAD 5% 1.577,62                   

10.412,27                 

41.965,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

31.552,34                      

31.552,34                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 31.552,34                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc presión de 1 1/2" RDE 21 13.000,00                      

4.000,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

29,00

29,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PVC PRESIÓN RDE 21 INCLUYE UNIONES

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.15 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

953,14                  953,14                      

953,14                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 19.000,00                 

Unión pvc presión de 2" Und 0,16 960,00                      

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

25.005,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      4.467,83 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      7.446,38 

11.914,20                 

37.872,34               

Porcentaje

27% 10.225,53                 

IMPREVISTOS 1% 378,72                      

UTILIDAD 5% 1.893,62                   

12.497,87                 

50.370,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO PVC PRESIÓN RDE 21 INCLUYE UNIONES ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

29,00

29,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc presión de 2" RDE 21 19.000,00                      

6.000,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 37.872,34                      

37.872,34                      

37.872,34                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.16 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.303,41               2.303,41                   

2.303,41                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 64.000,00                 

-                            

64.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    10.797,25 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    17.995,41 

28.792,66                 

95.096,07               

Porcentaje

27% 25.675,94                 

IMPREVISTOS 1% 950,96                      

UTILIDAD 5% 4.754,80                   

31.381,70                 

126.478,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Unión mecánica de reparación PVC presión 3" 64.000,00                      

 Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UNIONES DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO EN PVC UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

12,00

12,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

95.096,07                      

95.096,07                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

95.096,07                      

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

1.17 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

1.454,79               1.454,79                   

1.454,79                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 40.000,00                 

-                            

40.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      6.819,31 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    11.365,52 

18.184,84                 

59.639,62               

Porcentaje

27% 16.102,70                 

IMPREVISTOS 1% 596,40                      

UTILIDAD 5% 2.981,98                   

19.681,08                 

79.321,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UNIONES DE REPARACIÓN DE 2" DE DIÁMETRO EN PVC UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Unión mecánica de reparación PVC presión 2" 40.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

19,00

19,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 59.639,62                      

59.639,62                      

59.639,62                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.1 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 5.500,00                   

Unión PP Universal 1" Und 0,010 150,00                      

-                            

5.650,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

13.569,06               

Porcentaje

27% 3.663,65                   

IMPREVISTOS 1% 135,69                      

UTILIDAD 5% 678,45                      

4.477,79                   

18.047,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

 Juan Camilo Campos Barrios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 32 mm 1" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA

Contratista Prestación de Servicios

TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 32 mm (1" PN 16 (232) RDE 11) 5.500,00                        

15.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 13.569,06                      

13.569,06                      

13.569,06                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.2 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 3.500,00                   

Unión PP Universal 1/2" Und 0,010 70,00                        

-                            

3.570,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

11.489,06               

Porcentaje

27% 3.102,05                   

IMPREVISTOS 1% 114,89                      

UTILIDAD 5% 574,45                      

3.791,39                   

15.280,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 20 mm 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 80, 20 mm (1/2" PN 16 (232) RDE 11) 3.500,00                        

7.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 11.489,06                      

11.489,06                      

11.489,06                      

 Juan Camilo Campos Barrios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.3 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 4.800,00                   

Unión PP Universal 3/4" Und 0,010 100,00                      

-                            

4.900,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

12.819,06               

Porcentaje

27% 3.461,15                   

IMPREVISTOS 1% 128,19                      

UTILIDAD 5% 640,95                      

4.230,29                   

17.049,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 25 mm 3/4" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 80, 25 mm (3/4" PN 16 (232) RDE 11) 4.800,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 12.819,06                      

12.819,06                      

12.819,06                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.4 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

66.677,74             66.677,74                 

66.677,74                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,88 635.072,24               

Varilla de 3/8" Und 14,00 238.000,00               

Alambre negro Kg 0,47 4.720,00                   

Llave bola 1"  /  3/4"  bronce Und 2,00 144.000,00               

Adaptador macho 1"  /  3/4" Und 4,00 8.800,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,10 3.290,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,10 6.800,00                   

Flotador de bronce 1"  /  3/4" Und 1,00 150.000,00               

Rollo manguera polietileno 3" baja densidad x 50 mts Und 1,00 225.000,00               

Adaptador para manguera 3" Und 1,00 33.000,00                 

1.448.682,24            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                  227.310,47 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                  227.310,47 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  378.850,79 

833.471,74               

2.348.831,72          

Porcentaje

27% 634.184,56               

IMPREVISTOS 1% 23.488,32                 

UTILIDAD 5% 117.441,59               

775.114,47               

3.123.946,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CAMARA ROMPE PRESIÓN 1X1X1 CON TAPA EN BORDES METÁLICOS, INCLUYE PAÑETE ESMALTADO, TUBERÍA EN 3" 

PARA REBOSE DE 50 M, FLOTADOR, ACCESORIOS, VÁLVULAS DE CONTROL, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN 

DE VÁLVULAS 

UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 2.348.831,72                 

2.348.831,72                 

150.000,00                    

225.000,00                    

33.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

72.000,00                      

2.200,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

2.348.831,72                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

0,57

0,57

0,57

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.5 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.126,23               2.126,23                   

2.126,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 28.500,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 1,00 600,00                      

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,02 658,00                      

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,02 1.360,00                   

31.118,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

26.577,84                 

59.822,07               

Porcentaje

27% 16.151,96                 

IMPREVISTOS 1% 598,22                      

UTILIDAD 5% 2.991,10                   

19.741,28                 

79.563,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

13,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 59.822,07                      

59.822,07                      

59.822,07                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Llave terminal de 1/2" 28.500,00                      

600,00                           



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.6 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.564,07             12.564,07                 

12.564,07                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 70.000,00                 

Adaptador macho 3/4" Und 2,00 4.400,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

205.795,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    58.894,08 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    98.156,80 

157.050,87               

375.410,89             

Porcentaje

27% 101.360,94               

IMPREVISTOS 1% 3.754,11                   

UTILIDAD 5% 18.770,54                 

123.885,59               

499.296,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

70.000,00                      

375.410,89                    

Válvula bronce 3/4"

2.200,00                        

SUBTOTAL $

Descripción

ADMINISTRACION

375.410,89                    

375.410,89                    

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TARIFA

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,20

2,20

32.900,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 3/4". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y 

ACCESORIOS
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.7 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.564,07             12.564,07                 

12.564,07                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 76.000,00                 

Adaptador macho 1" Und 2,00 5.400,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

212.795,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    58.894,08 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    98.156,80 

157.050,87               

382.410,89             

Porcentaje

27% 103.250,94               

IMPREVISTOS 1% 3.824,11                   

UTILIDAD 5% 19.120,54                 

126.195,59               

508.606,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

76.000,00                      

2.700,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y 

ACCESORIOS
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Válvula bronce 1"

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 382.410,89                    

382.410,89                    

382.410,89                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,20

2,20

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.8 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.564,07             12.564,07                 

12.564,07                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 46.000,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 2,00 1.200,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

178.595,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    58.894,08 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    98.156,80 

157.050,87               

348.210,89             

Porcentaje

27% 94.016,94                 

IMPREVISTOS 1% 3.482,11                   

UTILIDAD 5% 17.410,54                 

114.909,59               

463.120,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 348.210,89                    

348.210,89                    

348.210,89                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y 

ACCESORIOS
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,20

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Válvula bronce 1/2" 46.000,00                      

600,00                           

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2,20

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

II. MATERIALES



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

2.9 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

6.391,97               6.391,97                   

6.391,97                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 2,00 24.300,00                 

Tubo pvc presión 1 1/2" ml 18,00 234.000,00               

Codo pvc presión 1 1/2" Und 1,00 8.500,00                   

Adaptador macho 1 1/2" Und 2,00 8.400,00                   

Reducción 1 1/2" a 1/2" Und 1,00 2.200,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,10 3.290,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,10 6.800,00                   

287.490,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    25.913,39 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    53.986,24 

79.899,63                 

373.781,60             

Porcentaje

27% 100.921,03               

IMPREVISTOS 1% 3.737,82                   

UTILIDAD 5% 18.689,08                 

123.347,93               

497.130,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tee pvc presión 1 1/2" 12.150,00                      

13.000,00                      

8.500,00                        

4.200,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

373.781,60                    

373.781,60                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

UNIDAD

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACOPLES TANQUES DE ALMACENAMIENTO UNIVERSALES, UNIONES, 

VÁLVULAS DE LAVADO, ALAMBRE DE PÚA, ETC.
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

5,00

2.200,00                        

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 373.781,60                    

4,00

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.1 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

125,43                  125,43                      

-                            

125,43                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 0,10 1.500,00                   

und 0,1 700,00                      

Lb 0,015 75,00                        

2.275,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                         259,13 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      1.308,76 

1.567,89                   

3.968,32                 

Porcentaje

27% 1.071,45                   

IMPREVISTOS 1% 39,68                        

UTILIDAD 5% 198,42                      

1.309,55                   

5.278,00                   

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

15.000,00                      

Tablilla 7.000,00                        

Puntilla 2 1/2" 5.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.)

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

500,00

165,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 3.968,32                        

3.968,32                        

3.968,32                        

Manual 1,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cerco 5X5

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.2 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.171,52             15.171,52                 

-                            

15.171,52                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 1,00 200.000,00               

und 45 90.000,00                 

Plástico negro M2 45 103.500,00               

393.500,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    89.977,06 

189.643,96               

598.315,48             

Porcentaje

27% 161.545,18               

IMPREVISTOS 1% 5.983,15                   

UTILIDAD 5% 29.915,77                 

197.444,11               

795.760,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 598.315,48                    

598.315,48                    

598.315,48                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I. EQUIPO

Lonas de fibra 2.000,00                        

2.300,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,60

2,60

2,40

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MANEJO DE AGUAS UND

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc sanitaria 6" / 6 m 200.000,00                    

DESCRIPCIÓN

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.3 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

7.446,15               7.446,15                   

7.446,15                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,03 21.650,19                 

Varilla de 3/8" Und 0,50 8.500,00                   

Alambre negro Kg 0,08 820,00                      

ml 4,80 72.000,00                 

Soldadura 6013 Kg 0,10 1.600,00                   
Anticorrosivo Galón 0,10 8.000,00                   

112.570,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    11.778,82 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    19.631,36 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    61.666,67 

93.076,84                 

213.093,18             

Porcentaje

27% 57.535,16                 

IMPREVISTOS 1% 2.130,93                   

UTILIDAD 5% 10.654,66                 

70.320,75                 

283.414,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TAPAS EN ÁNGULO 0,60X0,60M EN CONCRETO REFORZADO E: 0,07 M UND

I. EQUIPO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

11,00

11,00

4,50

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

16.000,00                      
80.000,00                      

Contratista Prestación de Servicios

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Angulo de 1 1/2" X 3/16" 15.000,00                      

213.093,18                    

213.093,18                    

213.093,18                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.000,00                      

17.000,00                      

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

1

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.4 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.356,09             15.356,09                 

15.356,09                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 380.000,00               

Adaptador macho 3" Und 2,00 66.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,20 6.580,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,20 13.600,00                 

466.180,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    71.981,65 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  119.969,42 

191.951,07               

673.487,15             

Porcentaje

27% 181.841,53               

IMPREVISTOS 1% 6.734,87                   

UTILIDAD 5% 33.674,36                 

222.250,76               

895.738,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ADMINISTRACION 673.487,15                    

673.487,15                    

673.487,15                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Contratista Prestación de Servicios

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,80

1,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

PRECIO UNIT.

Llave bola bronce 3" 380.000,00                    

33.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 3". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.5 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.512,81               2.512,81                   

2.512,81                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,50 29.500,00                 

Adaptador macho 3" Und 2,00 66.000,00                 

95.500,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    11.778,82 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    19.631,36 

31.410,17                 

129.422,99             

Porcentaje

27% 34.944,21                 

IMPREVISTOS 1% 1.294,23                   

UTILIDAD 5% 6.471,15                   

42.709,59                 

172.133,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POMA DE 3". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubo HG 3" 59.000,00                      

33.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

RENDIMIENTO 

(und/día)

11,00

11,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

 Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

129.422,99                    

129.422,99                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

ADMINISTRACION 129.422,99                    



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.6 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.764,10               2.764,10                   

2.764,10                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 42.000,00                 

Adaptador macho 4" Und 1,00 63.100,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,02 658,00                      

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,02 1.360,00                   

107.118,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    12.956,70 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    21.594,50 

34.551,19                 

144.433,29             

Porcentaje

27% 38.996,99                 

IMPREVISTOS 1% 1.444,33                   

UTILIDAD 5% 7.221,66                   

47.662,98                 

192.096,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

63.100,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Tapón roscado 4" 42.000,00                      

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

10,00

10,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 144.433,29                    

144.433,29                    

144.433,29                    

SUBTOTAL $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN ROSCADO 4". INCLUYE ACCESORIOS PVC



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.7 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.573,68             13.573,68                 

-                            

13.573,68                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 530.841,40               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,10 500,00                      

Alambre negro Kg 0,50 5.000,00                   

638.341,40               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    77.123,20 

169.671,03               

821.586,11             

Porcentaje

27% 221.828,25               

IMPREVISTOS 1% 8.215,86                   

UTILIDAD 5% 41.079,31                 

271.123,42               

1.092.710,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 821.586,11                    

821.586,11                    

821.586,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,80

2,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

2,80

1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 515.380,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.8 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.668,77             12.668,77                 

-                            

12.668,77                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 743.323,19               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,20 1.000,00                   

Alambre negro Kg 0,60 6.000,00                   

852.323,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    71.981,65 

158.359,63               

1.023.351,59          

Porcentaje

27% 276.304,93               

IMPREVISTOS 1% 10.233,52                 

UTILIDAD 5% 51.167,58                 

337.706,02               

1.361.058,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,00

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.023.351,59                 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

3,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

3,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 721.673,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.9 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

-                       -                            

-                            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Kg 1,00 10.091,00                 

-                            

-                            

10.091,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

                       -                                   -   

                       -                                   -   

-                            

10.091,00               

Porcentaje

27% 2.724,57                   

IMPREVISTOS 1% 100,91                      

UTILIDAD 5% 504,55                      

3.330,03                   

13.421,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ACERO DE REFUERZO KG

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Acero de refuerzo G60 figurado y amarrado (Básico B-3) 10.091,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DATOS ESPECÍFICOS

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

10.091,00                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.091,00                      

10.091,00                      

MATERIAL TARIFA



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.10 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

953,14                  953,14                      

953,14                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Bulto 0,15 5.625,00                   

Arena M3 0,03 1.475,85                   

7.100,85                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      4.467,83 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      7.446,38 

11.914,20                 

19.968,19               

Porcentaje

27% 5.391,41                   

IMPREVISTOS 1% 199,68                      

UTILIDAD 5% 998,41                      

6.589,50                   

26.558,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 19.968,19                      

19.968,19                      

19.968,19                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

29,00

29,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cemento 37.500,00                      

49.195,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PAÑETE ESMALTADO PARA TANQUES M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.11 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.103,32             15.103,32                 

15.103,32                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

ml 2,40 36.000,00                 

Soldadura 6013 Kg 0,05 800,00                      

Anticorrosivo Galón 0,05 4.000,00                   

Und 1,00 250.000,00               

Adaptador macho 2" Und 2,00 20.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

442.195,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    39.262,72 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    65.437,86 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    84.090,91 

188.791,49               

646.090,76             

Porcentaje

27% 174.444,51               

IMPREVISTOS 1% 6.460,91                   

UTILIDAD 5% 32.304,54                 

213.209,95               

859.301,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,30

3,30

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Angulo de 1 1/2" X 3/16" 15.000,00                      

16.000,00                      

80.000,00                      

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 646.090,76                    

646.090,76                    

646.090,76                    

SUBTOTAL $

3,30

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

17.000,00                      

10.000,00                      

Llave bola bronce 2" 250.000,00                    

10.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 2". INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA EN ÁNGULO DE 

0,40X0,40X0,40
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.12 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 12.900,00                 

-                            

12.900,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

21.784,59               

Porcentaje

27% 5.881,84                   

IMPREVISTOS 1% 217,85                      

UTILIDAD 5% 1.089,23                   

7.188,92                   

28.974,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 21.784,59                      

21.784,59                      

21.784,59                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cable 3/8" con almacero 12.900,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3/8" CON ALMACERO PARA VIADUCTO



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.13 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

747,05                  747,05                      

747,05                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 15.000,00                 

Unión PP Universal 2" Und 0,010 445,00                      

-                            

15.445,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.501,81 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.836,35 

9.338,16                   

25.530,21               

Porcentaje

27% 6.893,16                   

IMPREVISTOS 1% 255,30                      

UTILIDAD 5% 1.276,51                   

8.424,97                   

33.955,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

25.530,21                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

37,00

37,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 25.530,21                      

25.530,21                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 63 mm (2" PN 16 (232) RDE 11) 15.000,00                      

44.500,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.14 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 11.000,00                 

Unión PP Universal 1 1/2" Und 0,010 380,00                      

-                            

11.380,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

20.264,59               

Porcentaje

27% 5.471,44                   

IMPREVISTOS 1% 202,65                      

UTILIDAD 5% 1.013,23                   

6.687,32                   

26.952,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

20.264,59                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 20.264,59                      

20.264,59                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 50 mm (1 1/2" PN 16 (232) RDE 11) 11.000,00                      

38.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 50 mm   1 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE 

ACCESORIOS
ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.15 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,60 900,00                      

Perro de 1/16" Und 1,00 950,00                      

-                            

1.850,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

10.734,59               

Porcentaje

27% 2.898,34                   

IMPREVISTOS 1% 107,35                      

UTILIDAD 5% 536,73                      

3.542,42                   

14.277,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 10.734,59                      

10.734,59                      

10.734,59                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Guaya en acero de 1/16" 1.500,00                        

950,00                           

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Descripción Valor Total

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ABRAZADERA EN GUAYA DE 1/16" (INCLUYE GRILLETES DE SUJECIÓN) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.16 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

691,02                  691,02                      

691,02                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 7.500,00                   

-                            

-                            

7.500,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.239,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

8.637,80                   

16.828,82               

Porcentaje

27% 4.543,78                   

IMPREVISTOS 1% 168,29                      

UTILIDAD 5% 841,44                      

5.553,51                   

22.382,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 16.828,82                      

16.828,82                      

16.828,82                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Grapa para sujeción cable 3/8" 7.500,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

40,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

GRAPA PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/8" PARA VIADUCTO UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.17 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

3.606,23               3.606,23                   

3.606,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,60 2.400,00                   

Soldadura 6013 Kg 0,05 800,00                      

Anticorrosivo Galón 0,03 2.400,00                   

Varilla para anclaje Und 2,00 6.000,00                   

11.600,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    18.500,00 

45.077,84                 

60.284,07               

Porcentaje

27% 16.276,70                 

IMPREVISTOS 1% 602,84                      

UTILIDAD 5% 3.014,20                   

19.893,74                 

80.178,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Platina metálica 4.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

16.000,00                      

80.000,00                      

3.000,00                        

15,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PLATINA PARA SOPORTE DE CABLE SOBRE COLUMNA UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

13,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 60.284,07                      

60.284,07                      

60.284,07                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

3.18 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.909,57               2.909,57                   

2.909,57                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 60.000,00                 

Collarin de 1" a 1/2" hasta 3" a 1/2" Und 1,00 30.000,00                 

-                            

90.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    13.638,63 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    22.731,05 

36.369,68                 

129.279,25             

Porcentaje

27% 34.905,40                 

IMPREVISTOS 1% 1.292,79                   

UTILIDAD 5% 6.463,96                   

42.662,15                 

171.941,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 129.279,25                    

129.279,25                    

129.279,25                    

1,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Válvula de purga de 1/2" 60.000,00                      

30.000,00                      

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

9,50

9,50

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.1 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 3.500,00                   

Unión PP Universal 1/2" Und 0,010 70,00                        

-                            

3.570,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

11.489,06               

Porcentaje

27% 3.102,05                   

IMPREVISTOS 1% 114,89                      

UTILIDAD 5% 574,45                      

3.791,39                   

15.280,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 20 mm 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

11.489,06                      

11.489,06                      

11.489,06                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 80, 20 mm (1/2" PN 16 (232) RDE 11) 3.500,00                        

7.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.2 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 4.800,00                   

Unión PP Universal 3/4" Und 0,010 100,00                      

-                            

4.900,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

12.819,06               

Porcentaje

27% 3.461,15                   

IMPREVISTOS 1% 128,19                      

UTILIDAD 5% 640,95                      

4.230,29                   

17.049,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 25 mm 3/4" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ADMINISTRACION 12.819,06                      

12.819,06                      

12.819,06                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 80, 25 mm (3/4" PN 16 (232) RDE 11) 4.800,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.3 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

586,60                  586,60                      

586,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 5.500,00                   

Unión PP Universal 1" Und 0,010 150,00                      

-                            

5.650,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      1.933,84 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

7.332,46                   

13.569,06               

Porcentaje

27% 3.663,65                   

IMPREVISTOS 1% 135,69                      

UTILIDAD 5% 678,45                      

4.477,79                   

18.047,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO PE 100, 32 mm (1" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ADMINISTRACION 13.569,06                      

13.569,06                      

13.569,06                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 32 mm (1" PN 16 (232) RDE 11) 5.500,00                        

15.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

67,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.4 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 11.000,00                 

Unión PP Universal 1 1/2" Und 0,010 380,00                      

-                            

11.380,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

20.264,59               

Porcentaje

27% 5.471,44                   

IMPREVISTOS 1% 202,65                      

UTILIDAD 5% 1.013,23                   

6.687,32                   

26.952,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 50 mm 1 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ADMINISTRACION 20.264,59                      

20.264,59                      

20.264,59                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 50 mm (1 1/2" PN 16 (232) RDE 11) 11.000,00                      

38.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.5 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

747,05                  747,05                      

747,05                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 15.000,00                 

Unión PP Universal 2" Und 0,010 445,00                      

-                            

15.445,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.501,81 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.836,35 

9.338,16                   

25.530,21               

Porcentaje

27% 6.893,16                   

IMPREVISTOS 1% 255,30                      

UTILIDAD 5% 1.276,51                   

8.424,97                   

33.955,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 25.530,21                      

25.530,21                      

25.530,21                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 63 mm (2" PN 16 (232) RDE 11) 15.000,00                      

44.500,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

37,00

37,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.6 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

655,56                  655,56                      

655,56                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 55.000,00                 

Lubricante Libra 0,04 1.680,00                   

56.680,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      2.196,05 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.998,47 

8.194,52                   

65.530,08               

Porcentaje

27% 17.693,12                 

IMPREVISTOS 1% 655,30                      

UTILIDAD 5% 3.276,50                   

21.624,93                 

87.155,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

III. TRANSPORTES

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 U.M. ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc presión de 3" RDE 21 UM 55.000,00                      

42.000,00                      

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 65.530,08                      

65.530,08                      

65.530,08                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

59,00

36,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.7 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

655,56                  655,56                      

655,56                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 65.000,00                 

Lubricante Libra 0,04 1.680,00                   

66.680,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      2.196,05 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.998,47 

8.194,52                   

75.530,08               

Porcentaje

27% 20.393,12                 

IMPREVISTOS 1% 755,30                      

UTILIDAD 5% 3.776,50                   

24.924,93                 

100.455,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" RDE 21 U.M. ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc presión de 4" RDE 21 UM 65.000,00                      

42.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

59,00

36,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 75.530,08                      

75.530,08                      

75.530,08                      

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.8 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.564,07             12.564,07                 

12.564,07                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 46.000,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 2,00 1.200,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

178.595,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    58.894,08 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    98.156,80 

157.050,87               

348.210,89             

Porcentaje

27% 94.016,94                 

IMPREVISTOS 1% 3.482,11                   

UTILIDAD 5% 17.410,54                 

114.909,59               

463.120,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

46.000,00                      

600,00                           

32.900,00                      

68.000,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y 

ACCESORIOS
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Válvula bronce 1/2"

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 348.210,89                    

348.210,89                    

348.210,89                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,20

2,20

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.9 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

60.327,48             60.327,48                 

60.327,48                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,43 310.319,39               

Varilla de 3/8" Und 2,00 34.000,00                 

Alambre negro Kg 0,14 1.420,00                   

Tanque plástico 500 L Und 1,00 350.000,00               

Llave bola 2" Und 2,00 500.000,00               

Adaptador macho 2" Und 4,00 40.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,10 3.290,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,10 6.800,00                   

Flotador de bronce 2" Und 1,00 360.000,00               

Rollo manguera polietileno 2" baja densidad x 50 mts Und 1,00 185.000,00               

Adaptador para manguera 2" Und 1,00 24.000,00                 

1.814.829,39            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                  205.661,86 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                  205.661,86 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  342.769,76 

754.093,48               

2.629.250,34          

Porcentaje

27% 709.897,59               

IMPREVISTOS 1% 26.292,50                 

UTILIDAD 5% 131.462,52               

867.652,61               

3.496.903,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 500 LITROS PLÁSTICO PARA CÁMARA DE PRESIÓN. INCLUYE FLOTADOR, 

LLAVE DE CONTROL DE 2" DE ENTRADA Y SALIDA, PLACA DE CONCRETO PARA PISO, MANGUERA DE REBOSE DE 2" DE 

POLIETILENO LONGITUD 50 M, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTEGER LAS VÁLVULAS DE CONTROL

UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

350.000,00                    

250.000,00                    

10.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

360.000,00                    

185.000,00                    

24.000,00                      

SUBTOTAL $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

0,63

0,63

0,63

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 2.629.250,34                 

2.629.250,34                 

2.629.250,34                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.10 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.126,23               2.126,23                   

2.126,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 28.500,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 1,00 600,00                      

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,02 658,00                      

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,02 1.360,00                   

31.118,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

26.577,84                 

59.822,07               

Porcentaje

27% 16.151,96                 

IMPREVISTOS 1% 598,22                      

UTILIDAD 5% 2.991,10                   

19.741,28                 

79.563,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Llave terminal de 1/2" 28.500,00                      

600,00                           

32.900,00                      

68.000,00                      

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 59.822,07                      

59.822,07                      

59.822,07                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

13,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.11 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.909,57               2.909,57                   

2.909,57                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 60.000,00                 

Collarin de 1" a 1/2" hasta 3" a 1/2" Und 1,00 30.000,00                 

-                            

90.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    13.638,63 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    22.731,05 

36.369,68                 

129.279,25             

Porcentaje

27% 34.905,40                 

IMPREVISTOS 1% 1.292,79                   

UTILIDAD 5% 6.463,96                   

42.662,15                 

171.941,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

60.000,00                      

30.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

9,50

9,50

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 129.279,25                    

129.279,25                    

129.279,25                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Válvula de purga de 1/2"



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

4.12 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.668,77             12.668,77                 

-                            

12.668,77                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 743.323,19               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,20 1.000,00                   

Alambre negro Kg 0,60 6.000,00                   

852.323,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    71.981,65 

158.359,63               

1.023.351,59          

Porcentaje

27% 276.304,93               

IMPREVISTOS 1% 10.233,52                 

UTILIDAD 5% 51.167,58                 

337.706,02               

1.361.058,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 721.673,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

3,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

3,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.1 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

125,43                  125,43                      

-                            

125,43                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 0,10 1.500,00                   

und 0,1 700,00                      

Lb 0,015 75,00                        

2.275,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                         259,13 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      1.308,76 

1.567,89                   

3.968,32                 

Porcentaje

27% 1.071,45                   

IMPREVISTOS 1% 39,68                        

UTILIDAD 5% 198,42                      

1.309,55                   

5.278,00                   

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

3.968,32                        

3.968,32                        

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

500,00

165,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 3.968,32                        

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cerco 5X5 15.000,00                      

Tablilla 7.000,00                        

Puntilla 2 1/2" 5.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.2 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.171,52             15.171,52                 

-                            

15.171,52                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 1,00 200.000,00               

und 45 90.000,00                 

Plástico negro M2 45 103.500,00               

393.500,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                    49.833,45 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    89.977,06 

189.643,96               

598.315,48             

Porcentaje

27% 161.545,18               

IMPREVISTOS 1% 5.983,15                   

UTILIDAD 5% 29.915,77                 

197.444,11               

795.760,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 598.315,48                    

598.315,48                    

598.315,48                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

2.300,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,60

2,60

2,40

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MANEJO DE AGUAS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc sanitaria 6"/ 6 m 200.000,00                    

Lonas de fibra 2.000,00                        



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.3 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

5.429,47               5.429,47                   

Taladro percutor 80.000,00             11.428,57                 

120.000,00           17.142,86                 

34.000,90                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Galón 1,00 16.000,00                 

-                            

-                            

16.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    18.509,57 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    18.509,57 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    30.849,28 

67.868,41                 

117.869,31             

Porcentaje

27% 31.824,71                 

IMPREVISTOS 1% 1.178,69                   

UTILIDAD 5% 5.893,47                   

38.896,87                 

156.766,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

7,00

7,000

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 117.869,31                    

117.869,31                    

117.869,31                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Gasolina 16.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

7,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN EN ROCA M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Eléctrico 7,00

Plantá eléctrica Eléctrico 7,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.4 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.573,68             13.573,68                 

-                            

13.573,68                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 530.841,40               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,10 500,00                      

Alambre negro Kg 0,50 5.000,00                   

638.341,40               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    77.123,20 

169.671,03               

821.586,11             

Porcentaje

27% 221.828,25               

IMPREVISTOS 1% 8.215,86                   

UTILIDAD 5% 41.079,31                 

271.123,42               

1.092.710,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ADMINISTRACION 821.586,11                    

821.586,11                    

821.586,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,80

2,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 515.380,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

2,80

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.5 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.668,77             12.668,77                 

-                            

12.668,77                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 743.323,19               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,20 1.000,00                   

Alambre negro Kg 0,60 6.000,00                   

852.323,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    71.981,65 

158.359,63               

1.023.351,59          

Porcentaje

27% 276.304,93               

IMPREVISTOS 1% 10.233,52                 

UTILIDAD 5% 51.167,58                 

337.706,02               

1.361.058,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

3,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

3,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 721.673,00                    

35.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.6 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

-                       -                            

-                            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Kg 1,00 10.091,00                 

-                            

-                            

10.091,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

                       -                                   -   

                       -                                   -   

-                            

10.091,00               

Porcentaje

27% 2.724,57                   

IMPREVISTOS 1% 100,91                      

UTILIDAD 5% 504,55                      

3.330,03                   

13.421,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Acero de refuerzo G60 figurado y amarrado (Básico B-3) 10.091,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 10.091,00                      

10.091,00                      

10.091,00                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ACERO DE REFUERZO KG

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.7 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.438,97             13.438,97                 

13.438,97                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 3,20 48.000,00                 

Varilla de 1/2" ml 8,00 33.600,00                 

Bisagras de 1/2" Und 2,00 40.000,00                 

Soldadura 6013 Kg 0,50 8.000,00                   

Anticorrosivo Galón 0,15 12.000,00                 

Varilla para anclaje Und 4,00 12.000,00                 

153.600,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      5.182,68 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      8.637,80 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                  154.166,67 

167.987,14               

335.026,11             

Porcentaje

27% 90.457,05                 

IMPREVISTOS 1% 3.350,26                   

UTILIDAD 5% 16.751,31                 

110.558,62               

445.585,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

80.000,00                      

3.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 335.026,11                    

335.026,11                    

335.026,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

25,00

25,00

1,80

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA (0,30X0,50) EN VARILLA DE 1/2" SEPARADAS C/5 mm UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Angulo de 1 1/2" X 3/16" 15.000,00                      

4.200,00                        

20.000,00                      

16.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.8 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

18.427,30             18.427,30                 

18.427,30                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,50 129.800,00               

Tapón rosca HG 6" Und 1,00 155.000,00               

Concreto de 3000 psi M3 0,07 50.517,11                 

335.317,11               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    86.377,98 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  143.963,30 

230.341,28               

584.085,69             

Porcentaje

27% 157.703,14               

IMPREVISTOS 1% 5.840,86                   

UTILIDAD 5% 29.204,28                 

192.748,28               

776.834,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Manual 1,00

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

NIPLE 50 cm DE LARGO DE 6" HG CON TAPON PARA LAVADO INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.)

584.085,69                    

584.085,69                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería HG 6" 259.600,00                    

155.000,00                    

721.673,00                    

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,50

1,50

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 584.085,69                    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

II. MATERIALES



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.9 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

125,43                  125,43                      

-                            

125,43                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 0,10 1.500,00                   

und 0,1 700,00                      

Lb 0,015 75,00                        

2.275,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 70.036,20       185%          129.566,97                         259,13 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      1.308,76 

1.567,89                   

3.968,32                 

Porcentaje

27% 1.071,45                   

IMPREVISTOS 1% 39,68                        

UTILIDAD 5% 198,42                      

1.309,55                   

5.278,00                   

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

500,00

165,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cerco 5X5 15.000,00                      

Tablilla 7.000,00                        

Puntilla 2 1/2" 5.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ADMINISTRACION 3.968,32                        

3.968,32                        

3.968,32                        

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.10 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

4.471,33               4.471,33                   

-                            

4.471,33                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    25.405,29 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

55.891,63                 

60.362,96               

Porcentaje

27% 16.298,00                 

IMPREVISTOS 1% 603,63                      

UTILIDAD 5% 3.018,15                   

19.919,78                 

80.283,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

60.362,96                      

60.362,96                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 60.362,96                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

8,50

8,50

8,500

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.11 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.573,68             13.573,68                 

-                            

13.573,68                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 530.841,40               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,10 500,00                      

Alambre negro Kg 0,50 5.000,00                   

638.341,40               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    77.123,20 

169.671,03               

821.586,11             

Porcentaje

27% 221.828,25               

IMPREVISTOS 1% 8.215,86                   

UTILIDAD 5% 41.079,31                 

271.123,42               

1.092.710,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 515.380,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,80

2,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 821.586,11                    

821.586,11                    

821.586,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

2,80

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.12 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.668,77             12.668,77                 

-                            

12.668,77                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 743.323,19               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,20 1.000,00                   

Alambre negro Kg 0,60 6.000,00                   

852.323,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    71.981,65 

158.359,63               

1.023.351,59          

Porcentaje

27% 276.304,93               

IMPREVISTOS 1% 10.233,52                 

UTILIDAD 5% 51.167,58                 

337.706,02               

1.361.058,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 721.673,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

3,00

 Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

3,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.13 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

-                       -                            

-                            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Kg 1,00 10.091,00                 

-                            

-                            

10.091,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

                       -                                   -   

                       -                                   -   

-                            

10.091,00               

Porcentaje

27% 2.724,57                   

IMPREVISTOS 1% 100,91                      

UTILIDAD 5% 504,55                      

3.330,03                   

13.421,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ACERO DE REFUERZO KG

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Acero de refuerzo G60 figurado y amarrado (Básico B-3) 10.091,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 10.091,00                      

10.091,00                      

10.091,00                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.14 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

953,14                  953,14                      

953,14                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Bulto 0,15 5.625,00                   

Arena M3 0,03 1.475,85                   

7.100,85                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      4.467,83 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      7.446,38 

11.914,20                 

19.968,19               

Porcentaje

27% 5.391,41                   

IMPREVISTOS 1% 199,68                      

UTILIDAD 5% 998,41                      

6.589,50                   

26.558,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 19.968,19                      

19.968,19                      

19.968,19                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cemento 37.500,00                      

49.195,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

29,00

29,00

SUBTOTAL $

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

TOTAL COSTO DIRECTO $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PAÑETE ESMALTADO PARA TANQUES M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Precio Unitario Total Aproximado al peso $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.15 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

7.487,50               7.487,50                   

7.487,50                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,03 21.650,19                 

Varilla de 3/8" Und 0,50 8.500,00                   

Alambre negro Kg 0,08 820,00                      

ml 4,80 110.400,00               

Soldadura 6013 Kg 0,10 1.600,00                   
Anticorrosivo Galón 0,10 8.000,00                   

150.970,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    12.956,70 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    21.594,50 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    59.042,55 

93.593,75                 

252.051,43             

Porcentaje

27% 68.053,89                 

IMPREVISTOS 1% 2.520,51                   

UTILIDAD 5% 12.602,57                 

83.176,97                 

335.228,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TAPAS EN CONCRETO CON BORDE EN ANGULO DE 2"X3/16" DE 0,50X0,50M INC REFUERZO UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

10,00

10,00

4,70

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Angulo de 2" X 3/16" 23.000,00                      

16.000,00                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 252.051,43                    

252.051,43                    

252.051,43                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

80.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.16 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

1.105,64               1.105,64                   

1.105,64                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,50 8.500,00                   

Tapón rosca 4" con adaptador Und 1,00 28.900,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

42.445,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      5.182,68 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      8.637,80 

13.820,48                 

57.371,11               

Porcentaje

27% 15.490,20                 

IMPREVISTOS 1% 573,71                      

UTILIDAD 5% 2.868,56                   

18.932,47                 

76.304,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

NIPLE 50 cm DE LARGO DE 4" PVC CON TAPON PARA LAVADO. INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

57.371,11                      

57.371,11                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería pvc sanitaria 4" 17.000,00                      

28.900,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Valor Total

ADMINISTRACION 57.371,11                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

25,00

25,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.17 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

747,05                  747,05                      

747,05                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 15.000,00                 

Unión PP Universal 2" Und 0,010 445,00                      

-                            

15.445,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.501,81 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.836,35 

9.338,16                   

25.530,21               

Porcentaje

27% 6.893,16                   

IMPREVISTOS 1% 255,30                      

UTILIDAD 5% 1.276,51                   

8.424,97                   

33.955,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS ML

RENDIMIENTO 

(und/día)

37,00

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 25.530,21                      

Manual 1,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

37,00

TOTAL COSTO DIRECTO $

RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.)

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 63 mm (2" PN 16 (232) RDE 11) 15.000,00                      

44.500,00                      

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

25.530,21                      

25.530,21                      

TRABAJADOR



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.18 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

11.517,06             11.517,06                 

11.517,06                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 538.900,00               

Adaptador macho 4" Und 2,00 126.200,00               

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

796.495,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    53.986,24 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    89.977,06 

143.963,30               

951.976,31             

Porcentaje

27% 257.033,60               

IMPREVISTOS 1% 9.519,76                   

UTILIDAD 5% 47.598,82                 

314.152,18               

1.266.128,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 4". INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA EN ÁNGULO DE 

0,40X0,40X0,40
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Llave bola bronce 4" 538.900,00                    

63.100,00                      

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

2,40

2,40

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 951.976,31                    

951.976,31                    

951.976,31                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

32.900,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.19 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

691,02                  691,02                      

691,02                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 40.200,00                 

Unión PP Universal 3" Und 0,010 540,00                      

-                            

40.740,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.239,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

8.637,80                   

50.068,82               

Porcentaje

27% 13.518,58                 

IMPREVISTOS 1% 500,69                      

UTILIDAD 5% 2.503,44                   

16.522,71                 

66.592,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

40,00

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO  (3" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

RENDIMIENTO 

(und/día)

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

ADMINISTRACION 50.068,82                      

50.068,82                      

50.068,82                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Valor Total

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno (3" PN 16 (232) RDE 11) 40.200,00                      

54.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.20 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 15.000,00                 

Unión PP Universal 2" Und 0,010 445,00                      

-                            

15.445,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

24.329,59               

Porcentaje

27% 6.568,99                   

IMPREVISTOS 1% 243,30                      

UTILIDAD 5% 1.216,48                   

8.028,77                   

32.358,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO  (2" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 24.329,59                      

24.329,59                      

24.329,59                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Tubería en polietileno PE 100, 63 mm (2" PN 16 (232) RDE 11) 15.000,00                      

44.500,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.21 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.564,07             12.564,07                 

12.564,07                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,15 108.250,95               

Varilla de 3/8" Und 1,00 17.000,00                 

Alambre negro Kg 0,11 1.100,00                   

Und 1,00 46.000,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 2,00 1.200,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,05 1.645,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,05 3.400,00                   

178.595,95               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    58.894,08 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    98.156,80 

157.050,87               

348.210,89             

Porcentaje

27% 94.016,94                 

IMPREVISTOS 1% 3.482,11                   

UTILIDAD 5% 17.410,54                 

114.909,59               

463.120,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

46.000,00                      

600,00                           

32.900,00                      

68.000,00                      

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y 

ACCESORIOS
UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

Válvula bronce 1/2"

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 348.210,89                    

348.210,89                    

348.210,89                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,20

2,20

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.22 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.126,23               2.126,23                   

2.126,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 28.500,00                 

Adaptador macho 1/2" Und 1,00 600,00                      

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,02 658,00                      

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,02 1.360,00                   

31.118,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

26.577,84                 

59.822,07               

Porcentaje

27% 16.151,96                 

IMPREVISTOS 1% 598,22                      

UTILIDAD 5% 2.991,10                   

19.741,28                 

79.563,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ADMINISTRACION 59.822,07                      

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Llave terminal de 1/2" 28.500,00                      

600,00                           

32.900,00                      

68.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

59.822,07                      

59.822,07                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

13,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.23 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

2.909,57               2.909,57                   

2.909,57                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 60.000,00                 

Collarin de 1" a 1/2" hasta 3" a 1/2" Und 1,00 30.000,00                 

-                            

90.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    13.638,63 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    22.731,05 

36.369,68                 

129.279,25             

Porcentaje

27% 34.905,40                 

IMPREVISTOS 1% 1.292,79                   

UTILIDAD 5% 6.463,96                   

42.662,15                 

171.941,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

129.279,25                    

129.279,25                    

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Válvula de purga de 1/2" 60.000,00                      

30.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

9,50

9,50

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Valor Total

ADMINISTRACION 129.279,25                    

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.24 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

66.677,74             66.677,74                 

66.677,74                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,88 635.072,24               

Varilla de 3/8" Und 14,00 238.000,00               

Alambre negro Kg 0,47 4.720,00                   

Llave bola 1"  /  3/4"  bronce Und 2,00 144.000,00               

Adaptador macho 1"  /  3/4" Und 4,00 8.800,00                   

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,10 3.290,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,10 6.800,00                   

Flotador de bronce 1"  /  3/4" Und 1,00 150.000,00               

Rollo manguera polietileno 3" baja densidad x 50 mts Und 1,00 225.000,00               

Adaptador para manguera 3" Und 1,00 33.000,00                 

1.448.682,24            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                  227.310,47 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                  227.310,47 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  378.850,79 

833.471,74               

2.348.831,72          

Porcentaje

27% 634.184,56               

IMPREVISTOS 1% 23.488,32                 

UTILIDAD 5% 117.441,59               

775.114,47               

3.123.946,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CAMARA ROMPE PRESIÓN 1X1X1 CON TAPA EN BORDES METÁLICOS, INCLUYE PAÑETE ESMALTADO, TUBERÍA EN 3" 

PARA REBOSE DE 50 M, FLOTADOR, ACCESORIOS, VÁLVULAS DE CONTROL, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN 

DE VÁLVULAS 

UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

2.348.831,72                 

2.348.831,72                 

2.348.831,72                 

SUBTOTAL $

225.000,00                    

33.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto de 3000 psi 721.673,00                    

17.000,00                      

10.000,00                      

72.000,00                      

2.200,00                        

32.900,00                      

68.000,00                      

150.000,00                    

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

0,57

0,57

0,57

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.25 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

15.356,09             15.356,09                 

15.356,09                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 250.000,00               

Adaptador macho 2" Und 2,00 20.000,00                 

Limpiador pvc X 1/4 Galón Und 0,20 6.580,00                   

Soldadura pvc x 1/4 Galón Und 0,20 13.600,00                 

290.180,00               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    71.981,65 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                  119.969,42 

191.951,07               

497.487,15             

Porcentaje

27% 134.321,53               

IMPREVISTOS 1% 4.974,87                   

UTILIDAD 5% 24.874,36                 

164.170,76               

661.658,00               

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 2". INCLUYE ACCESORIOS UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Llave bola bronce 2" 250.000,00                    

10.000,00                      

32.900,00                      

68.000,00                      

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 497.487,15                    

497.487,15                    

497.487,15                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

1,80

1,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.26 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

4.471,33               4.471,33                   

-                            

4.471,33                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                            

-                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    25.405,29 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    15.243,17 

55.891,63                 

60.362,96               

Porcentaje

27% 16.298,00                 

IMPREVISTOS 1% 603,63                      

UTILIDAD 5% 3.018,15                   

19.919,78                 

80.283,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

8,50

8,50

8,500

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 60.362,96                      

60.362,96                      

60.362,96                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.27 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

13.573,68             13.573,68                 

-                            

13.573,68                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 530.841,40               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,10 500,00                      

Alambre negro Kg 0,50 5.000,00                   

638.341,40               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    46.273,92 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    77.123,20 

169.671,03               

821.586,11             

Porcentaje

27% 221.828,25               

IMPREVISTOS 1% 8.215,86                   

UTILIDAD 5% 41.079,31                 

271.123,42               

1.092.710,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto ciclópeo (Básico B-6) 515.380,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

2,80

2,80

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 821.586,11                    

821.586,11                    

821.586,11                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

2,80

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

5.000,00                        

10.000,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.28 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

12.668,77             12.668,77                 

-                            

12.668,77                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,03 743.323,19               

Tabla Unidad 1,50 52.500,00                 

Cerco 5x10 Unidad 1,00 32.000,00                 

Cerco 5x5 Unidad 1,00 15.000,00                 

Puntilla de 2 1/2" Libra 0,50 2.500,00                   

Puntilla de 3" Libra 0,20 1.000,00                   

Alambre negro Kg 0,60 6.000,00                   

852.323,19               

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 1,648 0,00 0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Ayudante 2 70.036,20       185%          129.566,97                    43.188,99 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    71.981,65 

158.359,63               

1.023.351,59          

Porcentaje

27% 276.304,93               

IMPREVISTOS 1% 10.233,52                 

UTILIDAD 5% 51.167,58                 

337.706,02               

1.361.058,00            

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

2000,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

3,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto 3000 psi (Básico B-2) 721.673,00                    

35.000,00                      

32.000,00                      

15.000,00                      

5.000,00                        

5.000,00                        

3,00

 Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa

3,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

1.023.351,59                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

10.000,00                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.29 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

-                       -                            

-                            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Kg 1,00 10.091,00                 

-                            

-                            

10.091,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

                       -                                   -   

                       -                                   -   

-                            

10.091,00               

Porcentaje

27% 2.724,57                   

IMPREVISTOS 1% 100,91                      

UTILIDAD 5% 504,55                      

3.330,03                   

13.421,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ACERO DE REFUERZO KG

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Acero de refuerzo G60 figurado y amarrado (Básico B-3) 10.091,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 10.091,00                      

10.091,00                      

10.091,00                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.30 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

837,60                  837,60                      

837,60                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1,00 15.900,00                 

-                            

15.900,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.926,27 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      6.543,79 

10.470,06                 

27.207,66               

Porcentaje

27% 7.346,07                   

IMPREVISTOS 1% 272,08                      

UTILIDAD 5% 1.360,38                   

8.978,53                   

36.186,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 1/2" CON ALMACERO PARA VIADUCTO ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

27.207,66                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cable 1/2" con almacero 15.900,00                      

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

33,00

33,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 27.207,66                      

27.207,66                      



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.31 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

1.256,41               1.256,41                   

Taladro percutor 80.000,00             5.000,00                   

120.000,00           7.500,00                   

13.756,41                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Varilla de 5/8" para anclaje ml 0,50 3.250,00                   

Sika Anchorfix/600 cc Und 0,08 10.800,00                 

-                            

14.050,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      5.889,41 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      9.815,68 

15.705,09                 

43.511,49               

Porcentaje

27% 11.748,10                 

IMPREVISTOS 1% 435,11                      

UTILIDAD 5% 2.175,57                   

14.358,79                 

57.870,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

22,00

22,00

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ANCLAJE DE VARILLA 5/8" PARA TENSION DE CABLE L= 0,50 MT UND

Plantá eléctrica

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

Eléctrico 16,00

Eléctrico 16,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

6.500,00                        

135.000,00                    

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 43.511,49                      

43.511,49                      

43.511,49                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.32 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

658,12                  658,12                      

658,12                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,60 900,00                      

Grapa de 1/16" Und 1,00 950,00                      

-                            

1.850,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.084,93 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.141,55 

8.226,47                   

10.734,59               

Porcentaje

27% 2.898,34                   

IMPREVISTOS 1% 107,35                      

UTILIDAD 5% 536,73                      

3.542,42                   

14.277,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ABRAZADERA EN GUAYA DE 1/16" (INCLUYE GRILLETES DE SUJECIÓN) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

ADMINISTRACION 10.734,59                      

10.734,59                      

10.734,59                      

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Guaya en acero de 1/16" 1.500,00                        

950,00                           

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

42,00

42,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.33 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

691,02                  691,02                      

691,02                      

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Und 1,00 7.500,00                   

-                            

-                            

7.500,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      3.239,17 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                      5.398,62 

8.637,80                   

16.828,82               

Porcentaje

27% 4.543,78                   

IMPREVISTOS 1% 168,29                      

UTILIDAD 5% 841,44                      

5.553,51                   

22.382,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

GRAPA PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/8" PARA VIADUCTO UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Grapa para sujeción cable 3/8" 7.500,00                        

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

40,00

40,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 16.828,82                      

16.828,82                      

16.828,82                      

SUBTOTAL $

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Precio Unitario Total Aproximado al peso $



FECHA DD MM AA

18 03 2026

ÍTEM CANTIDAD

5.34 1,00

TARIFA/DÍA Vr. UNITARIO

3.606,23               3.606,23                   

3.606,23                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 0,60 2.400,00                   

Soldadura 6013 Kg 0,05 800,00                      

Anticorrosivo Galón 0,03 2.400,00                   

Varilla para anclaje Und 2,00 6.000,00                   

11.600,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0,00 -                            

0,00 -                            

0,00 -                            

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Ayudante 1 70.036,20       185%          129.566,97                      9.966,69 

Oficial 116.727,00     185%          215.944,95                    16.611,15 

Ornamentador 150.000,00     185%          277.500,00                    18.500,00 

45.077,84                 

60.284,07               

Porcentaje

27% 16.276,70                 

IMPREVISTOS 1% 602,84                      

UTILIDAD 5% 3.014,20                   

19.893,74                 

80.178,00                 

REVISÓ Y APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PLATINA PARA SOPORTE DE CABLE SOBRE COLUMNA UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO (und/día)

Herramienta menor ( 8% M.O.) Manual 1,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 60.284,07                      

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Platina metálica 4.000,00                        

16.000,00                      

80.000,00                      

3.000,00                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Ing. Edwin Javier Oviedo Correa  Juan Camilo Campos Barrios

Contratista Prestación de Servicios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

60.284,07                      

60.284,07                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

RENDIMIENTO 

(und/día)

13,00

13,00

15,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $


