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~ ANEXO 1 )
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
OBJEfO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA

-

El M(

DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

nicipio de| El Espinal, a través de la Secretaria de Planeacién, Infraestructura y Gestion

Ambigntal, y la Direccién de Infraestructura, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de
las cpmpetencias asignadas a las entidades territoriales, adelanta el proyecto denominado
“MEJDRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL", orientado a fortalecer las condiciones de uso, seguridad, accesibilidad,
funcionalidad y aprovechamiento de este importante espacio de interés turistico, cultural, recreativo

y deq

La ejg

ortivo pard la comunidad y los visitantes.

cucion de este proyecto comprende la realizacién de actividades y obras de cardcter técnico

que requieren un adecuado seguimiento y control durante las diferentes etapas de su ejecucion,
con ¢l propdsito de garantizar que las mismas se desarrollen de conformidad con los estudios y
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Ds, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, cronograma, obligaciones
bctuales y demds documentos que integran el contrato de obra.

e sentido, la Entidad requiere contar con .un mecanismo especializado dé vigilancia y control
ermita realizar el seguimiento permanente a la ejecucién del contrato de obra, verificando el
limiento de las obligaciones a cargo del contratista y procurando que los recursos publicos
ados al proyecto sean administrados y ejecutados de manera eficiente, tronsporenfe y
rme a los principios que rigen la contratacién estatal.

La necesidad de adelantar la interventoria se encuentra relacionada directamente con las
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teristicas, alcance y naturaleza de las obras que serdn ejecutadas en el Malecdn Turistico de
imanera, espacio que presenta condiciones particulares derivadas de su ubicacién en zona

proxima a la ribera del rio Magdalena, asi como de las condiciones de uso y exposicion a
es ambientales que han incidido en el deterioro de la infraestructura existente.

anterior, resulta necesario realizar un seguimiento técnico especializado que permita verificar
ecta ejecucion de las actividades previstas en el contrato de obra, incluyendo el cumplimiento
s especificaciones técnicas, la calidad de los materiales, las cantidades ejecutadas, los
dimientos constructivos, los avances fisicos y el cumplimiento del cronograma establecido.

bal manera, se requiere efectuar el correspondiente seguimiento administrativo y financiero al
bto de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada
ntacion y revision de informes, actas y soportes, la correspondencia entre los avances fisicos y
leros, la correcta inversidn de los recursos, asi como el cumplimiento de las condiciones
bmicas pocfcdos

erventoria permitird igualmente efectuar un control oportuno sobre las situaciones que puedan
ntarse durante la ejecucion del contrato, identificando posibles desviaciones respecto de las
ciones inicialmente previstas y formulando las recomendaciones, requerimientos o acciones de

seguimiento que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Asi m

smo, el ejercicio de la interventoria permitird a la Entidad contar con informacién técnica,

administrativa y financiera suficiente y oportuna para la toma de decisiones relacionadas con la
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ejecucion del proyecto, particularmente frente al seguimiento de las actividades, cumplimientd de

metas, avahces de obra, modificaciones, mayores 0 menores cantidades, situaciones imprevist
demds circunstancias que puedan incidir en el desarrollo contractual.

Y

La necesidad de contar con una interventoria resulta especialmente relevante teniendo en cuenta
la importancia que representa el proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura turistida y

cultural del municipio. El Malecén Turistico de La Caimanera constituye un espacio destinad

b al

desarrollo de actividades turisticas, culturales, recreativas, deportivas y de integracidén comunitgria,
por lo cual la adecuada ejecuciéon de las obras permitird mejorar las condiciones de accesibilidad,

movilidad peatonal, permanencia y disfrute de los usuarios, asi como fortalecer la oferta turis
municipal. ' '

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

“En consecuencia, la interventoria deberd contribuir a garantizar que las actividades contrata
sean ejecutadas de manera adecuada, verificando que los resultados obtenidos correspondan
las necesidades identificadas por la Administracién Municipal y con el alcance definido par
proyecto, procurando que la inversion publica produzca los beneficios sociales, culturales, turisti
y econdmicos previstos.

De igual manera, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra articulado con el Plan
Desarrollo Municipal "CON SEGURIDAD VAMOS A HACERLO 2024-2027" y cuenta .con recu
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destinados a su financiacion, se hace necesario establecer mecanismos adecuados de seguimignto
y control que permitan proteger la inversién publica y- verificar el cumplimiento de las condicignes

bajo las cuales se adelanta el proyecto.

En virtud de lo anterior, el Municipio de El Espinal considera necesario adelantar el proceso

de

contratacién cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL ESPIN
con el propdsito de realizar el seguimiento, vigilancia y control especializado sobre la ejecucidn
contrato de obra, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las condicia
técnicas, administrativas y financieras pactadas, y contribuir a que la ejecucién del proyectd
desarrolle de manera efiCiente, transparente y acorde con los fines previstos por la Administrag
Municipal. '

De esta manera, la contratacién de la interventoria constituye una herramienta necesaria p
fortalecer el control sobre la ejecucién del contrato de obra, prevenir y detectar oportuname
situaciones que puedan afectar su adecuado desarrollo, verificar la correcta utilizacién de
recursos puUblicos y procurar que las obras sean recibidas por la Entidad en las condiciones
calidad, funcionalidad y cumplimiento establecidas contractualmente.

2.1 Alcance

Como consecuencia de lo anterior, la entidad requiere contratar una persona natural y/o juridii

gue garantice la interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato obra que tiene
objeto mejoramiento de la infraestructura fisica del malecdn turistico de la caimanera del Munic
de El Espinal. ‘

2.2 Llocalizacién

El Espinal es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima, a 57,6 km de Ibag
capital departamental; es el segundo municipio mds poblado del departamento y es conod
como la capital arrocera del centro del pais. Lo rodean los rios Magdalena y Coello; su exten
total es de 231 km?, con un drea urbana de 4,26 km? y un drea rural de 212,74 km?.
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Figura 1.1. Localizacién Municipio de El Espinal - Tolima.

ecto Malecdn y Muelle La Caimanera se localiza sobre la ribera del rio Magdalena, en el sector
conogido como La Caimanera, en el drea rural del municipio de El Espinal. La intervencion

comyrende el frente de ribera y las edificaciones, plazas y circulaciones asociadas al espacio
publi¢o proyectado, conforme a los planos de localizacién y disefio que hacen parte de los estudios
y disefios del proyecto. A
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que deberd cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las
siguiehtes:

FORMURARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

La Enlidad detallarq, en el Formulario o Formalo que considere perfinente, el defalle del PRESUPUESTO OFICIAL del Proces§ de Conlratacién.

ITEM | DESCRIPCION | SALARIO CANTIDAD 2 EM, o el VALORTOTAL ,

. DEDICACION ‘ MENSUAL MESES

1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

11 PERSONAL PROFESIONAL $

1.1.1 Direclor de Intervenioria $ 1 15% 1.91 $ 11 3

1.12 | Residente de Infervenloria | $ 1 100% 1.91 $ 1 $

1.1.3 Profesional SST $ 1 100% 1,91 $ 11 $

1.2 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ‘ $

1.2.1 Topdgrafo $ 1 30% 1.91 3 11 $

1:2:2 Cadenero $ 1 30% 1,91 $ 6 $

( A) SUBTOTAL COSTOS DI‘RECTOS DE PERSONAL $

ITEM DESCRIPCION goal0 CANTiDAD UNIDAD TOTAL VALOR TOTAL

‘ | MENSUAL MESES ;
2 OTROS COSTOS INDIRECTOS
2 Alquiler de vehiculo lipo campero o similar (incluye conducior, s i s i $
combuslible y mantenimienio de vehiculo)
- Edicién de Informes, documentacién, fotocopias, planos y 5 i ind 7 Mes i $
papeleria

2.3 Alquiler de oficina y campamenlo, incluye servicios $ 1 Mes A $

(B) SURTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS : : $

(C)TOJAL COSTOS DIREéTOS Y.COSTOS INDIRECTOS S

MEJ
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\
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO : : | 19.00% | )

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ; » N S

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de ]os Leyes 8
1993y 1474 de 2011 y demds que las modifiquen, adicionen o sustituyan. ; :

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO \

|
El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presem‘e proceso €
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard en la formo previstd
el "Anexo 5 - Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato serd de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARI?O contadg
partir de la suscripcidon del acta de inicio, previo el cumplimiento de los| requisitos
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego

Condiciones.
5 FORMA DE PAGO

El presente contrato se cancelard de la siguiente forma: ‘

1

l. Pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato
conformidad al avance fisico de obra. :

|
. | .
Il. El diez por ciento (10%) faltante del valor total del Contrato, una vez se suscriba el g

de recibo a satisfaccién de la obra y acta de liquidacion del contrato.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran prev;o presentagi
y aprobacién de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, certificacién y rec:|bo a satisfacgi

de las mismas por parte del interventor y supervisor del contrato, junto cerhﬂcoc:lon del pag
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal y contag
publico (de quien se deberd anexar copia de la cédula de ciudadania y tarjeta profesional) o re
fiscal (segun sea el caso), pago de estampillas PRO- CULTURA, PRO- ADULTO MAYOR - PRO-DEPO

NOTA 2: El contratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obhgomone
materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucién del contrato, se encuentra al dia
fecha de presentacién de la factura (si requiere de personal). 1

NOTA 3: Los pagos que efecfue la ALCALDIA en virtud del presente contrato estorcm sujetos
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos d|spon|bles d

Alcaldia Municipal 5 }

NOTA 4: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTR‘ATISTA se h

mediante el Sistema de Pagos — SAP, realizando consignaciones en las cuen’rosw que pose
contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo
el momento de la suscripcién del contrato. ‘

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de Io‘wgencm fi
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de GCfUCﬂIZOCIO
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta

E |
Reglus comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las dem
presentadas en el trdmite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no gjustarse a cualquiera de Ics condicid
establecidas en el contrato. \

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE PbR OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE
’ ‘ ESPINAL. |
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL — TOLIMA.

de

s el
en

sa
de
de

de

cta

on
on
D dl
dor
isor
RTE.

en
ofile}

sllle]
e |a

ard
0 el
en

scal
nes,

Dras
por
nes

\/ercidn® 2 dal 15 de diriamhra de 2

N2R



La En

idad hard Ios retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las dlSpOSlClones

legalegs vigentes sobre la materia.

El Intg
el pa
del Sq
6 D

Estud
docu

7

N

[La Ern
cumg
Mang
obras
drea

posgr
Asimig

[De id
ser ad
que g
gene
deser]
el ca
ejerci

[La et
nece;s

Para
consi

a

MEJ

rventor deberd acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en
ho de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,.asi como los propios
na, ICBFy chos de Compensacion Familiar, cuando correspondo

OCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

os y disefios previos, planos constructivos (arquitecténicos y técnicos), esquemas y demds
mentos necesarios para la ejecucidon del contrato.

FORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

tidad NO podro imponer titulos de posgrado pcn‘lculores es decir, indicar que el profesional
la con una especmhzccnon moestno o doctorado en concreto (p ej. "Maestria en Project
gement", sino menmonor que se reqmere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de

project monogemenf etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha
e conocmmenfo 0 cargo que se necesﬂo) Por el contrario, deberd ser enfocado a un titulo de
ndo en un drea del conocimiento especmco segun sed establecido en la etapa de planeacion,
mo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.]

ual formo el establecimiento de las. condiciones de experiencia generol y especifica deben
ordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que gdranticen
| futuro Confrohsfc cuente con estos. Asimismo, se deberd tener en cuenta que la experiencia
al no se suma con la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacién al
hpefo de su actividad profesional y la.especifica colrr‘esponde ala asociada directamente con
go a desempenar; en ese orden de ideas, la especmco estd confenldc dentro del plazo de
Cio profesional, por lo cual nunca serd mayor la experiencia especifica ala general.]

ﬂdodpodr‘d modificar, complementar, corregir los siguientes apartes de conformidad con sus
idades]

analizar la informacién del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
Heraciones:

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estdn descritos en el Anexo
Técnico serdn verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucidn del contrato.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mds profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o
mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion
requerida para este Proceso de Contratacion.

El Interventor deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que tratd el
arficulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada
profesion.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
DRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL
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d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la pers

natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de| prestacién
servicios.

e) Enla determinacion de la experiencia y la formaciéon académica de los profesionales sd
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos
personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicard las equivalencias mencionadas en la “"Matriz 4 - Lineamientos
requisifos del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica
experiencia minima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acud
con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrd aplicar e
equivalencias a los demds profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que
hayan sido objeto de puntuacion.

g) LaEntidad podrd solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que perm
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empled
para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honord
definidos a la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida
remuneracién de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vinculd
al proyecto tengan la. disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento dg
requisitos de formacién y experiencia.

i) ElInterventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a travég
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para ¢
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) LaEnfidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratis
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detalla
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberd ser reemplazado
uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado serd contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro d
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario
Propuesta Econédmica del contrato™.

Para los demds perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdn €
disponibles, segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del ob
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrd hacer uso de me
virtuales.

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible]
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le ss
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

[La Entidad en esta seccion deberd desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal CI
Evaluable que sean necesarios para la ejecucién del Contrato de Interventoria, por tal motivo ten
que andlizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contratd
Obra, ya que los perfiles del Contrato de Obra deben tener:sus pares en el Contrato de Intervent

_INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE
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y.de

hcuerdo con las reglas prevnstos en la "Matriz 4 - Lineamientos de reqmsnos del Personal'. Para

ello, modificard eI siguiente cuadro, incluyendo las casillas que sean perhnenfes ]
[La Entidad si desea presentar el listado del personol minimo requerido de una forma diferente a la
tablajindicada, podrd hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ftems mencionados en Ia respectiva
tablal]
El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evalupible indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:
Perfil Cantidad de. 5 e ',‘ . Tﬂulo de e %de. e Experlencla Especffica
- i Cargo Thulo Protesional ' | ‘| dedicaclén General :
“No. 11 “profesionales: | . =i Ll Posgrado e : (afios minimos)
! b e M : | (afios minimos)
Posgrado en
DIRECTOR 15% 10 afos _
1 Uno (01) Ingeniero Civil Gerencla de 4 anos
DE INTERVENTORIA
Proyecios.
Posgrado en
Supervisién,
RESIDENTE DE
2 Uno (01) Ingenlero Civil Intervenioria y/o 100% 10 afos 4 afnos
| INTERVENTORIA
Gerencia de
Proyecios,
Profesional en
Salud
Ocupacional y/o .
3 Uno (01) PROFESIONAL SST N.A, 100% 6 anos 2 anos
Administrador en
Salud
Ocupacional
Ingeniero
Topdgrafo o
4 Uno (01) TOPOGRAFO Tecndlogo en N.A. 30% 6 anos 2 aios
Topografia o
Topdgrafo
[La Entidad podrd establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con
las cgtegorias contenidas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal”.]
[La ekperiencia profesional se computard a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
academico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para.obtener el fitulo profesional

o tecmdlogo. El tiempo de experiencia en la practica es vdlido si se realizaron durante los veinticuatro
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eses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicién. Es
la practica hecha antes de la terminacién de materias contard como experiencia profesional
mplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos
nentos, la Entidad contard la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de
o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.]

sonal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido
a ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio
etapa de planeacién para el cumplimiento del contrato.

cada uno de los profesionales mencionados se deberd anexar fotocopia de la tarjeta
ional y/o cerfificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
efente de acuerdo con la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta
ional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
DRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL
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Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditardn mediante copia de los

diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademds, la Enti

Had

podrd solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los

Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién exigida.

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacién

del

Interventor [En caso de aplicar]
El Interventor deberd verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requer
y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles épti
y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién vy situaciones particulares donde
adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, deberd vigilar e informarse sobre la fo
y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del drea de influencia, las cu

das
Mnos

jerd

ma
hles

debe considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, casd en

el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra co

N la

normativa especial que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccién de los territgrios

legalmente constituidos y; en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influi

el cdlculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol
Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideragi

por parte de los interesados:

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES
NO APLICA.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR [Cuando aplique]
NO APLICA.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR
NO APLICA.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

» NSR-10 - Decreto 926 de 2010 y modificaciones
» NTC 6047 de 2013 - Accesibilidad al medio fisico y espacios de servicio al ciudadand
entidades publicas.

> Ley.1618 de 2013 y normas complementarias - Garantiza condiciones de accesibilidag
edificaciones y espacios pUblicos.

> RETIE vigente + NTC aplicables - Disefio, construccion y seguridad de instalaciones eléctri

» NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria - Disefio y construccién de redes de sumini
desagle y ventilacion.

»> - NTC aplicables + NSR-10 - Especificaciones y ensayos del acero estructural y de refuerzo.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe redlizar informes periédicos para constata
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguient

1. GENERALIDADES:
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MEJ

N —

Descripcidn general del Contrato de Obra.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, cumplmmento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con
sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones. ,

Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Infervenfono
y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA:

—_

arw

o

10.
11.

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de-la Inferventono (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria, que incluya control de
Mayores y Menores cantidades de obra, asi como los nuevos onohsts de precios
unitarios generados en desarrollo del contrato.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En

‘caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del
anticipo al contratista.

Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las
cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de

-servicios pUblicos domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Elaboracion en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de
liquidacion del contrato e Informe Final de Interventoria que incluya la acreditacion de
reV|5|on y recibo a satisfaccion de planos Récord.

INFORMACION TECNICA:

Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con
su respectivo andlisis a la fecha de corte.

Andlisis del desempefo de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme
al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Reldcionar las acciones
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento

.efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no 1robOJodOs debldo a
condiciones climdticas que impidan la ejecucién de las labores.

Reporte de dafos a la infraestructura de servicios pUblicos indicando: ESP, ubicacién,
fechay estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria,
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estdn teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra
y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras,
cuadros y demds informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

INTERVENTOR‘IA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
DRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL

ESPINAL.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23. .

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE

Registro fotogrdfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como pu
fijos y panordmica, de igual manera una breve descripcion de la foto indica
localizacion, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecu
del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréficos

ntos
ndo
Cion
por

cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el

antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. w
Presentar el avance fisico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan p
del proyecto de infraestructura social segun sea el caso del proyecto. |

orte

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de canfipo,
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio

de comprobacién o verificacién, segin las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materi
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de |a Intervent
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos
laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayo
laboratorio.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor

ales
bria,
de
de

y la

correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratistq de

obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y dtras

entidades que tengan relacién directa con la ejecucidn del proyecto
infraestructura social.

[Incluir en caso de que aplique] Descripcién de las actividades realizadas y califica
del componente del Plan de Manejo de Tréfico, Sefializacion y desvios empleados
el Contratista de obra, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el contra
segun los lineamientos de la autoridad de trdnsito que rija en la ubicacién del proye

de

cidn
por
fto y
cto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion dg las
mismas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratistd de

obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién contractual realiz

hda

para su incorporaciéon (en caso de aplicar). Ademds, mostrar su incidencia en el Valor

actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacion realiz
por el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso,
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventori

hda
y la
a.

Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos pdr la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las

mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademds, se de
enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuestal por parte
Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ftems de pago

ben
del

que

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcién de

la no conformidad y una breve explicaciéon de la accién a tomar. En este cap

tulo

también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas pardg el

tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitdcora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comﬂe y reunio
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

nes)

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos,

o unidad funcional, o frente de obra, segin sea el caso del proyecto de infraestruc
social; indicando valor pagado, nUmero de acta en la que se pagd su ejecu
parcial y verificaciéon del consolidado y sumatoria final respecto al acta de re
parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del andlisis consolidado, deterr]
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, framos, frente
obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura social.

ESPINAL.
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4. INFORMACION SOCIAL:

Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificaciéon del
plan de gestién social del Contratista. Debe incluir copla de los Anexos referentes a la
gestion del Contratista requeridos en el contrato. ' ' .
Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcidn de los
atrasos o adelantos o eventudlidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestién Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademds, se deben
relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como Ia respuesta por parte del
Contratista,

Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrolio del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Calificacion del componente de gestién sociall.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST:

N

Nk

10.
11.

12.

13.

14.

186.

16.

.obra como del Interventor.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andilisis
de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el
PIPMA (Programa de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental).

‘Control de materiales y copia de los correspondientes cerfificados de adquisicion de

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. .

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccidn y Demolicién -RCD-.
Manejo de vegetacién, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra,

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental,
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique
el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria. '

Copia de la certificacién de mantenimiento periddica de los bafos mdéviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental
competente. ‘
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el perfodo tanto del Contratista de

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de
Seguridad Social Integral. ) ‘
Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista
de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese
pazy salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como minimo el niméero de los trabajadores que laboran en el
Contrato de Obra y el periodo laborado. ‘

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integrall. . .
Certificacion del revisor fiscal/contador pUblico y representante legal del Interventor
(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese pazy salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores qgue labordan en el Contrato de
Obra y el periodo laborado. ,

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe. '

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
EJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL
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b. CCNCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Conclusiories, Observaciones y recomendaciones de los especialistas de |la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes alla
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de |la

" Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a |la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto Indicando los actores
involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de |la
Interventoria y el Contratista de-obra sobre el componente ambiental y SST tendientles
a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

4. | Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de [la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendienteq a
la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de |la
Interventoria y el Contratista de-obra sobre el componente financiero tendientes alia
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

6. - Conclusiones, observaciones y recomendaciones g¢specialistas de |la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el-€omponente Jégal tendientes a |la
solucién de los .inconvenientes presentados”en el proyectg/indicando los actores -
involucrados en cada caso. //

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
NO APLICA

En constancia se firma en El Espinal - Toli s Te octubre de 2026.

SecretariopdePlanegefdn, \nfkaestructura y Gestién Ambiental

Ing. RICARDO JOSE GUTHRREZ-PARRA

Director de Infraestructura

— Baa TN -

Ing. JUAN SEBASTIAN RANGEL-SANCHEZ
Contratista de la Directién de lnfro@Tucturq
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ANEXO 3 - GLOSARIO

INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

Par
inc
aplf

SOCIAL

ANEXO 3 — GLOSARIO

a efectos de interpretacién del pllego de condiciones: [La Entldad debera
uir en orden alfabetlco los conceptos y/o deﬂmcnones adicionales que
iquen al Proceso de Contratauon que no esten mcorporados en el presente

anexo y. se deﬁnan en una ley 0 normatlva que en orden de jerarquia esté por

en¢
de

En
en

ima del pllego de COhdICIOneS, SIendo estos obligatorios con independencia
que se encuentren detallados, o no

caso de definiciones proplas de la entldad [0} que no se encuentren definidas
una ley o normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad

podird incluir en orden alfabetlco los conceptos y/o deﬂmcnones adicionales para
lo ¢ual debera definir de manera amplla claray suﬂaente cada uno de ellos, sin
que se preste a amblguedades 0 sea contrarla a la definicion técnica Y Jurldlca

cor

La
glo
de

hUnmente utilizada.

sarios que hagan parte de los Documentos TIpO V|gentes expedldos por parte
la ANCP-CCE en caso de ser requerldo]

GLOSARIO GENERAL SECTOR SOCIAL

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones
desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, Seccidn Tercera,
Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, consejero
ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comdn acuerdo,
dejan constancia del inicio del plazo contractual. :

.3 Actlvo Corriente: Activo susceptlble de convertlrse en dmero en efectivo
en un periodo inferior a un afio.

1.4Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados

econémicamente por la persona juridica o natural, resultantes de sucesos
pasados de los que se espera obtener beneficios ‘0 rendimientos
econdmicos en el futuro. :

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios econdmicos
futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los
beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que
pueda medirse. "
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1.5 Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad
delega la ejecucion de la obra en el Contratista en calidad de directolr
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. Bl
Contratlsta obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan polr
su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra
responde por su buen resultado, pero es la Entidad quien asume lok
Riesgos derivados del contrato y la financiacién de la obra. Los honorariok
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de
la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio
adquirir en términos de oferta y demanda e identificar el precio més just
a pagar por la satisfaccién de la necesidad de la Entidad. Asimismo, po
medio de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer s
bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccié
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bie
o servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

0 0 = 5 O W

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

4

1.7Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico qu
adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situacion relacionad
con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el anélisi
de cada uno de los insumos, su base de célculo es la unidad de medid
correspondiente

WU (U

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina &
costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando cada uno de su
componentes.como: mano de obra, materiales, equipos y transporte
entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica
su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin dq
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

137 L7 2 B v ¢ pua—

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta a
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral de este

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objet
contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto sdlo s¢
integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause sl
amortizacion mediante la presentacidn de la cuenta o factura respectiva

L= 3 7~

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecido
con caracter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unic
grupo social 'y econédmico y se utilizan para beneficio del propio sector. E
manejo, administracion y ejecucidn de estos recursos se har{

= - A a—— v
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excluswamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran sdlo al objeto previsto en ella.

11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual debera estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién de los
Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

|12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa

o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por
virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto
de una accién de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario
de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria;
esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccidn de directivas o
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la
facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de
la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compaferos
permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y unico civil, salvo que se demuestre que actlan con
intereses econdmicos independientes, circunstancia que podrd ser
declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas.

{13Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener

un Proponente en razén de su liquidez, endeudamiento y los demds
indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la ejecucion del
contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la
situacion econdmica y financiera de una empresa o proyecto en un
momento determinado. Incluye factores que afectan y que pueden influir
€n su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de financiacién y
tener adecuada liquidez, entre otros factores. ".

[14Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir

oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién
interna. Son aquellos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace,
complemente o sustituya.
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1.15Capacidad residual o K de contratacién: es la aptitud de un oferente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obrd
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad d
cumplir con-el contrato que estd en proceso de seleccidn!.

~

(D

1.16Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredit
la disponibilidad de recursos en el presupuesto para adelantar el Proces
de Contratacion.

[® 2 )]

1.17Ciclo de Vida: Se entenderédn comprendidos dentro del “ciclo de vida” de
un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas b
interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: Ia
investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricacién p
produccién, la comercializacién y las condiciones en que esta tenga lugar,
el transporte, la utilizacién y el mantemmlento, la adquisicidon .de lafs
materias primas necesarias y la generacion de recursos; todo ello hasth
que se produzca la eliminacién, el desmantelamiento o el final de la
utilizaciéon.1 (1 Guia de Contrataciéon publica sostenible y socialmentp
responsable-CCE )

1.18Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dar
a conocer a la Entidad y que considera puede tener incidencia en |
imparcialidad con que debe adoptar Ias decisiones en el curso del Proces
de Contratacién.

U 10 W~

1.19Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracié
y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de lap
obligaciones derlvadas de la propuesta y del contrato.

-

1.20Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto
grupo de expertos (consultores) brinda asesoramiento especializado
corresponde a un trabajo intelectual que realizan personas naturale
directamente o a través de personas juridicas, referido a las actividade
necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructur
en sus diferentes fases de maduracién, preparacidn, ejecucién y operacion.

U

WUy Uy s

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacién d
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos
factibilidad, disefios de detalle o disefios definitivos, interventorias
gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral 2° del articul
32 dela Iey 80 de 1993."

~ U (D

U

! Glosario Técnico, IDU
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[21Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un
contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo,
tiempo y lugar que en él se establecen.

+22Contrato de Concesidén: Es una modalidad de contratacién que pueden

celebrar las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona
llamada concesionario la prestacién, operacidn, explotacién, organizacidn
0 gestion total o parcial de un servicio publico, o la construccion,
explotacién o conservacion total o parcial de una obra o bien destinados al
servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una
remuneracion que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacién
o en la participacidon que se le otorgue en la explotacién del bien.

23Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las
Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o
convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucién y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, seglin el caso, el
seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

.R4Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades

para la construccién, mantenimiento, instalacién vy, en general, para la
realizacidn de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con
independencia de la modalidad de ejecucién y pago.

.R5Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la

contratacién de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto
ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un
impacto ambiental positivo mediante su proceso de produccién. (Guia de
contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

p6Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover
la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y
la adhesiéon a normativa y buenas préacticas internacionales de seguridad
social, salud e higiene en el &mbito laboral.

1.27Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de

Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que establecen los
requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y otros requisitos
que representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de
la Administracidon Publica.
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1.28Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefig,
que tiene .como objetivo mantener los productos, componentes |y
materiales en su maxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendp
entre los ciclos técnicos y bioldgicos. (Guia de contratacion publica
sostenible y socialmente responsable - CCE)

1.29EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and
Construction): Contrato que tiene como objetivos principales Ids
servicios de ingenieria, adquisicién y construccién. El Contratista, junto
con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos$
la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto |y
la -responsabilidad global frente al contratante. También es denominadp
como contrato de construccién “llave en mano”.

1.30Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en |Igs
instituciones/empresas que reflejan la situaciéon econdémica y financiera |y
los resultados de las operaciones de una empresa o entidad, cambios que
se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego completo de
estados financieros comprende: (a) un estado de situacién financiera
final del periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integr
del periodo (o estado de pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambids
en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mds
significativas y otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacidn
financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad
aplique una politica contable retroactivamente o realice una re—expresiZn
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifigye
partidas en sus estados financieros.

1.31Estudios Prewos Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993y
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen
modifiquen o complementen.

~

1.32Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristiq
que contribuye al desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema 4
el tiempo, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes s
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, por lo genera
estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la integracidn
de criterios econémicos, sociales y ambientales.

5 3o

~

1.33Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte
integral de su oferta.
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{34Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion

especifica relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada
por el Proponente.

{35Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una

obligacién, asegurando que en caso de incumplimiento el acreedor 0
beneficiario podra exigir el pago que tiene como fin el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del dicho
incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o
(iii) garantias bancarias.

36Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que

cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pélizas de seguro. '

.37Informacion Puablica Reservada: Informacion que estando en poder o

custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a terceros por dafio a intereses publicos teniendo que dar estricto
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el articulo
19 de la Ley 1712 de 2014. '

.p8Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un

conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual estd bajo la vigilancia y control del Estado y
se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas
del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos2.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundaria
- Vias terciarias :
- Infraestructuras maritimas vy fluviales
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias
diferentes a contratacién directa
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria

2ley

682 de 2013.
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1.39Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Tempora
que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los térmings
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

~

1.40Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control dg¢
Interventor desde el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupfa
de verificar la administracién del mismo; comprobando el cumplimiento de
las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencigs
y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservaciéon de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por ¢l
hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de
impuestos, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre
otros). '

1.41Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacidn
- ambiental vigente y especifica para el proyecto, asi como de los controlgs
y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la
licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.42Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursds
financieros -de un contrato; siempre debera efectuarse sobre recursgs
entregados a titulo de anticipo y sobre los demas gastos o erogaciones que
se presenten durante la ejecucién, dependiendo de la clase o el tipo de
contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacion de Igs
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban
ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el bugn
manejo e inversién de los recursos asignados al contrato.

1.43Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciongs
legales y contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas gue
sin estar pactadas le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato.
Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y |o
relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca gl
control del .cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el
seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y juridicqs
correspondientes a la realizacion del contrato de obra y del proyecto de
infraestructura Social

1.44Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Seguimiento 'y cumplimiento de la normativa legal vigente en |o
relacionado-con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humaro
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento degl
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)),
implementado por el Contratista.
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r45Interventoria Social: Comprobacién de la realizacién, cumplimiento
oportuno y efectividad de todas las labores de gestidn social establecidas
en el contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de Gestién Social o se
ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en- el contrato.

46Interventoria Técnica: Verificacién de que el objeto y los recursos y
procesos técnicos que conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con
los términos establecidos en el contrato. Comprende la revision de los
recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad, cantidad y
oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el
objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro
de la ejecucién de obra, incluido ademas los sistemas constructivos que
deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura Social. .

47Legalizacidn: Certificacién de la autenticidad de la firma -de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre relaciones
consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones
consulares en calidad de notario.

-48Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o
de riesgos o econdémicas, o de personal que debe tener en cuenta el
Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

.A9Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para

archivar informacién digital, tales como USB, discos duros o CD que
almacenan grandes volimenes de datos en un espacio fisico reducido.

-pPOPago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago

de una parte del precio del Contrato.

.b1Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de

Contratacion y el futuro Contrato, en los que se sefalan las condiciones
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

-p2Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado vy

publicado por la Agencia Nacional de Contratacién Plblica - Colombia
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de
puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de la Ley 2022 de
2020.
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1.53Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabra
administracién, imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a lo
costos indirectos en que se incurren dentro de estos conceptos. Dicha
erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
ejecucién de un proyecto y son complementarlos de otros costos y gasto
como los directos.

Ul O Ul Ur uJr

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que s
refiere a determinados costos o gastos de ejecucién indirectos de u
proyecto con .ocasién de esta actividad, mientras que, para el tema d
imprevistos, .se trata de fijar o establecer reservas con el animo d
disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten e
desarrollo del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucion dg
mismo.

— =2 (b (U =2 W

Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener g
ejecutor del proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de lo
valores a ejecutar. Todos los factores enunciados hacen parte del valo
total contrato y son inescindibles del valor fijado; en tal forma, que n
puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno d
ellos. (definicion DIAN)

MO = 0

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: lgs
gastos de administracién (A), que comprende los gastos de direccién d

obra, gastos administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), quE
corresponde a un porcentaje destinado a cubrlr los gastos que surjan |y
que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneraciéon propiamente dicha del Contratista por su trabajo. "

1.54Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unida
remuneracion por el cumplimiento del objeto contratado.

1.55Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obna
siendo el valor total del contrato el correspondiente al resultado de
multiplicar las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el preclo
de cada una de ellas.

1.56Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como
necesario para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio prev|o
y el analisis del sector.

1.57Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta pafa
participar en el Proceso de Contratacion.

1.58Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas gn
forma conjunta se unen para la presentacion de una propuesta, celebrar|y
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ejecutar un contrato. No constituyen una persona juridica independiente
de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

-59Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentada por un
proponente en la cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre
con la totalidad de lo demandado en el documento Base o pliego de
condiciones del proceso de seleccién en particular, en lugar de cumplir con
la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades

de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se
ofertan. '

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las
consideraciones previstas por la entidad contratante en el documento base
o pliego de condiciones y su aceptacién o rechazo estard condicionada a
los criterios establecidos en el Documento Base. '

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o
bienes de acuerdo con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con
lo definido en el anexo técnico, es decir aquellas que presentadas para un
alcance limitado del objeto o del alcance del contrato. Asi mismo; una
propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econdmica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser
ofertados de acuerdo al requerimiento de la Entidad.

60Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume
los gastos de ejecucidén del contrato y la Entidad en forma periodica
rembolsa dichos gastos y ademas reconoce a éste los honorarios que se
pactan por su gestion. '

61Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los
colaboradores de la administracién responda a criterios objetivos, en
concordancia con los principios que rigen la funcién administrativa.

62Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos
y documentos a los que se les asigna puntaje que son diferentes a la oferta
econdmica. '

{63Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.

{64Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata

el Contratista principal para ejecutar una actividad previamente contratada
por una Entidad u otra persona natural o juridica.
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1.65Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentr
o fuera de su-domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de part
de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar
la sociedad.. ‘ -

W (D O

1.66Trato Nacional: Principio segin el cual un Estado concede a los
nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.67Union Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas persona
presentan conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacién
celebracion.y ejecucidon de un contrato, respondiendo solidariamente po
el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero la
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de |
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en |
ejecucion de cada uno de sus integrantes.

[72)

WU O = ~

1.68Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionale
relacionados directamente con el objeto social de la persona juridica
natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingreso
no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos e
el-desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por |
general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

U 0 OO

1.69Vigencia Fisbal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de cada afio.
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2.1.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

SOCIAL

GLOSARIO TECNICO GENERAL DEL SECTOR SOCIAL

Acabados: Partes y componentes de una edificacién que no hacen parte
de la estructura o de su cimentacion, es decir son elementos no
estructurales.

Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién
en general y el uso en forma confiable, eficiente y autdnoma de los
servicios instalados en esos ambientes.

Actualizacion Sismica: Actualizacién Sismica: Anélisis total de la
estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura y su
conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo
establecido en la seccion A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Codigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y el cumplimiento de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo - Resistente. Los
procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el
componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores
entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren
del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales.

Administracion del espacio publico: Se entiende por administracién
del espacio publico, la realizacion de las funciones pL’Jincas tendientes a
garantizar la construcciéon, mantenimiento y preservacién del espacio
publico de la ciudad, como derecho colectivo.

Adecuaciéon: Cambio de uso de una edificacién, o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Altura de la Edificacion en la Colindancia: Suma de las alturas de
p|sos en la colindancia. :

Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre si,
donde suceden diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo
actividades pedagdgicas o complementarias a estas. Nota: Tanto el
ambiente natural y el construido como las actividades y. las relaciones
personales que en él se suceden, tienen una dimension formativa. La
ciudad, el vecindario, la calle, el SItIO de trabajo, instalaciones como los
teatros, las casas de la cultura, los parques, entre otros y mas
especificamente los establecimientos educativos, son escenarios que
condicionan y desarrollan procesos educativos.
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2.8. Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificacion

2.9.

2.10.

2.11.

2.12

2.13

2.14,
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entendida ‘como unidad estructuralmente independiente, com
consecuencia de fallas en los materiales, el disefio estructural, estudi
geotécnico, construccién de la cimentacién y/o construcaon de |
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacién debido al riesgo d
pérdida de vidas. En este caso, se adelantard un analisis de vulnerabilida
que contenga un estudio de las fuerzas sismicas, cargas gravitacionales
edlicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y s

encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia.
Este estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que ¢
Reglamento NSR-10 establece en su Capitulo A. 10, o la norma que o
adicione, modifique o sustituya, por profesionales con matricula

S

profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y su
reglamentos.-

Afirmado:. Capa compactada de material granular natural o procesad
con gradacion especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzo
del transito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesiv
que permita mantener adheridas todas las particulas.

Agrupaciones de equipamientos: Son zonas del suelo urbanb
S

conformadas por varias manzanas donde se agrupan diferente
equipamientos existentes que se interrelacionan mutuamente por funcién

cadena del servicio y especializacién, en funcién de criterios de
accesibilidad y ventajas del territorio o donde se agrupan equipamientos.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinado
al desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elemento
arquitectonicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que s
integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene com
soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexidn peatonz
de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

Aligerado: Dicese del muro o pared cuyo espesor disminuye con la alturg.

Placas en las que se utilizan elementos livianos de relleno a fin d
disminuir el peso total.

Ampliacién: Actividades constructivas para incrementar el are
construida de una edificacion existente, entendiéndose por &re
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficie
de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area de Primer Respondiente: Espacio en que actua la primera person

que decide participar en la atencién de un lesionado (antes conocido e
los establecimientos educativos como “primeros auxilios”).
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2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2
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-
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Andén o Acera: Franjas de espaC|o publico construido, paralelas a las
calzadas vehiculares de las vias pulblicas, destinadas al trénsito de
peatones, personas con movilidad reducida y en algunos casos de ciclo
usuarios.

. Areas con condicién de amenaza: Son las zonas o areas del territorio

municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se
establezca en la revisidon o expediciéon de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansién urbana, rural suburbano o
centros poblados rurales para permitir su desarrollo. (DPre. 1807/2014)

. Area Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como

peligrosos, con alta concentracién de personas o que ahmentan equipos o
sistemas complejos.

Area construida: Se entiende como el drea por edificar y/o edificada que
se va a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de Ios
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

. Area Libre: Espacio resultante de restar del area total del predio

(descontando cesiones) el area construida cubierta en primer piso.

. Areas con condicién de riesgo: Corresponden a las zonas o areas del

territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi como en las que se encuentren
elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educacién, otros) e
infraestructura de servicios publicos. (DPre.1807/2014) -

. Areas de Actividad: Corresponden a los suelos que, debido a las

dinamicas urb,anas y su vocacion, se les asigna un determinado régimen
de usos. Las Areas de Actividad son: Residencial, Multiple, Dotacional e
Industrial, las cuales se dIVIden en categorias a fin establecer el nivel de
la mezcla de uso.

Areas protegidas: Es el conjunto de espacios con valores singulares para
el patrimonio natural del Municipio o Distrito o la Regidén o la Nacidn, cuya
conservacion resulta imprescindible para el funcionamiento de los
ecosistemas, la conservacion de la biodiversidad y la evquaon de la
cultura en el Distrito o municipio.

. Atencion de Emergencias: corresponde al conj'unto de actividades

destinadas a reparar, reconstruir o restaurar elementos obstruidos o
dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento repentino
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provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

Barreras arquitecténicas: Son los impedimentos al libre

desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de Igs
edificaciones.

Baterias sanltarlas- Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados e
un mismo espacio, que incluyen los aparatos sanitarios basicos en u
bafio. artefactos sanitarios que debe contar con al menos dos inodoros
dos urinarios y dos lavamanos.

3 3J

Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores

criterios representan la identidad nacional, declarados mediante act
administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régime
especial de proteccién definido en la ley; estos pueden ser de naturalez
mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

U I O <

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interé
cultural de la nacién de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 d
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. Los Bienes de Interés Cultura
- BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
nacional. Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupog:
Arquitecténico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueolégico. Hace parte de
Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

O — 0

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material eh
particular, o sobre una determinada coleccién o conjunto caso en el cug
la declaratoria contendra las medidas pertinentes para conservarlos com
una unidad indivisible.

U —

Blen con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes qu
tienen un valor sngmflcatlvo para la cultura, la historia o la identidad d
una comunidad o una nacién. Estos bienes pueden incluir monumentos
sitios arqueoldgicos, edificios histdricos, obras de arte, tradicione
culturales y otros elementos que son considerados importantes para e
patrimonio de un grupo social.

(D (D

~

— U]

Segun el articulo 72, de la constitucién politica: “El patrimonio cultural d
la Nacién esta bajo la proteccién del Estado. El patrimonio arqueolégico
otros bienes culturales que conforman:la identidad nacional, pertenecen
la Nacién y son inalienables, inembargables e imprescriptibles (...)"

W (D

|=)

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimoni
cultural de la nacion estd integrado por “todos los bienes materiales, las
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manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresion de la nacionalidad colombiana; tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indigenas,
negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histérico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en
ambitos como el plastico, arquitectdnico, urbano, arqueoldgico,
linguistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental,
literario, bibliografico, museoldgico o antropoldgico”:

Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos
asociados utilizados para elevar y presurizar el agua desde un nivel mas
bajo (como un tanque de almacenamiento) hacia los puntos de consumo
dentro de la edificacion. Las bombas se utilizan para elevar y presurizar
el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de
consumo dentro de la edificacién, asegurando que el agua llegue a los
pisos superiores con suficiente presion.

Casa. Edificacion unifamiliar destinada a vivienda.
Cabio: Liston que atraviesa a las vigas para formar suelos y techos.

Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia
antigua se refieren a aquellas calzadas con una capa de rodadura
elaborada con lajas o piedras preferencialmente de tamafio uniforme,
cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, quebrada o una cantera
cercana a su construccion.

Caminos Historicos: Corresponden a senderos peatonales, caminos
reales y caminos de herradura cuya traza sea anterior al siglo XX que
sean declarados como Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que
transporta agua a flujo libre, cuya seccion transversal tiene una forma
generalmente constante; se construye para conducir las aguas hasta su
entrega final.

Cafiuela: Concavidad que se le da a una superficie para facilitar el
rodamiento del agua, ejemplo: cafiuela de las cajas de inspeccion,
orinales, duchas, etc.

Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que
se encuentra separado de la edificacion en la direccidn' perpendicular al
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paramento del lote de terreno, que no hace parte del sistema estructura

de soporte de la edificacién.

Clclorruta Calzada destinada de manera permanente a la circulacién d
bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzad

vehicular o en otros Iugares autorizados, debidamente sefializada |

delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para ¢

transito de b|C|cletas triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que ut|I|z
los carriles. destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espaci
complementario destinado a parqueo, transbordos y mantenimiento.

Cimentacion: Es el conjunto de elementos estructurales destinados h

transmitir las cargas vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo.

Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elemento

estructurales, encargados de transmitir las cargas al suelo ﬂrme situadp

a poca profundidad.

Cimentaciones profundas: Se utilizan cuando el suelo encargado d
recibir las cargas de la edificacién es poco resistente, es decir de baj
capacidad portante.

Cimentaciones combinadas: Son aquellas que utilizan el sistema d
cimentacién superficial como el de cimentacién profunda.

Codal: Pieza de madera atravesada horizontalmente entre las dos Jamba
de un vano o entre los dos parales de una excavacion.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cement
portland, agua y agregados pétreos. °

Concreto H_idréulico Reforzado: Material resultante de la mezcla d
cemento portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero d
refuerzo.

Concreto Simple: Mezcla de arena, grava, cemento gris, amasada co

agua. Las diferentes proporciones de los elementos determinan distinta
resistencias de la mezcla. :

Version: 2 del 15 de diciembre de 202

[0

Uﬂ)

D

[92]

(D

LU

(1)

172

11" 2N 9

-

172




ANEXO 3 - GLOSARIO :

INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

SOCIAL

2.A8. Concreto Reforzado: Concreto al que se adiciona refuerzo de acero con

2.49

2.51.

2.52.

2.5

2.5

2.5

i

el objeto de aumentar su resistencia.

Concreto lanzado. es un tipo de concreto usado especialmente para
construir o reparar estructuras complejas o para revestir taludes de tal
forma que se evite su pronto deterioro. se coloca en el sitio de la obra y
se aplica a través de maquinaria especializada.

Concreto ciclépeo. estd constituido de arena, grava, agua, cemento y
piedra. :

Concretos autonivelantes. este tipo de concretos son los que utilizan
aditivos fluidificantes y permiten manejabilidad, disminuciéon de Ia
cantidad de agua y un sensible aumento de la resistencia. ‘

Concreto reforzado con fibras. se utiliza principalmente en pavimentos
y lozas, donde la relacidn drea - volumen es alta Yy se requiere un
mecanismo de control de grietas superficiales; también es utilizado, en
los-concretos masivos donde el calor de hidratacién es alto y es necesario
controlar grietas y fisuras.

Concreto ligero. es aquel concreto que se fabrica con agregados
artificiales poco densos, o con agregados naturales de poco peso
especifico. ‘

Concreto compactado con rodillo. este concreto se compacta con
rodillo liso o vibratorio; su principal uso es para la construccién de presas,
terminales de buses y camiones, hangares de aeropuertos y vias
secundarias con velocidad de transito bajas. '

Concreto pretensado. tiene como finalidad eliminar los esfuerzos de
tensién del concreto, introduciendo esfuerzos artificiales de compresion

Correa: Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales,
gue sirven de apoyo a los cabios de la cubierta. Sobre las correas se
apoyan las tejas de una cubierta.

Conservacion: Conjunto de actividades que se .ejecutan sobre una
infraestructura vial y/o del espacio publico asociado a la infraestructura
y/o edificacion no residencial orientadas a preservar las estructuras, para
que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en el
periodo de vida Gtil o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las
actividades de mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo,
rehabilitacién o reconstruccidn. '
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Construccién: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construido

0 cuya area esté libre por autorizacién de demolicién total. Las estructura
que componen el sistema deberan ser disefiadas para soportar las carga

a las que- estardn sometidas, de acuerdo con lo establecido en &

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-010, Le
400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 d

2011y 340 de 2012 o aquellas que Ias modifiquen, adicionen o sustituyan.

Constructor: Profesional en ingenieria civil, arquitecto o constructor e
arquitectura e ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta |
construccioén de la edificaciéon.

Cubierta tradicional: Consiste en elementos constructivos que protege
la’ parte superior de una edificacion en la que predomina la utilizacién d
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implant
la edificacion.

Cubierta tipo membrana: Corresponden a elementos constructivos qu
protege la parte superior de una edificacién o espacio, con la caracteristic
de estar efectuadas con materiales flexibles y delgados, que trabajan baj
esfuerzos de tensidn, suspendidas o extendidas, disefiadas para soporta
condiciones extremas de temperatura, viento y lluvia, las membrana
cuentan con caracteristicas de traslucidez, proteccién de rayos U\
aislamiento de calor y alta durabilidad.

Cubierta tradicional o vernacula: Consiste en elementos constructivo
que protegen la parte superior de una edificacion en la que predomina |
utilizacién de materiales y técnicas constructivas propias del entorn
donde se implanta la edificaciéon. Son, por tanto, un instrumento d
identidad que responden al contexto inmediato, en dmbitos geograficos
culturales, paisajisticos, se pueden identificar como cubierta
tradicionales o vernacula en territorio colombiano a base de elemento
vegetales como paja, carrizo, juncia, junco, brezo, instalado en técnica d
tejido en multiples capas que garanticen la impermeabilidad.

Cultura3: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y qu
comprende, mas alla de las artes y las letras, modos de vida, derecho
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3 Articulo 1 de la Ley 397 de 1997.
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2.64. Construccion Sismo Resistente: Construccién que cumple con el

objetivo expresado en el literal A.1.2.2. del titulo A de la NSR-10, a través
de un disefio y una construccion que cumplan los requisitos de la Ley 400
de 1997 y de la norma sismo resistente.

Cuneta. Zanja o conducto construido aI borde de una via para recoger y
evacuar las aguas superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas
paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial
longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segln las
condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre
la superficie terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas
0 volumenes de agua, contenidas o en movimiento.

Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios

Domiciliaria: En la red de desaglie, dicese de la tuberla final que se
conecta directamente al alcantarillado publico.

Déficit cuantitativo de espacio publico?®. Es la carencia o insuficiente
disponibilidad de elementos de espacio publico con relacién al nimero de habitantes
permanentes del territorio. Para el caso de lugares turisticos con alta incidencia de
poblacion flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porcion
correspondiente a esta poblacion transitoria.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacion de
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracion intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones
de respuesta a la emergencia, rehabllltaC|on y reconstruccion.

Drenaje: Obras proyectadas para conducir y evacuar el exceso de agua
superficial proveniente de cualquier fuente.

Diseiiador Arquitectonico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefio y los planos arquitecténicos de la edificacion y quien los
firma o rotula. Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es

4 Artficulo 2.2.3.2.5 Decreto 1077 de 2015
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la venta de productos directamente al publico o la prestacién de servicio
relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandd

almacenes,. los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con UP
Unico t|tular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados

3,

las galerias comerciales, etc.

Disefiador Arquitectdénico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad s
realiza el disefio y los planos arquitecténicos de la edificacién y quien o
firma o rotula

Diseﬁador de los Elementos no Estructurales: Es el profesion:
facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el disefio y I
planos de los elementos no estructurales de la edificacién y quien los firm
o rotula.

Diseiiador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuy
responsabilidad se realiza el disefio y los planos estructurales de |
edificacién y quien los firma o rotula.

Edificaciéon: Construccion cuyo uso primordial es la habltauon
ocupacién por seres vivos.

Edificacion de Atencion a la Comunidad: Equipamientos necesario
para atender emergencias, preservar la salud y la seguridad de la
personas y animales, tales como estaciones de bomberos, cuarteles d
policia y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismo
operativos de emergencias, entre otros.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta d
productos directamente al publico o la prestacién de servicios relacionado
con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, Io
cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un solo titular, com
los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los qu
se prestan directamente al publico determinados servicios n
necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuya
caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de lo
ocupantes, se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las d

cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las Iavandenac,

los salones de peluquerla etc."

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciale

administradas por Entidades publicas, se exceptlan las siguiented:

Comando de Atencidén Inmediata (CAI), bodegas, estaciones de transport
masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres.
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0. Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atencion a la

comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya
operacidn no puede ser trasladada réapidamente a un lugar alterno, tales
como hospitales y centrales de operacion y control de lineas vitales.

. Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para

funciones especificas (administrativas, educacién, salud, cultura, etc.)
principalmente para el beneficio e interés publico.

. Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificacidn, entendida

como unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de
fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio geotécnico,
construcciéon de la cimentaciéon y/o construccién de la estructura, que
impide su habitabilidad u ocupacién debido al riesgo de pérdida de vidas.

. Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o0 mas unidades de

vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que
cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras
(ascensores), estacionamientos, areas verdes y sociales etc. Este tipo de
edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

. Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente

del sistema estructural de la edificacion. (ley 400 de 1997).

. Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacion que no

hacen parte de la estructura o su cimentacidn, los cuales son asociados
con los acabados.

. Emboquillar: Lechada de cemento que sirve para sellar las juntas de

separacion entre las baldosas o enchapados de porcelana.

. Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un

estado de perturbacién funcional en el sistema, por la ocurrencia de un
evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la
establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo
una modificacion sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado,
el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios
e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenuales

. Espacio Publico: Conjunto de inmuebles pulblicos y los elementos

arquitectonicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccion de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.
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El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominip
publico cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio naciona
destinados al-uso o disfrute colectivo;

4

b. Los elementos arquitectdnicos, espaciales y naturales de los inmueblels
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectacidn satisface
necesidades de uso publico;

-]

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espaci
publico en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 199
compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplacg
complemente o modifique.

UUU

2.89 Espacio pablico efectivo®: Es la medicién del déficit cuantitativo y se hara con bas
en un indice minimo, es decir el espacio publico de caracter permanente

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.

®

2.90. Espacio Piiblico Asociado a la Infraestructura de Transporte

Elementos constitutivos artificiales o construidos, tales como:

Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, const|tU|da<
por:

Los componentes de los perfiles viales tales como: &reas de contrd
ambiental, zonas de mobiliario urbano y sefializacién, carcamos y ductos
tineles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseofs
maritimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclovias
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas
estacionamiento bajo espacio publico, zonas azules, bahias dp
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad
calzadas, carriles. '

Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinag
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividade
de puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociada
obras de espacio publico.

|2 2]

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elemento
del Espacio Publico deberan estar asociados o vinculados a unh
infraestructura social.

[72]

3 Articulo 2.2.3.2.5 Decreto 1077 de 2015
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Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de
obras de contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales
y subsuperficiales y obras de proteccién requeridas para garantizar la
estabilidad del terreno natural o modificado artificialmente mediante
excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para prevenir
el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud. '

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden
ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes

a las de las edificaciones® '

Estructura Hidraulica: Es una construccidn disefiada para gestionar,
regular, controlar o dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden
ser simples o muy complejas, y su disefio depende de su propdsito
especifico. '

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o
cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo
de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales,
con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden
tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccién contra
inundaciones, la navegacién, el suministro de agua para riego o consumo
humano, la generacién de energia hidroeléctrica, la regulaciéon de
caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

Espacio libre: tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano
al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones
entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitectdénicos
sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una condicién prioritaria.

Equipamientos: Espacio o edificacién destinada a los servicios sociales,
basicos o complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la
administracion publica y a los servicios urbanos bésicos de la ciudad con
fines de interés colectivo. ' ‘

Estructura Ecoldgica Principal (EEP): Es el conjunto de areas que
contienen elementos bidticos y abidticos que dan sustento a los procesos
ecologicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es Ia
preservacion, conservacién, restauracion, rehabilitacién,- recuperacion,
uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioecondmico.

® NSIR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.97. Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la
construccion de una via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

2.98. Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias d
circulacion peatonal, destinada exclusivamente al transito de lak
personas.

D

2.99. Fraguado: Efecto de_Fraguar.

2.100. Fraguar: respecto de los aglomerantes, morteros y concretos, llegar g
endurecer consistentemente.

- 2.101. Figurar: Cortar y dar su forma definitiva a los hierros de refuerzo d
una estructura.

D

2.102. Gestién del Riesgo: Son las acciones y actuaciones territoriales por
medio de las cuales se busca identificar, analizar y responder antp
amenazas por: sismos; movimientos en masa; crecientes torrenciales enp
quebradas; incendios forestales; aglomeraciones de publico; fenémenos
de origen tecnoldgico; inundaciones por deficiencia de - drenaje|;
inundaciones por desbordamiento de cauces. (DL 1807/2014).

2.103. Gravilla: Material granular resultante de la desintegracidén natural de lag
rocas cuyo tamafo oscila entre 2 mm y 8 mm.

-

2.104. Grupo de ocupacion de lugares de reunién: En el grupo de ocupacié
B de lugares de reunion se clasifican las edificaciones o espacios en dond
se reline o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, politicod
culturales, sociales, recreativos o de transporte y que, en genera
disponen de medios comunes de salida o de entrada. Para sitio
religiosos se encuentran entre otros, Iglesias, Capillas, Salones de Cultg

Salones para agremiaciones Religiosas y similares.

[4)]

[72]

2.105. Grupo de ocupacién de lugares de reunién culturales: En est
grupo se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para |
realizacidén o presentacidn de eventos culturales o politicos, y en genera
donde se relinen o agrupan personas con fines culturales, y existe
instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, cortinas
iluminacién especial, cuartos de proyeccién y de artistas, dispositivo
mecanicos, silleteria fija u otros accesorios o equipos de teatro. Entre lo
cuales se encuentran: auditorios, salones de exhibicion, salones d
convencion, salas de cine, salas de concierto, carpas y espacios abiertog,
salas de teatro, teatros al aire libre, cinematecas, planetarios, teatrogq.
Monumentos, edificio de interés cultural, galeria de arte, espaci

~ W (D
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cinematografico, centro de produccidén cinematografica, centro musical,
centro de preservacion o conservaciéon audiovisual, sede cultural,
escenario cultural, Carpas y espacios abiertos, salas de ‘lectura, plazas
de mercado, casas de cultura, salas de musica, escuelas de musica,
escuelas de baile, salones de baile, centros de convenciones, escuelas
de artes y oficios, talleres de artes y oficios, museos, fototecas, salas de
conciertos, archivos, plazas de conciertos, centros culturales, escuelas
de formacion artistica, centros ceremoniales y similares.

Grupo de ocupacion de lugares de reunién deportivos: En este grupo
se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la realizacién de
cualquier tipo de deporte, y en general, donde se relinen o agrupan
personas para presencia o realizar alglin evento deportivo. Entre los
cuales se encuentran: estadios, gimnasios, autédromos, velédromos,
piscinas colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, plazas
de toros, hipédromos, boleras, pistas, poligonos, conchas acusticas,
coliseos de uso mdultiple, aulas multiples, malocas, parques, canchas
deportivas, escenarios o complejos recreo deportivos, polideportivos,
placas deportivas, concha acustica, ciclo rutas y otros similares.

Grupo de ocupacidn de lugares de reunion sociales y recreativos:
En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales se
reinen o agrupan personas para fines de diversion y sociales, para el
consumo de comidas o bebidas, y en general, para la realizacion de
cualquier tipo de actividad social o recreativa que no requiera la presencia
de instalaciones para representacion escénica ni de silleteria.

Grupo de ocupacion de Institucional: En el grupo de ocupacién
institucional se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
reclusion de personas que adolecen de limitaciones mentales o estan
sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado
de personas o en su reunion con propdsitos educativos o de instruccidn.
De igual manera se clasifican dentro de este grupo las edificaciones y
espacios indispensables en la atencion de emergencias, preservaciéon de
la seguridad de personas y la prestacién de servicios publicos y
administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades.
Entre otras se contemplan para edificaciones de servicio publico, centros
de comunicacién, centros administrativos, municipales, distritales,
oficinas de correo, gubernamentales y nacionales, centros administrativos
de servicios publicos, juzgados, ministerios, reguladores de servicios y de
control, centros de investigacidon, entidades financieras estatales, otros
similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de reclusién: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados en- la reclusiéon de
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personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o d
limitacidén mental. Entre los cuales se encuentra, entre otros,| Prisiones
reformatorios, carceles departamentales, nacionales vy municipales
manicomios, asilos, centros de detencidn, centros penitenciarios, carcele
penitenciarias especiales, reclusién de mujeres, carceles para miembro
de la fuerza publica, establecimientos de rehabilitacién y pabellone
psiquiatricos, carceles y penitenciarias de alta seguridad colonia
agricolas, reclusorios en casos especiales, casa-carceles, establecimiento
de rehabilitacion centros de reclusién para inmigrantes, atencié
intramural, centros de arraigo transitorio, centros de detencién par
menores entre otros similares y los demds centros de reclusién que s
creen en el sistema penitenciario y carcelario colombiano y otro
similares.

Grupo de ocupacién Institucional de salud o incapacidad: En est
grupo se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el cuidado
tratamiento de personas con limitaciones fisicas por edad avanzada
deficiencias de salud. Entre los cuales se encuentran, entre otros
hospitales, sanatorios, clinicas, centros de salud, centros par
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos
guarderias, dispensarios, laboratorios clinicos, hospicios, cementerios
centro regulador de urgencias, Atencidn de emergencias, cuarto frio e
edificacién de salud, morgue, sede de salud, centros de atencién y cuidad

salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidado
intensivos, hemocentros, quiréfanos, Centros de ortopedia, consultori
médico, cuidado intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage
otros similares.

4
h
D
del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para servicios de
5
D

Grupo de ocupacién de Institucional de educacién: En este grupo s
clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunion d
personas con propdsitos educativos y de instruccién, entre los cuales s
encuentran, entre otras universidad, colegio, escuela, centros d
educacion, jardin infantil, instituciones docentes, academias, educativas
instituciones educativas, centro educativo, escuelas de institucid
educativa, centros de educacién, centros de ensefianza, institucid
educativa oficial, instituciones educativas oficiales, instituciéon educativ
distrital, centros de desarrollo infantil .—~CDI, centros de atencidn integra
hogares agrupados, hogares infantiles, centros de convivencia ciudadana
establecimientos de atencién y cuidado de la primera edad y otra
instituciones docentes.

En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios indispensable
para atender emergencias y preservar el orden publico y la seguridad d
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las personas, entre las cuales se encuentran estaciones de policia,
estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, comisarias,
Instituciones militares, centro de operacién militar, centro de atencion
inmediata CAI, puesto fluvial, cantén, batallén, garita, centro de
comando, brigada, flotilla de superficie, base naval, alojamientos
militares, escuela militar, guarnicién militar, comando militar, estacion
de vigilancia, escuela militar, cuartel, casas fiscales, -vivienda fiscal y
otras similares.

Hilada. Serie horizontal de ladrillo o sillares que se colocan a medida
que se construye.

Humectacién: Efecto de mantere sobro una superficie un determinado
grado de humedad.

Indice de Construccién: Relacién entre el drea total construida y el
area del lote.

Indice de Ocupacién: Relacién entre el drea construida en el primer
piso y el area total del lote.

Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos,
instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios basicos, publicos y
privados, destinados a la promocidén de servicios y a la oferta social que
demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce
efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en areas
como educacion, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusién
productiva, bienestar familiar, participacién comunitaria, servicios
publicos domiciliarios, etc., que se desarrollardn en el marco normativo
previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo
funcional a la administracion publica. La responsabilidad de la ejecucion
de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social
y de servicios publicos domiciliarios estara exclusivamente en cabeza de
cada una de las entidades pUblicas competentes. Lo anterior, sin
perjuicio de la "financiacién o cofinanciacién que puedan brindar las
entidades publicas o privadas, del orden internacional, nacional,
departamental, distrital, distrito especial y municipal.

Intervencion; Cualquier accibn o modificacidon realizada en una
edificacion existente con el propdsito de alterar su estado actual, ya sea
para mejorar su eficiencia, funcionalidad, adicién o eliminacién de
caracteristicas, realizar reparaciones, actualizar sus instalaciones,
mejorar su capacidad, reducir costos operativos, entre otros propositos
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Intervencidn de bienes de interés cultural. Acto que causa cambio
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende,

titulo enunciativo, actos de conservacion, restauracion, recuperacién
remocion, demoIIC|on desmembramiento, desplazam|entoosubd|v15|on
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

172}

Es)

o

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten |
comunicacidon entre las urbanizaciones y la red vial secundaria
garantizando la accesibilidad interna a cada una de las unidade
prediales de la urbanizacidn.

Ui

Inmueble: Edificacién con su respectivo predio o lote. También puedg
ser un predlo o lote sin edlﬂcacmn

132

Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambio$
al bien de.interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, &
titulo enunciativo, actos de conservacién, restauracion, recuperacion
remocion, demolicién, desmembramiento, desplazamlentoosubd|v15|on
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo
Proteccidn si este fuese requerido.

r

y

Instalaciones hidraulicas y sanitarias: Son el conjunto de la
instalaciones internas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de lo
inmuebles para vivienda.

UOr—r

Instalacion interna de acueducto del inmueble: Conjunto, d¢
tuberias, accesorios, estructura y equipos que integran el sistema ds
abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para edificio
de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema d¢
abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de I
acometida o del medidor de control.

oo U oD

Instalacion interna de alcantarillado del inmueble: Conjunto dg
tuberias, accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento
evacuacion y ventilacién de los residuos liquidos instalados en unm
inmueble -hasta la caja de inspeccion que se conecta a la red dﬁ
alcantarillado.

134

1374

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una
mezcla de emulsion asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su
funcién principal es sellar pequefias grietas, mejorar la textura de la
superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra €
desgaste y la accion del agua.
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Levantamiento topografico: Segun lo establecido por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), el levantamiento topografico es un
estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie
terrestre en la cual se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas,
geograficas y geoldgicas del terreno, pero también sus variaciones y
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al
detalle y sirve como instrumento de planificacién para edificaciones y
construcciones. ' '

Licencia de Construccion y sus modalidades: Autorizacién previa
para desarrollar edificaciones, dreas de circulaciéon y zonas comunales en
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo -desarrollen vy
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes
de Interés Cultural y demas normatividad que regule la materia. En las
licencias de construccion se concretardn de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos
aprobados para la respectiva edificacién. Son modalidades de la licencia
de construccidn las siguientes:

Obra nueva: Autorizacidon para adelantar obras de edificacion en
terrenos no construidos o cuya area esté libre por autorizacion de
demolicion total.

Ampliacion: Autorizacion para incrementar el drea construida de una
edificacién existente, entendiéndose por &rea construida la parte
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. La edificacion que
incremente el drea construida podra aprobarse adosada o aislada de la
construccion existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas debe
circunscribirse al potencial de construccion permitido para el predio o
predios objeto de la licencia segin lo definido en las normas
urbanisticas. )

Adecuacion: Autorizacién para cambiar el uso de una edificacién o parte
de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble
original.

Modificacion: Autorizacién para variar el disefio arquitecténico o
estructural de una edificacion existente, sin incrementar su &rea
construida. :

Demolicién: Autorizacidon para derribar total o parcialmente una o
varias edificaciones existentes en uno o varios predios y debera
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concederse de manera S|multanea con cualquiera otra modalldad de
licencia de construccidn.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programa
0 proyectos de renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial
administrativa, o de la ejecucién de obras de infraestructura vial o d
servicios publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en ¢
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollep
y complementen.

— DO O n

Tratandose de predios ubicados en &area de influencia de un sectd
urbano declarado bien de interés cultural, esta modalidad se deber
otorgar con.la modalidad de cerramiento. Las demds modalidades d
licencia de. construccién solo se podran expedir cuando se aporte &
anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

— (D D —

Restauracion: Autorizacién para adelantar las obras tendientes
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conserva
y revelar sus valores estéticos, histéricos y simbdlicos. Se fundament
en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licenci
incluira las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de lo
bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autorida
competente en los anteproyectos que autoricen su intervencion.

1L U0 1

Reforzamiento Estructural: Autorizacidén para intervenir o reforzar |
estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos
niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con lo
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o la
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglament
Colombiano de Construccién Sismorresistente y la norma que |
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podr
otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las norma
urbanisticas: vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento d
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este Ultim
caso la edificaciéon se haya concluido como minimo cinco (5) afios ante
de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de la
situaciones previstas en el articulo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, s
expedicién no implicard aprobacién de usos ni autorizacién para ejecuta
obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

O 0 O 0 O DO OO0 U

=

Reconstruccidon: Autorizacién que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento
que fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro. Esta modalidagd
de licencia se limitara a autorizar la reconstruccion de la edificacién ep
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2.130.

2.131.
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2.133.

2.134.

2.135.

2.1

2.3

36.

37.
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las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.

Cerramiento: Autorizacidon para encerrar de manera permanente un
predio de propiedad privada. '

Lo Publico: Entendido como lo que es de todos y para todos, es el
conjunto de elementos y acciones de los ciudadanos y de las instituciones
mediante las cuales se busca la satisfaccidn de necesidades, expectativas
Yy proyectos tanto individuales como colectivos.

Losa de Cimentacién: Es una placa armada en dos direcciones, maciza
0 con nervaduras ubicada por debajo de la estructura superior.

Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para
cualquier modalidad de solucién de vivienda, aquel que cuenta con las
acometidas domiciliarias de servicios publicos - de acueducto,
alcantarillado y energia, vias de acceso y espacios pUblicos conforme a
la normatividad urbanistica de cada municipio.

NSR: Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente,
actualmente en su versiéon NSR-10.

Maestras: Listén de madera que se coloca a plomo para que sirva de
guia al construir una pared, o bien, horizontalmente.

Macizo(a): Parte de una pared entre dos vanos, placa de concreto sin
elementos de aligeramiento.

Mantenimiento Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones
de la infraestructura con el mismo nivel de servicio para el que fue
disefiada y construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza
en intervalos de tiempo menores de un afio; periddico, si corresponde a
intervalos variables para recuperar el deterloro causado por su uso; o de
emergencia, si tiene que ver con las intervenciones originadas por dafios,
bquueos 0 desastres de origen natural o antrépico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o
cambios que se llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas
piezas de un sistema, en el momento en que dejan de funcionar o
empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en Ia infraestructura

derivada de sucesos que tengan como origen emergencias climaticas,
teltricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacion vigente
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puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (articul
12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes
restablecer,” extender y mantener la capacidad estructural y la
condiciones superficiales de una estructura, con el fin de que sigal
prestando. de manera efectiva el servicio para el cual fueron construido
o dispuestos.

Mantenimiento Peridédico: Actividades de conservacidn a intervalo
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioro
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalo
menores de un afio) con el fin de mantener las condiciones éptimas df
la infraestructura.

Media Zonga: Piedra cortada con puntero o maceta cuyo tamafio oscil;
entre los 20 y los 30 centimetros por lado, se utiliza frecuentemente el
cimentaciones de vivienda VIS o VIP,

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura con el propdsito dq
actualizar sus especificaciones técnicas iniciales.

Modificaciéon: Actividades constructivas para variar el disef(
arquttectomco o estructural de una ed|f|caC|on existente, sin incrementa
su area construida.

Mobiliario dotacional: Consiste en el conjunto de bienes mueble
necesarios para la adecuada operacion de la infraestructura educativi
como mesas de lectura, estanterias, vitrinas, escritorios, sillas, tableros
atriles, bastidores para lienzos, etc.

Mortero: Mezcla de cal o cemento con arena amasada con agua.

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen d¢
material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros s
desplaza ladera abajo por accion de la gravedad. Son conocido
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remocidi
en masa, fendmenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de

excavar, transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural
con el propdsito de modificar la topografia de un &area para
construccién de infraestructura en general, el objetivo principal e
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preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelaciéon y compactacion
adecuadas para soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen
parte del movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y
preparar un terreno para la construccidn de infraestructuras o
edificaciones. Este proceso implica la modificaciéon de Ia topografia
natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel
necesarias segun el disefio del proyecto )

Muiieco: en las instalaciones sanitarias |a figura que resulta al unir
diferentes elementos de distintos didmetros y formas (tuberias).

Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentacién gue soporta
principalmente cargas verticales.

Murriar: Emparejar una superficie con una lechada de cemento y agua.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce
de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen
fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya
sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, -.con fines de
aprovechamiento, encauzamiento o de defensa Yy pueden tener una
variedad de propésitos, que incluyen la proteccion contra inundaciones,
la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la
mejora de la calidad del agua, entre otros.

Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso
de agua del suelo con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de
los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando los flujos
subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar
el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir la
red de drenaje natural. '

Optimizacién: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura, mediante su
intervencion parcial o total. se refiere a la aplicacién de practicas vy
estrategias para mejorar la eficiencia, funcionalidad y rendimiento de los
proyectos de construccidn, tanto en términos de costos como de recursos
y uso del espacio.
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Paisajismo: Actividad que modifica las caracteristicas visibles, fisicas
animicas de un espacio, tanto rural como urbano, para expresar valore
estéticos y culturales, asi como la planificacién, disefio y ejecucién d
areas verdes y elementos naturales o artificiales en el entorno de un
edificacién con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional.

WU Ul <

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccidon en
un predio. Cuando no existe antejardin coincide con la linea d
demarcacioén.

1)

(U

Parqueaderos: Bienes publicos o privados, destinados y autorizados d
acuerdo con lo dispuesto en las normas para el estacionamiento ¥
deposito temporal de vehiculos automotores, motos o bicicletas.

Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativament
horizontales, que se disefian y construyen técnicamente con materiale
apropiados. y = adecuadamente compactados. Estas estructura
estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resisti
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito |
transmiten durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura
el efecto degradante de los agentes climaticos.

(U = gy Uy (D

Pavimentacion en adoquin. Estructura compuesta por diferente
capas de -materiales que se construyen sobre terreno natura
permitiendo la circulacién peatonal y vehicular de manera simplg
confortable y econémica. Un adoquin es una piedra o bloque labrado d
forma rectangular que se utiliza en la construccién de pavimentos.

[72]

D~ -

Pavimento_ Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa d
rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material n
ligado. ‘

(D

|®)

Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituid
por una losa de concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobr
una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase d¢
pavimento rigido.

— (0 O

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulic
Reforzado: Estructura constituida por un conjunto de capa
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre |
subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante u
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamient
uniforme, comoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran e
contacto directo con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden esta
constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico reforzado.

5 03 0 O 0 O
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Patrimonio: Conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e
inmateriales (instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos)
que, en continua interaccion, constituyen el acervo, el activo, a través
del cual, o en su seno (Patrlmomo natural), un pueblo part|C|pa en el
devemr de la Humanidad.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Estd constituido por los .usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Patrimonio cultural inmueble: Conjunto de bienes que se caracterizan
por tener un cuerpo fisico que puede ser dimensionado y se encuentra
fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; asi mismo,
posee valores que conforman lazos de pertenencia, ldentldad y memoria
para una comunidad.

Se encuentra conformado por sitios historicos, patrimonio urbano,
espacios publicos, patrimonio arqueoldgico y patrimonio arquitectdnico.
Estos pueden contar con declaratorlas a nivel municipal, distrital,
departamental o nacional.

La Direccién de Patrimonio del Ministerio de Cultura clasifica el
patrimonio arquitectédnico de la siguiente manera para una mejor
comprension de sus caracteristicas, formas y usos:

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional’

Arquitectura para el comercio

Arquitectura para la industria

Arquitectura para la recreacién y el deporte
Arquitectura para el transporte

Obras de ingenieria

Personas en proceso de Reintegracion: Dirigido a desmovilizados
individuales certificados por el Comité Operativo para la Dejacion de las
Armas (CODA) y a desmovilizados colectivos del proceso de paz
adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con estado
“activo” en el proceso de reintegracion.
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Personas en proceso de Reintegracion particular y diferenciad
de Justicia y Paz: Dirigido a la poblacién desmovilizada y postulada
la Ley de Justicia y Paz que recobra la libertad por cumplimiento de |
pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de la sustitucién d
la medida de aseguramiento. Con estado “activo” en el proceso d
remtegracnon

[CECEE R L >

Persona pospenada: Aquella persona que ha cumplido la totalidad d
su pena (Ley 599 de 20000, art. 64). Y para el caso de la atencié
pospenitenciaria, dicha nocién se amplia a las personas a quien se |
haya otorgado alguno de los mecanismos sustitutivos de la pen
privativa de la libertad, a fin de facilitar la insercién social y laboral
evitar la reincidencia criminal.

<UD 30

Persona con suspensidén condicional de la pena: Se refiere a aquellp
persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad, per
la ejecucién de dicha pena ha sido suspendida por un period
determinado, bajo ciertas condiciones, o con libertad condicional.

O 0O

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al us
cotidiano al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro
relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elemento
arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene un
condicién prioritaria. Ocupan una manzana completa. Pila: Aquella part
de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a |
superestructura.

W U 0 <X O

Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zona
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades d
convivencia, ocupan media manzana.

2]

(D

Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zona
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades d
convivencia que ocupan un cuarto de manzana.

2]

(D

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulicp
reforzado-separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas polr
bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/p
material seleccionado compactado.

Puente de Madera: Tabla horizontal de un andamio, se utiliza para log
hilos de ejes o nivelaciones.
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2.175. Rajon: Piedra cortada mecénicamente en tamafio de 10 a 15

2.176.

2.177.

2.178.

2.179.

2.1

2.1

80.

81.

centimetros de lado. Se utiliza frecuentemente en las construcciones de
cimientos.

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico.

Reconstruccion: Obras o intervenciones para’ volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
fueron afectadas por la ocurrencia de algln siniestro o afectaciones por
el paso del tiempo.

Recuperacion: Proceso de recuperacién de las areas: y/o funciones
afectadas por una emergencia, calamidad o desastre para el
restablecimiento de condiciones socialmente aceptables y sostenibles de
vida de la poblacion, la reduccién de las vulnerabilidades existentes antes
de la emergencia y la intervencién de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas
relacionados con el suministro de agua potable y la disposicién adecuada
de aguas residuales en una edificacién. Estas redes también se encargan
de manejar las aguas lluvias y gestionar la red sanitaria. - Las
instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberias de agua
fria, agua caliente, desagiies, ventilaciones, cajas de registro, aparatos
sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y
eliminarla a través de los desaglies, hacia el sistema de alcantarillado o
tratamiento. '

Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos
utilizados para la generacién, transmisiéon y distribucién de energia
eléctrica desde las fuentes de produccidn (centrales eléctricas, parques
edlicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) o la norma que lo modifique, adicione, derogue o sustituya.
Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura, cuya condicién de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior
al nivel para el cual fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla
al estado inicial para la cual fue construida, para extender su vida Util y
mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de estas '

2.182. Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de

fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace parte
de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o
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2.183.

2.184.
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fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras de refuerzo d
metal debidamente ancladas al elemento existente en la form
establecida en los estudios y disefios antes de verter el hormigén;
instalar las placas de refuerzo metalicos en la interseccidon de vario
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementaciéon d
sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacid
de aceros estructurales; o implementacién de reforzamlento mediant
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

(D—’(DU’)UW(D

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacidon de varias de lals
actividades mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefio
para el reforzamiento estructural. En ningln caso se tiene en cuenta &
componente sismico, ni un analisis geotécnico de las fundaciones, ni
estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida Gtil de la misma.

- = 0

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidag
por la accion de agentes externos a la estructura como ataques
terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito dondp
se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor fuerzp
de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y ¢l
empuje de tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademads
de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de lofs
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad
de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de Ip
estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener ¢
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar s
estructura portante, su distribucidon interior, sus caracteristica
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirdn Licencia d
Construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referenci
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, mod|f|qu
o sustituya.-

(IR CE2E™

Resistencia: Capacidad util de una estructura, o de sus miembros, par
resistir cargas, dentro de los limites de deformacion establecidos en I
NSR-10. :

2y
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Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion,
desecho y disposicién o en la remocidén, cargue, transporte hasta la
distancia de acarreo libre, descargue y disposicion de los materiales
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural,
depositados sobre una via existente o en construccién, y que se
convierten en obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la
ejecucion de las obras.

Repotenciacion Estructural: Reforzamiento . del. conjunto de
elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad
de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el
aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

Reposicién. Actividades para reemplazar, renovar elementos,
componentes o sistemas de una edificacién, que por sus condiciones ya
no es apta para cumplir a cabalidad con su funcién, bien porque agoté
su vida util o porque no es eficiente en su operacién y las condiciones de
tecnologia evidencian que el activo no es eficiente, al llegar al final de su
vida util al presentar dafio o deterioro significativo, para mantener la
habitabilidad, funcionalidad y seguridad del inmueble

Restauracion: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad.

Restitucion: Acciones encaminadas a recuperar, devolver o restablecer
una edificacién o una parte de ella a su estado original o anterior.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico.
RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.

Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener
baja la vegetacidn de las zonas laterales de la via.

Sello “Segundas Oportunidades”: Es un certificado reputacional
otorgado por el Ministerio de Trabajo que identifica a las empresas que
contraten laboralmente a por lo menos una (1) personal trabajadora que
haga parte de la poblacién objeto contemplada en el articulo 2 de la ley
2208 de 2022, o cuyos socios o accionistas hagan parte de esta poblacién
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2.198.
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SOCIAL
objeto, incluyendo a miembros, S0Ci0s 0 accionistas de las empresad
asociaciones o cooperativas organizadas a través de cualquier form
asociativa, que desarrollen proyectos productivos en el marco dd
Acuerdo de Paz.

Sectores de interés cultural: Son aquellos barrios o dreas que tiene

un valor urbano muy especial asociado a la historia de la ciudad, a sl
calidad urbana y a la calidad arquitecténica de las construcciones

elementos que lo conforman.

Sendero: Camino trazado a través de un espacio natural con variad
topografia, sin repetir el trazo, con un punto de inicio y otro de llegada

Seifializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transitd.

Dichas sefiales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacién de marcas vialed
conformadas por lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre &
pavimento,. bordillos o sardineles y estructuras de las vias de circulacié
0 adyacentes a ellas, asi como los objetos que se colocan sobre |
superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el trénsito o indica
la presencia de obstaculos.

Seifializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correct
como deben transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmiti
érdenes o instrucciones mediante palabras o simbolos.

Servicios Pablicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan {
través del sistema de redes fisicas o humanas con puntos terminales ef
las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidag
especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energij
eléctrica, "gas y Gas Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de |
Superintendencia de Servicios Publicos)

Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicio
esenciales que, aunque no se suministran directamente a los hogares
son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad ef
su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades publica
o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician {
la comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico
Recoleccidon de residuos sélidos, Salud publica, entre otros.
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2.202.

2.203.

2.204.

2.205.

2.206.

2.207.

2.208.

SOCIAL

Sistemas modulares de construccién: son métodos constructivos
basados en la fabricacién de componentes estandarlzados en fabrica,
que luego se transportan y ensamblan en el sitio.

Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas
verticales son resistidas por un poértico, resistente a momentos o no,
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por
muros estructurales o pdrticos con diagonales.

Sistemas de almacenamiento de agua: Depdsito temporal en un
espacio fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo
a su aprovechamiento y/o valorizacion, tratamiento y/o disposicidn final.
En general, se refiere a un conjunto de elementos y componentes
destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo
humano y otros usos en el edificio.

Sistema de Drenaje Sostenible: Es la red continua y jerarquizada de
espacios naturales, transformados vy artificiales, y.el conjunto de
sistemas, infraestructuras y elementos que retienen, regulan, depuran y
conducen la escorrentia, y corrigen la subterramzaaon y la
artificializacion de la hidrologl’a dentro de las areas urbanas, los centros
poblados rurales y las areas rurales que lo requieran. Tiene como
objetivo la recuperacién y regulacién del ciclo hidrolégico, la reduccién
de riesgos por inundacién y/o avenidas torrenciales, la adaptacién al
cambio climatico, el aumento de la conectividad de la estructura
ecolégica principal y el incremento de la oferta de espacio publico
natural.

Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que-no dispone de
un portico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son
llevadas hasta la cimentacién por los muros de carga y las fuerzas
horizontales son resistidas por muros estructurales o portlcos con
diagonales.

Sistema de Pdrtico: Sistema estructural compuesto por un pértico
espacial resistente a momentos, esencialmente ‘completo, no
arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas
horizontales. :

Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinacién de un
portico espacial resistente a momentos (de capacidad moderada o alta
de disipacién de energia) con muros estructurales o pérticos con
diagonales, disefiado de acuerdo con lo establecido en la NSR-10.

Versidn: 2 del 15 de diciembre de 2025



INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOF
2.200.

2.210.
2.211.

2.212.

2.213.

2.214.

2.215.

ANEXO 3 - GLOSARIO
SOCIAL

Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha |

armadura horizontal que cumple las mismas funciones de un diafragmal.

Sistema de Resistencia Sismica: Parte de la estructura que segln e
disefio aporta la resistencia requerida para soportar los movimiento
sismicos de disefio.

Sétano: Uno o mas pisos de un edificio que estan total o parcialments
por debajo de la planta baja, es decir a un nivel subterrdneo ubicado po
debajo del nivel de la calle, que puede utilizarse para diversos fines.

Suelo de Expansién urbana: Son las porciones del territorio municip3
destinadas a la expansién urbana, que se habilitarédn para el uso urban(
durante la vigencia del POT, segln lo determinen los Programas dj¢
Ejecucién. La determinacidn de este suelo se ajustara a las previsione
de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotacién cof
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios publico
domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento colectivo de interé
publico o social. (L 388/97) -

Suelo de Proteccién: Son todas las zonas y &reas de terrend
localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo permitidas, que
por sus caracteristicas geograficas, paisajisticas o ambientales, o po
formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicacién d{
infraestructuras para la provision de servicios plblicos domiciliarios o dd
las dreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizacién dd

asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse]

(L 388/97)

Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, po
razones de oportunidad, o por su destinacion a usos agricolas
ganaderos, forestales, de explotacidn de recursos naturales y actividade
analogas (L 388/97). ‘
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Suelo Urbano: Areas del territorio distrital o municipal destinadas §
usos urbanos por el respectivo instrumento de ordenamiento territori

(plan, plan basico o esquema) que cuenten con infraestructura vial

redes primarias de energia, acueducto y alcantarillado, posibilitdndos
su urbanizacién y edificacién, segln sea el caso. Podran pertenecer

esta categoria aquellas zonas con procesos de urbanizacién incompletos
comprendidos en dreas consolidadas con edificaciéon que se definan com
areas de mejoramiento integral en los instrumentos de ordenamient
territorial. Las areas que conforman el suelo urbano serdn delimitada
por perimetros y podran incluir los centros poblados de lo
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corregimientos. En ningln caso el perimetro urbano podra ser mayor que
el denominado perimetro de servicios publicos o sanitarios.

2.216. Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son

recipientes disefiados para almacenar agua potable o no potable. Pueden
estar ubicados en la parte superior o inferior de la edificacién, y se
utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de agua en
caso de interrupciones temporales en el suministro publico. Es decir, que
los tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que
se utilizan para guardar y/o preservar liquidos o gases a una presidn
determinada, con fines de abastecimiento y suministro en'una edificacion
o conjunto de edificaciones. :

2.217. Tanque séptico: Sistema individual de disposicién de aguas residuales

para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y
la digestién, Los solidos sedimentados acumulados se remueven
periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion de
tratamiento.

2.2/18. Terminacion: Proceso final de construccién de una edificacién, cuando

se concluye la obra y se considera que esta lista para su uso o entrega,
una vez se hayan completado todas las etapas de construcuon
cumpliendo los requisitos y especn‘lcamones establecida

2.219. Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de

aparatos sanitarios destinados para el uso personal de una persona o
grupo de personas. estaran conformadas por un sanitario, una ducha,
un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye cajas de
inspeccidon de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico,
filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltracidn,
diseflado para brindar servicios higiénicos y de aseo personal.

2.220. Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al plblico, destinada al

2.2

2.2

transito de vehiculos, personas y animales.

21. Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito
exclusivo de peatones donde esta restringida la circulacién de vehiculos
motorizados.

22. Vias internas en unidades residenciales. Son parte integral de las
areas comunes de los conjuntos o edificaciones residenciales y estan
reguladas por diferentes normas y cddigos, especialmente aquellos
relacionados con urbanismo y construccion. En general, las "vias internas
en unidades residenciales" se refieren a los caminos y accesos dentro del

Versioén: 2 del 15 de diciembre de 2025




INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

2.223.

2.224,

- 2,225,

12.226.

2.227.

2.228.

2,229,

ANEXO 3 - GLOSARIO
- SOCIAL

conjunto residencial que permlten la circulacién de peatones y vehlculo
entre las dlferentes viviendas y areas comunes

Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada
fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentr
del perimetro rural de la poblacién.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredalg
las que permlten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentra
localizadas dentro del perimetro rural de la poblacidn.

Vicio de la Construccién: Fallas generadas en los disefios o plano
estructurales y/o el proceso constructivo de la estructura de |
edificacion, entendida como unidad estructuralmente independiente, qu
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupacién debido 4§
riesgo de pérdida de vidas.

Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizado
en el proceso constructivo de la edificacién, entendida como unida
estructuralmente mdependlente que eventualmente pueden impedir s
habltab|I|dad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcciéon d
la cimentacién de la edificacion, entendida como unida
estructuralmente independiente que propiciaron asentamiento
diferenciales o totales que exceden los limites permitidos por el Titulo |
del Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir |
habitabilidad u ocupacién de la edificaciéon debido al riesgo de pérdida d
vidas.

Vibrado: Dicese de la técnica empleada para una mayor compactacié
y homogeneidad de material, mediante la extraccién del aire, con |
utilizacién de aparatos vibradores movidos por combustible o energi
eléctrica.

Urbamsmo [la Entidad podra adapta’r‘“
acuerdo con las nocnones de la norma ana o de urbamsmo vngente
aplicables a la regién o zona en la: ‘I"i"se desarrolle el proyecto.
Constituye la organizacién u ordenacién de las edificaciones y lo
espacios de una ciudad acorde con un marco normativo vigent
aplicable. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta |
estética, la sociologia, la economia, la politica, la higiene, la tecnologig
el dlseno de la ciudad y su entorno.

(o] modlﬂcar ‘esta deﬂmcnon d
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2.231.

2.232.

2.233.

SOCIAL

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de
urbanismo debe contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos,
parqueaderos y jardines, de acuerdo con las normas de la erntidad
competente.

Taquete: Elemento de madera que se coloca perpendicularmente entre
vigas, correas o planchones a fin de logras estabilidad.

Traslapo. Parte de una cosa que queda cubierta por otra, como una
pieza de madera sobre otra o una teja sobre otra.

Triturado: Material granular resultante de la desintegraciéon mecanica,
cuyo tamafo oscila entre 3 a 5 centimetros de Iado y cuya clasificacion
es de primera y de segunda.

Zonga: Piedra cortada con puntero y maceta cuyo tamafio oscila entre
los 30 y 40 centimetros por lado. Se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP. '

. Zapata: Es el agrandamiento en la base de la columna, que le sirve para

2.235.

2.236.

.237.

.238.

mejorar su apoyo y repartir las cargas recibidas sobre una mayor area
al terreno.

Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado,
de dominio o uso publico, que hace parte del espacio publlco efectivo y
destinado al uso recreativo.

Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos,
carga y peatones, con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas
areas de control ambiental, sean todas ellas bienes de uso publico o
parte del espacio publico. :

Zona de Amenaza Sismica (baja, intermedia o alta): Regiones del
pais donde la amenaza sismica se considera baja, intermedia o alta, tal
como define la NSR-10 en el literal A.2.3. Los requisitos de anahsns y
disefio estructural varian de una zona a otra.

Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por
edificaciones.
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3. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO GENERAL DEL SECTOR
SOCIAL

' SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: [La Entidad deberd inclui
en orden alfabetlco Ios conceptos adnmonales que apllcan al Proceso d¢
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encuentren relacionados en la NTC 4595 asu como Ios termmos Y concepto
definidos en el Decreto 1077 de 2015 Ley 1804 de. 2016 Decreto 1075 de 2011

el Decreto . 1411 de. 2022 la Ieyj;“1;15 de 19947‘;{Ios Decretos Unlco

U~

Resolucién No. 0088 del 6 de abrll de 2021 d‘ imsteno de Cultura y dema
normatlwdad y Ieglslacnon que Ia modlflque_regule 0 derogue, Y dema

o0

escenarios deportlvos del Departamento Admlmstratnvo del Deporte F:
- Recreacién, la Actividad Flsnca y. el Aprovechamlento del T|empo Libre
COLDEPORTES - M|n|sterlo de Deporte del 2018, asi como la gufa general parg
la planeacién, formulacion eJecucmn y operacion de proyectos de infraestructura
cultural expedida por Mmcultura en el 2011]

SECTOR EDUCATIVO [La Entidad debera incluir en orden alfabetlco los
conceptos adicionales que apllcan al Proceso de Contratacnon que no estén
“incorporados en el presente anexo, asi como los termlnos Y conceptos definidos
en el Decreto 1077 de 2015, Ley 1804 de 2016, Decreto 1075 de 2015, Decretd
1411 de 2022, la ley 115 de 1994, los Decretos Unicos Reglamentarlos del Secto
Admmlstratlvo del Deporte y del Sector Cultura 1085y 1080 de 2015, Ley 218(
de 2021, ley 388 de 1997, ley 2044 de 2020 y demas normatividad y legislacié
que la modifique, regule o derogue y demas normatlva vngente en la materia
.asi. como la NSR 10, entre otras o aquellas que,,l ;;lmodtﬂquen adncnonen 0
|

2018, que contlene los Ilneam|entos de pol|t|ca publlca en mfraestructur
deportlva que fue creado por Mlndeporte en el perlodo 2016 - 2019, asi com
la gufa general para la planeacién, formulaaon eJecucmn Yy operacmn de
" proyectos de infraestructura cultural expedlda por Mmcultura en el 2011]

SECTOR SALUD: ‘“[La Entidad debera mcorp‘orar”en orden alfabetlco los
conceptos adicionales que apllquen al Proceso»de n';ratacnon que no este
incorporados en este Anexo, con su respectlva fuente o referencia de donde s¢
tom¢ la definicion correspondlente Asn como los termlnos y conceptos deﬂnldo;
~en el Decreto 1077 de 2015, Resolucmn No 14861 del 14 de octubre de 1985
Resolucién No. 04445 del 2 de d|C|embre de 1996, Decreto No. 2240 DE 1996
(diciembre 9), Resolucién No. 00,0020034 DHE,_J,2,0147 (28 MAY 2014), Decretd
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780/2016, Decreto 1783 de 2021 Resolucién No. 0003100 DE 2019, Decreto
9 de 2015, 2553 de 2014 y 1709 de 2014, Iey 65 de 1993 y:resolucion 3757
de| 2006 vy demas normatmdad Y Ieglslacmn que la modifique, adicione o
sugtituya o sea aplicable en: la materla Asn como los conceptos propios que
hagan parte del Sector Salud Yy no se encuentren relacionados en este
documento vy espemalmente con lo establecido dentro de la Norma
Si morre5|stente del 2010 - NSR-10. ]”

SECTOR INSTITUCIONAL: [La Entidad debers incluir en orden alfabético los
co ceptos ad|c10nales que apllcan al Proceso de ContrataCIon que no estén
inc rporados en este Anexo v se definan en leyes o normatlvas que en orden de
jer rquna este por enC|ma del pllego de cond|c10nes S|endo estos obllgatorlos

kn de jerarquia este por encxma del pliego de condiciones, siendo estos
obl{gatorios con independencia de que se encuentren detallados o no, con su
respectiva fuente o referencia de donde se tomo la definicion correspondiente.
Asilcomo’ los términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015, Ley
388 de 1997 Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020 Orientaciones
Transitorias para la. Gestuon de Proyectos de Inversmn V.3.0; Decreto Ley 890
de 2017, Resolucién 0725 de 2023 Resoluuon 0410 de 2021, asi como en la
NSR-10, y demas normatividad y Ieg|sIaC|on que la modifique, regule o sustituya
o sea aplicable en la materia.]

3.1. Actuaciones Urbanas Integrales: Son los proyectos territoriales
estratégicos, estructurantes y detonantes que desarrollan los principios,
politicas, objetivos, y estrategias contenidas en el marco de la Revision
General del POT, y en los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen.

3.2. Area Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para practicas
activas y pasivas (juego, recreacion, deporte, esparcimiento, entre otras)
de los estudiantes en condiciones funcionales y seguras, distinta a la de
los parqueaderos de autos y bicicletas y las vias de acceso a estos.

Nota: Las areas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios,
ludotecas, entre otros. Las dareas recreativas descubiertas incorporan
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zonas verdes, plazas, patios, terrazas, campos deportivos, parque
infantiles, entre otros. :

Arquitectura Vernacula: Corresponde a una tipologia arquitecténica
de caracter local o regional, en la que predomina la utilizacién d
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implant
la edificacién. Son, por tanto, un instrumento de identidad que responde
al contexto inmediato, en dmbitos geogréficos, culturales, paisajisticos
se pueden identificar como arquitectura vernacula en territori
colombiano construcciones efectuadas mediante técnicas constructivag
como Adobe, Tapia pisada, Bahareque, madera, guadua.

Asentamiento humano no planificado: Corresponden aquello
asentamientos humanos establecidos de manera permanente, cuy
ocupacién y consolidacién en el territorio se ha dado de manera.informa
es decir al margen de la regulacién urbanistica y de construccién. Pued
contar, sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, con cualquiera de la
siguientes caracteristicas: Ausencia o déficit de redes de servicios publico
e infraestructura. vial; espacio publico y equipamientos inadecuadas
inexistentes; viviendas construidas con materiales precarios y/o co
estructuras inadecuadas de construccidn, y en condiciones de insalubrida
y hacinamiento; localizacién en zonas de riesgo alto no mitigable y/
mitigable y/o suelos de proteccién; y con presencia de Poblacién e
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Biblioteca: Espacio que tiene como una de sus principales funcione
conservar y difundir el conocimiento, ‘la historia y la cultura, ademas d
ofrecer servicios de préstamo de libros o material bibliografico, al
reposan bienes materiales relevantes para la sociedad como obra
antiguas, documentos histéricos, manuscritos y archivos fotograficos,
bienes inmateriales como tradiciones orales, saberes en torno a |
naturaleza 'y el universo, técnicas artesanales, habilidades
representaciones, rituales y expresiones culturales

Campesino (a): Se entiende como “(...) toda persona que se dedique
pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociacién con otra
0-como comunidad, a la produccién agricola en pequefia escala par
subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque n
necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de s
familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organizacién dq
trabajo, y que tenga un vinculo especial de dependencia a apego a |
tierra. (Art. 1, N° 1 Res 73/165 / 2018) ONU). '

Cancha Miiltiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permit
la practica de diferentes deportes de equipo, como son: futbol, baloncestd
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voleibol, dentro de un area determinada para este propdsito. Son
instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y optimizar al maximo el
espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios deportes
con comodldad y seguridad.

Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al
aire libre que permiten instalar espacios para la practica de deportes
individuales o de conjunto que requieren menores instalaciones y areas
complementarias para las necesidades técnicas y logisticas. Estos
espacios son para un solo deporte y requieren precisibn en las
caracteristicas técnicas de las dreas de competencia.

Canchas sintéticas: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que
permiten instalar espacios para la practica de deportes individuales o de
conjunto que requieren menores instalaciones y areas complementarias
para las necesidades técnicas y logistica constrwdas en grama sintética o
art|f|C|aI

Casas de Cultura: Son instituciones municipales orientadas al
fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de
pedagogia social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social
de las comunidades, que involucran a toda la poblacién.

Casas de Refugio: Son sitios de acogida temporales, como sitios dignos, gratuitos
y seguros, en los que se ofrece el alojamiento, la alimentacién y vestimenta, para la
proteccidn y atencion integral de las mujeres que son victimas de los diferentes tipos
y formas de violencia, sus hijos e hijas y personas dependientes si los tienen. En
donde se realizan asesorias y asistencias técnicas-legales para asegurar el acceso
a la justicia, el acompafiamiento psicosocial y psicopedagégico, la orientacion,
ocupacional y/o educacional, la empleabilidad, el emprendimiento y el apoyo de fe;
cuando asi sea solicitado constituyéndose en el escenario principal para garantizar
la seguridad, la interrupcién del ciclo de la violencia, la reconstruccion de los
proyectos de vida, autonomia y empoderamiento de las mujeres victimas de la
violencia.

Centros Dia’: Su naturaleza corresponde al &mbito social,
especificamente como parte del sistema de proteccién social integral,
orientado a la garantia de derechos y al envejecimiento activo y digno de
las personas mayores. Los Centros Dia funcionan como unidades
operativas que brindan atencidon diurna a personas mayores en situacién
de vulnerabilidad, ofreciendo servicios sociales de caracter preventivo,
formativo y promocional, que incluyen:

7

Esfos servicios estan alineados con la Ley 1276 de 2009, que reconoce a los Centros Dia como parte de los servicios sociales dentro del

sistera de proteccion social para la vejez. Igualmente, se rigen por estandares técnicos definidos en la Resolucién 055 de 2018, los cuales
establlecen condiciones fisicas, funcionales y operativas que garantizan el bienestar de las personas mayores.
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Alimentacion
Orientacion psicosocial
Atencidén primaria en salud
Aseguramiento en salud
- Capacitacidn actividades productivas, promocién de
trabajo asociativo y redes de apoyo
Deporte, cultura y recreacion
Auxilio exequial

A=

Centros residenciales para personas adultas mayores: Centrq
destinado a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores
donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentacidn, recreacién
actividades productivas y cuidado integral de las personas adulta
mayores. Estos centros también pueden ofrecer servicios de centro dia
domiciliario y o teleasistencia.

=

Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por la
autoridades publicas o por particulares que no ofrece la totalidad de lo
grados que brinda una instituciéon educativa y debe asociarse con otra
instituciones con el fin de completar el ciclo de educaciéon bésica a lo
estudiantes.

o000

Centro Histérico: Corresponde al nucleo urbano original de planeacién Y
construccién de la ciudad que cuenta con un valor cultural, social
turistico reconocido. Se caracteriza por contener inmuebles vinculados com
la historia y la memoria de la ciudad, y por tanto particular en cuanto 4l
patrimonio histérico.

Centro de Convivencia Ciudadana: Espacio de encuentro donde |4
comunidad tiene acceso a instituciones del orden local, con programas §
iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, [
convivencia, la seguridad ciudadana y-la resolucién pacifica de conflictos|,
el respeto por los derechos humanos y el mejoramiento y preservacién
del medio ambiente, previniendo de esta manera todo tipo de violencia.

S—D—

Centros de integracion ciudadana: Escenarios de uso pljblico
gratuito destinados no solo a la practica del deporte, recreacién
actividad fisca, si no también, todas las expresiones artisticas y culturales
para el sano esparcimiento de la comunidad.

Centro de Desarrollo Infantil = CDI: Infraestructura cuyo propdsito e$
prestar un servicio institucional que busca garantizar la educacion iniciall,
cuidado y nutricion a nifios y nifias menores de 5 afios, en el marco de la
atencion integral y diferencial, a través de acciones pedagdgicas, de
cuidado calificado y nutricidén, asi como la realizacién de gestiones para
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promover los derechos a la salud, proteccnon y participacién, que permitan
favorecer su desarrollo integral.

. Centros Poblados Rurales: Se define como una concentracién de

minimo veinte (20) viviendas contiguas, (pueden estar separadas por
potreros pequefios o huertas), ubicada en el area rural de un municipio o
corregimiento departamental. :

. Cercania: Se define como la disminucién de largos desplazamientos, la

facilitacion de la gestidn del tiempo de cada persona, y el uso eficiente de
los recursos necesarios para apoyar la economia del cuidado y la
proteccion implicita en las actividades cotidianas de apoyo intrafamiliar.

. Coliseo: Edificacion destinada a la instalacion de &reas deportivas

cubiertas que pueden usarse para la practica de deportes, pero
esencialmente se usan para competencia deportiva.

. Complejo Deportivo: Espacio fisico que agrupa escenarios, instalaciones

o0 espacios deportivos especializados para el Desarrollo, Capacitacion,
Entrenamiento y Concentraaon de Deportistas. Se clasifican de acuerdo
con su especializacion.

. Comunidades campesinas y rurales: Dos o mas familias diversas que

se encuentran ubicadas en asentamientos humanos, ya sean Centros
Poblados Rurales o Centros de Equipamiento y de Servicio, o habitan
viviendas dispersas en cualquier area rural del Distrito Capital, dedicadas
a una o mas de las siguientes actividades: agricultura artesanal-o en
pequefia escala, siembra de cultivos, ganaderia, pastoreo, pesca,
silvicultura, caza o recoleccién, artesanias relacionadas con la agricultura
u otras ocupaciones conexas en una zona rural. Aplica a los familiares a
cargo de los(as) campesinos(as), pueblos indigenas, comunidades locales
que trabajan la tierra, comunidades trashumantes, ndmadas vy
semindmadas, personas sin tierra que realizan tales actividades,
trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes
(independientemente de su situacidn migratoria), trabajadores de
temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones
agricolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas
agroindustriales. (Art. 1 N° 1 2, 3y 4 Res. 73/165/2018: ONU).

Condiciones ambientales: Certificacion expedida por la entidad
municipal para los inmuebles donde se pretenden ejecutar los proyectos
de vivienda de interés social rural y en la cual se garantiza el cumplimento
de: adecuado uso y clasificacion del suelo, no estar ubicado en zona de
alto riesgo, no se encuentra en zonas de reserva, se encuentra ubicado
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en zona apta para localizacién de vivienda, de conformidad con lok
instrumentos de ordenamiento que disponga el municipio.

Conservacion: Es |la conservacion in situ de los ecosistemas y los habitat]
naturales y el mantenimiento y recuperacién de poblaciones viables d
especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticada
y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propledade
especificas. La conservacién in situ hace referencia a la preservacion
restauracion, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (De
2372-2010, compilado en el Dec 1076-2015, art. 2.2.2.1.4.2.)

G O (0 O

(@]

Déficit cuantitativo: Identifica a Ios hogares que habitan en _vivienda
con deficiencias estructurales y de espacio, esto es, para los cuales e
necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del pai
de tal forma que exista una relacién uno a uno entre la cantidad d
viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento. Est
concepto reconoce que las deficiencias estructurales y de espacio de la
viviendas en las que habitan estos hogares no son susceptibles de s¢
mejoradas para superar la condicién de déficit. (DANE, 2021).

= U (D (U U O O

Déficit en el material de las paredes exteriores: Forma parte dal
déficit cuantitativo. Se consideran en déficit los hogares que habitan eh
viviendas en las que el material predominante de las paredes exterioreg
sea madera burda, tabla o tablon; cafia, esterilla, u otros vegetales|;
materiales de desecho, y los hogares que habltan en viviendas si
paredes. (DANE, 2021) En los dos casos, los hogares principales d
cualquier tamafio y los hogares unipersonales no se consideran en défici
por este componente (DANE, 2021).

(0 2 -~

Déficit habitacional: Se compone del Déficit Cuantitativo y el Déficit
Cualitativo de Vivienda (DANE, 2021).

Déficit cualitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas co
deficiencias no estructurales y para las cuales es posible hace
mejoramientos o ajustes y lograr asi las condiciones adecuadas d
habitabilidad. (DANE, 2021).

0 = -7

Densidad 'y Edificabilidad en Suelo Rural: Son los indices qu
determinan la intervencién maxima requerida para la construccién
adecuacion de edificaciones en el suelo rural, en funcién de racionalizar |
intervencién sobre el territorio y propiciar su desarrollo
aprovechamiento sostenible.

N W O (U

Densidad: Se define como la maximizaciéon del aprovechamiento dd
suelo urbanizado y urbanizable del territorio, por medio del uso d

137
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tecnologias que permitan incrementar la ocupacién en altura en
proporcion al espacio publico efectivo por habitante y de la disponibilidad
de servicios publicos completos y medios de transporte masivo para Ia
movilidad cotidiana.

Economia del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que
se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda,
los cuidados a otras personas del hogar y/o de la comunidad y al
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoria de
trabajo es de fundamental importancia econémica en una sociedad (Art.
2 Ley1413/2000).

. Edificacién. Es una construccion cuyo uso primordial es la habitacion u

ocupacién por seres humanos.

- Educacién inicial: es un derecho impostergable de las nifias y los nifios

menores de seis (6) aflos y hace parte del servicio educativo en Ios
términos previstos por el articulo 2 de la Ley 115 de 1994.

. Educacion Basica: Corresponde a la identificada en el arflculo 356 de la

Constitucién Politica como educacién primaria y secundaria; comprende
nueve (9) grados, tiene caracter obligatorio y se estructurarad en torno a
un curriculo comun, conformado por las d&reas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.

Educacién Preescolar: Corresponde a la ofrecida al nifio para su
desarrollo integral en los aspectos bioldgico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socializacion
pedagodgicas y recreativas.

. Educacion formal; es aquella impartida por establecimientos educativos

aprobados, y estructurada en secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujecion a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados vy titulos,
que comprende los niveles de preescolar, educacién bdsica primaria,
educacién basica secundaria y educacién media, cuyo objeto es formar al
educando mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes
y valores con el fin deque las personas puedan fundamentar su desarrollo
en forma permanente.

Educacién para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es la que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales sin sujecidn al sistema de
niveles y grados. Y tiene por finalidad promover el perfeccionamiento de
la persona humana, el conocimiento y la reafirmacién de los valores
nacionales, la capacitacion para el desempefio artesanal, artistico,
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recreacional, -ocupacional y técnico, la proteccién y aprovechamiento d
los recursos naturales y la participacién ciudadana y comunitaria.

- 3.39. Equipamiento Cultural: Infraestructura, edificacién, dotacién y espaci
- destinado a la actividad cultural, de creacién, circulacién, memoria
custodia, transmisién y conservacidn del conocimiento, fomento y difusiéj
de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencia

de los diversos pueblos y grupos sociales que habitan la ciudad.

O

Uy 2 =~

3.40. Equipamientos de Recreacion: Destinados a la practica de alguno
deportes y actividades orientados a la recreacidn, el ocio y el disfrute de
entorno natural.

J7

3.41. Equipamientos de Culto®: Destinados a las actividades religiosas y d
culto reconocidas por la Direccién de Asuntos Religiosos del ministerio dd
Interior. :

1374

3.42.Equipamientos de Sedes de la Administracién Piablica®: Destinado
a las actividades administrativas, gubernamentales y de representacidr
de los niveles nacional, departamental, municipal, diplomatico y de sede
de organismos internacionales, sedes de entidades pUblicas municipales
departamentales y sedes administrativas de servicios pUblicos dq
operacién a nivel regional, sedes de institutos descentralizados, centro
administrativos municipales, Centros de Administracién Local Integrads
(CALI) o similares.

Uur = UY
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3.43. Equipamientos de Seguridad Ciudadana®: Destinados a instituciones
para la salvaguarda de las personas y de los bienes, la prevencion
atencion de emergencias y la defensa .y proteccién civil, acuartelamiento),
entrenamiento y operacion de los cuerpos armados del Estado.

3.44. Equipamientos de Administracion de Justicia y convivenciall
Destinados a instituciones dedicadas al fortalecimiento de la convivenci:
ciudadana, la prevenciéon y resolucion pacifica de conflictos y a 3
investigacion, judicializacién, penalizacién y re-educacién, tales comot
tribunales, - juzgados, Fiscalia, Cuerpo Técnico de Investigacién (CTI)
DECYPOL, carceles, Palacio de Justicia, Palacio nacional, defensorias df
menores y la Familia, Defensoria del Pueblo, centros de reclusidn d¢
menores, centros de reclusién de adultos, reformatorios, casas de justiciz
o centros para la convivencia ciudadana, inspecciones especiales

S—0—w
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8 Acuerdo 373 de 2014 _
9 Acuerdo 373 de 2014

- 10 Acuerdo 373 de 2014
11 Acuerdo 373 de 2014
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comisarias de familia, centros comunitarios de conciliacién y resolucidn de
conflictos.

. Equipamientos de Educacion!?: Destinados a la formacién intelectual,

la capacitacion y la preparacion de las personas para su desarrollo
humano, cultural y social, en establecimientos de educacién superior,
educaC|on técnica y tecnoldgica, educacién bésica y medla vocacional,
educamon no formal, y preescolar y similares.

. Equipamientos de Salud3: Destinados a la prestacidon de servicios de

salud para su promocion, proteccion especifica, deteccidon precoz,
diagndstico, tratamiento y rehabilitaciéon. Estdn compuestos por las
instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, de todos los
niveles de complejidad y categorias, asi como de las publicas (Empresas
Sociales del Estado) de orden Municipal, Departamental o Nacional.

Equipamiento Deportivo: Conjunto formado por uno o varios espacios
deportivos susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con
los servicios auxiliares imprescindibles para su buen funcionamiento.
Dadas las caracteristicas fisicas y funcionales, se definen cuatro tipos de
equipamientos: espacio deportivo, instalacién deportiva, complejo
deportivo y escenario deportivo. :

. Escenario Recreo Deportivo: Instalacién construida o adecuada para la

practica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso
y egreso aledafas a dicho escenario.

Espacio Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva, cubierto
o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de los
espacios deportivos se encuentran 2 categorias: los espauos deportivos
convencionales y los singulares.

. Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva

proyectado de acuerdo con canones preestablecidos. Segln sus
caracteristicas fisicas se clasifican en canchas, campos, pistas
longitudinales o piscinas y al interior de esta clasificacion se distingue
segun el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y
campos) y segun dimension (piscinas y pistas longitudinalés).

. Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relacién directa con

el entorno donde esta ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en

12 Ad
13 Ad

uerdo 373 de 2014
uerdo 373 de 2014
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él se desarrolla sea de caracter reglado. Las dimensiones de este espaci
estan definidas en funcién del deporte en cuestiéon y los reglamento
determinan algunas de sus caracteristicas o singularidades técnicas.

Establecimiento Educativo: Estructura de caracter estatal, privada o d
economia solidaria habilitada para prestar el servicio publico educativo e
los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que |
modifiqguen, sustituyan o deroguen.

Establecimientos Educativos Oficiales: Instituciones y centro
educativos (incluida la totalidad de sus sedes) que son administradas pad
las entidades territoriales certificadas en educacién, a través de s
secretaria de ‘educacion o la dependencia que haga sus veces.

Escala regional: Parques de gran escala, con una superficie mayor a 5

hectareas, y un drea de influencia o cobertura de dos o0 mas municipiog.

Se excluyen de esta clasificacion los parques nacionales o reserva
naturales de la Nacién.

Escala urbana: Zonas verdes o parques urbanos integrales, con un
superficie que varia entre 10 y 50 hectareas, cuya area ofrece servicio
especializados de esparcimiento y recreacién a la totalidad de lo
habitantes de un municipio. Su nivel de impacto urbano es alto, por cuant
genera afluencia concentrada de personas. Puede propiciar la aparicién
desarrollo de usos complementarios en su area de influencia inmediatg
que demandan requerimientos especiales en materia de servicios y obra
de infraestructura.

Escala vecinal: Zonas verdes o parques con una superficie inferior a
hectareas, que cubre las' necesidades basicas de esparcimiento
recreacion de la comunidad de residentes y trabajadores de su area d
influencia inmediata. En esta escala se pueden clasificar parques barriale
(superficie inferior a 0,25 hectdreas) y de bolsillo (al interior de un
manzana).

Escala zonal: Zonas verdes o parques que prestan un servici
especializado, con alcance a la poblacién de areas urbanas generalment
mas extensas y/o complejas que el vecindario, barrio o grupo reducido
homogéneo de barrios, con una superficie que varia entre 4 y 1
hectareas.

Escenario cultural: Lugar donde se llevan a cabo actividades culturale
como conciertos, exposiciones, obras de teatro, entre otras

Version: 2 del 15 de diciembre de 207

0 O

oV {))

| S

s <X OO Onh o

U <N

5




ANEXO 3 - GLOSARIO

INTI'ERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

3.5

3.4

3.6

3.4

3.4

3.6

3-6

SOCIAL

9. Escenario Deportivo: Instalacion construida o adecuada para la practica

de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de mgreso
y egreso aledafias a dicho escenario.

. Espacio Recreo Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva,

cubierto o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de
los espacios deportivos se encuentran 2 categorias: los espacios
deportivos convencionales y los singulares.

. Estadios: Escenarios deportivos de gran formato y estructuras

importantes, que pueden ser al aire libre, semicubiertos o totalmente
cubiertos

. Ecoeficiencia: Se define como la responsable y eficiente interaccidon de

los procesos de ocupacion y los patrones de consumo actuales y futuros
del territorio, asegurando el mayor beneficio social, econdmico vy
ambiental para sus habitantes, asi como las relaciones sostenibles y
equilibradas entre los ecosistemas urbanos y rurales. Para el Municipio,
Distrito y la region se debe buscar el uso razonable de recursos
energéticos, de bajo impacto ambiental, en busca de controlar y planear
el crecimiento de la huella urbana.

. Focalizacion: Consiste en la identificacion de los potenciales hogares

beneficiarios mediante el establecimiento y aplicacion de criterios
objetivos basados en el principio de igualdad, enfoques diferenciales y de
género, entre otros, buscando mejorar la calidad de vida de la poblacién
rural mas vulnerable del pais. :

. Hospital: Establecimiento destinado al diagnodstico y tratamiento de

enfermos, donde a menudo se practican la investigacion y la docencia.

. Hogares Infantiles y Hogares Agrupados: Los Hogares Infantiles: Los

Hogares Infantiles son modalidades de atencion del ICBF para la
prestacion del servicio publico de bienestar familiar y garantia de los
derechos de los nifios y nifias mediante la corresponsabilidad, en los
términos del articulo 44 de la Constitucién Politica, de los diferentes
actores del SNBF. Conservan los mismos objetivos y componentes de las
diferentes modalidades de atencidon a nifios de la primera infancia, como
espacios de socializacion, con el fin de promover su desarrollo integral y
propiciar su participacidon como sujetos de derechos. Los Lineamientos
Técnicos para Hogares Infantiles - Lactantes y Preescolares, se adoptaron
oficialmente mediante Resolucion 1637 del 12 de Julio de 2006.
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Hogares Agrupados: Es una alternativa de atencién del Hoga
Comunitario donde en espacios comunitarios o en espacios cedidos po|
personas publlcas o privadas se reunen 2 o mas Madres Comunitarias par
atender los nifios, denominado Hogar Multiple cuando cumple lo
lineamientos de la Resoluaon 1638 del 12 de Julio de 2006».

i e ]

Oy W

Hogares Comunitarios de Bienestar: Modalidad de atencién en dond
se garantiza la atencidn integral de calidad para la primera infancia de un
(1) a cinco (5) afios, a través de la prestacidn de un servicio de educacié
inicial, cuidado calificado, nutricién y acciones tendientes a garantizar lo
derechos de salud, proteccidn y la participacidn de los nifios y Ias nifas.

o O O (D

Hogares Comunltarlos de Bienestar Agrupados: Servicio en el cua
agentes educativos comunitarios, previamente capacitados, s
responsabilizan del cuidado vy la atencién de grupos de nifios y nifias qu
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este servicio agrupa do
(2) o mas Hogares Comunitarios Familiares, en una misma planta fisicd
el niumero de hogares a agrupar dependera de la infraestructura, previ
verificacién por parte del respectivo centro zonal del cumpllmlento dq
estandar

U)(U(U_

_Lll

Instalacién Escolar: Construccién o conjunto de construcciones y area
libres complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar proceso
educativos de manera intencional y sistematica.

Ur

Instituciones Educativas: Conjunto de personas y bienes promovid
por las autoridades publicas o por particulares, cuya finalidad es presta
un afio de educacion preescolar y nueve (9) grados de educacidn basic
como minimo y la media. Deben contar con licencia de funcionamiento
reconocimiento de caracter oficial, disponer de la infraestructur
administrativa, soportes pedagdgicos, planta fisica y medios educativo
adecuados.

v I <7 B & e < T e e « 7

a. Las Instituciones Educativas combinardn los recursos para brinda
una educacién de calidad, la evaluacibn permanente, &
mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados de
aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional

b. Las Instituciones Educativas estatales son departamentaled
dlstrltales 0 municipales.

——

/

Insuficiencia educativa. Situacién en la que una entidad territorig
certificada no puede prestar el servicio educativo de manera directa ef
los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal d
su jurisdiccion, ya sea por falta de planta docente o directivo docente,
por falta de infraestructura fisica.

A N § 7 S p—
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Insuficiencia de Infraestructura Fisica educativa: Situacion en la
que una entidad territorial certificada no cuenta con la -infraestructura
fisica necesaria para atender la totalidad de la demanda educativa, o
cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada para
la prestacién del servicio educativo.

Instituciones de Educacion Superior (IES): se refiere a aquellas
instituciones de naturaleza oficial o privada, que estan habilitadas para
prestar el servicio publico de educacidén superior, y que por su naturaleza
juridica no estan destinadas a distribuir utilidades o beneficios entre sus
miembros, sino a su reinversion en el desarrollo de la actividad social que
les corresponde. En atencidn a su caracter académico y de acuerdo con
los articulas 16 de la Ley 30 de 1992 y 1 y 2 de la Ley 749 de 2002, dichas
instituciones pueden ser: i) instituciones técnico-profesionales, ii)
instituciones tecnoldgicas, iii) instituciones universitarias o escuelas
tecnoldgicas y iv) universidades.

Instalacion Deportiva: Equipamiento deportivo destinado a la practica
del deporte de competicion a nivel aficionado, el deporte asociado, el
deporte competitivo y el deporte formativo. Su espacio deportivo es
reglado y cuenta con los servicios auxiliares minimos.

Instrumentos de Gestion del suelo: Son aquellos instrumentos que
complementan y permiten la operatividad del POT y de los instrumentos
de planeamiento, con el propdsito de viabilizar el desarrollo de proyectos
y programas, proveer suelo para la atencion de la demanda de vivienda y
generar los equipamientos e infraestructuras necesarias para soportar el
crecimiento urbano. Asi mismo, los .instrumentos de gestion sirven
generalmente para articular el POT y sus instrumentos de planeamiento
reglamentarios, con los instrumentos y mecanismos de financiacién.

Maloca: Espacio para cobijar a las personas y en la cual se pueden
ejecutar diversas actividades colectivas.

Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cudl el beneficiario del
subsidio supera una o varias de las carencias basicas de una vivienda y
tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de
espacio, servicios publicos y calidad de estructura de las viviendas de los
hogares beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignacion,
a través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de
mitigacion de vulnerabilidad o mejoras locativas que requieren o no la
obtencién de permisos o licencias por parte de las autoridades
competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas estan asociadas,
prioritariamente, a la habilitacion o instalacion de bafios; lavaderos;
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cocinas; redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos]|;
reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con
saneamiento y mejoramiento de la solucidn habitacional, con el objeto d
alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

para certificar su correspondenua con los planes de ordenamient
territorial, los esquemas de cofinanciacién y los certificados que sea
necesarios por parte de las autoridades correspondientes. En todo caso
los barrios deben contar con disponibilidad dé servicios publicos
domiciliarios y las viviendas no pueden encontrarse ubicadas en zonas d¢
alto riesgo no mitigable, zonas de proteccién de recursos naturales, zona
de reserva de obra publica o de infraestructuras bdsicas del nivel nacional
regional o municipal o areas no aptas para la localizacién de vivienda, de
acuerdo con los planes de ordenamiento territorial.

En aquellos casos en que la vivienda se encuentre construida totalmentg
en materiales provisionales, se considerard objeto de un programa dé¢
construccién en sitio propio, previa validacién técnica de la entidad
otorgante del subsidio. Cuando la utilizaciéon de materiales provisionales
sea parcial, podra aplicarse la modalidad de mejoramiento previ
concepto técnico favorable de la entidad otorgante

Mitigacion de Impactos Rurales: Es el conjunto de acciones tendientes
a-garantizar el desarrollo de los usos del suelo bajo condiciones que sea
compatibles con la conservacién del patrimonio natural y conforme a las
condiciones agroecoldgicas de la zona.

Monumentos: Elementos, inmuebles, dreas que por sus valores dé
autenticidad, originalidad, estéticos, artisticos y técnicos que represents
un gran valor histérico, patrimonial o arquitecténico para un pais o ung
comunidad, constituyendo elementos centrales de su historia y de s
cultura

Nodos de Equipamientos y Servicios: Son areas donde se desarrollg
principalmente el uso dotacional y en menor medida otros uso$
complementarios. Se han consolidado como ejes intermedios qug
interconectan a las diversas veredas, complementan la oferta de servicios
de los centros poblados rurales y se distribuyen a lo largo de la zona rura
del Distrito o Municipio.
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81. Nodos de Equipamientos: Son areas en donde confluyen diferentes

tipos y escalas de equipamientos nuevos y existentes que tienen
proximidad fisica entre si, buscando la optimizacién del uso del suelo y
generando relaciones de complementariedad.

Objetos de interés cultural: Bienes muebles e inmuebles producto de
la creacion humana, tales como documentos, fotografias, pinturas,
esculturas, textiles, mobiliario, material = arqueoldgico, objetos
etnograficos, etc.

Parques: Areas libres publicas, predominantemente arborizadas y/o
ajardinadas que se encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya
destinada a la recreacién, esparcimiento y el ocio, asi como a la
generacion y preservacion de los valores paisajisticos ambientales.

Parques de Recreacion Activa: Parques en donde el drea destinada a
la recreacion activa es superior al 30%, o en los que, por sus condiciones
topograficas, el &rea libre no es apta para la recreacién pasiva. Son, por
lo general, parques con un indice de ocupacién alto y en los cuales la
cantidad de areas verdes es reducida.

Parques de Recreacion Pasiva: Parques destinados en su totalidad a la
recreacion pasiva y contemplativa, adecuados como areas verdes, areas
de tratamiento paisajistico o dreas duras arborizadas, son espacios vitales
pues contribuyen con el equilibrio ambiental. Pueden contener zonas de
juegos infantiles.

Parques con vocacion mixta o combinada: Parques en los que ‘entre
el 1%y el 30% de area esta destinada a la recreacién activa, permltlendo
la especializacién de usos y configurando &reas verdes o areas duras
arborizadas aptas para el desarrollo de la recreacién pasiva: Estos parques
ejemplifican la proporciéon O6ptima entre las &dreas destinadas a la
recreacion activa y pasiva, permitiendo la especializacién de usos.

Plan de Ordenamiento Territoriall4. Conjunto de objetivos,
directrices, politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones Yy
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo fisico del
territorio y la utilizacion del suelo.

Planes Especiales de Manejo y Proteccién PEMP: Son un instrumento
de gestion de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen
acciones necesarias para garantizar la proteccién, la conservacién y la

ey 388 de 1997
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sostenlbllldad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse com
tales.

PPVISR: Politica Publica de Vivienda Interés Social Rural.

Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la practica, formacién
competencia de deportes acuaticos, instalados dentro de una plataformj
en superficie antideslizante, que permite la seguridad y movilidad. de lo
competidores. Los tanques estan diseflados para contener importante
cuerpos de agua en estructuras de concreto o metalicas, enchapadas el
ceramica o revestidas en geomembranas de PVC.

Pistas: Instalaciones deportivas de cardcter exclusivo para deportes d¢
velocidad, usadas para la préctica, formacién y/o competencia, que exigef
grandes areas para su desarrollo. Las pistas pueden ser al aire libre {
cubiertas, conformando un circuito con caracteristicas muy precisas
definidas por las federaciones que incluyen la superficie de competencia
medidas del circuito, iluminacién y condiciones de seguridad.

Plazas de mercado o similares: Espacio publico o privado y organizadq
en el que tiene lugar el acopio, almacenamiento y venta de producto
agricolas, pecuarios y alimenticios en general, como verduras, frutas
quesos, carnes, panes, etc., ya sea en un sitio abierto o cubierto, a travéf
de las cuales el Estado ejerce la funcién de garantizar el suministro de lo
productos basicos de consumo doméstico a la comunidad. También e
posible entenderlas como actividades, de caracter permanente
itinerante, que relnen a comerciantes en espacios publicos construido
para comercializar bienes y servicios primordialmente de abastecimient
alimentario, -que estdn bajo la vigilancia, inspeccién y control de la
autoridades sanitarias, administrativas y policivas correspondientes, qu¢
verifican entre otros, el cumplimiento de las normas sanitarias, dg
seguridad industrial, de higiene, de saneamiento, de trazabilidad dq
alimentos, para su funcionamiento a fin de garantizar la seguridag

alimentaria de los consumidores y la calidad de los productos

comercializados.
Placa deportiva: Espacio que permite la practica de varios deportes.

Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales laj
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de practicg
profesional que cuentan con infraestructura fisica para prestar servicio
de salud y que .se encuentran habilitados. Para efectos del presentd
Capitulo, se incluyen los profesionales independientes de salud y lo
Servicios de transporte especial de pacientes que se encuentref
habilitados. '
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5. Primer nivel de atencién en salud®5: La clasificacién de las entidades
de primer nivel corresponde .a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

Base poblacional del municipio o municipios a cubrir;
Cobertura de atencién a la poblaciéon del mismo municipio y a la de

otros municipios que no cuenten con atencidén hospitalaria dentro de

su territorio,

Frecuencia del problema que justifique el servicio;

Tecnologia de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la
consulta externa, hospitalizacion, urgencias y los servicios de apoyo
para dlagnostlco y tratamiento de problemas de salud de menor

severidad;

Atencidn por personal profesional general, técnico y auxiliar.

6. Segundo nivel de atencion en salud?¢: La clasificacion de las entidades
de segundo nivel corresponde a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

a. Frecuencia de los problemas de salud que justifiquen los servicios

ofrecidos por la entidad;
Cobertura y atencién a poblaciones de uno o varios munIC|p|os o}
comunas que cuenten con atencién hospitalaria de primer nivel;

Atencidn por personal profesional especializado, responsable de la
prestacion de los servicios;

. Tecnologia de mediana complejidad que fequ_iére profesional

especializado para su manejo, en la consulta externa, hospitalizacién,
urgencias y en los servicios de diagndstico y tratamiento de patologias
de mediana severidad;

. Amplla base poblacional que cubra uno o varios entes terrltorlales

segln sus necesidades de atencion;
Existencia de planes de desarrollo socioecondmico en el area, para

‘convertirse en polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

7. Tercer nivel de atencidon en salud!’: La clasificacion de las entidades
de tercer nivel corresponde a las que cumplan como minimo los siguientes
criterios: .

a. . Frecuencia de los fendmenos o patologia que justifique los servicios

correspondientes;

15 An
16 An
17 An

ticulo 6. Decreto 1760 de 1990.
ticulo 8. Decreto 1760 de 1990.
kiculo 9. Decreto 1760 de 1990.
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. Alta base poblacional en los entes territoriales a cubrir;

. Cobertura de atencién a otros entes territoriales que cuenten coh

entidades del primer y segundo nivel de atencién;
. Tecnologia requerida de la mas alta complejidad;
. Atencién por personal especializado y subespecializado en el &rea pan
convertirla como polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

Recreacién: Un proceso de accién participativa y dindmica, que facilit
entender la-vida como una vivencia de disfrute, creacién y libertad, e
el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para s
realizacion y mejoramiento de la calidad de vida individual y socia
mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales d
esparcimiento

Red de prestacion de servicios en salud: Es el conjunto articulad
de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geograficd
que trabajan de manera organlzada y coordinada en un proceso d
integracion funcional orientado por los principios de complementariedad
subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia

contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago, qu
busca garantizar la calidad de la atencién en salud y ofrecer un
respuesta adecuada a las necesidades de la poblacién en condiciones d

accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en &

uso de los recursos.

Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten |
practica, formacién y/o competencia de deportes que comparte
caracteristicas comunes y no son de uso exclusivo de un solo deportg
permitiendo su adaptaciéon a diferentes disciplinas. Estas instalacione
no requieren ~de muchos espacios técnicos o logisticos qu
complementen la practica y pueden tener pequefias graderias par
recibir publico de manera ocasional o &reas para instalar graderia
provisionales.

Sede Educativa: Planta fisica independiente que conforma un
Institucién Educatlva Una sede puede ser un Centro Educativo Oficial.

Sede Principal: Lugar donde se encuentra el drea administrativa de

Centro Educativo o institucién educativa.

Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente.
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SFVR: Subsidio Familiar de Vivienda Rural: Aporte estatal o parafiscal
en dinero o especie entregado al beneficiario por la entidad otorgante
del mismo, con el objeto de facilitarle una solucién de vivienda de interés
social rural, sin cargo de restitucion, siempre que el beneficiario cumpla
con las condiciones que se establecen en las leyes.

SGR: Sistema General de Regalias.

Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata el Decreto 1077 de 2015, es un aporte estatal en dinero
entregado por la entidad otorgante del mismo, que por regla general se
otorga por una sola vez al beneficiario conforme a las condiciones de
cada modalidad, sin cargo de restitucion, que constituye un
complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a una
solucion de vivienda de interés social o a una vivienda diferente a la de
interés social cuando se trate de la modalidad de arrendamiento o
arrendamiento con opcién de compra, y que puede ser cofinanciado con
recursos provenientes de entidades territoriales.

Tejido Patrimonial Cultural Construido: Es el conjunto de espacios y
construcciones a los que se les ha reconocido especial interés histdrico,
artistico, cientifico, estético y/o simbdlico en los ambitos plastico,
arquitecténico, urbano, arqueoldgico, museoldgico y/o material.

Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR). Es aquella vivienda de
interés prioritario ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo valor no exceda los noventa
salarios minimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV). (articulo
2.1.10.1.1.2.1. numeral 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
articulo 2 del Decreto 1247 de 2022), o las normas que lo modifiquen o
adicionen.

Vivienda de Interés Social Rural (VISR). Es aquella vivienda de
interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del
campo y reconoce las caracteristicas de la poblaciéon rural, cuyo valor no
exceda los ciento treinta y cinco salarios minimos mensuales legales
vigentes (135 SMMLV). (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 1 del Decreto
1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 de 2022) o
las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda nueva en especie: Es |la modalidad mediante la cual la
entidad otorgante transfiere al beneficiario a titulo de subsidio en especie
una vivienda nueva, entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido
terminada no ha sido habitada. (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 3 del
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3.112,

13.113,

3.114.

3.115.

3.116.

ANEXO 3 - GLOSARIO
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Decreto 1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 d
2022), o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda Rural Dispersa: Se define como la manera en que se ha
implantado las viviendas en el territorio rural debido a las necesidade
que el territorio rural demanda. Estas necesidades se definen de acuerd
con 4 criterios: La topografia del lugar, el control para ver la mayor are
posible de la finca, la accesibilidad en cuanto a las vias para movilizar |
produccion y las condiciones sanitarias mediadas por el acceso al agu
potable y lejania de los diferentes tipos de contaminacién como el humad
polvo o las escorrentias de aguas servidas. Lo anterior implica que s
ubicacion sea dlspersa frente a las demads viviendas del asentamient
rural.

Vivienda rural dispersa de interés social: Es la unidad habitaciona
localizada en suelo rural de manera aislada que estd asociada a la
formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurale
ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Vivienda rural nucleada de interés social: Es el conjunto d
viviendas- localizadas en suelo rural que se agrupan en un espaci
delimitado, estas viviendas se comportan como la réplica de varia
unidades habitacionales (casa-lote) autosuficientes que estd
distanciadas de manera tal que exista independencia, pero que s
relacionen entre si, mediante el concepto de productividad agricola
pecuaria. Puede ser incluido el desarrollo de infraestructura para |
prestacion de servicios bdsicos como agua y saneamiento dependiend
del volumen y cantidad poblacional que pueda ser mayor o0 no a 2
viviendas.

Vivienda Adecuada -Digna-: la Corte Constitucional, en line
jurisprudencial consolidada, ha identificado las siete condiciones qu
configuran el derecho a la vivienda adecuada -digna- (T-530 de 2011)

asi: 1. Seguridad juridica de la tenencia. 2. Disponibilidad de serviciog.

3. Gastos soportables. 4. Habitabilidad: de poder ofrecer espaci
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frio, la humedad, el calor
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgo
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también I
seguridad fisica. de los ocupantes”. A partir de esta descripcién est
Corporacién ha identificado entonces dos elementos que configuran |
habitabilidad: (i) la prevencién de riesgos estructurales y (ii) la garanti

de la seguridad fisica de los ocupantes. 5. Asequibilidad. 6. Lugar. 7.

Adecuacion cultural.

Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reune los elemento
que aseguran su habitabilidad, estédndares de calidad en disef
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SOCIAL :

urbanistico, arquitecténico y de construccién cuyo valor maximo es el
que se establezca en las normas que regulan la materia. para este tipo
de viviendas.

3.117. Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de

3.1

3.1

18.

19.

interés social cuyo valor maximo es el que se establezca en las normas
que regulan la materia para este tipo de viviendas.

Zonas de Recreacion Activa: Alberga principalmente actividades
deportivas o que impliquen actividad fisica continua, Pueden ser espacios
con especificaciones reglamentarias para la practica de algun deporte
especifico o ser flexibles y no regladas para la apropiacidn por parte del
usuario.

Zonas de Recreacién Pasiva: Brinda espacio a actividades de tipo
ludico o contemplativo, pueden estar ligados a actividades de caracter
cultural. Zonas verdes, zonas duras, lagos, miradores, lugar para
esculturas, espacios para proyecciones al aire libre.

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025






[N

ANEXO 4— PACTO DE TRANSPARENCIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

umero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma

de

vi.

Vii.

viii.

la carta de presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

Cumplir estrictamente la ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacion de
manera que siempre produzcan los efectos buscados por estas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o
requisitos exigidos en el Proceso de Contratacion.

Aceptar que, durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de
Contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma,
buscando siempre favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso
de Contratacion, asi como realizar estudios y andlisis propios, con la debida
diligencia y responsabilidad, a fin de contar con los elementos de juicio e
informaciéon econémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria
para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal
manera que me permita participar en el Proceso de Contratacidén y en caso
de resultar adjudicatario cumplir todas las obligaciones contenidas en el
contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecucion de este.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con
los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o
manipular la informacién del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar
acuerdos o arreglos que tengan por objeto la colusién en el proceso de
contratacién o que tengan como efecto la distribucién de adjudicaciones de
contratos, distribucién de concursos o fijacion de términos de las
propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin |nfluenC|ar o manipular
los resultados de la adjudicacion..

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin
medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas. '

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes y con la Entidad y
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de
Contratacion. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratacién o a
las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente,
en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
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Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de log
demas Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, materia
probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan considerar que
existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcién por parte
de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad o de las autoridades
competentes para corroborar tales afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de I3
palabra Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar
las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos
0 acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas
naturales o juridicas, ni referirse a asuntos personales de otros
Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirdn asuntog
relacionados con el Proceso de Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacion utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en
el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algin tipo de beneficio econdmico o de
cualquier otra' naturaleza a ningln funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado d¢
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacion o con ocasién de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcion del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses
y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la

ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados
con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la
probidad y la transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en
la preparacion de la propuesta y en la ejecucidn del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a
funcionarios .publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con
alta capacidad de influencia politica o medidtica, con el objeto de obtenen
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de
Procesos de Contratacion Estatal, blen sea en su adjudicacion, supervision
o terminacion.

Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025




XViil.

XiX.

XX.

XXi.

ANEXO 4— PACTO DE TRANSPARENCIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacién por
los canales definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o
cualquier tipo de beneficio econémico o de cualquier naturaleza, a
servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el
fin de tener asesoramiento o acceso a informacidn privilegiada, reIaC|onada
con el Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las
autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia
sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el Proceso de
Contratacién o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con
copia a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor,
dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencién social, efectuada
por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores,
consultores o contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo y
decisiones del Proceso de Contratacién, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencion de inducir o direccionar alguna
decision relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE

SELECCION No. CMA- CORIRATO bR No. XXX-2026 | Valor total: XXXXXXXXXXX
INTERVENTORIA

0412026 ;

INFORMACION DEL CONTRATISTA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL |

OBJETO: CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA

) INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON TURISTICO DE LA CAIMANERA

DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

VALOR: XXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX) IVA INCLUIDO

PL

AZO DE EJECUCION: | TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO

C

XXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXX, representada
DNTRATISTA: legalmente por XXXXXXXXX, identificada con cedula de ciudadania
No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX

Sy

PERVISOR: JUAN FELIPE LOZANO BARON - SECRETARIO DE PLANEACION,

Ent
los

nof
pa
pof
"C
cofl

Co
"Pd

CLA

Las
sign
infr

el ¢

de
térn

el ¢

prd

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE O QUIEN HAGA SUS VECES.

re JUAN DAVID CORTES VERA, en su calidad de Secretario de Hacienda, delegado para todos
asuntos contractuales mediante el Decreto municipal No. 034 del 20 de marzo de 2026 en
nbre y representacion del municipio de El Espinal - Tolima (en adelante la “Entidad”), por una
te; y, porlaotra, XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXX, representada legalmente

XXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No. XXXXXXXX de XXXXXXXX (en adelante el
bntratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
nsideraciones;

Que mediante [la Resolucion Xxxxx. del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion [IncIU|r el nimero del proceso].

Que a fravés de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el
contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente cdjud|ccn‘or|o]

n base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el InTervenfor'(individuolmem‘e la
rte”, conjuntamente las “Partes"), convienen las siguientes cldusulas.

\USULA 1. . DEFINICIONES

expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
nificado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
pestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segdn lo requiera
ontexto en el cual son empleados. Otros términos con mayUscula inicial se comprenderdn
acuerdo con la definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1.del Decreto 1082 de 2015. Los
minos no definidos serdn interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en
rontexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores
pias de intqrvenforl’o.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATA
DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON
. TURISTICO DE LA CAIMANERA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacidon CMA-04}
2026, los cuales hacen parte integral de este contrato.

+ ElInterventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 coma
haya sido plasmado el valor de Ila propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun hayd
estimado.la Enfidad] y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta sy
total terminacién y aceptacién final, las actividades propias de interventoria segun lo establecd
la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnicoy el contrato al cual se ejercerd
la interventoria.

" [La’ Enfidad puede incluir condiciones de ejecucron o interpretacion del contrato que nd
confrodlgon lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos" y aceptados con Iq
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIA{
CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de 10§
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de este y aprobacién de los documentos previstoq
en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes dg
“comUn acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que Iqg
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarfen normas de orden publico y'se adopter
medidas para superar las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato &s hasta por la suma de [valor eshmodo del contrato tanto en lefros comd
~ . en nimeros], equivalentes a [nUmero de salarios minimos] SMMLV para el afo de suscripcién de
confrato [incluir afno] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporcr disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y confnbUC|one<
especiales aplicables al confrcfo)

El Interventor con la suscripciéon del contrato acepta que en el evento en que el valor total d
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto
" si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valo
total establecido en el contrato.
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AUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Parp el presente contrato la Entidad no entregard al Interventor Anticipo Pago Anticipado

AUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Cerhflcodo de Dlsponlblhdod
Prepupuestal correspond|enfe Iy especmcomente a Io oproplcqén presupuestal contenida en

elr
de

Egistro presupuestcl en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento
a suscripcion del contrato.]

[Ingluir datos de asignacion presupuestal.]

[ingluir cucl‘quiér ofra fuente de re,c'ur;sos,'que amparen e'I‘coh’r'rdto.]

[Si

¢l contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberd senalar lo siguiente:]

[Para la atencidn del compromlso derivado del contrato fueron daprobadas vigencias fuTuros
mefdiante el radicado (incluir nGmero de I'OdlCCldO) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir
af) del (Entidad que autoriza las vngencms futurcs) el cual sefiala la aytorizacion del cupo para

la

hsuncién de obligaciones con cargo a apropiaciéon de  vigencias futuras - (ordinarias o

exdepcionales segun sea el caso).]

CLA

AUSULA 8. FORMA DE PAGO: El presente contrato se cancelard de la siguiente forma:

I Pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato de
conformidad al avance fisico de obra.

Il. El diez por ciento (10%) faltante del valor total del Contrato, una vez se suscriba el
acta de recibo a satisfaccion de la obra y acta de liquidacién del contrato. .

NOJTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran previa

pr

entacion y aprobacién de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, certificacion y

recjbo a satisfacciéon de las mismas por parte del interventor y supervisor del contrato, junto
ceffificacion del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el
representante |legal y contador puUblico (de quien se deberd anexar copia de la cédula de
ciufdadania y tarjeta profesional) o revisor fiscal (segin sea el ccso) pago de es’rompﬂlos PRO-
CULTURA, PRO- ADULTO MAYOR - PRO-DEPORTE.

NO[TA 2: El contratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones

en

materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucién del contratq, se encuentra al

diala la fechalde presentacion de la factura (si requiere de personal).

NOJTA 3: Los pagos que efectUe la ALCALDIA en virtud del presente contrato estardn sujetos a la

pragramacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles

de

a Alcaldia Municipal

NOJTA 4: La cancelaciéon del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se
hand mediante el Sistema de Pagos - SAP, realizando consignaciones en las cuentas que posea
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el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por ¢
mismo, en el momento de la suscripcidn del contrato.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscd|
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial dg
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoraf
presentadas en el frémite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporfe O no ajustarse a cualguiera de lap
* condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya Iugof sobre cada pago, de acuerdo con laf
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberd ocredﬁor para cada pago derivado del contrato que se encuentra al did
en el pago de aportes parafiscales relativos.al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como ok

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del confrato, la ley, las obligaciones
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demdés Documentos del Proceso y de lab
establecidas en ANEXO 1 - ANEXO TECNICO, vigente durante la ejecucién del contrato, €

Interventor se obliga a:

Opcién 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico

el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente puedd

tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de

trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico", en los plazo

acordados con la Entidad.

7. |dentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de persond|

- local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta dd

presentacién de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seriq

el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condena

proferidas en Colombia o en el extranjero qué afecten al Interventor o incidan en s

capacidad para continuar con la ejecucidn del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.
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| Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglomenfos relativos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicidn del capital social de la persona-juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso
de liquidacién la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 -
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante,/con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el nOmero de dias] dias hdbiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal" y tener el afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo
de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd
puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdiculo, disefios por.
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o {(ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e mdemmzoaones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de dfiliacién y pago dell Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 80 del1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenfo segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacidn a que 1engo acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de
trabajo definida en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos
acordados con la Entidad. )

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya dlllgencmdo la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocton
de Servicios Nccuoncles o con Trato Nacional"] Incorporar como minimo el [La Entidad
incorporard el porcen’roje‘deflnldo en el numeral 4.4.1 del documento base que sea porlo
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECI'FICAS DEL INTERVENTOR

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA debe realizar la
siguientes actividades:

1.

2.

N

" colombiano para el cumplimiento del contrato.
23.

. compromete a realizar duronTe la ejecucién del contrato las siguientes actividades

técnicas y las Condiciones bdsicas obligatorias y condiciones bdsicas complementarias.

-El contratista deberd presentar la implementacion del sistema de gestién de la seguridad

‘pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

menos del cuarem‘o por ciento (40 %), sin’ perjuicio de incluir uno superior] de persond|

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B = Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros"] Incorporor como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para g
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando al odjudlccﬂorlo sele hcyc o’rorgodo el pun’ro;e por concep’fo del factor dé
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista seé

s

[La entidad deberd indicar aquf las actividades a las que se compromeho el proponente
adjudicatario mediante el "Formato 12 - Factor de Sostenibilidad" presentado con st
oferta]

El interventor dentro de sus labores de vxgnoncm y control evndencno la presencia de grupo
étnicos, deberd informar a la enfidad SU presencia con el fin de no vulnerar el derecho a Id
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenlo 169 de la OIT y demds normas
que lo modlﬁquen complementen o sustituyan

Ejecutar el objeto del contrato, con las especificaciones de cada una de las condicione

Mantener durante el tiempo de ejecucién del contrato el personal necesario y suficientd
para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En
todo caso el numero, formacion profesional, tecnolégica o técnica, la experiencia
dedicacién de dicho personal deberd corresponder como minimo al establecido en estos
pliegos de condiciones. Si durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de algung
de los profesionales, deberd entregar hoja de vida la cual debe cumplir con lo solicitado e
pliego de condiciones para ser aprobado por el supervisor.

salud en el frabajo conforme a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y el decreto 052
de 2017 para la suscripcién del acta de inicio.

Mantener durante el tiempo de ejecucién del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas
laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderdn como minimo d
los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones.
Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del contrato y a

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y dd
los franseUntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de tfrabajo.

Evaluar y conceptuar a la iniciacién de la Interventoria, la documentacién presentada po
el contratista:

Personal minimo requerido.

Andlisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar.

Plan de inversién del anticipo y programas e insumos (cuando aplique).
Programa de trabajo e inversidn.

Programa de seguridad industrial.
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e Programa detallado de obra en Ganftt o similar.
e Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes.
e Plan de Calidad.

Verificar que la ejecucién de las obras confratadas esté de acuerdo con los anteriores
programas. Para cualquier variacion de éstos, deberd conceptuary tramitar oportunamente
para que el MUNICIPIO autorice formalmente el cambio.

Cumplir con los lineamientos descritos en estos pliegos de condiciones.

Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta
ganadora del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la Interventoria.

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberd suministrar al supervisor la informacion
que éste requiera al respecto.

Cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal colombiano y extranjero. -
Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del contrato y al pago
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista

Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de Interventoria previendo no
exceder el presupuesto oficial. ,
Presentar informes mensuales del control y seguimiento de la obra. El contratista no podrd
cambiar antes de iniciar el contrato ni durante su ejecucidn, los profesionales propuestos en
la propuesta técnica simplificada, excepto cuando exista justa causa, la cual debe ser
presentada, evaluada y aprobada por el Municipio, sin embargo, el Municipio se reserva el
derecho a/imponer las sanciones correspondientes por el cambio de profesional.

rventoria Administrativa: El interventor deberd adelantar las acciones inherentes al manejo y
mite del contrato, y que estdn reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad.

parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentacidon de informes,
rcambio de correspondencia, reuniones, actas y trdmite de documentos y se resumen asi: -

Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento
del contrato.

Verificar que la ejecucién de los trabajos y actividades se reohcen de acuerdo con el
alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y econom|co
metodologia y especificaciones pactadas en el contrato.

Comunicar al Municipio en forma inmediata todas.las determinaciones sobre cambios,
tomadas en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes
dirigidas al contratista.

Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correchvos que a ellos
correspondan, mediante planes de contingencia donde se morquen los tiempos de
ejecucidn, personal y rendimientos.

a 1: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el
FRVENTOR remitird al municipio, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones
bmplidas, las pruebas que lo soportan y la tasacién de estas, con el fin de permmr ala entidad
iar las medidas legales a que haya lugar.

Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contrdﬁsfq, el Municipio y/o
comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los mismos.
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| 25.
26.
Nota 2: Todas las comunicaciones u érdenes del Interventor al Contratista, serdn expedidas
_ratificadas por escrito.
27.
28.

29.
30.

31.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los interesef
del Municipio.

32.

- 33.

34.

-que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.

.mensual o cuando asi se requiera.

-Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORTA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
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Atender las reclamaciones, sugerencias y demds solicitudes elevadas por el contratistd,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las gue no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

Conocer la organizacién y las disposiciones normativas internas del Municipio para sy
aplicacion dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo tramitar  Id
correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con lap
disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en generd|

Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas dgl
contratista, que guarden relacién con el contrato y con el presente contrato.
Impartir instrucciones y érdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad| de éste, lap
cuales deberdn constar por escrito.

Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todog
los errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.
Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratistd
en el desarrollo de los contratos, sea idénea para el desarrollo de dichas labores.
Controlar el programa de ejecucién de obra e inversidn al contratista.

Presentar al supervisor o coordinador delegado por el Municipio, un informe de ejecuciorn

Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a lo
gue se refiere para los contratos de obra e Interventoria, entre las cuales se cuentan:

Acta de iniciacion.

Acta de recibo parcial de obra ejecutada.
Acta de Recibo Final.

Acta de reuniones.

Acta de Suspensidn.

Acta de reiniciacion.

Acta de aprobacién de items no previstos.
Acta de cambio de especificaciones.
Acta de recibo definitivo del proyecto.
Acta de Liquidacion.

e Acta de Recibo, Entrega y Liquidacién del contrato de la Interventoria.

Diligenciar y custodiar el libro diario de la obra (bitdcora), el cual debe permanecer en e
siio de la obra, en él se consignardn todas las instrucciones, observaciones, acuerdos
quejas, solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.

y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de log
intereses del Municipio.
Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumpli
con las disposicionés contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en
general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.
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Informar ol Municipio por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista
a las obligaciones previstas a su cargo con el contrato.

Revisary conceptuar sobre los informes, programas y productos entregodos por el contratista
en las diferentes etapas de ejecucion del contrato de obra.

Velar por que el Municipio se mantenga indemne de cualquier reclomomon de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demds servicios que de forman indirecta hayan
intervenido con la ejecucién de las obras. Para lo cual deberd exigir al contratista cumplir
con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al munlClplo los soportes
respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las dnspo_sxslones normativas
internas del Municipio, instrumentos que la Interventoria deberd tener en cuenta para llevar
a cabo la supervision y vigilancia sobre la gestidn técnica y administrativa y financiera, los
cuales se relacionan a continuacion:

Intgrventoria Técnica: El interventor velard por que el contrato se ejecute de acuerdo con los
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39.

40.

41.

42

43.

44,

45,

46,

47.

48,

gos de condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor
berd conocer los procedimientos técnicos, normas y estdndares de construccidn, instalacion,
eraciéon y mantenimiento de obras.

er conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta
nica y econdémica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga parte ‘de los
ntratos. Para el efecto, la Interventoria deberd revisar y verificar previamente a la |n|<:|OCIon
os los documentos inherentes al mismo.

Garantizar y verificar para que se cumpla la mdéxima obligacién del contratista que es
ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los requisitos de calidad,
especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.
Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucién del contrato, de
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de.
vida correspondientes.

Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras,
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (andlisis y complementacién de informacion,
sistematizacion, simulacién, y demds observaciones que al respecto juzgue pertinentes.
Verificar que los materiales suministrados sean de éptima calidad, cifiéndose a las normas
técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el municipio lo solicite.
Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los
materiales, en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo con las condiciones
contractuales. .

Conceptuar sobre la interpretaciéon de pruebas, ensayos y demds aspectos de control de
ejecucién de las obras.

Verificar que existan todas las condiciones técnicas, amblenfeles de espacio, orden y
seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los
contratos.

Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas. ‘
Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas los normas sobre seguridcd industrial a su
cargo.

Realizar seguimiento a los programas de ejecuciéon del confrofo de obra y exigir su
cumphmlemo
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Interventoria Financiera: Las obligaciones de la Interventoria financiera son las que se refieren a
manejo financiero del contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a sd
contabilidad, en tal sentido el contratista deberd:

deberdn ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor deberd

-fodos sus trabajos, con tal fin podrd emplear vigilantes o inspectores segin sea necesario

‘dotacién del uniforme de acuerdo con los disefios de la Administracion. No habrd

.documento que serd entregado al municipio a la terminacién de la obra contratada comd
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Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional
municipal para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en este. tipo de
obras por la entidad competente.
Rechazar los materiales, suministros, equipos y demds elementos empleados por ¢
contratista durante la ejecucién del contrato cuando estos no cumplan con las calidade
.especificas en el contrato.
Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefos pol
parte del contratista de la obra contratada.
Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada poy
el contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en st
construccion no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.
Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los ftemk
ejecutados por el contratista.
Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectaments
ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracién distintd
a la que hubiere demandado la ejecucidn correcta de las obras, de acuerdo con la
especificaciones y disefios aprobados, los planos y demds condiciones del contrato.

Controlar y vigilar y garantizar la correcta localizacién y medidas de las obras de acuerdo d
los disefios aprobados por el municipio. En el caso en que las obras no se encuentren bier
localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas nd

=

exigir su remocion, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medidd
de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningUn caso el exceso no autorizadd
dard lugar a la aceptacidon de obra ni el pago de mayores cantidades de obrd
relacionadas, tales: como aumento en las demoliciones o ufilizacidon de materiales nd
autorizados. : :
Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice dej
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y er]

Estos costos estan incluidos en cada uno de los ftems del contrato y el municipio, en ningur
caso reconocerd suma adicional alguna.
Ordenar la suspension de la construccion de la obra en general; si por parte del Contratistd
existe un incumplimiento sistemdtico de los requisitos generales de seguridad o de laf
instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamg
o ala ampliacién del plazo de ejecucién o pagos adicionales.
Verificar la instalacion de la valla informativa, asi como el cerramiento provisional y Id

reconocimiento por separado y serd causal de aplicacién de multas el no-cumplimiento de
los meéncionados suministros.
Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construccién y la disposicion]
de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o pard
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de las obras.

Revisar y aprobar el MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

mecanismo de apropiacién y sostenibilidad acompafado de los planos records.
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Controlar el buen manejo e inversion del anticipo entregado al contratista en concordancia
con las obligaciones que para dicho manejo se establezca con el contratista ejecutor de las
obras puUblicas.

Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presem‘odos por el
conftratista y darles trémite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el municipio.
Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y
recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al
presupuesto y ejecucidon de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo
de la etapa de construccién de obra. :
Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.
Realizar mensualmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a
ejecutar y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momenTo los
saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en ejecucion

A fin de evitar retrasos en la elaboracién de actas de pago parcial de obra para el
diligenciamiento de las cuentas, la Interventoria deberd exigir al Contratista la entrega de la
Pre acta de Obra a mds tardar los cinco (5) dias posteriores a la finalizacidn de los periodos
pactados de corte de obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con todas sus
correcciones a mds tardar los diez (10) dias posteriores a la finalizacidon de los mismos
periodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectien los pagos de
acuerdo a lo pactado contractualmente y se den los tiempos requeridos para el trdmite
intferno.

Intgrventoria Legal y Ambiental: Las obligaciones de la Interventoria Legal y Ambiental son las

queé se refieren al manejo que se requieran. del contrato en cuanto al cumplimiento de las
obllgaciones en esta materia, en tal sentido el contratista deberd:

67.
68.

69.

70.

Re

=

Realizar el rdmite de permisos y licencias ambientales ante las Autoridades competentes.
Proyectar documentos contractuales y juridicos que se generen en desarrollo y alcance del
proyecto.

Realizar el seguimiento, control y mitigacién de los riesgos que inicialmente establezca en la
matriz de riesgos y los que se originen en el trascurso de la ejecucidn del contrato.

Las que se deriven durante el inicio, ejecucion y liquidacién del contrato de obra.

niones de Seguimiento; El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control

y s@guimiento técnico, ambiental y social de la obra (minimo una reunién al mes, a partir de la
firma del acta de inicio de labores).

e Elrepresentante legal de la firma interventora o en su defecto el director de obra deberd
asistir a los comités de obra.

e ElContratista, el Interventor y el supervisor del Municipio, sin perjuicio que participen ofros
funcionarios de las diferentes dreas del municipio, establecerdn reuniones periddicas,
con el fin de andlizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con
el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucién y cumplimiento del
contrato. Se evaluardn previomente los informes y las actividades que se vayan
realizando o los demds aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se
levantard un acta firmada por los participantes, la cual serd mantenida en custodia por
el Interventor y el supervisor. ~

o "“El Interventor deberd asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas
que cite el Municipio”.
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Informes: La Interventoria deberd presentar informes mensuales y uninforme final compilado que
incluya una relacién detallada de los aspectos mds relevantes de la gjecucion del contratg
principal y entregarlos en forma impresa en original y una copia.

- CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términog
pactados en la cldusula 8 del presente contrato.

. CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién. .

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente contrato.’

-3. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su

ejecucion.

Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista.

5. Suministrar informacién que se requiera para la correcta ejecucién del objeto
contractual, si a ello hubiere lugar.

6. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia
del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del
confrato.

7. Redlizar la vigilancia y control del-objeto contractual durante todo el término de
ejecucion. ‘

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las multas y/o
sanciones pecuniarias a que haya lugar por el incumplimiento del contratista.

9. Adelantar los trémites necesarios para realizar la liquidacién del contrato.

&

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sug
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD
. El contratista mantendrd a la Entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas d
dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS
Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir de

tercer dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
" penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
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confra de cuolquiero del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas
a g Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser superior al [cinco por ciento 5 %] del

val

br del contrato.

[Ingluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A - Promocién de

Ser
del

vicios Nacionales o con Trato Nacional'] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion
contrato por lo menos el [la Enhdad mclum el porcenfcqe definido en-el numeral 4.4.1 del

do¢umento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de i incorporar
ung superior] de personal colombiano, causard multds equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia

de

ncumplimiento.

[Ingluir cuondo el Interventor haya dlllgenC|odo el “Formato 7B - Incorporacién de Componente

Na

|
cional en Servicios Extranjeros”"] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa

por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato, causard multas equivalentes a [1. SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[Lo
co
co
alg
mu
vig

Enfidad podrd seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas,
nbinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones
tractuales, por lo que podrd establecer multas relacionadas con el mcumphmlen’ro de
una o algunas obligaciones, cphccndo los-pardgrafos.si lo estima pertinenfe. El monto de las
tas se podro fijar en un porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales
entes o empleando otro pardmetro]:

Si qurante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se catsardn

las

siguientes multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa
equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en
los plazos y por los montos establecidos en la cldusula [18], de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por cada.
dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerlmlem‘o siempre y cuando
sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causard una multa equivalente al
[0,2%] del [valor del contrato]. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccidon del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactadal, se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del [valor del contrato],
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no enfregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de
tfrabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1" en el plazo definido
por la Entidad, se causard una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién]

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cdilculo, disefos por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado
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o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard und
multa equivalente a [0,3 %] del [valor total del contrato].

. 7. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
‘en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multd
equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa dd
supervisor, al Interventor se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del [valor de
contrato]. :

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable €
nuevo personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
-académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién pard
el Proponente, so pena de una multa equivalente al [5%] del [valor del contrato].

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de algund
o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrd una multq
equivalente a [1 salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada did
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

" Parégrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y
por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en e
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autorizg
a la Enfidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de cualquie

- suma gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento de
contrato.

Pardgrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados a
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continua
con la ejecucion del contrdto ni de las demds responsabilidades y obligaciones que emanern
del mismo amén de la obligacién incumplida.

" Pardgrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de variag
obligaciones podrdn imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensua
vigente, serd aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que Ig
declara.

. Pardgrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicadd
de forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicid
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas

Pardgrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, e
monto de las sanciones no podrd ser superior al 50% del valor del contrato.

 CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
gaciones contractuales y podrd e><|g|rse al Interventor la pena y la indemnizacién de
vicios.

cion 2:

taso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagard a la Entidad a titulo
estimacion anficipada de perjuicios una suma equivalente al [20%) del valor total del
trato. No obstante, la Entidad podrd acudir al juez competente para solicitar la
emnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El
br de la pena impuesta se descontard de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en
lefecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

ago o deduccion de la cldusula penal no exonerard al Interventor del cumplimiento de sus
gomones confractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

agrafo 1. El pago de la cldusula penal no extinguird las obhgoaones contraidas por el
rventor en|virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la
na dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
nplimiento | o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente

emnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
nplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

AUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

b enhdodes estatales defermlncron los mecdnnsmoé ‘de resolucién de conflictos o

rroversias confractuales que se Ilegoren a presem‘cr en el marco de la ejecucién del contrato
1 arreglo a la normatividad vigente y de ocuerdo con los principios de la contratacion estatal
ncién administratival

AUSULA 18. GARANTIAS

entidad podrd incluir goronflos 0d|c10nc|es alas contemplodcs en este capitulo, S|empre Yy
hindo se Jushflque la necesidad de estas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
rantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS (02) dias hdbiles contados
artir de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. [Cuando el confrato se celebre
el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataformal. Esta Garantia tendrd las
lientes caracteristicas: :

q

Caracteristica ' Condicién

C

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
ase : 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido-en una pdliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

A
b4

jegurado/

MUNICIPIO DE EL ESPINAL identificada con el NIT 890.702.027-0

eneficiario
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Caracteristica | Condicién
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las Hasta la
‘multas y la cldusula penal liquidacién del 0% ge ;/oltor Giel
pecuniaria que se le ‘ contrato weioro

impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales legales

, e indemnizaciones laborales | - Plazo del
Amparos, del personal que el confratoy tres (3) % de-ylor del
vigencia y Interventor haya de utilizar afos mds. contiato
valores en el territorio nacional para
asegurados la ejecucién del contrato ;
) Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Calidad del Servicio Garantia de
por los perjuicios derivados estabilidad del 30% de valor del
de la deficiente calidad del | contrato principal contrato
' servicio prestado. en cumplimiento

del pardgrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Paralas personas juridicas: la-Garantia deberd tomarse conlel nombre
orazén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
'y representacién legal expedido por la cdmara de | comercio

- respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe
incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unidn

" Temporal, Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar
claramente los miembros, su identificacion y el porcentdje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

Tomodor

NUmero y aio del contrato

-Objeto del contrato

necesaria . Firma del representante legal del Interventor

dentro de Ia En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
pdliza * Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 oproxmor a
$14.980.421

Informacién
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terventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
ntos de adicidn, suspensidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de
bmplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
drd en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad
tratante que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se
npruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos
regados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del
icio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
rventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
hsionen por estos conceptos.

AUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

terventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
nandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
npromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
gaciones a su cargo. '

AUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

nterventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
ministrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre
ogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no
te, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera
lusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral
ontractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la
acion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
crales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya Iugor de acuerdo
lo dispuesto en la ley.

nterventor solo podrd subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad,
indo dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de Troboqo inicialmente
rtado y con el que inicié la ejecucion del contrato. [LG Entidad podrd hacer mds exigenfe
b cldusula si requiere ou’ronzccuon prevto y. expresa de toda subcontratacién, segun lo
ermine por la necesidad, el objeto confractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de
bs subcontratistas no relevard al Interventor de las responsabilidades que asume por las
ores de interventoria y por las demds obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
quirirG relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos
cuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podrd exigir al Interventor la terminacién
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades
imas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratadals).
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CLAUSULA 21.CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin &
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que teng
para negar la cesién. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el articul
41 de la Ley 80 de 1993 vy el articulo 893 del Coédigo de Comercio, en concordancia con Id
demds disposiciones vigentes sobre la materia.

wn U O

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regula
la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de CUATRO (04) MESES.

=

Para la liquidacién se exigird al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del chso, a fin dg
. avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato

A

<P

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liguidacién del contrato durante el término dé
lla Entidad debe: replicar el término establecido para la liquidacién del confrbfo], previd
noftificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o Iés partes nd
llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su liquidacién por
medio de resolucidon motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi m:ismo‘ y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
- salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente, caso en el cua
esta solo procederd en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en Id
liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por Iq
Entidad con anterioridad a la liquidacion. '

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucior
se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Segu'ridod Socid|
Integral y' demds aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de la
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente [ la Ehfidod,podr“é incluir ofros requisitos de

ejecucion del contrata si se considera necesario, como, por ejemplo, un Acta de Inicio].
CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la zona rural del municipio de E
Espinal - Tolima y el domicilio contractual es el municipio de El Espinal - Tolima.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que-a continuacién se relacionan, hacen parte integral del confroflo los cualeg
_ determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencid
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. -
3. Propuesta presentada por el Interventor.
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4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

AUSULA 26. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. El contrato se deberd aprobar por parte
contratista dentro de los DOS (02) dias siguientes a la publicacién del mismo en el SECOP |l.
legalizacion del contrato se deberd redlizar dentro de los DOS (02) dias siguientes a la
obacién de este por los integrantes del flujo de aprobacidén en la plataforma del SECOP |l.

FUN

CIONARIO, CONTRATISTA

NOMBRE DEPENDENCIA Y/O CARGO - VO. BO.
O ASESOR

Pre

byectd aspectos juridico:

Prd

yectd aspectos técnicos:

isado aspectos juridicos:

Pl

visado y Aprobado por:

Los

Y P

arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes

pr lo tanto, bgjo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de quien suscribe.
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