| ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: "REALIZAR LA REVISIÓN Y/O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EXISTENTES, REALIZAR ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE (FASE III) DE LA ALTERNATIVA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL GUILLERMO PLAZAS ALCID, RECUPERACIÓN DE LA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COD APU | ACTIVIDAD | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 5.1 | | **Plan de Manejo Ambiental** | | | | | |
| | 5.1.1 | Elaboración de Plan de Manejo Ambiental (Incluye la cuantificación de la cantidad de RCD por tipo que será generado, la asignación del PIN, el control en obra que deberá ser establecido, la información sobre los gestores idóneos, el reporte periódico de los informes de gestión, la apertura y cierre de PIN y las medidas de manejo | Un | 1.00 | $15,650,000 | $ 15,650,000 | |
| | 5.1.2 | Manejo Etológico (Incluye la identificación, rescate antes del evento de implosión, almacenamiento temporal y reincorporación en el área de rescate después del evento de implosión) | Un | 1.00 | $16,315,000 | $ 16,315,000 | |
| | 5.1.3 | Servicio Ornitológico (Incluye la identificación y el ahuyentamiento en los momentos previos a la actividad de implosión) | Un | 1.00 | $7,700,000 | $ 7,700,000 | |
| | | | | | | | $39,665,000 |
| 5.2 | | **Plan de Manejo social** | | | | | |
| | 5.2.1 | Plan de Manejo Social | Un | 1.00 | $8,540,000 | $ 8,540,000 | |
| | 5.2.2 | Divulgación de procedimiento de demolición y Evacuación (incluye las reuniones necesarias con la comunidad y los diferentes organismos de control) | Un | 1.00 | $24,300,000 | $ 24,300,000 | |
| | 5.2.3 | Volantes de información a la comunidad | Un | 1.00 | $5,400,000 | $ 5,400,000 | |
| | 5.2.4 | Atención PQRS (incluye punto de atención y línea de comunicación) | Un | 1.00 | $19,490,080 | $ 19,490,080 | |
| | 5.2.5 | Elaboración de actas de vecindad de apertura, seguimiento y cierre | Un | 1.00 | $9,800,000 | $ 9,800,000 | |
| | | | | | | | $67,530,080 |
| 5.3 | | **Plan de Manejo de Tráfico** | | | | | |
| | 5.3.1 | Plan de manejo de Tráfico (Incluye la elaboración del informe, el tramite y la autorización para el manejo de trafico, este debe ser asignado para la obra durante la ejecución de actividades y para el día del evento de implosión el cual deberá contemplar el cierre de vías que se encuentran dentro del perímetro sugerido por la | Un | 1.00 | $17,560,000 | $ 17,560,000 | |
| | 5.3.2 | Implementación del plan de manejo de trafico (incluye la instalación de todos los elementos viales indicados en el documento del PMT) | Un | 1.00 | $16,765,000 | $ 16,765,000 | |
| | | | | | | | |
| 5.4 | | **MANEJO SG-SST** | | | | | $34,325,000 |
| | 5.4.1 | Implementación del SG-SST ( según las actividades establecidas por la legislación colombiana) | Un | 1.00 | $75,321,000 | $ 75,321,000 | |
| | 5.4.2 | Elaboración de Planes Operativos Seguros | Un | 1.00 | $15,430,000 | $ 15,430,000 | |
| | 5.4.3 | Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias | Un | 1.00 | $18,410,000 | $ 18,410,000 | |
| | 5.4.4 | Análisis y evaluación de riesgo por la ejecución de la demolición (Análisis, impactos y gestión de riesgos) | Un | 1.00 | $25,500,000 | $ 25,500,000 | |
| | | | | | | | $134,661,000 |
| 5.5 | | **Plan de manejo de demolicion** | | | | | |
| | 5.5.1 | Permiso para uso y manejo de explosivos (incluye la solicitud, permisos, compra, transporte escolta militar hasta obra y custodia) | Un | 1.00 | $41,074,600 | $ 41,074,600 | |
| | | | | | | | $41,074,600 |
| | | | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$317,255,680** |



**CLAUDIA GUEVARA GOMEZ**
Experta en Demoliciones UNAl Manizales
Equipo Consultor