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Entre el MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS mayor de edad, vecina de la ciudad Neiva, identificada
con la cédula de ciudadania nimero 1.075.224.421 expedida en la ciudad de Neiva — Huila obrando
en nombre y en representacién del Municipio de Neiva, en su condicion de jefe de la Oficina de
Contratacién nombrada mediante nombrada mediante Decreto nimero 0062 del cinco (05) de enero
de dos mil veinticuatro (2024) y posesionada mediante Acta nimero 313 del veintitrés (23) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024) debidamente delegada para contratar, de conformidad con lo expuesto
en el Decreto 682 de 2014, modificado por el Decreto 0134 de 2016 y este a su vez modificado por
el Decreto 0085 de 2024, quien en adelante se denominara la Entidad, por una parte; y, por la otra,
[incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 —
Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion numero MNSDRSAMOP057-2026.

1. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLOSION Y DEMOLICION DE
LA TRIBUNA OCCIDENTAL DEL ESTADIO DE FUTBOL GUILLERMO PLAZAS ALCID, DE LA
CIUDAD DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion numero
MNSDRSAMOP057-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con

sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones..

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 6.802.824.071,54 MCTE), incluidos los impuestos a que
haya lugar, equivalentes a 3.885,31 SMLMYV para el afo de suscripcion del contrato 2026 suma que
se discrimina de la siguiente manera:

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de
impuestos tanto del orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de
Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en el Acuerdo 028 de
2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, Acuerdo 021 de 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE
NEIVA” y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”;
Acuerdo 036 de 2025 “ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Para el efecto, los
gravamenes pueden oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto
puede estar entre el 2% y 6% del valor total del contrato, a saber:

ACUERDO 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.

MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
ESTAMPILLA ARTICULO PORCENTAJE CUAL SE GENERA EL TRIBUTO VALOR QUE APLICA EN 2026

APLICA PARATODO TIPO DE CONTRATO
CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 35 | APLICA CUANDO EL VALOR

9

PRO CULTURA 206 / 205-2 ;K:TIIEJSEEEVI\A//%\OR TOTAL DEL CONTRATO SMMLV (Entre ofras exenciones, NO | SEA IGUAL O MAYOR A §
APLICA PARA contratos de prestaciéon de | 61.281.675

SERVICIOS PERSONALES)

EN LOS HECHOS
GENERADORES DEL INCISO
PRIMERO DEL ARTICULO 233
(HECHO GENERADOR) LA
TARIFA SERA DEL CERO
PUNTO CINCO POR CIENTO
(0.5%) SOBRE LA BASE
GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

1 INCISO: CONSTITUYE HECHO
GENERADOR DE LA PRESENTE
ESTAMPILLA LA  SUSCRIPCION DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ORDENES
DE TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, DE
COMPRA Y CUALQUIER OTRO ACTO QUE
SEA ASIMILABLE A CONTRATO QUE
CELEBRE EL MUNICIPIO DE NEIVA, O CON | APLICAPARATODO TIPO DE CONTRATO
PRO USCO 233 LAS ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS | CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 15
DESCRITAS EN EL PARAGRAFO PRIMERO | SMMLV

DEL ARTICULO 228 DEL PRESENTE
ESTATUTO, CON CUANTIA SUPERIORA LOS
QUINCE (15) SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES.

B) EN LOS HECHOS
GENERADORES DEL INCISO
SEGUNDO DEL ARTICULO
233 (HECHO GENERADOR)
LA TARIFA SERA DEL UNO
POR CIENTO (1%) SOBRE LA
BASE GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

2.INCISO: ASi MISMO, PARA LA PRESENTE
ESTAMPILLA CONSTITUYE HECHO
GENERADOR, LOS REMATES DE BIENES

Version: 1 de 21 de agosto de 2025




i ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

MUEBLES Y/O INMUEBLES QUE ADELANTE
EL MUNICIPIO DE NEIVA, SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR DE SEIS (6)
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES.

ADULTO
MAYOR

214

2%
ANTES DE IVA

DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

APLICA PARATODO TIPO DE CONTRATO
Y CUANTIA

APLICA CUANDO EL VALOR
SEAIGUAL O MAYORA $1

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCI
013 DE 2

ACUERDO 021 DE 2020

024.

ALMENTE POR EL ACUERDO

ESTAMPILLA

ARTIiCULO

PORCENTAJE

MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
CUAL SE GENERA EL TRIBUTO

VALOR QUE APLICA EN 2026

PRO DEPORTE

DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR TOTAL
DE CADA CONTRATO Y SUS ADICIONES
SIN INCLUIR EL IVA U OTROS
GRAVAMENES.

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO Y CUANTIA

EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA PRO
DEPORTE Y RECREACION LOS
CONVENIOS Y CONTRATOS DE
CONDICIONES UNIFORMES DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,
DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUSCRITOS CON PERSONAS
NATURALES, EDUCATIVOS, Y LOS QUE
TIENEN QUE VER CON EL
REFINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE
LA DEUDA PUBLICA.

APLICA CUANDO EL VALOR
SEA IGUAL O MAYOR A $1

ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribucién sobre contrato
de obra publica seran la que se relacionan a continuacion:

HECHO GRAVADO

TARIFA

La suscripcion de contratos de obra publica y sus adiciones con los
organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus entidades
descentralizadas, Empresas de Economia Mixta, Unidades Administrativas
Especiales y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria
Juridica, pero en cualquier caso que cumplan funcién de entidad estatal en
los términos de la Ley 80 de 1993, al Concejo Municipal, la Contraloria, La

Personeria

5% Sobre el valor total del contrato y
sus respectivas adiciones.

Las concesiones de construccion, mantenimiento y operaciones de vias de
comunicacion, terrestre o fluvial, puentes aéreos, maritimos o fluviales

2.5 por mil del valor total del recaudo
bruto que genere la respectiva
concesion.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL 1

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP
6621-1.3.3.11.05
R.B RECURSOS DEL
INVERSION | 2.3.2.02.02.005 CREDITO INTERNO 2026.CEN.01.002496

(EMPRESTITO DE
$28.000.000.000 —
ACUERDO 021 DE 2025)
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CONCEPTO DEL

GASTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

CODIGO CPC: El objeto del presente contrato se encuentra enmarcado dentro de un proyecto de
inversion debidamente viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeacion segun codigo
CPC 54310 — SERVICIOS DE DEMOLICION.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
El Municipio de Neiva, pagara al contratista seleccionado de la siguiente manera:

El Municipio pagara al Contratista el valor del contrato mediante el sistema de precios unitarios, con
base en actas de recibo parcial de actividades de demolicion efectivamente ejecutadas, verificadas
y aprobadas por el Interventor, de acuerdo con el avance fisico real de las actividades de demolicion
controlada objeto del contrato, de la siguiente manera:

Primer pago parcial: Hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se acredite la
ejecucion de las actividades preliminares del proyecto, incluyendo entre otras: localizacion y
replanteo, limpieza del lote, instalacién de cerramientos y polisombras, adecuacién de redes
provisionales (agua y energia), sefalizacion de obra, limpieza general de la edificacion, asi como la
implementacién de los planes de manejo ambiental, social, de trafico y de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST), debidamente verificadas y aprobadas por la interventoria.

Segundo pago parcial: Hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez se acredite
la ejecucion parcial de las actividades de demolicion controlada, incluyendo la ejecucioén técnica del
proceso de implosion, debidamente verificadas y aprobadas por la interventoria, asi como la gestion
inicial de los residuos de construccion y demolicion (RCD) generados.

Tercer pago parcial: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se acredite
la ejecucién sustancial de las actividades de demolicion (aproximadamente el noventa por ciento
(90%) del avance fisico del componente de demolicion), previstas, debidamente verificadas por la
interventoria, incluyendo la gestion, clasificacion y disposicidon de los RCD conforme a la normativa
vigente.

Pago final: El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se pagara contra la terminacion
total de las actividades de demolicién, la suscripcion del acta de recibo final de demolicion, la entrega
del informe final de demolicion (incluyendo soportes de disposicion final de RCD, cierre ambiental,
certificaciones de gestores autorizados y condiciones de seguridad del area intervenida) y la posterior
liquidaciéon del contrato, previa verificaciéon del cumplimiento integral de las obligaciones
contractuales.

En ningln caso se reconoceran pagos por actividades de demolicién no ejecutadas, no aprobadas
por la interventoria, ejecutadas por fuera del alcance contractual o que no se encuentren
debidamente soportadas conforme a los Documentos del Proceso, los analisis de precios unitarios
y la normatividad vigente aplicable.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos
con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.
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Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el Interventor, que
contenga, segun aplique, como minimo:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Tabla de contenido;

Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

Adicionales en valor y plazo, si aplica;

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
Vigencia de las garantias del contrato de obra;

Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;

Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la
obra;

Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

Amortizacion del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso
de que se hayan causado;

Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y

El valor para pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1.

4,

5.

Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor;

El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Deporte y
recreacion y el Secretario de Infraestructura, o quien se delegue para el efecto;

El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion unilateral,
copia del acto administrativo con el cual se realizé, cuando se encuentre en firme;

Original de la bitacora de obra;

Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado
por el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.
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Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacién incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, de la Constitucién Politica, la Ley,
los Documentos del Proceso, las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y demas
obligaciones inherentes a la correcta ejecucion contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

1. Vincular mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje no inferior al treinta por ciento
(30%) del personal destinado a la ejecucion del contrato.

Para acreditar el cumplimiento de esta obligacion, debera presentar mensualmente al Supervisor
y/o Interventor la relacion del personal vinculado, indicando nombre completo, identificacion,
cargo desempefado, lugar de residencia, afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y las
respectivas planillas de pago.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha de cierre del proceso, en el municipio o
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municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar de ejecucion imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal proveniente de otros municipios del
departamento del Huila, previa justificacion ante la Supervision o Interventoria.

Esta obligacion no se entendera incumplida cuando el contratista acredite haber realizado las
actuaciones necesarias tendientes a garantizar la vinculacion del personal requerido.

Presentar al Supervisor y/o Interventor los soportes técnicos, administrativos, financieros y
contables que acrediten la ocurrencia de cualquier costo, inversién o actividad adicional que
eventualmente deba ser reconocida por la Entidad, con anterioridad a su ejecucién o, cuando
ello no sea posible, inmediatamente se genere la situacion que la origina.

El reconocimiento de dichos costos estara sujeto a la verificacion técnica, juridica y financiera
por parte de la Entidad, asi como a la disponibilidad presupuestal correspondiente, sin que la
simple ejecucion de actividades adicionales genere por si solo derecho a reconocimiento
econdmico alguno.

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje minimo del cinco por ciento (5%) del valor
ejecutado del contrato, la provisién de bienes o servicios suministrados por personas o unidades
productivas pertenecientes a sujetos de especial proteccion constitucional, tales como poblacion
en pobreza extrema, victimas del conflicto armado, poblacién desplazada por la violencia,
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas con discapacidad, comunidades indigenas, negras, afrocolombianas,
raizales, palenqueras y pueblo Rrom o gitano, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia.

El porcentaje establecido deberd mantenerse durante toda la ejecucion contractual.

Para acreditar el cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera presentar al Supervisor
y/o Interventor las facturas, cuentas de cobro, contratos, 6rdenes de compra o documentos
equivalentes que demuestren la adquisicion de bienes o servicios a dichos grupos poblacionales,
acompanados de los soportes que acrediten la condicién especial del proveedor o beneficiario,
de conformidad con la normatividad vigente.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto contractual en las condiciones de calidad, oportunidad, seguridad, alcance
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes, servicios y actividades ejecutadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que directa o indirectamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
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Informar a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Durante la ejecucion del contrato observar las disposiciones legales relativas a Seguridad y
Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial y Gestiéon Ambiental, adoptando todas las medidas
necesarias para prevenir accidentes y garantizando el suministro y uso adecuado de los
elementos de proteccién personal.

Cumplir con sus obligaciones laborales, parafiscales, de seguridad social, tributarias vy
ambientales respecto del personal a su cargo.

Facilitar las labores de seguimiento, supervision, interventoria y control que adelante la Entidad,
atendiendo oportunamente las observaciones, solicitudes y requerimientos formulados.

Presentar los informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales y demas documentos
requeridos por la Supervision y/o Interventoria dentro de los plazos establecidos.

Dar cabal cumplimiento al Pacto de Transparencia y a las declaraciones efectuadas con la
presentacion de la oferta.

Mantener vigentes durante toda la ejecucion contractual las garantias exigidas por la Entidad.

Mantener la debida reserva y confidencialidad sobre la informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién contractual, salvo aquella que deba ser divulgada por mandato legal o
requerimiento de autoridad competente.

Responder por la custodia, conservaciéon y correcto uso de los bienes, documentos, equipos,
herramientas o elementos que le sean entregados por la Entidad para la ejecucion del contrato,
debiendo reintegrarlos en las mismas condiciones en que fueron recibidos, salvo el desgaste
normal por uso.

Informar a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al momento en que tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, imposicion de medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de sus directivos,
representantes legales, socios o accionistas.

El contratista declara que ha revisado y analizado integralmente los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, informes, planos y demas documentos
suministrados por la Entidad para la ejecucion del contrato, por lo que acepta que cuenta con la
informacion necesaria para desarrollar adecuadamente el objeto contractual.

Disponer durante toda la ejecucién contractual del personal, maquinaria, equipos, herramientas,
recursos técnicos y logisticos necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto
contratado.

Aportar toda su capacidad técnica, administrativa y profesional para desarrollar adecuadamente
el objeto contractual, de conformidad con las condiciones exigidas por la Entidad.

En caso de evidenciar la presencia de comunidades étnicas o situaciones que puedan generar
afectacion a derechos asociados a consulta previa durante la ejecucién contractual, informar
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inmediatamente a la Entidad para que adopte las medidas correspondientes de conformidad con
la normatividad vigente.

23. Restituir o reparar por su cuenta cualquier dafo ocasionado a bienes publicos o privados como
consecuencia de la ejecucion de las actividades contratadas, sin perjuicio de las demas acciones
legales a que haya lugar.

24. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de la propuesta
presentada, de los Documentos del Proceso y de la normatividad vigente aplicable.

25. Se determinara que para el reconocimiento de los costos de administracion e imprevistos el
CONTRATISTA debera aportar los respectivos soportes de generacion e inversion de estos,
para que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los TRES (03) contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los
DOS (02) DIAS habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de
que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante
la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para la correcta ejecucién del contrato de obra publica cuyo objeto es la demolicion controlada y el
desmonte de la infraestructura existente correspondiente a la tribuna occidental del Estadio de Futbol
Guillermo Plazas Alcid, el CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las especificaciones
técnicas del proyecto, asi como a la normatividad vigente aplicable, conforme a lo definido en el
presupuesto oficial, los parametros de disefio, modelacién REVIT, analisis de precios unitarios
(APU), métodos y procedimientos constructivos, documentos que hacen parte integral del proyecto,
el cual se encuentra debidamente aprobado y viabilizado.

Todos estos documentos constituyen parte integral del presente Estudio Previo y del proceso
contractual.

El CONTRATISTA debera ejecutar las actividades bajo criterios de demolicion controlada,
garantizando la estabilidad, seguridad y proteccién de las areas colindantes, asi como la integridad
de las personas, bienes y el entorno, aplicando buenas practicas de ingenieria y los lineamientos
técnicos definidos por la Entidad Contratante y la supervisién/interventoria.
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Asi mismo, el CONTRATISTA debera cumplir, como minimo, con lo siguiente:

1. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El CONTRATISTA debera cumplir, como minimo, con la siguiente normatividad técnica, ambiental,
laboral, de seguridad y contractual, sin perjuicio de las demas disposiciones que resulten aplicables
durante la ejecucién del contrato:

Normatividad técnica y estructural

NSR-10 — Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente, y sus
actualizaciones, en especial lo relacionado con:

o Seguridad estructural durante procesos de demolicion.
o Estabilidad temporal de estructuras remanentes.
o Proteccion de edificaciones colindantes y control de riesgos asociados.

Normas técnicas colombianas (NTC) y demas estandares técnicos aplicables a procesos de
demoliciéon y manejo de estructuras existentes.

Normatividad ambiental aplicable

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema
Nacional Ambiental — SINA.

Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Resolucién 472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestion integral de los Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD).

Resolucién 627 de 2006, relacionada con los niveles maximos permisibles de emisiéon de
ruido.

Normas y disposiciones ambientales locales del Municipio de Neiva aplicables al control de
polvo, vibraciones, emisiones atmosféricas y disposicion de residuos.

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo

Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales.
Decreto 1072 de 2015, Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Resoluciéon 1356 de 2012, por la cual se establecen disposiciones para trabajo en alturas,
en caso de aplicar.

Resolucién 1956 de 2008, sobre comités de convivencia laboral (si aplica).

Demas normas vigentes relacionadas con seguridad industrial, proteccién colectiva y uso de
elementos de proteccién personal.

Normatividad de contratacién y obra publica
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e Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.
e Ley 1150 de 2007, y su reglamentacién vigente.
¢ Demas normas concordantes aplicables a contratos de obra publica.

Normativa urbanistica y local
e Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Neiva.

e Actos administrativos, lineamientos y directrices emitidas por la Entidad Contratante y las
autoridades competentes.

2. AUTOCONTROL DE CALIDAD

El CONTRATISTA debera desarrollar las actividades de demolicion a partir de una planeacién
técnica rigurosa, aplicando buenas practicas de ingenieria y procedimientos de demolicion
controlada, con el fin de garantizar la seguridad, calidad de los trabajos y la proteccion del entorno.

El CONTRATISTA asumira dentro de sus costos todos los ensayos, mediciones, controles y
verificaciones técnicas requeridas por las especificaciones del proyecto y la normatividad vigente,
con el propdsito de asegurar la correcta ejecucion de los trabajos y la adecuada gestion de los
residuos generados.

3. SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA ZONA DE LAS OBRAS

Seran a cargo del CONTRATISTA todos los costos asociados a la implementacion, mantenimiento
y reposicion de la sefalizaciéon de obra, cerramientos, vallas informativas, iluminaciéon nocturna y
demas dispositivos de seguridad requeridos para garantizar la proteccién de trabajadores, usuarios
y terceros.

La sefalizacion debera mantenerse en buen estado durante toda la ejecucion del contrato y sera de
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo. Cualquier requerimiento de ajuste formulado por
la supervision o interventoria debera ser atendido de manera inmediata por el CONTRATISTA.

4. GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y RESIDUOS DE DEMOLICION

EI CONTRATISTA sera el unico responsable de la gestién integral de todos los materiales y residuos
generados con ocasion de las actividades de demolicidn, incluyendo su recoleccion, separacion en
la fuente, clasificacion, cargue, transporte, almacenamiento temporal, aprovechamiento (cuando
aplique) y disposicion final.

El manejo de dichos residuos debera realizarse en estricto cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en Colombia aplicable a los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), en
especial lo dispuesto en la Resolucion 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, modificada por la Resolucion 1257 de 2021, asi como las demas normas que las
complementen, modifiquen o sustituyan .

En este sentido, el CONTRATISTA sera responsable del manejo adecuado tanto de los residuos
aprovechables como de los no aprovechables, garantizando que su gestidon se realice de manera
ambientalmente segura y que su disposicion final se efectiue exclusivamente en sitios o instalaciones
debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente.
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El CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones establecidas para los generadores de RCD,
incluyendo, entre otras:

e La correcta separacion y clasificacion de los residuos en la fuente.

e El cumplimiento de las metas de aprovechamiento establecidas en la normativa vigente.

e Laentrega de los residuos unicamente a gestores autorizados.

e La prevencion de la disposicion ilegal de residuos en espacio publico, fuentes hidricas o
sitios no autorizados.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera presentar al Municipio los certificados, manifiestos, tiquetes
de bascula o constancias expedidas por los gestores o receptores autorizados, que acrediten el
adecuado transporte, aprovechamiento y/o disposicion final de los residuos, conforme a la normativa
aplicable.

Cuando, por razones técnicas, operativas o de capacidad, se requiera el traslado de los residuos
fuera del municipio de Neiva o del departamento del Huila, el CONTRATISTA debera garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente tanto en el lugar de origen como en el lugar de
destino. En consecuencia, si los residuos son transportados a otras jurisdicciones, incluyendo el
Distrito Capital de Bogota, el CONTRATISTA debera cumplir con las disposiciones locales aplicables
en dichas jurisdicciones, tales como el Decreto Distrital 507 de 2023, o aquellas normas que lo
modifiquen o sustituyan, asegurando en todo caso que la recepcion se realice en instalaciones
debidamente autorizadas.

En ningun caso el Municipio reconocera costos adicionales ni ampliaciones de plazo derivados de la
gestion de materiales o residuos, incluyendo, pero sin limitarse a, escasez de materiales, cambios
en fuentes de suministro, dificultades en el transporte, variaciones en los sitios de disposicion o
condiciones del mercado. Se entiende que todos estos aspectos han sido plenamente analizados e
incorporados por el CONTRATISTA en los analisis de precios unitarios presentados, por lo cual
hacen parte integral del valor del contrato.

5. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del PROPONENTE inspeccionar y examinar el sitio donde se desarrollaran las
actividades de demolicion, asi como sus alrededores, con el fin de conocer las condiciones fisicas,
técnicas, ambientales y de acceso del area de intervencion.

El desconocimiento de las condiciones del sitio, de los riesgos previsibles o de las particularidades
del entorno no sera aceptado como excusa valida para reclamaciones posteriores al Municipio.

6. EQUIPOS

EI CONTRATISTA debera suministrar y mantener en operacion el equipo, maquinaria y herramientas
necesarios y suficientes para la ejecucién de la demolicién, garantizando condiciones éptimas de
funcionamiento, seguridad y rendimiento. Todos los costos asociados al uso, mantenimiento y
operacion de los equipos deberan encontrarse incluidos en los precios unitarios del contrato.

7. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Seran a cargo del CONTRATISTA todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes
establecidos por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, asi como aquellos
exigidos por las autoridades ambientales, derivados de la ejecucion del contrato y del manejo de los
recursos naturales involucrados.

Version: 1 de 21 de agosto de 2025



i ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

El CONTRATISTA sera responsable de conocer, aplicar y cumplir integralmente la normatividad
anteriormente relacionada, asi como cualquier otra disposicion legal, técnica o reglamentaria que
resulte aplicable durante la ejecucién del contrato, sin que su desconocimiento pueda ser alegado
como eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

ElI CONTRATISTA se obliga a ejecutar la Implosién, la demoliciéon controlada y el desmonte de la
infraestructura existente correspondiente a la tribuna occidental del Estadio de Futbol Guillermo
Plazas Alcid bajo estrictos criterios técnicos, de seguridad, ambientales y juridicos, asumiendo plena
responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contractual y por los riesgos asociados a dicha
actividad, para lo cual debera cumplir, como minimo, con las siguientes obligaciones especificas:

1. Acreditar, previo a la suscripcion del acta de inicio y durante la ejecucion del contrato, la
inscripcién y/o autorizacion vigente ante el Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos (DCCAE) y/o ante la Industria Militar (INDUMIL), requerida para el
desarrollo de las actividades contratadas, de conformidad con la Ley 2535 de 1993, el Decreto
334 de 2002 y demas disposiciones que regulen la materia. En caso de que el contrato sea
adjudicado a un proponente plural, la inscripcién y/o autorizacién podra ser acreditada por
cualquiera de sus integrantes, siempre que esta resulte juridicamente valida y suficiente para
amparar las actividades que seran ejecutadas en desarrollo del objeto contractual.

2. Ejecutar la demolicién de las estructuras objeto del contrato mediante un proceso controlado,
secuencial y técnicamente planificado, incluyendo la demoliciéon por implosion, la cual sera de
obligatoria ejecucion conforme a los estudios, disefios y procedimientos técnicos necesarios para
tal fin.

Los estudios, disefios de detalle, memorias de calculo y procedimientos de implosion
deberan ser elaborados por el CONTRATISTA adjudicatario, bajo su exclusiva
responsabilidad, teniendo en cuenta los parametros y lineamientos técnicos suministrados
por el consultor Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales, los cuales
corresponden unicamente a criterios de referencia y no constituyen disefios definitivos ni
procedimientos constructivos.

EI CONTRATISTA debera someter dichos disefios y procedimientos a revision y aprobacion
de la interventoria previo a su ejecucion, la cual verificard su conformidad con el alcance
contractual, las especificaciones técnicas, la normativa vigente y las condiciones de
seguridad exigibles para este tipo de actividades, emitiendo el concepto técnico
correspondiente y recomendando a la Entidad su aprobacién o las observaciones a que haya
lugar, sin que dicha aprobacién exonere o limite su responsabilidad técnica, legal y
contractual.

Las observaciones formuladas por la interventoria deberan ser atendidas por el contratista
dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo, garantizando que la documentaciéon cumpla
las condiciones técnicas requeridas para autorizar el inicio de las actividades de implosién.

En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de:

e La definicién de la metodologia de implosion, secuencia de detonacién, seleccion y
manejo de explosivos, equipos y personal especializado.

e La elaboracion de todos los estudios técnicos requeridos.

e La obtencidn de permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades
competentes.
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e La implementacion de planes de manejo, seguridad industrial, evacuacion,
contingencia y gestién del riesgo.

Se deja expresa constancia de que los insumos entregados por el consultor Universidad
Nacional de Colombia — Sede Manizales corresponden a un nivel conceptual, de parametros
y lineamientos técnicos de referencia, propios del alcance de su contrato de consultoria, y
no constituyen disefios de detalle ni procedimientos constructivos para la ejecucion de la
implosion.

En consecuencia, el desarrollo de los estudios, disefos detallados, memorias de célculo y
procedimientos especificos requeridos para la demolicion mediante implosién hace parte
integral del alcance, las obligaciones y los costos asumidos por el CONTRATISTA dentro
del presente contrato adjudicado.

NOTA: cuando el futuro contratista considere que parte de dicha documentacién contiene
informacion protegida por el régimen de propiedad intelectual, constituye secreto
empresarial o corresponde a informaciéon de caracter reservado, debera solicitar
expresamente su tratamiento confidencial, acreditando y justificando técnica y juridicamente
las razones que sustentan dicha solicitud, para que la Entidad evallue su procedencia
conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, la informacion que sea debidamente justificada y aceptada por la Entidad
como reservada o protegida no sera objeto de divulgacion publica, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de publicidad propias de la contratacion estatal y del
acceso que deberan tener la Entidad, la interventoria y las autoridades competentes para el
ejercicio de sus funciones

Elaborar, presentar y ejecutar, previo al inicio de las actividades, un Plan Técnico de Demolicion
Controlada incluyendo la demolicion mediante implosion, en el que se definan la metodologia, la
secuencia de demolicién y/o detonacién, los equipos y explosivos a emplear cuando aplique, el
analisis de riesgos, las medidas de control, los planes de seguridad y contingencia, el
cronograma y los responsables técnicos, el cual debera ser sometido a revisién y contar con la
aprobacion previa de la interventoria antes de su implementacion.

Realizar un diagnéstico técnico y estructural previo de la infraestructura a demoler, incluyendo
su comportamiento ante demolicidn mediante implosidn, identificando los sistemas estructurales
existentes, elementos criticos, estados de deterioro, cargas remanentes y posibles mecanismos
de falla durante el proceso de demolicion y/o detonacion, con el fin de definir condiciones seguras
para la ejecucioén de los trabajos.

Identificar, evaluar y gestionar de manera permanente los riesgos estructurales, operativos,
ambientales y de seguridad asociados al proceso de demolicién, incluyendo la demolicién
mediante implosién, implementando medidas preventivas y correctivas en campo para evitar
danos a terceros, edificaciones vecinas, redes de servicios publicos y al entorno.

Garantizar la estabilidad temporal de las estructuras remanentes y de las edificaciones
colindantes durante toda la ejecucion de la demolicién, incluyendo la demolicion mediante
implosién, adoptando las medidas técnicas necesarias para controlar vibraciones, ondas de
choque y efectos inducidos.

Implementar medidas de control de vibraciones, ruido, emisiones de material particulado y
dispersion de residuos, incluyendo las derivadas de la demolicion mediante implosion, en
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las disposiciones de la autoridad
competente.
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Gestionar integralmente los residuos de construccion y demolicion (RCD) generados, incluyendo
los provenientes de la implosion, realizando su clasificacion, cargue, transporte,
aprovechamiento cuando aplique y disposicion final en sitios debidamente autorizados,
aportando los soportes correspondientes, asumiendo la total responsabilidad por su adecuada
gestion, sin que el Municipio deba asumir costos, sanciones o responsabilidades derivadas de
su manejo o disposicion final.

Implementar y mantener durante toda la ejecucion del contrato la sefializacion preventiva,
cerramientos, vallas informativas, iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de seguridad,
incluyendo los requeridos para actividades de implosion, con el fin de proteger a trabajadores,
usuarios y terceros.

Elaborar, tramitar, implementar y mantener actualizados los planes requeridos para la ejecucién
de la demolicién, incluyendo aquellos especificos para la implosion, tales como el Plan de Manejo
Ambiental, Plan de Manejo de Transito, Plan de Emergencias y Contingencias y demas
instrumentos exigidos por la normatividad vigente o por la autoridad competente.

Garantizar que todo el personal vinculado a la ejecucién de la demolicion, incluyendo actividades
de implosion, cuente con afiliacion vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y con los
elementos de proteccién personal acordes a los riesgos de la actividad.

Cumplir estrictamente con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, incluyendo la relacionada con demolicién mediante implosion, manejo de explosivos,
trabajo en alturas y operacion de maquinaria pesada.

Suministrar y mantener en Optimas condiciones la maquinaria, equipos, herramientas vy
dispositivos requeridos para la demolicion, incluyendo aquellos necesarios para la implosion,
garantizando su cumplimiento con las condiciones técnico-mecanicas y de seguridad exigidas.

Asumir la custodia, seguridad y vigilancia de la maquinaria, equipos, materiales, explosivos y del
area de intervencion, sin que el Municipio responda por pérdidas, hurtos o dafios.

Verificar previamente las condiciones reales del sitio de intervencién, accesos, entorno urbano,
edificaciones colindantes, redes de servicios y restricciones operativas, incluyendo aquellas que
incidan en la ejecucion de la implosién, asumiendo los riesgos derivados.

Proteger las redes de servicios publicos, infraestructura existente y bienes de terceros,
incluyendo frente a efectos de vibracion, onda de choque o proyecciéon de materiales derivados
de la implosién, siendo responsable por cualquier dafio que se cause directa o indirectamente
durante la ejecucién de las actividades.

Realizar las verificaciones de campo que resulten necesarias, coordinar previamente con las
empresas prestadoras de servicios publicos competentes, efectuar las exploraciones, apiques o
demas actividades técnicas que considere pertinentes, e implementar todas las medidas de
prevencion, proteccion, monitoreo y control requeridas para evitar afectaciones durante la
ejecucion de las actividades de demolicion e implosion, de conformidad con las buenas practicas
de la ingenieria, las especificaciones técnicas del contrato, la normativa vigente y la informacion
técnica y cartografica entregada por la Entidad, sobre las redes de servicios publicos que obre
en su poder o que sea suministrada por las empresas prestadoras de servicios publicos
competentes.
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Ejecutar las actividades dentro del plazo contractual establecido, incluyendo las fases de
demolicion e implosion, sin perjuicio de las medidas correctivas que deba adoptar para mitigar
retrasos imputables a su gestion.

Atender de manera inmediata y oportuna las observaciones, instrucciones y requerimientos
formulados por la interventoria o por la Entidad Contratante.

Elaborar y mantener actualizada la bitacora de obra, registrando diariamente las actividades
ejecutadas, incluyendo aquellas relacionadas con la implosion, personal, equipos, condiciones
climaticas, incidentes, avances y decisiones técnicas.

Presentar informes periddicos y finales de ejecucion, incluyendo avance fisico, control de
riesgos, gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo y registro fotografico, con detalle de
las actividades de implosion.

Asumir la responsabilidad por cualquier reclamacion, accion judicial o extrajudicial derivada de
la ejecucion de la demolicién, incluyendo la implosion, manteniendo indemne al Municipio frente
a terceros.

Cumplir con todas las obligaciones laborales, parafiscales, tributarias y de seguridad social
respecto del personal vinculado directa o indirectamente a la ejecucion del contrato.

Asumir todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes que se causen con ocasion de
la ejecucion del contrato, sin que procedan reclamaciones al Municipio.

Garantizar que los subcontratistas y proveedores, incluyendo aquellos vinculados a la ejecucion
de la implosién, cuenten con licencias, permisos y capacidad técnica requerida, siendo el unico
responsable frente al Municipio.

Reparar, por su cuenta y riesgo, cualquier dafio causado a vias, accesos, espacio publico o
areas colindantes, incluyendo los derivados de la implosion.

Retirar oportunamente los materiales sobrantes y escombros, incluyendo los generados por la
implosion, entregando las areas intervenidas en condiciones de seguridad, limpieza y orden.

No iniciar actividades de demolicion ni implosién sin contar con la aprobacion de los planes,
programas, disefios y documentacion exigida contractualmente.

Suspender de inmediato las actividades cuando se identifique un riesgo inminente para la
seguridad de las personas, estructuras o entorno, incluyendo riesgos asociados a la implosion,
informando oportunamente a la interventoria.

Adoptar medidas especiales de proteccién, evacuacion y control cuando las actividades de
demolicion e implosién se desarrollen en zonas de alta afluencia de publico o en horarios
sensibles.

Garantizar la trazabilidad técnica, ambiental y administrativa de todas las actividades ejecutadas,
incluyendo la planeacion, ejecucioén y resultados de la implosion.

Cumplir con los estandares de calidad, buenas practicas de ingenieria y normativa aplicable a
procesos de demolicion controlada, incluyendo demolicion mediante implosion.

El CONTRATISTA debera mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamacion,
demanda, accién judicial o extrajudicial, sancion o perjuicio que se derive directa o
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indirectamente de la ejecucion de las actividades objeto del contrato, en especial aquellas
relacionadas con la demolicion mediante implosion, incluyendo dafios a terceros, afectaciones a
bienes, infraestructura, redes de servicios publicos o al entorno.

Para tal efecto, las pdlizas deberan cubrir la totalidad del plazo de ejecucion del contrato y
su periodo de responsabilidad, e incluir al Municipio como asegurado y/o beneficiario, segun
corresponda.

El CONTRATISTA sera el unico responsable por la suficiencia de los amparos, valores
asegurados y coberturas contratadas, sin que la revisién o aprobacion de las pdlizas por
parte del Municipio o de la interventoria limite o exonere en modo alguno su responsabilidad.

34. Entregar al finalizar la ejecucion un informe final de demolicion que detalle las actividades
realizadas, volumenes demolidos, disposicion de residuos y estado final del area intervenida.

35. Asumir integralmente la responsabilidad técnica, juridica, ambiental y patrimonial derivada de la
ejecucion del contrato de demolicién, sin que pueda alegar desconocimiento de las condiciones
del proyecto como eximente de responsabilidad.

36. Ejecutar la demolicion mediante implosion garantizando la delimitacién y control estricto de un
perimetro de seguridad previamente definido mediante estudios técnicos, dentro del cual debera
realizarse la evacuacion total de personas, la restriccion de accesos y la implementacion de
controles operativos antes, durante y después del evento de detonacion.

El CONTRATISTA debera realizar modelaciones, simulaciones o analisis técnicos previos
que permitan prever el comportamiento estructural, la proyeccion de materiales, los niveles
de vibracién y los efectos de onda de choque, asi como implementar sistemas de monitoreo
y control en tiempo real durante la ejecucion de la implosion.

El incumplimiento de estas condiciones sera de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA, quien asumira integralmente las consecuencias técnicas, legales vy
econdmicas derivadas, manteniendo indemne al Municipio frente a cualquier reclamacion.

37. Para el reconocimiento de los costos imprevistos el CONTRATISTA debera aportar los
respectivos soportes de generacion e inversion de estos, para que puedan ser reconocidos y
pagados por la entidad.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Los demas establecidos en la normativa vigente.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

Cumplir las condiciones, obligaciones y procedimientos establecidos en los Documentos
del Proceso de Contratacién, los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato,
en lo que sea de su competencia como Entidad Contratante.

Definir y concertar con el CONTRATISTA, a través de la interventoria, el cronograma de
implementacién del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion, asegurando que su
ejecucion sea compatible con la naturaleza y alcance del contrato de demolicién.

Definir y concertar con el CONTRATISTA, a través de la interventoria, el cronograma de
implementacion del factor de sostenibilidad técnico-ambiental ofrecido en la etapa de
seleccion, garantizando su aplicacion oportuna durante la ejecucién del contrato de
demolicion.

Pagar al CONTRATISTA la remuneracién correspondiente por la ejecucion del contrato,
previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme a lo pactado en la
clausula de pago y dentro de los plazos legal y contractualmente establecidos.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea, técnica y oportuna del objeto contractual, de
conformidad con las especificaciones técnicas, los documentos del proceso y la
normatividad vigente aplicable a la demolicién controlada.

Participar, directamente o a través de sus delegados, en los comités técnicos de
seguimiento, cuando a ello haya lugar, con el fin de conocer el estado de avance del
contrato y adoptar las decisiones administrativas que correspondan.

Cancelar al CONTRATISTA los valores efectivamente causados y debidamente aprobados
por la interventoria, una vez se acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y se surtan los tramites administrativos correspondientes.

Efectuar, a través de la interventoria, las revisiones técnicas y administrativas de las
actividades ejecutadas, con el fin de verificar que estas se ajusten a las condiciones de
calidad exigidas y a lo pactado contractualmente.

Adelantar las acciones administrativas, contractuales o judiciales a que haya lugar, en caso
de presentarse dafos, perjuicios o incumplimientos imputables al CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas administrativas necesarias para mantener, durante la ejecucién del
contrato, las condiciones contractuales esenciales existentes al momento de su
suscripcion, sin perjuicio de los ajustes permitidos por la ley y el contrato.

Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, directamente o por conducto de la
interventoria, la informacion técnica, administrativa y contractual que resulte necesaria
para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, siempre que dicha informacién repose
en cabeza de la Entidad.
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15. Colaborar con el CONTRATISTA, dentro del marco legal y contractual, para facilitar la
correcta ejecucion del objeto del contrato de demolicién, sin que ello implique sustitucion
de responsabilidades técnicas, operativas, ambientales o de seguridad a cargo del
CONTRATISTA.

16. Revisar y aprobar la Garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, conforme a los
amparos, vigencias y condiciones exigidas en los documentos del proceso y la
normatividad vigente.

17. Liquidar el contrato en los términos y plazos establecidos en la ley y en el contrato, una
vez se haya verificado el cumplimiento integral del objeto contractual y de las obligaciones
a cargo de las partes.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas, demandas,
acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no
calificada de la region causara multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligaciéon indicada, causarad multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccidon constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 10 SMMLV]por cada dia de incumplimiento. La imposicion
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

3. Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular, durante toda
la ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos
poblacionales, se entendera como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2.
Mujeres victimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse,
segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a comunidades indigenas, negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante
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la Jurisdicciéon Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con
autorizacion de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial proteccién
constitucional. 9. Personas en condicién de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con
lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd puntaje en el proceso de
seleccidon causara multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con la obligacién contenida en el numeral 15 0 18 segun la opcidn que corresponda de
la clausula novena durante la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 10
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 10 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 19, de acuerdo con el
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizaciéon de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Contratante con ocasién de la
firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado una o varias de las siguientes opciones:

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de la Nacion, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria General de la Nacion, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para las partes
y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento
en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio

auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ beneficiario | Municipio de Neiva, identificado con NIT 891.180.009 — 1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general
del Contrato y el pago

de las multas y la Hasta la liquidacion 20% del valor del
clausula penal del Contrato contrato.
pecuniaria que se le
impongan

Pago de salarios,
prestaciones sociales

legales e
Amparos, vigencia indemnizaciones
9 y Plazo del contrato y 10% del valor del
valores asegurados laborales del personal ~ .
tres (3) afios mas. contrato

que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato

Nota: Si bien el presente proceso contractual tiene por objeto la celebracion de un contrato
de obra publica, dada la naturaleza y especialidad de las actividades a ejecutar, consistentes
exclusivamente en la demolicion de una estructura, no se requiere la constitucion de la
garantia de estabilidad y calidad de la obra, toda vez que no se entregara una obra nueva
susceptible de generar obligaciones relacionadas con su estabilidad, funcionalidad o calidad
posterior a su ejecucion.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afio del Contrato

e  Objeto del Contrato

e  Firma del representante legal del Contratista

. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1 y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se

Tomador debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos

(2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

Valor
En igual sentido la entidad debera fijar el valor o porcentaje a asegurar de los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Numero y afio del contrato
e  Objeto del contrato
e Firma del representante legal del contratista

Informacion necesaria
dentro de la pdliza
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Caracteristica Condicién

. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para

Version: 1 de 21 de agosto de 2025



i ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de SEIS (06) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Estadio de Futbol
Guillermo Plazas Alcid, ubicado en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, especificamente en
el area correspondiente a la Tribuna Occidental, la cual ha sido identificada como la estructura objeto
de intervencion dentro del presente proceso.

La zona de intervencion comprende la totalidad de la estructura existente de la tribuna occidental,
incluyendo sus elementos estructurales, arquitecténicos y de cimentacién, asi como las areas
adyacentes necesarias para el desarrollo de las actividades de demolicion mediante implosion,
zonas de seguridad, perimetros de control, areas de acopio temporal de materiales y circulacion de
maquinaria.

Asi mismo, el lugar de ejecucion incluye las areas requeridas para la implementacién de medidas de
manejo ambiental, gestién de residuos de construccion y demoliciéon (RCD), cargue, transporte y
disposicion final en sitios autorizados, conforme a la normatividad vigente.

El domicilio contractual es la ciudad de Neiva — Huila.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

aRrwp=

En constancia se firma el presente contrato en Neiva — Huila, el

Por la Entidad, Por el Contratista,
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