
ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.1 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 198,67$                                    

dia 200 840,61$                                    

- 1 -$                                          

1.039,28$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

lb 0,05 210,00$                                    

ml 0,40 108,00$                                    

unid 0,10 1.260,00$                                 

kl 0,05 100,00$                                    

SUBTOTAL 1.678,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 200 1.079,72$                                 

1 81.708,90$                            185,00% 200 755,81$                                    

1 70.036,20$                            185,00% 200 647,83$                                    

2.483,37$                                 

5.200,65$                                 

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 1.404,17$                                 

1,00% 52,01$                                      

5,00% 260,03$                                    

SUBTOTAL 1.716,21$                                 

33,00% 6.917,00$                            

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

cal hidratada 2.000,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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Cadenero 151.161,47$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 5.200,65$                              

IMPREVISTOS 5.200,65$                              

UTILIDAD 5.200,65$                              

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

215.944,95$                           Topografo

DESCRIPCION

Localización y replanteo de la obra

270,00$                                 

12.600,00$                            

1, EQUIPOS

DESCRIPCION

herramienta menor

Estación de topografía

.

PRECIO UNIT.DESCRIPCION

TARIFA

2.483,37$                               

168.122,00$                           

-$                                       

.

puntilla comun 2.1/2"

Hilo rojo

Varillon de madera 5 x 5

4.200,00$                              

.

.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.2 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.151,71$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.151,71$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 0,50 6.300,00$                                 

ml 1,05 4.200,00$                                 

lb 0,09 378,00$                                    

m3 0,01 6.977,49$                                 

SUBTOTAL 17.855,49$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 24 8.997,71$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 24 5.398,62$                                 

14.396,33$                               

33.403,53$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 9.018,95$                                 

1,00% 334,04$                                    

5,00% 1.670,18$                                 

SUBTOTAL 11.023,16$                               

33,00% 44.427,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ADMINISTRACION 33.403,53$                            

IMPREVISTOS 33.403,53$                            

UTILIDAD 33.403,53$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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12.600,00$                            

Lona verde para cerramiento 4.000,00$                              

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

.

.

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Cerramiento provisional de obra

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 14.396,33$                             

. -$                                       

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

-$                                       

3, TRANSPORTE

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

MATERIAL

concreto 2000 PSI 697.749,00$                          

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Varillon de madera 5 x 5



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.3 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.036,54$                                 

dia 20 500,00$                                    

- 1 -$                                          

1.536,54$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 20 12.956,70$                               

12.956,70$                               

14.493,23$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 3.913,17$                                 

1,00% 144,93$                                    

5,00% 724,66$                                    

SUBTOTAL 4.782,77$                                 

33,00% 19.276,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ
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Ayudante  C 259.133,94$                           

herramienta menor 12.956,70$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Desmonte de cubierta de caballerisas y area de pesaje

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION

.

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

14.493,23$                            

IMPREVISTOS 14.493,23$                            

UTILIDAD 14.493,23$                            

.

. -$                                       

-$                                       

.

4, MANO DE OBRA



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.4 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.085,89$                                 

dia 15 666,67$                                    

- 1 -$                                          

1.752,56$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 0,10 530,00$                                    

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 530,00$                                    

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 35 6.169,86$                                 

2 70.036,20$                            185,00% 35 7.403,83$                                 

13.573,68$                               

15.856,24$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 4.281,19$                                 

1,00% 158,56$                                    

5,00% 792,81$                                    

SUBTOTAL 5.232,56$                                 

33,00% 21.089,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

.

.

.

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 15.856,24$                            

IMPREVISTOS 15.856,24$                            

UTILIDAD

4, MANO DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

Desmonte de estructura metalica de cubierta en caballerisas y area de pesaje

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 13.573,68$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

.

5.300,00$                              

15.856,24$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

-$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Disco corte de metal 4.1/2"



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.5 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 829,23$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

829,23$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 25 10.365,36$                               

10.365,36$                               

11.194,59$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 3.022,54$                                 

1,00% 111,95$                                    

5,00% 559,73$                                    

SUBTOTAL 3.694,21$                                 

33,00% 14.889,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ayudante  C 259.133,94$                           

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Desmonte de estructural del corral en madera

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 10.365,36$                             

IMPREVISTOS 11.194,59$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO
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UTILIDAD 11.194,59$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 11.194,59$                            

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.6 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.727,56$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.727,56$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 16 13.496,56$                               

1 70.036,20$                            185,00% 16 8.097,94$                                 

21.594,50$                               

23.322,05$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 6.296,95$                                 

1,00% 233,22$                                    

5,00% 1.166,10$                                 

SUBTOTAL 7.696,28$                                 

33,00% 31.018,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ
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. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

. -$                                       

. -$                                       

Ayudante  C 129.566,97$                           

5 COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

IMPREVISTOS 23.322,05$                            

UTILIDAD 23.322,05$                            

Desmonte de portones en estructural metalica de los corrales

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 21.594,50$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 23.322,05$                            



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.7 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.085,89$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.085,89$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 0,10 530,00$                                    

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 530,00$                                    

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 35 6.169,86$                                 

2 70.036,20$                            185,00% 35 7.403,83$                                 

13.573,68$                               

15.189,58$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 4.101,19$                                 

1,00% 151,90$                                    

5,00% 759,48$                                    

SUBTOTAL 5.012,56$                                 

33,00% 20.202,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Desmonte de estructural del corral en estructura metalica

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR

Oficial  construccion B

Ayudante  C 259.133,94$                           

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

herramienta menor 13.573,68$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

. -$                                       

. -$                                       

JORNAL TOTAL

215.944,95$                           

ADMINISTRACION 15.189,58$                            

IMPREVISTOS 15.189,58$                            

UTILIDAD 15.189,58$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

5 COSTOS INDIRECTOS

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.8 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.727,56$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.727,56$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 12 21.594,50$                               

21.594,50$                               

23.322,05$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 6.296,95$                                 

1,00% 233,22$                                    

5,00% 1.166,10$                                 

SUBTOTAL 7.696,28$                                 

33,00% 31.018,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Desmonte de puertas y ventanas caseta de pesaje

1, EQUIPOS

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

. -$                                       

.

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 23.322,05$                            

IMPREVISTOS 23.322,05$                            

UTILIDAD 23.322,05$                            

-$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 21.594,50$                             

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.9 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 3.455,12$                                 

dia 4 37.500,00$                               

- 1 -$                                          

40.955,12$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 6 43.188,99$                               

43.188,99$                               

84.144,11$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 22.718,91$                               

1,00% 841,44$                                    

5,00% 4.207,21$                                 

SUBTOTAL 27.767,56$                               

33,00% 111.912,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

-$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 84.144,11$                            

UTILIDAD 84.144,11$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ayudante  C 259.133,94$                           

4, MANO DE OBRA

herramienta menor 43.188,99$                             

Taladro demoledor 150.000,00$                           

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Demolicion de bebederos en concreto

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

-$                                       

. -$                                       

. -$                                       

84.144,11$                            

PRECIO UNIT.

.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.10 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.382,05$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.382,05$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 15 17.275,60$                               

17.275,60$                               

18.657,64$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 5.037,56$                                 

1,00% 186,58$                                    

5,00% 932,88$                                    

SUBTOTAL 6.157,02$                                 

33,00% 24.815,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

PRECIO UNIT.

.

DESCRIPCION TARIFA

ADMINISTRACION 18.657,64$                            

IMPREVISTOS 18.657,64$                            

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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DESCRIPCION

Demolicion de muros en mamposteria 

1, EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

herramienta menor 17.275,60$                             

. -$                                       

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

-$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

-$                                       

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

.

18.657,64$                            



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.11 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 12.668,77$                               

dia 2,5 60.000,00$                               

- 1 -$                                          

72.668,77$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 3 71.981,65$                               

2 70.036,20$                            185,00% 3 86.377,98$                               

158.359,63$                             

231.028,40$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 62.377,67$                               

1,00% 2.310,28$                                 

5,00% 11.551,42$                               

SUBTOTAL 76.239,37$                               

33,00% 307.268,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

158.359,63$                           

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

Taladro demoledor 150.000,00$                           

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Demolicion de rampa de descargue de ganado en concreto 

TARIFA

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 231.028,40$                          

IMPREVISTOS 231.028,40$                          

UTILIDAD 231.028,40$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

TOTAL COSTO DIRECTO

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

5 COSTOS INDIRECTOS

herramienta menor

1, EQUIPOS

DESCRIPCION



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.12 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.295,67$                                 

dia 16 9.375,00$                                 

- 1 -$                                          

10.670,67$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 16 16.195,87$                               

16.195,87$                               

26.866,54$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 7.253,97$                                 

1,00% 268,67$                                    

5,00% 1.343,33$                                 

SUBTOTAL 8.865,96$                                 

33,00% 35.732,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 26.866,54$                            

IMPREVISTOS 26.866,54$                            

UTILIDAD 26.866,54$                            

Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

-$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

TARIFA

16.195,87$                             

PRECIO UNIT.

-$                                       

-$                                       

herramienta menor

Taladro demoledor 150.000,00$                           

.

2, MATERIALES

-$                                       

DESCRIPCION

DESCRIPCION

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Demolision de placa en concreto contrapiso

1, EQUIPOS

.

.

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.13 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.961,53$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

2.961,53$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 7 37.019,13$                               

37.019,13$                               

39.980,67$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 10.794,78$                               

1,00% 399,81$                                    

5,00% 1.999,03$                                 

SUBTOTAL 13.193,62$                               

33,00% 53.174,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 39.980,67$                            

IMPREVISTOS 39.980,67$                            

UTILIDAD 39.980,67$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 37.019,13$                             

. -$                                       

.

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

. -$                                       

.

.

-$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Excavación manual para cimentaciones 

-$                                       

-$                                       

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.14 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 48.371,67$                               

- 0,5 -$                                          

dia 1 160.000,00$                             

208.371,67$                             

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 2,00 10.600,00$                               

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 10.600,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 1 215.944,95$                             

3 70.036,20$                            185,00% 1 388.700,91$                             

604.645,86$                             

823.617,53$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 222.376,73$                             

1,00% 8.236,18$                                 

5,00% 41.180,88$                               

SUBTOTAL 271.793,78$                             

33,00% 1.095.411,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

5.300,00$                              

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 388.700,91$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION 823.617,53$                          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Desmonte y traslado de pesa para ganado

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Disco corte de metal 4.1/2"

COSTO DIRECTP

herramienta menor 604.645,86$                           

. -$                                       

IMPREVISTOS 823.617,53$                          

UTILIDAD 823.617,53$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

Pluma grua 160.000,00$                           



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.15 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.727,56$                                 

hora 8 15.000,00$                               

- 1 -$                                          

16.727,56$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,30 5.200,00$                                 

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 5.200,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

2 70.036,20$                            185,00% 12 21.594,50$                               

21.594,50$                               

43.522,05$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 11.750,95$                               

1,00% 435,22$                                    

5,00% 2.176,10$                                 

SUBTOTAL 14.362,28$                               

33,00% 57.884,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

Derecho a botadero 4.000,00$                              

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

21.594,50$                             herramienta menor

Volqueta 120.000,00$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Ayudante  C 259.133,94$                           

1, EQUIPOS

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Retiro y disposición de material sobrante

TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 43.522,05$                            

IMPREVISTOS 43.522,05$                            

UTILIDAD 43.522,05$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

2.1 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.860,45$                                 

dia 15 10.666,67$                               

- 1 -$                                          

12.527,12$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,30 91.000,00$                               

Lt 50,00 2.000,00$                                 

- -$                                          

SUBTOTAL 93.000,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 2.500,00$        -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 26 8.305,58$                                 

3 70.036,20$                            185,00% 26 14.950,04$                               

23.255,61$                               

128.782,73$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 34.771,34$                               

1,00% 1.287,83$                                 

5,00% 6.439,14$                                 

SUBTOTAL 42.498,30$                               

33,00% 171.281,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

herramienta menor 23.255,61$                             

Vibro compactador (Rana) 160.000,00$                           

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro, extendido, compactación y nivelacion de recebo granular

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

Recebo 70.000,00$                            

Agua 40,00$                                   

. -$                                       

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 388.700,91$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 128.782,73$                          

IMPREVISTOS 128.782,73$                          

UTILIDAD 128.782,73$                          



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.1 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.727,56$                                 

dia 22 4.545,45$                                 

dia 22 1.818,18$                                 

8.091,20$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 2,00 130.246,00$                             

kl 0,05 1.150,00$                                 

kl 1,60 8.800,00$                                 

gal 0,02 1.376,00$                                 

gal 0,02 1.800,00$                                 

gal 0,01 373,00$                                    

unid 0,05 265,00$                                    

SUBTOTAL 144.010,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 22 9.815,68$                                 

2 70.036,20$                            185,00% 22 11.778,82$                               

21.594,50$                               

173.695,69$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 46.897,84$                               

1,00% 1.736,96$                                 

5,00% 8.684,78$                                 

SUBTOTAL 57.319,58$                               

33,00% 231.015,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalación de poste vertical en tubo estructural cuadrado de 120 × 120 mm x 2 mts cal 3mm incluye 

varilla de anclaje de 12n mm

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

Tubo estructural cuadrado 120 x 120 mm e=3 mm 65.123,00$                            

Soldadura 6013-1/8 23.000,00$                            

Anticorrosivo 68.800,00$                            

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

herramienta menor 21.594,50$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

Pulidora 40.000,00$                             

Soldador certificado 215.944,95$                           

varilla corrugada G60 5.500,00$                              

Ayudante  C 259.133,94$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

Pintura en esmalte 90.000,00$                            

Thiner 37.300,00$                            

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 173.695,69$                          

IMPREVISTOS 173.695,69$                          

UTILIDAD 173.695,69$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.2 unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 7.126,18$                                 

m2 1 32.000,00$                               

- 1 -$                                          

39.126,18$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 70,00 77.000,00$                               

m3 0,14 79.200,00$                               

m3 0,20 112.800,00$                             

kl 10,08 55.440,00$                               

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 324.440,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 122.563,35$                          185,00% 4 56.685,55$                               

1 70.036,20$                            185,00% 4 32.391,74$                               

89.077,29$                               

452.643,48$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 122.213,74$                             

1,00% 4.526,43$                                 

5,00% 22.632,17$                               

SUBTOTAL 149.372,35$                             

33,00% 602.016,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

herramienta menor 89.077,29$                             

formaleta madera 32.000,00$                             

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

fabricacion de bebederos para ganado en concreto

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

. -$                                       

ladrillo comun recocido 0.20X0.10X0.06 mt 1.100,00$                              

concreto 3000 PSI 550.000,00$                          

Mortero 1:3 564.000,00$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

Oficial  construccion BB 226.742,20$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

varilla corrugada G60 # 3 figurado

.

.

.

5.500,00$                              

-$                                       

-$                                       

-$                                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 452.643,48$                          

IMPREVISTOS 452.643,48$                          

UTILIDAD 452.643,48$                          

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.3 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 12.668,77$                               

dia 10 8.000,00$                                 

- 1 -$                                          

20.668,77$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 737.143,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 3 71.981,65$                               

2 70.036,20$                            185,00% 3 86.377,98$                               

158.359,63$                             

916.171,59$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 247.366,33$                             

1,00% 9.161,72$                                 

5,00% 45.808,58$                               

SUBTOTAL 302.336,62$                             

33,00% 1.218.508,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

DESCRIPCION

Dado en concreto para fijación de postes metálicos de 0,40*0,40*0,40

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

herramienta menor 158.359,63$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

. -$                                       

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

. -$                                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 916.171,59$                          

IMPREVISTOS 916.171,59$                          

UTILIDAD 916.171,59$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.4 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 835,30$                                    

dia 60 1.333,33$                                 

dia 150 1.066,67$                                 

3.235,30$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,12 85.880,76$                               

unid 0,05 1.840,00$                                 

lb 0,02 84,00$                                      

m2 1,10 20.900,00$                               

Kg 0,02 200,00$                                    

SUBTOTAL 108.904,76$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 45,5 4.746,04$                                 

2 70.036,20$                            185,00% 45,5 5.695,25$                                 

10.441,29$                               

122.581,36$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 33.096,97$                               

1,00% 1.225,81$                                 

5,00% 6.129,07$                                 

SUBTOTAL 40.451,85$                               

33,00% 163.033,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Placa en concreto 3,000 psi E: 0,12mts incluye malla electrosoldada

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

herramienta menor 10.441,29$                             

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

Regleta vobratoria 160.000,00$                           

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

malla electrosoldada D:5mm  0,15 x 0,15 19.000,00$                            

Alambre negro 10.000,00$                            

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ADMINISTRACION 122.581,36$                          

IMPREVISTOS 122.581,36$                          

UTILIDAD 122.581,36$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.5 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.036,54$                                 

dia 40 2500

dia 40 1000

4.536,54$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,05 28.665,00$                               

kl 0,05 1.150,00$                                 

gal 0,01 688,00$                                    

gal 0,01 900,00$                                    

gal 0,005 186,50$                                    

unid 0,03 159,00$                                    

SUBTOTAL 31.748,50$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 25 8.637,80$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 30 4.318,90$                                 

12.956,70$                               

49.241,73$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 13.295,27$                               

1,00% 492,42$                                    

5,00% 2.462,09$                                 

SUBTOTAL 16.249,77$                               

33,00% 65.492,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Soldador certificado

Soldadura 6013-1/8 23.000,00$                            

Anticorrosivo 68.800,00$                            

Pintura en esmalte 90.000,00$                            

Thiner 37.300,00$                            

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

ADMINISTRACION 49.241,73$                            

IMPREVISTOS 49.241,73$                            

UTILIDAD 49.241,73$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

Tubo aguas negras 2" cal. 2,5mm 27.300,00$                            

herramienta menor 12.956,70$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

DESCRIPCION

Suministro e instalación de tubo de aguas negras de 2" para elementos horizontales de corral

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pulidora 40.000,00$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.6 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 6.910,24$                                 

dia 4 25.000,00$                               

dia 4 10.000,00$                               

41.910,24$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 11,75 320.775,00$                             

unid 2,00 13.066,00$                               

unid 1,00 10.000,00$                               

kl 0,25 5.750,00$                                 

gal 0,05 3.440,00$                                 

gal 0,05 4.500,00$                                 

gal 0,03 1.119,00$                                 

unid 0,30 1.590,00$                                 

SUBTOTAL 360.240,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 4 53.986,24$                               

1 70.036,20$                            185,00% 4 32.391,74$                               

86.377,98$                               

488.528,22$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 131.902,62$                             

1,00% 4.885,28$                                 

5,00% 24.426,41$                               

SUBTOTAL 161.214,31$                             

33,00% 649.743,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

Fabricación e instalación de porton metálicas para corrales, incluye elementos de fijacion

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 488.528,22$                          

IMPREVISTOS 488.528,22$                          

UTILIDAD 488.528,22$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

215.944,95$                           

herramienta menor 86.377,98$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

Pulidora 40.000,00$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo aguas negras 2" cal. 2,5mm 27.300,00$                            

Bisagra pistón (cápsula) 5/8" para soldar 6.533,00$                              

Pasador / cerrojo metálico para portón 10.000,00$                            

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

Soldadura 6013-1/8 23.000,00$                            

Anticorrosivo 68.800,00$                            

Pintura en esmalte 90.000,00$                            

Thiner 37.300,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Soldador certificado



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.7 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.727,56$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.727,56$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,02 16.932,00$                               

unid 0,153 688,50$                                    

gal 0,05 3.250,00$                                 

SUBTOTAL 20.870,50$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 15 12.956,70$                               

1 70.036,20$                            185,00% 15 8.637,80$                                 

21.594,50$                               

44.192,55$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 11.931,99$                               

1,00% 441,93$                                    

5,00% 2.209,63$                                 

SUBTOTAL 14.583,54$                               

33,00% 58.776,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 44.192,55$                            

IMPREVISTOS 44.192,55$                            

UTILIDAD 44.192,55$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Red principal en tubería PVC sanitari 4" 

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 21.594,50$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

4.500,00$                              

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo pvc sanitario 4" 16.600,00$                            

Union pvc sanitario 4"



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.8 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 4.318,90$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

4.318,90$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 10,50 82.425,00$                               

unid 2,00 4.400,00$                                 

unid 0,50 2.100,00$                                 

unid 0,50 14.650,00$                               

unid 0,50 5.750,00$                                 

unid 1,00 9.300,00$                                 

unid 1,00 13.600,00$                               

gal 0,10 6.500,00$                                 

unid 0,10 3.740,00$                                 

SUBTOTAL 142.465,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 6 32.391,74$                               

1 70.036,20$                            185,00% 6 21.594,50$                               

53.986,24$                               

200.770,14$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 54.207,94$                               

1,00% 2.007,70$                                 

5,00% 10.038,51$                               

SUBTOTAL 66.254,15$                               

33,00% 267.024,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de punto sanitario de 2" para bebederos

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 53.986,24$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo pvc sanitario 2" 7.850,00$                              

codo pvc sanitario 2" 90° 2.200,00$                              

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

Limpiador PVC 37.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

codo pvc sanitario 2" 45° 4.200,00$                              

Yee pvc sanitario 4" 29.300,00$                            

Buje pvc sanitario 4" - 2" 11.500,00$                            

Yee pvc sanitario 2" 9.300,00$                              

Valvula posuelo bronce 2" 13.600,00$                            

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 200.770,14$                          

IMPREVISTOS 200.770,14$                          

UTILIDAD 200.770,14$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.9 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 27.640,95$                               

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

27.640,95$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

Kg 4,11 37.627,05$                               

m3 0,30 214.701,90$                             

m3 0,12 82.510,80$                               

- -$                                          

unid 260,00 260.000,00$                             

m3 0,83 58.100,00$                               

- -$                                          

SUBTOTAL 652.939,75$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

m3-km 0,83 25 20,75 1.823,00$        37.827,25$                               

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL 37.827,25$                               

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 1 215.944,95$                             

1 70.036,20$                            185,00% 1 129.566,97$                             

345.511,92$                             

1.063.919,87$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 287.258,37$                             

1,00% 10.639,20$                               

5,00% 53.195,99$                               

SUBTOTAL 351.093,56$                             

33,00% 1.415.013,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

IMPREVISTOS 1.063.919,87$                       

UTILIDAD 1.063.919,87$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

MATERIAL

Transporte de material granular (volqueta)

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.063.919,87$                       

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

construccion de caja de inspeccion de 1,0*1,0*1,0 mts incluye tapa en concreto

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 345.511,92$                           

ladrillo tolete recocido 1.000,00$                              

Recebo 70.000,00$                            

. -$                                       

3, TRANSPORTE

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Acero figurado y amarrado (APU básico B-3) 9.155,00$                              

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Mortero 1:3 687.590,00$                          



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.1 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 628,20$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

628,20$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,05 36.980,70$                               

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 36.980,70$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 44 4.907,84$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 44 2.944,70$                                 

7.852,54$                                 

45.461,44$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 12.274,59$                               

1,00% 454,61$                                    

5,00% 2.273,07$                                 

SUBTOTAL 15.002,28$                               

33,00% 60.464,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

IMPREVISTOS 45.461,44$                            

UTILIDAD 45.461,44$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 45.461,44$                            

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

herramienta menor 7.852,54$                               

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 2000 PSI 697.749,00$                          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Solado de limpieza en concreto 2,000 PSI e=0.05m

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.2 Kl 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% -$                                          

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

-$                                          

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

Kg 1,00 9.155,00$                                 

Kg 0,02 200,00$                                    

unid 0,01 53,00$                                      

SUBTOTAL 9.408,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 -$                                      185,00% 1 -$                                          

1 -$                                      185,00% 1 -$                                          

-$                                          

9.408,00$                                 

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 2.540,16$                                 

1,00% 94,08$                                      

5,00% 470,40$                                    

SUBTOTAL 3.104,64$                                 

33,00% 12.513,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 9.408,00$                              

IMPREVISTOS 9.408,00$                              

UTILIDAD 9.408,00$                              

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Acero figurado y amarrado (APU básico B-3) 9.155,00$                              

Alambre negro 10.000,00$                            

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Acero de refuerzo para elementos estructurales

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor -$                                       



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.3 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 12.668,77$                               

dia 10 8.000,00$                                 

- 1 -$                                          

20.668,77$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 1,00 36.800,00$                               

ml 0,29 4.350,00$                                 

lb 0,10 420,00$                                    

unid 0,17 2.142,00$                                 

SUBTOTAL 780.855,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 3 71.981,65$                               

2 70.036,20$                            185,00% 3 86.377,98$                               

158.359,63$                             

959.883,59$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 259.168,57$                             

1,00% 9.598,84$                                 

5,00% 47.994,18$                               

SUBTOTAL 316.761,58$                             

33,00% 1.276.645,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

IMPREVISTOS 959.883,59$                          

UTILIDAD 959.883,59$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 959.883,59$                          

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

Planchon ordinario 15.000,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 158.359,63$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Zapatas en concreto de 3.000 psi 0,80*0,80*0,30 



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.4 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 11.056,38$                               

dia 3 26.666,67$                               

- 1 -$                                          

37.723,05$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 2,00 73.600,00$                               

unid 2,40 30.240,00$                               

lb 2,00 8.400,00$                                 

Kg 0,50 5.000,00$                                 

gal 0,00 438,00$                                    

SUBTOTAL 854.821,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 2,5 86.377,98$                               

1 70.036,20$                            185,00% 2,5 51.826,79$                               

138.204,77$                             

1.030.749,01$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 278.302,23$                             

1,00% 10.307,49$                               

5,00% 51.537,45$                               

SUBTOTAL 340.147,17$                             

33,00% 1.370.896,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.030.749,01$                       

IMPREVISTOS 1.030.749,01$                       

UTILIDAD 1.030.749,01$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Alambre negro 10.000,00$                            

Antisol blanco 146.000,00$                          

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Pedestales en concreto de 3.000 psi 0,20*,20 mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 138.204,77$                           



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.5 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 9.213,65$                                 

dia 5 16.000,00$                               

- 1 -$                                          

25.213,65$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 0,90 32.850,00$                               

unid 1,04 13.104,00$                               

lb 1,47 6.174,00$                                 

Kg 0,50 5.000,00$                                 

SUBTOTAL 794.271,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 3 71.981,65$                               

1 70.036,20$                            185,00% 3 43.188,99$                               

115.170,64$                             

934.655,48$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 252.356,98$                             

1,00% 9.346,55$                                 

5,00% 46.732,77$                               

SUBTOTAL 308.436,31$                             

33,00% 1.243.092,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 934.655,48$                          

IMPREVISTOS 934.655,48$                          

UTILIDAD 934.655,48$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Tabla burra de madera de  30 cm 36.500,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

Alambre negro 10.000,00$                            

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Vigas de cimentación en concreto de 3.000 psi de 0,20*0,25 mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 115.170,64$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.6 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 11.056,38$                               

dia 3 26.666,67$                               

- 1 -$                                          

37.723,05$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 1,88 69.184,00$                               

unid 1,60 20.160,00$                               

lb 1,50 6.300,00$                                 

Kg 0,50 5.000,00$                                 

- 0,00 -$                                          

SUBTOTAL 837.787,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 2,5 86.377,98$                               

1 70.036,20$                            185,00% 2,5 51.826,79$                               

138.204,77$                             

1.013.715,01$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 273.703,05$                             

1,00% 10.137,15$                               

5,00% 50.685,75$                               

SUBTOTAL 334.525,95$                             

33,00% 1.348.241,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

IMPREVISTOS 1.013.715,01$                       

UTILIDAD 1.013.715,01$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.013.715,01$                       

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

Alambre negro 10.000,00$                            

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 138.204,77$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Columnas en concreto de 3.000 psi de 0,20*0,20 mst



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.7 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 11.056,38$                               

dia 2,5 32.000,00$                               

dia 2,5 4.000,00$                                 

47.056,38$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 1,54 56.210,00$                               

unid 1,10 13.860,00$                               

lb 1,50 6.300,00$                                 

Kg 1,00 10.000,00$                               

SUBTOTAL 823.513,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 2,5 86.377,98$                               

1 70.036,20$                            185,00% 2,5 51.826,79$                               

138.204,77$                             

1.008.774,34$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 272.369,07$                             

1,00% 10.087,74$                               

5,00% 50.438,72$                               

SUBTOTAL 332.895,53$                             

33,00% 1.341.670,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.008.774,34$                       

IMPREVISTOS 1.008.774,34$                       

UTILIDAD 1.008.774,34$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Alambre negro 10.000,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Tabla burra de madera de  30 cm 36.500,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Vigas aéreas en concreto de 3.000 psi 0,20*0,20 mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 138.204,77$                           



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.8 Mt3 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 11.056,38$                               

dia 2,5 32.000,00$                               

dia 2,5 4.000,00$                                 

47.056,38$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 1,03 737.143,19$                             

unid 1,54 56.210,00$                               

unid 1,10 13.860,00$                               

lb 1,50 6.300,00$                                 

Kg 1,00 10.000,00$                               

SUBTOTAL 823.513,19$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 2,5 86.377,98$                               

1 70.036,20$                            185,00% 2,5 51.826,79$                               

138.204,77$                             

1.008.774,34$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 272.369,07$                             

1,00% 10.087,74$                               

5,00% 50.438,72$                               

SUBTOTAL 332.895,53$                             

33,00% 1.341.670,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

UTILIDAD 1.008.774,34$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.008.774,34$                       

IMPREVISTOS 1.008.774,34$                       

36.500,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

Alambre negro 10.000,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

Tabla burra de madera de  30 cm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

viga corona en concreto de 3.000PSI de 0,15*0,10 mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 138.204,77$                           

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.9 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.198,71$                                 

dia 60 1.333,33$                                 

dia 150 1.066,67$                                 

4.598,71$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,11 75.145,67$                               

gal 0,05 7.300,00$                                 

unid 0,05 1.840,00$                                 

lb 0,02 84,00$                                      

SUBTOTAL 84.369,67$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 22 9.815,68$                                 

3 70.036,20$                            185,00% 22 17.668,22$                               

27.483,90$                               

116.452,28$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 31.442,12$                               

1,00% 1.164,52$                                 

5,00% 5.822,61$                                 

SUBTOTAL 38.429,25$                               

33,00% 154.882,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ADMINISTRACION 116.452,28$                          

IMPREVISTOS 116.452,28$                          
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concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Antisol blanco 146.000,00$                          

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

UTILIDAD 116.452,28$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 388.700,91$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Placa sobrepiso  en concreto 3.000 PSI E: 0,10mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 27.483,90$                             

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

Regleta vobratoria 160.000,00$                           

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.10 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.375,39$                                 

dia 16,5 4.848,48$                                 

dia 16 625,00$                                    

7.848,88$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,13 90.174,80$                               

unid 0,30 11.040,00$                               

unid 0,50 6.300,00$                                 

lb 0,10 420,00$                                    

gal 0,05 7.300,00$                                 

SUBTOTAL 115.234,80$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 16 13.496,56$                               

2 70.036,20$                            185,00% 16 16.195,87$                               

29.692,43$                               

152.776,11$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 41.249,55$                               

1,00% 1.527,76$                                 

5,00% 7.638,81$                                 

SUBTOTAL 50.416,12$                               

33,00% 203.192,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

215.944,95$                           

Ayudante  C 259.133,94$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 152.776,11$                          

IMPREVISTOS 152.776,11$                          

UTILIDAD 152.776,11$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Placa entrepiso  en concreto 3.000 PSI E: 0,12mts

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 29.692,43$                             

Vibrador de concreto 80.000,00$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

concreto 3000 PSI 715.673,00$                          

Tabla de madera de  30 cm x 3 mts 36.800,00$                            

Varillon de madera 5 x 5 12.600,00$                            

puntilla comun 2.1/2" 4.200,00$                              

Antisol blanco 146.000,00$                          

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.11 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.303,41$                                 

dia 12 833,33$                                    

- 1 -$                                          

3.136,75$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 12,50 21.250,00$                               

m3 0,01 7.512,00$                                 

- -$                                          

SUBTOTAL 28.762,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 12 17.995,41$                               

1 70.036,20$                            185,00% 12 10.797,25$                               

28.792,66$                               

60.691,41$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 16.386,68$                               

1,00% 606,91$                                    

5,00% 3.034,57$                                 

SUBTOTAL 20.028,16$                               

33,00% 80.720,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Mampostería en bloque H4 incluye pega 

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 28.792,66$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

bloque H4 1.700,00$                              

Mortero 1:4 626.000,00$                          

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 60.691,41$                            

IMPREVISTOS 60.691,41$                            

UTILIDAD 60.691,41$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.12 ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 691,02$                                    

dia 35 2.857,14$                                 

dia 35 1.142,86$                                 

dia 35 285,71$                                    

4.976,74$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,05 13.230,00$                               

kl 0,05 1.150,00$                                 

gal 0,02 1.032,00$                                 

gal 0,02 1.350,00$                                 

gal 0,01 298,40$                                    

unid 0,05 265,00$                                    

SUBTOTAL 17.325,40$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 40 5.398,62$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 40 3.239,17$                                 

8.637,80$                                 

30.939,94$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 8.353,78$                                 

1,00% 309,40$                                    

5,00% 1.547,00$                                 

SUBTOTAL 10.210,18$                               

33,00% 41.150,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Cercha rectangular metalica 3" x 1.1/2" cal 18 12.600,00$                            

Soldadura 6013-1/8 23.000,00$                            

Anticorrosivo 68.800,00$                            

Pintura en esmalte 90.000,00$                            

MATERIAL

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalación de estructura para cubierta en cercha metálica 3" × 1½" cal. 18

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 8.637,80$                               

Soldador electrico 100.000,00$                           

Pulidora 40.000,00$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

SUBTOTAL   

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 30.939,94$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

IMPREVISTOS 30.939,94$                            

UTILIDAD 30.939,94$                            

Thiner 37.300,00$                            

Disco corte de metal 4.1/2" 5.300,00$                              

3, TRANSPORTE

.

.

4, MANO DE OBRA

Soldador certificado 215.944,95$                           



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.13 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.764,10$                                 

dia 10 10.000,00$                               

dia 20 2.000,00$                                 

14.764,10$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,05 34.650,00$                               

kl 0,10 2.680,00$                                 

gal 0,01 688,00$                                    

gal 0,01 186,50$                                    

SUBTOTAL 38.204,50$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 10 21.594,50$                               

1 70.036,20$                            185,00% 10 12.956,70$                               

34.551,19$                               

87.519,79$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 23.630,34$                               

1,00% 875,20$                                    

5,00% 4.375,99$                                 

SUBTOTAL 28.881,53$                               

33,00% 116.401,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 34.551,19$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

Pulidora 40.000,00$                             
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3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

87.519,79$                            

IMPREVISTOS 87.519,79$                            

UTILIDAD 87.519,79$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Soldador certificado

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalación de parales para estructura cubierta area de tanques

1, EQUIPOS

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo estructural 100mt x 100mts 2mm 33.000,00$                            

Soldadura electrica 0,004 kg de 3/32" 26.800,00$                            

Anticorrosivo 68.800,00$                            

Thiner 37.300,00$                            

215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.14 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.382,05$                                 

dia 20 500,00$                                    

- 1 -$                                          

1.882,05$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 1,10 41.800,00$                               

unid 7,00 2.940,00$                                 

- -$                                          

SUBTOTAL 44.740,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 20 10.797,25$                               

1 70.036,20$                            185,00% 20 6.478,35$                                 

17.275,60$                               

63.897,64$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 17.252,36$                               

1,00% 638,98$                                    

5,00% 3.194,88$                                 

SUBTOTAL 21.086,22$                               

33,00% 84.984,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

Andamio certificado 10.000,00$                             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

. -$                                       

Suministro e instalación de cubierta en teja trapezoidal

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 17.275,60$                             

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Teja trapezoidal pintada ancho 1,, mt 38.000,00$                            

Tornillo para zinc 420,00$                                 

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 63.897,64$                            

IMPREVISTOS 63.897,64$                            

UTILIDAD 63.897,64$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.15 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.151,71$                                 

dia 24 416,67$                                    

- 1 -$                                          

1.568,37$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,02 12.376,62$                               

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 12.376,62$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 24 8.997,71$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 24 5.398,62$                                 

14.396,33$                               

28.341,32$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 7.652,16$                                 

1,00% 283,41$                                    

5,00% 1.417,07$                                 

SUBTOTAL 9.352,64$                                 

33,00% 37.694,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 14.396,33$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

.

687.590,00$                          

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

1, EQUIPOS

MATERIAL

UTILIDAD 28.341,32$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 28.341,32$                            

IMPREVISTOS 28.341,32$                            

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Pañete para muro en mortero 1:3

-$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Mortero 1:3



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.16 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 691,02$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

691,02$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m3 0,01 3.437,95$                                 

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 3.437,95$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 40 5.398,62$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 40 3.239,17$                                 

8.637,80$                                 

12.766,77$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 3.447,03$                                 

1,00% 127,67$                                    

5,00% 638,34$                                    

SUBTOTAL 4.213,03$                                 

33,00% 16.980,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Carteras y filos en mortero 1:3

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 8.637,80$                               

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Mortero 1:3 687.590,00$                          

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 12.766,77$                            

IMPREVISTOS 12.766,77$                            

UTILIDAD 12.766,77$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.17 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.051,56$                                 

dia 23 434,78$                                    

- 1 -$                                          

1.486,34$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

kl 1,20 4.380,00$                                 

unid 0,20 400,00$                                    

- -$                                          

SUBTOTAL 4.780,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 93.381,60$                            185,00% 23 7.511,13$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 23 5.633,35$                                 

13.144,48$                               

19.410,82$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 5.240,92$                                 

1,00% 194,11$                                    

5,00% 970,54$                                    

SUBTOTAL 6.405,57$                                 

33,00% 25.816,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

Estuco plastico 3.650,00$                              

Lija 2.000,00$                              

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Pintor 172.755,96$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 19.410,82$                            

IMPREVISTOS 19.410,82$                            

UTILIDAD 19.410,82$                            

Suministro y aplicación de estuco plastico

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 13.144,48$                             

Andamio certificado 10.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.18 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 767,80$                                    

dia 18 555,56$                                    

- 1 -$                                          

1.323,36$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

gal 0,11 11.000,00$                               

unid 0,10 200,00$                                    

unid 0,01 126,00$                                    

unid 0,01 62,50$                                      

SUBTOTAL 11.388,50$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 93.381,60$                            185,00% 18 9.597,55$                                 

9.597,55$                                 

22.309,41$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 6.023,54$                                 

1,00% 223,09$                                    

5,00% 1.115,47$                                 

SUBTOTAL 7.362,11$                                 

33,00% 29.672,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

pintura en vinilo T1para exteriores 100.000,00$                          

Lija 2.000,00$                              

Rodillo de felpa 9" 12.600,00$                            

Brocha 3" 12.500,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

9.597,55$                               

Andamio certificado 10.000,00$                             

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro y aplicación de vinilo T1

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor

IMPREVISTOS 22.309,41$                            

UTILIDAD 22.309,41$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Pintor 172.755,96$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 22.309,41$                            



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.19 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 3.239,17$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

3.239,17$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,50 4.725,00$                                 

unid 2,00 1.700,00$                                 

unid 1,00 850,00$                                    

unid 1,00 850,00$                                    

gal 0,05 3.250,00$                                 

unid 0,05 1.870,00$                                 

Rollo 0,10 1.040,00$                                 

SUBTOTAL 14.285,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 8 24.293,81$                               

1 70.036,20$                            185,00% 8 16.195,87$                               

40.489,68$                               

58.013,85$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 15.663,74$                               

1,00% 580,14$                                    

5,00% 2.900,69$                                 

SUBTOTAL 19.144,57$                               

33,00% 77.158,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor

. -$                                       

40.489,68$                             

. -$                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de punto hidráulico de ½"

Tubo pvc presion 1/2" 3.150,00$                              

Codo pvc presion 1/2" 90° 850,00$                                 

Adaptador macho presion pvc 1/2" 850,00$                                 

Tapon con rosca pvc presion 1/2" 850,00$                                 

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Limpiador PVC 37.400,00$                            

Cinta teflon 10.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 58.013,85$                            

IMPREVISTOS 58.013,85$                            

UTILIDAD 58.013,85$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.20 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 3.701,91$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

3.701,91$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,50 7.500,00$                                 

unid 2,00 4.200,00$                                 

unid 1,00 2.100,00$                                 

unid 1,00 3.150,00$                                 

gal 0,07 4.550,00$                                 

unid 0,07 2.618,00$                                 

Rollo 0,10 1.040,00$                                 

SUBTOTAL 25.158,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 7 27.764,35$                               

1 70.036,20$                            185,00% 7 18.509,57$                               

46.273,92$                               

75.133,83$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 20.286,13$                               

1,00% 751,34$                                    

5,00% 3.756,69$                                 

SUBTOTAL 24.794,16$                               

33,00% 99.928,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de punto hidráulico de 1"

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 46.273,92$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo pvc presion 1" 5.000,00$                              

Codo pvc presion 1" 90° 2.100,00$                              

Adaptador macho presion pvc 1" 2.100,00$                              

Tapon con rosca pvc presion 1" 3.150,00$                              

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

Limpiador PVC 37.400,00$                            

Cinta teflon 10.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 75.133,83$                            

IMPREVISTOS 75.133,83$                            

UTILIDAD 75.133,83$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.21 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 863,78$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

863,78$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,05 3.307,50$                                 

unid 0,20 170,00$                                    

unid 0,10 125,00$                                    

gal 0,02 1.300,00$                                 

unid 0,02 748,00$                                    

SUBTOTAL 5.650,50$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 30 6.478,35$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 30 4.318,90$                                 

10.797,25$                               

17.311,53$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 4.674,11$                                 

1,00% 173,12$                                    

5,00% 865,58$                                    

SUBTOTAL 5.712,80$                                 

33,00% 23.024,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de red hidráulica de ½"

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 10.797,25$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo pvc presion 1/2" 3.150,00$                              

Codo pvc presion 1/2" 90° 850,00$                                 

Tee pvc presion 1/2" 1.250,00$                              

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

Limpiador PVC 37.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 17.311,53$                            

IMPREVISTOS 17.311,53$                            

UTILIDAD 17.311,53$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.22 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.036,54$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.036,54$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 1,05 5.250,00$                                 

unid 0,20 420,00$                                    

unid 0,10 325,00$                                    

gal 0,03 1.950,00$                                 

unid 0,03 1.122,00$                                 

SUBTOTAL 9.067,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 25 7.774,02$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 25 5.182,68$                                 

12.956,70$                               

23.060,23$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 6.226,26$                                 

1,00% 230,60$                                    

5,00% 1.153,01$                                 

SUBTOTAL 7.609,88$                                 

33,00% 30.670,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de red hidráulica de 1"

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 12.956,70$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tubo pvc presion 1" 5.000,00$                              

Codo pvc presion 1" 90° 2.100,00$                              

Tee pvc presion 1" 3.250,00$                              

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

Limpiador PVC 37.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 23.060,23$                            

IMPREVISTOS 23.060,23$                            

UTILIDAD 23.060,23$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.23 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 8.916,44$                                 

dia 6,2 1.612,90$                                 

- 1 -$                                          

10.529,34$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

ml 11,00 335.500,00$                             

unid 1,00 231.000,00$                             

unid 1,00 126.000,00$                             

unid 1,00 109.500,00$                             

unid 1,00 215.500,00$                             

rollo 0,05 395,00$                                    

SUBTOTAL 1.017.895,00$                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 3,1 69.659,66$                               

1 70.036,20$                            185,00% 3,1 41.795,80$                               

111.455,46$                             

1.139.879,80$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 307.767,55$                             

1,00% 11.398,80$                               

5,00% 56.993,99$                               

SUBTOTAL 376.160,33$                             

33,00% 1.516.040,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

herramienta menor 111.455,46$                           

Andamio certificado 10.000,00$                             

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

cable antifraude 2 x 8 +8 cobre 30.500,00$                            

Breaker 2 x 30 215.500,00$                          

cinta aislante

Medidor bifasico 231.000,00$                          

caja medidor bifasico 126.000,00$                          

caja bifasico 4 circ 109.500,00$                          

7.900,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Electricista

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.139.879,80$                       

IMPREVISTOS 1.139.879,80$                       

UTILIDAD 1.139.879,80$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de acometida electrica a 110vol (incluye contador y caja de circuito con sus accesorios)

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.24 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.303,41$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

2.303,41$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 2,00 14.600,00$                               

ml 18,00 46.800,00$                               

unid 2,00 2.500,00$                                 

unid 1,00 1.250,00$                                 

unid 1,00 1.250,00$                                 

unid 1,00 12.600,00$                               

unid 1,00 4.700,00$                                 

unid 1,00 17.800,00$                               

rollo 0,05 395,00$                                    

SUBTOTAL 101.895,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 12 17.995,41$                               

1 70.036,20$                            185,00% 12 10.797,25$                               

28.792,66$                               

132.991,07$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 35.907,59$                               

1,00% 1.329,91$                                 

5,00% 6.649,55$                                 

SUBTOTAL 43.887,05$                               

33,00% 176.878,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de punto eléctrico de iluminación  lámpara  LED  1,2*0,30 mt de 40 w

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 28.792,66$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

tubo conduit pvc 1/2" x 3m 7.300,00$                              

Alambre electrico N° 12 2.600,00$                              

Curva pvc 1/2" 1.250,00$                              

caja plastica 2 x 4 1.250,00$                              

caja plastica hexagonal 1.250,00$                              

Interruptor sencillo 12.600,00$                            

Plafon de losa 4.700,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Electricista 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Panel LED redondodo 18 w 17.800,00$                            

cinta aislante 7.900,00$                              

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 132.991,07$                          

IMPREVISTOS 132.991,07$                          

UTILIDAD 132.991,07$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.25 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.303,41$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

2.303,41$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 1,00 7.300,00$                                 

ml 18,00 46.800,00$                               

unid 2,00 2.500,00$                                 

unid 1,00 1.250,00$                                 

unid 1,00 12.600,00$                               

rollo 0,05 395,00$                                    

SUBTOTAL 70.845,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 12 17.995,41$                               

1 70.036,20$                            185,00% 12 10.797,25$                               

28.792,66$                               

101.941,07$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 27.524,09$                               

1,00% 1.019,41$                                 

5,00% 5.097,05$                                 

SUBTOTAL 33.640,55$                               

33,00% 135.582,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de punto eléctrico para toma

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 28.792,66$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

tubo conduit pvc 1/2" x 3m 7.300,00$                              

Alambre electrico N° 12 2.600,00$                              

Curva pvc 1/2" 1.250,00$                              

caja plastica 2 x 4 1.250,00$                              

Toma doble 12.600,00$                            

cinta aislante 7.900,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Electricista 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 101.941,07$                          

IMPREVISTOS 101.941,07$                          

UTILIDAD 101.941,07$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.26 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 25.913,39$                               

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

25.913,39$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 1,00 1.200.000,00$                          

unid 1,00 84.000,00$                               

unid 1,00 19.000,00$                               

unid 2,00 4.200,00$                                 

unid 1,00 2.100,00$                                 

ml 2,00 10.000,00$                               

Rollo 0,30 3.120,00$                                 

gal 0,05 3.250,00$                                 

unid 0,05 1.870,00$                                 

SUBTOTAL 1.327.540,00$                          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 1 194.350,46$                             

1 70.036,20$                            185,00% 1 129.566,97$                             

323.917,43$                             

1.677.370,82$                          

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 452.890,12$                             

1,00% 16.773,71$                               

5,00% 83.868,54$                               

SUBTOTAL 553.532,37$                             

33,00% 2.230.903,00$                     

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

suministro e instalación de los tanques de almacenamiento cilindrico de 2.200 litros tricapa con tapa de giro

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 323.917,43$                           

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Tanques de almacenamiento cilindrico de 2.200 litros tricapa con tapa de giro 1.200.000,00$                       

Flotador para tanque 84.000,00$                            

llave de paso 1" 19.000,00$                            

Adaptador macho presion pvc 1" 2.100,00$                              

Adaptador hembra presion pvc 1" 2.100,00$                              

Tubo pvc presion 1" 5.000,00$                              

Cinta teflon 10.400,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

soldadura pvc x 1/4 65.000,00$                            

Limpiador PVC 37.400,00$                            

Plomero 194.350,46$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 1.677.370,82$                       

IMPREVISTOS 1.677.370,82$                       

UTILIDAD 1.677.370,82$                       

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.27 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 4.376,48$                                 

dia 10 10.000,00$                               

- 1 -$                                          

14.376,48$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 1,00 189.000,00$                             

unid 0,50 100.000,00$                             

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

- -$                                          

SUBTOTAL 289.000,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 8 26.993,12$                               

1 70.036,20$                            185,00% 8 16.195,87$                               

1 93.381,60$                            185,00% 15 11.517,06$                               

54.706,05$                               

358.082,54$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 96.682,29$                               

1,00% 3.580,83$                                 

5,00% 17.904,13$                               

SUBTOTAL 118.167,24$                             

33,00% 476.250,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de puerta metálica en lámina cold rolled cal. 20 de ,0,90*2,00 mtsnincluye  pintura y chapa de seguridad

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 54.706,05$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

puerta metalica cold rolled cal 20 189.000,00$                          

chapa de sobreponer 987 1/4 D yale 200.000,00$                          

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Pintor 172.755,96$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 358.082,54$                          

IMPREVISTOS 358.082,54$                          

UTILIDAD 358.082,54$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.28 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 4.146,14$                                 

dia 8 12.500,00$                               

- 1 -$                                          

16.646,14$                               

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 1,00 189.000,00$                             

kl 0,08 1.840,00$                                 

- 0,00 -$                                          

- 0,00 -$                                          

- 0,00 -$                                          

- 0,00 -$                                          

SUBTOTAL 190.840,00$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 8 26.993,12$                               

1 70.036,20$                            185,00% 8 16.195,87$                               

1 93.381,60$                            185,00% 20 8.637,80$                                 

51.826,79$                               

259.312,93$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 70.014,49$                               

1,00% 2.593,13$                                 

5,00% 12.965,65$                               

SUBTOTAL 85.573,27$                               

33,00% 344.886,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 51.826,79$                             

Soldador electrico 100.000,00$                           

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Ventana metalica cold rolled cal 20 189.000,00$                          

Soldadura 6013-1/8 23.000,00$                            

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

Pintor 172.755,96$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 259.312,93$                          

IMPREVISTOS 259.312,93$                          

UTILIDAD 259.312,93$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.29 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.151,71$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.151,71$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 1,05 57.125,25$                               

unid 2,00 55.000,00$                               

- -$                                          

SUBTOTAL 112.125,25$                             

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 116.727,00$                          185,00% 15 14.396,33$                               

14.396,33$                               

127.673,29$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 34.471,79$                               

1,00% 1.276,73$                                 

5,00% 6.383,66$                                 

SUBTOTAL 42.132,18$                               

33,00% 169.805,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Instalación de vidrio de 4 mm para ventana

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 14.396,33$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

Vidrio crudo incoloro 4 mm 54.405,00$                            

Silicona transparente antihongos 27.500,00$                            

. -$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Oficial  construccion B 215.944,95$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 127.673,29$                          

IMPREVISTOS 127.673,29$                          

UTILIDAD 127.673,29$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.30 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 1.612,39$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

1.612,39$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 1,05 65.100,00$                               

Kl 5,00 13.000,00$                               

kl 0,20 1.260,00$                                 

pqt 0,05 575,00$                                    

SUBTOTAL 79.935,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 93.381,60$                            185,00% 15 11.517,06$                               

1 70.036,20$                            185,00% 15 8.637,80$                                 

20.154,86$                               

101.702,25$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 27.459,61$                               

1,00% 1.017,02$                                 

5,00% 5.085,11$                                 

SUBTOTAL 33.561,74$                               

33,00% 135.264,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalación de enchape cerámico para oficina

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 20.154,86$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

enchape porcelanato 60 x 60 blanco 62.000,00$                            

Pegacor 2.600,00$                              

Boquilla 6.300,00$                              

Cruceta plastica junta 1mm 11.500,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Enchapador 172.755,96$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 101.702,25$                          

IMPREVISTOS 101.702,25$                          

UTILIDAD 101.702,25$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.31 Ml 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 806,19$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

806,19$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 0,11 6.615,00$                                 

Kl 0,60 1.560,00$                                 

kl 0,05 315,00$                                    

SUBTOTAL 8.490,00$                                 

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 93.381,60$                            185,00% 30 5.758,53$                                 

1 70.036,20$                            185,00% 30 4.318,90$                                 

10.077,43$                               

19.373,63$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 5.230,88$                                 

1,00% 193,74$                                    

5,00% 968,68$                                    

SUBTOTAL 6.393,30$                                 

33,00% 25.767,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalación de guardaescoba en enchape cerámico

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 10.077,43$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

enchape ceramico para piso  50 X 50 63.000,00$                            

Pegacor 2.600,00$                              

Boquilla 6.300,00$                              

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Enchapador 172.755,96$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 19.373,63$                            

IMPREVISTOS 19.373,63$                            

UTILIDAD 19.373,63$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.32 Unid 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 971,75$                                    

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

971,75$                                    

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

unid 1,00 26.200,00$                               

unid 1,00 850,00$                                    

Rollo 0,10 1.040,00$                                 

SUBTOTAL 28.090,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 105.054,30$                          185,00% 16 12.146,90$                               

12.146,90$                               

41.208,66$                               

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 11.126,34$                               

1,00% 412,09$                                    

5,00% 2.060,43$                                 

SUBTOTAL 13.598,86$                               

33,00% 54.808,00$                          

APROBÓ PROYECTÓ

-$                                       

3, TRANSPORTE

MATERIAL

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Plomero 194.350,46$                           

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

llave terminal 26.200,00$                            

Adaptador hembra presion pvc 1/2" 850,00$                                 

Cinta teflon 10.400,00$                            

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de llave terminal

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 12.146,90$                             

. -$                                       

.

ADMINISTRACION 41.208,66$                            

IMPREVISTOS 41.208,66$                            

UTILIDAD 41.208,66$                            

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Contratista Prestación de Servicios

.

.

.

4, MANO DE OBRA



ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.33 Mt2 1,00

UNID RENDIMIENTO Vr UNITARIO

Glb 8% 2.418,58$                                 

- 1 -$                                          

- 1 -$                                          

2.418,58$                                 

UNID CANTIDAD Vr UNITARIO

m2 1,05 60.690,00$                               

Kl 5,00 13.000,00$                               

kl 0,25 1.575,00$                                 

ml 0,10 1.900,00$                                 

SUBTOTAL 77.165,00$                               

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1)*(2) TARIFA Vr UNITARIO

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

- 0 -$                 -$                                          

SUBTOTAL -$                                          

CANT. JORNAL PRESTACIONES RENDIMIENTO Vr UNITARIO

1 93.381,60$                            185,00% 10 17.275,60$                               

1 70.036,20$                            185,00% 10 12.956,70$                               

30.232,29$                               

109.815,88$                             

PORCENTAJE Vr UNITARIO

27,00% 29.650,29$                               

1,00% 1.098,16$                                 

5,00% 5.490,79$                                 

SUBTOTAL 36.239,24$                               

33,00% 146.055,00$                        

APROBÓ PROYECTÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Enchape ceramico para pared de 20*30 area de pesaje 

1, EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA

herramienta menor 30.232,29$                             

. -$                                       

. -$                                       

SUBTOTAL   

2, MATERIALES

DESCRIPCION PRECIO UNIT.

enchape ceramico para pared baño 20 X 30 57.800,00$                            

Pegacor 2.600,00$                              

Boquilla 6.300,00$                              

Win de aluminio media cana 19.000,00$                            

3, TRANSPORTE

MATERIAL

.

.

.

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL TOTAL

Enchapador 172.755,96$                           

Ayudante  C 129.566,97$                           

TOTAL COSTO DIRECTO

5 COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION COSTO DIRECTP

ADMINISTRACION 109.815,88$                          

IMPREVISTOS 109.815,88$                          

UTILIDAD 109.815,88$                          

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

Ing. EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Ing. JAIRO ENRIQUE DÍAZ CAMPOS
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