
AÑO BASE DE LOS PRECIOS 2026

1er AÑO DE LOS RECURSOS 2026

Fecha de Elaboración mayo de 2026

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL %

1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO 95.802.468,84$                        95.802.468,84$                    1,4%

1,1 ESTUDIO DE MERCADO UND 1 34.056.600,48$                             34.056.600,48$                    0,5%

1,2 ESTUDIO FINANCIERO UND 1 31.512.903,68$                             31.512.903,68$                    0,5%

1,3 COMPONENTE ORGANIZACIONAL UND 1 25.144.504,84$                             25.144.504,84$                    0,4%

1,4 COMPONENTE MARCO LÓGICO UND 1 5.088.459,83$                               5.088.459,83$                      0,1%

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 5.339.558.570,31$                  5.339.558.570,31$               77,2%

2,1 LEVATAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTONICO UND 1 27.170.997,09$                             27.170.997,09$                    0,4%

2,2 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS UND 1 434.317.541,16$                           434.317.541,16$                  6,3%

2,3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMATICO UND 1 2.135.262.545,27$                       2.135.262.545,27$               30,9%

2,4 DISEÑO ESTRUCTURAL UND 1 442.475.649,23$                           442.475.649,23$                  6,4%

2,5 ESTUDIO PATOLÓGICO Y DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UND 1 96.936.330,59$                             96.936.330,59$                    1,4%

2,6 DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO UND 1 180.016.521,32$                           180.016.521,32$                  2,6%

2,7 DISEÑO DE RED DE DESAGÜE PLUVIAL UND 1 102.843.454,49$                           102.843.454,49$                  1,5%

2,8 DISEÑO DE RED DE GAS UND 1 77.037.336,62$                             77.037.336,62$                    1,1%

2,9 DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES UND 1 266.648.151,63$                           266.648.151,63$                  3,9%

2,10 DISEÑO DE SONIDO PROFESIONAL UND 1 172.699.295,81$                           172.699.295,81$                  2,5%

2,11 DISEÑO DE RED DE VENTILACIÓN HVAC UND 1 185.162.009,92$                           185.162.009,92$                  2,7%

2,12 DISEÑO DE REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL UND 1 49.432.630,54$                             49.432.630,54$                    0,7%

2,13 DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS UND 1 187.403.969,53$                           187.403.969,53$                  2,7%

2,14 DISEÑO DE RED DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) UND 1 199.669.004,01$                           199.669.004,01$                  2,9%

2,15 DISEÑO ELECTROMECANICO UND 1 175.243.435,29$                           175.243.435,29$                  2,5%

2,16 DISEÑO ISÓPTICO UND 1 112.505.188,65$                           112.505.188,65$                  1,6%

2,17 DISEÑO DE URBANISMO UND 1 160.173.030,15$                           160.173.030,15$                  2,3%

2,18 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES (artículo 38 de la Ley 1523 de 2012) UND 1 26.326.146,28$                             26.326.146,28$                    0,4%

2,19 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1 34.877.332,77$                             34.877.332,77$                    0,5%

2,20 DISEÑO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1 78.909.834,55$                             78.909.834,55$                    1,1%

2,21 DISEÑO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO UND 1 34.019.518,10$                             34.019.518,10$                    0,5%

2,22 COMPONENTE FINANCIERO UND 1 160.428.647,31$                           160.428.647,31$                  2,3%

3 COMPONENTE BIM - COORDINACIÓN UND 1 168.853.804,07$                           168.853.804,07$                  2,4%

4 REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE UND 1 138.108.735,99$                           138.108.735,99$                  2,0%

COSTO TOTAL CONSULTORIA 5.742.323.579,21$                       5.742.323.579,21$                    83,0%

5 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN UND 1 774.446.620,00$                           774.446.620,00$                  11,2%

6.516.770.199,21$                  6.516.770.199,21$               94,2%

6 INTERVENTORIA 7% 401.962.650,54$                           401.962.650,54$                       5,8%

6.918.732.849,75$                  6.918.732.849,75$           100%

PROFESIONAL PPTO VoBo

ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F

M.P A31582014-1054092607 M.P. 15202-228398 BYC

COSTO TOTAL

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COSTO TOTAL CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO 

LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

NOMBRE DEL PROYECTO:



M1 M2 M3 M4 M5 M6

0 ESTUDIOS PREVIOS

0

Elaboración de estudios previos

Solicitud de CDP

Etapa de selección

Legalización y formalización del contrato

1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO

$ 34.056.600,48

$ 31.512.903,68

$ 25.144.504,84

$ 5.088.459,83

SUBTOTAL CAPITULO MES 34.056.600,48$                   -$                                     -$                                     61.745.868,36$                       -$                                         

2
CAP. 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE TEMATICO
M1 M2 M3 M4 M5 M6

13.585.498,55$                   13.585.498,55$                   

144.772.513,72$                 144.772.513,72$                 144.772.513,72$                  

533.815.636,32$                 533.815.636,32$                 533.815.636,32$                  533.815.636,32$                     

147.491.883,08$                 147.491.883,08$                  147.491.883,08$                     

48.468.165,29$                   48.468.165,29$                   

90.008.260,66$                    90.008.260,66$                       

51.421.727,25$                    51.421.727,25$                       

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS SGR

ITEM DESCRIPCION

CÓDIGO: E-DE-FP-F-066

FECHA: 22/Ago/2022

FORMATO 

VERSIÓN: 0

1,1 ESTUDIO DE MERCADO

NOMBRE DEL PROYECTO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1,4 COMPONENTE MARCO LÓGICO

1,2 ESTUDIO FINANCIERO

1,3 COMPONENTE ORGANIZACIONAL

2,1 LEVATAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTONICO

2,4 DISEÑO ESTRUCTURAL

2,5
ESTUDIO PATOLÓGICO Y DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

2,2 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS 

2,3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMATICO

2,6 DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO

2,7 DISEÑO DE RED DE DESAGÜE PLUVIAL



38.518.668,31$                    38.518.668,31$                       

133.324.075,82$                  133.324.075,82$                     

172.699.295,81$                     

185.162.009,92$                     

49.432.630,54$                       

187.403.969,53$                     

199.669.004,01$                     

175.243.435,29$                     

112.505.188,65$                     

160.173.030,15$                     

26.326.146,28$                       

34.877.332,77$                       

78.909.834,55$                       

34.019.518,10$                       

160.428.647,31$                     

3 COMPONENTE BIM - COORDINACIÓN M1 M2 M3 M4 M5 M6

168.853.804,07$                     

2,8 DISEÑO DE RED DE GAS

2,9
DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE INTERIORES 

Y EXTERIORES

2,12 DISEÑO DE REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL

2,13 DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS

2,10 DISEÑO DE SONIDO PROFESIONAL

2,11 DISEÑO DE RED DE VENTILACIÓN HVAC

2,16 DISEÑO ISÓPTICO

2,21 DISEÑO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO

2,14
DISEÑO DE RED DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y 

DATOS)

2,15 DISEÑO ELECTROMECANICO

2,19
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

2,20 DISEÑO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2,17 DISEÑO DE URBANISMO

2,18
ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES (artículo 38 de la 

Ley 1523 de 2012)

3,00 COMPONENTE BIM - COORDINACIÓN

2,22 COMPONENTE FINANCIERO



4 REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE M1 M2 M3 M4 M5 M6

138.108.735,99$                     

SUBTOTAL CAPITULO MES 740.641.813,88$                 888.133.696,96$                 1.139.352.765,15$               2.878.392.834,39$                  -$                                         

5 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN M1 M2 M3 M4 M5 M6

387.223.310,00$                  387.223.310,00$                     

SUBTOTAL CAPITULO MES -$                                    -$                                     387.223.310,00$                  387.223.310,00$                     

6 INTERVENTORIA M1 M2 M3 M4 M5 M6

100.490.662,64$                 100.490.662,64$                 100.490.662,64$                  100.490.662,64$                     

SUBTOTAL CAPITULO MES 100.490.662,64$                 100.490.662,64$                 100.490.662,64$                  100.490.662,64$                     -$                                         

7 LIQQUIDACIÓN Y CIERRE M1 M2 M3 M4 M5 M6

875.189.076,99$                 988.624.359,59$                 1.627.066.737,78$               3.427.852.675,38$                  

875.189.076,99$                 1.863.813.436,58$              3.490.880.174,37$               6.918.732.849,75$                  

PROFESIONAL PPTO VoBo

ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F

M.P A31582014-1054092607

4,00 REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE 

5,00 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

M.P. 15202-228398 BYC

INTERVENTORIA

LIQUIDACION Y CIERRE



ITEM: 5,1

DESCRIPCIÓN: UNIDAD  : UND

A B C D E F

CARGO/OFICIO CANT. VALOR JORNAL % DEDICACIÓN F.M. VALOR DIA (AxBxC) RENDIMIENTO VALOR PARCIAL ($)

 PROFESIONAL CATEGORIA 1 (DIRECTOR) 1,00  $       274.570,00 50% 2,30  $                               316.146,77 0,01  $                37.937.612,40 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ESPECIALISTA EN 

GERENCIA DE PROYECTOS)

1,00  $       150.368,76 100% 2,30  $                               346.276,69 0,01  $                41.553.202,80 

 PROFESIONAL COORDINADOR BIM 1,00  $       209.245,62 40% 2,30  $                               192.744,51 0,01  $                23.129.341,20 

 PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (ESPECIALISTA EN 

REDES HIDROSANITARIAS)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1,00  $       150.368,76 23% 2,30  $                                 79.043,54 0,01  $                  9.485.224,80 

 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1,00  $       150.368,76 10% 2,30  $                                 34.627,67 0,01  $                  4.155.320,40 

 PROFESIONAL CATEGORIA 2 (ESPECIALISTA EN 

ILUMINACION)
1,00  $       209.245,62 20% 2,30  $                                 96.372,26 0,01  $                11.564.671,20 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (INGENIERO EN 

TRANSPORTE Y VÍAS)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORIA 3 (ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS)
1,00  $       176.567,69 10% 2,30  $                                 40.660,89 0,01  $                  4.879.306,80 

 PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INGENIERO 

ELECTRICISTA)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (PROFESIONAL 

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INGENIERO DE 

SONIDO)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (INGENIERO EN 

TELECOMUNICACIONES O SISTEMAS)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (INGENIERO MECÁNICO) 1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
1,00  $       150.368,76 20% 2,30  $                                 69.255,34 0,01  $                  8.310.640,80 

 PROFESIONAL ESPECIALISTA* 1,00  $    2.218.193,04 20% 2,30  $                            1.021.633,17 0,01  $              122.595.980,40 

 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (ABOGADO) 1,00  $       150.368,76 10% 2,30  $                                 34.627,67 0,01  $                  4.155.320,40 

334.251.747,60$               

CARGO/OFICIO CANT. VALOR JORNAL % DEDICACIÓN F.M. VALOR DIA (AxBxC) RENDIMIENTO VALOR PARCIAL ($)

 SECRETARIA 1 (APOYO ADMINISTRATIVO) 1,00  $         44.585,39 51%  $            1,73  $                                 39.244,36 0,011 3.531.992,40$                   

3.531.992,40$                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR / UNIT
RENDIMIENTO 

(M2/UN)
VALOR PARCIAL

-$                                   

337.783.740,00$                         

19% 64.178.910,60$                           

401.962.650,54$                         

PROFESIONAL PPTO Vobo
ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F

M.P A31582014-1054092607

INTERVENTORIA

FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 1

PERSONAL TÉCNICO

VALOR PARCIAL

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 2

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS 3

M.P. 15202-228398 BYC

                   IVA

VALOR TOTAL

NOTA: PROFESIONAL CATEGORÍA 1 DIRECTOR (MG ARQUITECTO EN BIOCLIMATICA)

           PROFESIONAL ESPECIALISTA * Profesional con experiencia  y titulos de 

           postgrado acreditados debidamente soportados, en diseño de recintos tipo estadios y

           de gran afluencia de publico.)

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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Análisis realizado 

por:

1.1.   NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA

Normal técnicas ASTM, NTC, INVIAS

INV E 125: 2013

INV E 126: 2013

INV E 122: 2013

INV E 123: 2013

INV E 153: 2013

INV E 148: 2013

ASTM D7263 - 21

Cotizaciones

INSUMOS O BIENES 
NUMERO DEL ITEM (S) EN 

PRESUPUESTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
(NOMBRE DE LA EMPRESA) VALOR 1   

(NOMBRE DE LA 

EMPRESA)
VALOR 2  

(NOMBRE DE LA 

EMPRESA)
VALOR 3 VALOR PROMEDIO IVA TOTAL

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO 83.630.514,00$                    81.746.949,00$                     76.141.366,00$                     80.506.276,33$                    95.802.468,84$                           

ESTUDIO DE MERCADO

Minimo el siguiente personal:

ANALISTA FINANCIERO

ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

CONSULTOR EN RETAIL O FRANQUICIAS

1,1 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
29.763.752,00$           VR UNITARIO  ESTEC 27.760.422,00$           VR UNITARIO  SODINSA 28.332.802,00$            $          28.618.992,00  $                     5.437.608  $                34.056.600,48 

ESTUDIO FINANCIERO

Minimo el siguiente personal:

ANALISTA FINANCIERO

CONTADOR PÚBLICO 

ECONOMISTA SECTORIAL

ESPECIALISTA EN ESTIMACIÓN DE COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

1,2 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
28.335.132,00$           VR UNITARIO  ESTEC 27.011.060,00$           VR UNITARIO  SODINSA 24.098.103,00$            $          26.481.431,67  $                     5.031.472  $                31.512.903,68 

COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

Minimo el siguiente personal:

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ANALISTA DE TI

1,3 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
21.341.134,00$           VR UNITARIO  ESTEC 22.186.328,00$           VR UNITARIO  SODINSA 19.862.046,00$            $          21.129.836,00  $                     4.014.669  $                25.144.504,84 

COMPONENTE MARCO LÓGICO

Minimo el siguiente personal:

FORMULADOR MGA

1,4 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
4.190.496,00$             VR UNITARIO  ESTEC 4.789.139,00$             VR UNITARIO  SODINSA 3.848.415,00$              $            4.276.016,67  $                        812.443  $                  5.088.459,83 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 2 4.524.212.634,00$      4.463.102.117,00$      4.473.757.275,00$       $     4.487.024.008,67  $                 852.534.562  $           5.339.558.570,31 

LEVATAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTONICO

Minimo el siguiente personal:

MODELADOR BIM

ARQUITECTO

TOPOGRAFO

2,1 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
22.147.788,00$           VR UNITARIO  ESTEC 22.604.443,00$           VR UNITARIO  SODINSA 23.746.081,00$            $          22.832.770,67  $                     4.338.226  $                27.170.997,09 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS 

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

2,2 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
375.921.905,00$         VR UNITARIO  ESTEC 335.774.906,00$         VR UNITARIO  SODINSA 383.221.360,00$          $        364.972.723,67  $                   69.344.817  $              434.317.541,16 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMATICO

Minimo el siguiente personal:

Esp. Equipamientos PublIcos y escenarios multiples, 

Arquitecto Urbanista, Arquitecto Diseñador Urbano)

ARQUITECTO COORDINADOR BIM

ARQUITECTO MODELACION BIM-REVIT

ING. CIVIL ESPECIALITA EN ESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS

2,3 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
1.884.055.187,00$      VR UNITARIO  ESTEC 1.740.508.125,00$      VR UNITARIO  SODINSA 1.758.451.508,00$       $     1.794.338.273,33  $                 340.924.272  $           2.135.262.545,27 

DISEÑO ESTRUCTURAL

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 2 

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,4 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
382.983.125,00$         VR UNITARIO  ESTEC 368.109.994,00$         VR UNITARIO  SODINSA 364.391.711,00$          $        371.828.276,67  $                   70.647.373  $              442.475.649,23 

ESTUDIO PATOLÓGICO Y DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

2,5 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
73.313.191,00$           VR UNITARIO  ESTEC 93.677.967,00$           VR UNITARIO  SODINSA 77.386.146,00$            $          81.459.101,33  $                   15.477.229  $                96.936.330,59 

DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,6 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
157.325.363,00$         VR UNITARIO  ESTEC 134.634.205,00$         VR UNITARIO  SODINSA 161.863.595,00$          $        151.274.387,67  $                   28.742.134  $              180.016.521,32 

1.2.  DOCUMENTOS SOPORTE

2.  COMPARATIVO 

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DE-FP-F-064

ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO PROYECTOS (SGR) FECHA: 22/Ago/2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fecha: 

1.  METODOLOGIA 
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DISEÑO DE RED DE DESAGÜE PLUVIAL

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,7 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
77.780.764,00$           VR UNITARIO  ESTEC 93.336.917,00$           VR UNITARIO  SODINSA 88.151.532,00$            $          86.423.071,00  $                   16.420.383  $              102.843.454,49 

DISEÑO DE RED DE GAS

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN RED DE GAS

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,8 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
58.263.532,00$           VR UNITARIO  ESTEC 69.268.866,00$           VR UNITARIO  SODINSA 66.679.375,00$            $          64.737.257,67  $                   12.300.079  $                77.037.336,62 

DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE INTERIORES 

Y EXTERIORES

Minimo el siguiente personal:

NGENIERO ELECTRICISTA

ESPECIALISTA EN ILUMINACION

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,9 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
208.388.892,00$         VR UNITARIO  ESTEC 219.592.595,00$         VR UNITARIO  SODINSA 244.240.744,00$          $        224.074.077,00  $                   42.574.075  $              266.648.151,63 

DISEÑO DE SONIDO PROFESIONAL

Minimo el siguiente personal:

INGENIERO DE SONIDO

COORDINADOR DE SONIDO

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,1 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
133.515.422,00$         VR UNITARIO  ESTEC 158.186.750,00$         VR UNITARIO  SODINSA 143.674.204,00$          $        145.125.458,67  $                   27.573.837  $              172.699.295,81 

DISEÑO DE RED DE VENTILACIÓN HVAC 

Minimo el siguiente personal:

INGENIERO ELECTROMECÁNICO

ESPECIALISTA EN HVAC

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,11 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
147.818.411,00$         VR UNITARIO  ESTEC 168.046.194,00$         VR UNITARIO  SODINSA 150.930.378,00$          $        155.598.327,67  $                   29.563.682  $              185.162.009,92 

DISEÑO DE REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL

Minimo el siguiente personal:

DISEÑADOR DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN O MECATRÓNICA

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,12 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
41.955.426,00$           VR UNITARIO  ESTEC 41.955.426,00$           VR UNITARIO  SODINSA 40.709.225,00$            $          41.540.025,67  $                     7.892.605  $                49.432.630,54 

DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN REDES CONTRA INCENDIOS

COORDINADOR MECANICO

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,13 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
148.033.388,00$         VR UNITARIO  ESTEC 179.529.853,00$         VR UNITARIO  SODINSA 144.883.741,00$          $        157.482.327,33  $                   29.921.642  $              187.403.969,53 

DISEÑO DE RED DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y 

DATOS)

Minimo el siguiente personal:

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES O 

2,14 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
182.890.096,00$         VR UNITARIO  ESTEC 142.620.717,00$         VR UNITARIO  SODINSA 177.856.424,00$          $        167.789.079,00  $                   31.879.925  $              199.669.004,01 

DISEÑO ELECTROMECANICO

Minimo el siguiente personal:

INGENIERO ELECTROMECÁNICO 1

INGENIERO ELECTROMECÁNICO 2 

2,15 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
132.537.052,00$         VR UNITARIO  ESTEC 148.736.025,00$         VR UNITARIO  SODINSA 160.517.096,00$          $        147.263.391,00  $                   27.980.044  $              175.243.435,29 

DISEÑO ISÓPTICO

Minimo el siguiente personal:

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO ISÓPTICO

PROFESIONAL MODELADOR BIM

2,16 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
85.087.958,00$           VR UNITARIO  ESTEC 106.832.658,00$         VR UNITARIO  SODINSA 91.705.910,00$            $          94.542.175,33  $                   17.963.013  $              112.505.188,65 

DISEÑO DE URBANISMO

Minimo el siguiente personal:

ARQUITECTO URBANISTA 1

ARQUITECTO URBANISTA 2

2,17 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
141.329.144,00$         VR UNITARIO  ESTEC 134.599.185,00$         VR UNITARIO  SODINSA 127.869.226,00$          $        134.599.185,00  $                   25.573.845  $              160.173.030,15 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES (artículo 38 de la 

Ley 1523 de 2012) 

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES

2,18 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
21.237.899,00$           VR UNITARIO  ESTEC 21.459.128,00$           VR UNITARIO  SODINSA 23.671.409,00$            $          22.122.812,00  $                     4.203.334  $                26.326.146,28 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

2,19 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
26.963.988,00$           VR UNITARIO  ESTEC 32.825.725,00$           VR UNITARIO  SODINSA 28.136.336,00$            $          29.308.683,00  $                     5.568.650  $                34.877.332,77 

DISEÑO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA AMBIENTAL

2,2 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
67.637.001,00$           VR UNITARIO  ESTEC 66.973.893,00$           VR UNITARIO  SODINSA 64.321.462,00$            $          66.310.785,33  $                   12.599.049  $                78.909.834,55 

ESTUDIO DE MANEJO DE TRÁNSITO 2,21 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
28.301.952,00$           VR UNITARIO  ESTEC 27.444.317,00$           VR UNITARIO  SODINSA 30.017.222,00$            $          28.587.830,33  $                     5.431.688  $                34.019.518,10 

COMPONENTE FINANCIERO

Minimo el siguiente personal:

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS

2,22 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
126.725.150,00$         VR UNITARIO  ESTEC 156.384.228,00$         VR UNITARIO  SODINSA 121.332.590,00$          $        134.813.989,33  $                   25.614.658  $              160.428.647,31 

COMPONENTE BIM - COORDINACIÓN 

Minimo el siguiente personal:

DIRECTOR

COORDINADOR BIM

PROFESIONAL MODELADOR BIM

3 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
131.961.376,00$         VR UNITARIO  ESTEC 141.893.953,00$         VR UNITARIO  SODINSA 151.826.530,00$          $        141.893.953,00  $                   26.959.851  $              168.853.804,07 

REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE 

Minimo el siguiente personal:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

4 UND
VR UNITARIO 

CASTORES
104.451.985,00$         VR UNITARIO  ESTEC 131.145.270,00$         VR UNITARIO  SODINSA 112.576.029,00$          $        116.057.761,33  $                   22.050.975  $              138.108.735,99 

4.844.256.509,00$               4.817.888.289,00$               4.814.301.200,00$               4.825.481.999,33$               5.742.323.579,21$                      

PROFESIONAL PPTO

ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F

M.P A31582014-1054092607 M.P. 15202-228398 BYC

4. RESPONSABLE 

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

3.  RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES

DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



LIT BASE PARCIAL VALOR (%)

A. VALOR BASE 1,0000

B. PRESTACIONES SOCIALES 0,7281

B.1.  Cesantías A/12 0,0833

B.2.  Intereses sobre cesantías A*1% 0,0100

B.3.  Prima anual A/12 0,0833

B.4.  Caja de compensación A*4% 0,0400

B.5.  SENA A*2% 0,0200

B.6.  ICBF A*3% 0,0300

B.7.  Seguridad Social - Salud A*8,5% 0,0850

B.8.  Seguridad Social - Pensión A*12% 0,1200

B.9.  ARP Personal en Obra A*6,96% 0,0696

B.10.  ARP Personal en Oficina A*0,52% 0,0052

B.11.  Vacaciones A/24 0,0417

B.12.  Ausencias justificadas A* % 0,0100

B.14.  Indemnizaciones A* % 0,0100

B.15.  Dotaciones A* % 0,1200

D. SUBTOTAL 1,7281

FACTOR PRESTACIONAL  FINAL 1,7281

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS SGR FECHA: 29/Ene/2025

M.P A31582014-1054092607

FACTOR PRESTACIONAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FACTOR

PROFESIONAL PPTO

ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

M.P. 15202-228398 BYC 



LIT BASE PARCIAL VALOR (%)

A. VALOR BASE 1,0000

B. PRESTACIONES SOCIALES 0,7285

B.1.  Cesantías A/12 0,0833

B.2.  Intereses sobre cesantías A*1% 0,0100

B.3.  Prima anual A/12 0,0833

B.4.  Caja de compensación A*4% 0,0400

B.5.  SENA A*2% 0,0200

B.6.  ICBF A*3% 0,0300

B.7.  Seguridad Social - Salud A*8,5% 0,0850

B.8.  Seguridad Social - Pensión A*12% 0,1200

B.9.  ARP Personal en Obra A*6,96% 0,0696

B.10.  ARP Personal en Oficina A*0,52% 0,0052

B.11.  Vacaciones A/24 0,0417

B.12.  Ausencias justificadas A* % 0,0100

B.13.  Indemnizaciones A* % 0,0100

B.14.  Dotaciones A* % 0,1204

C. COSTOS INDIRECTOS 0,3650

C.4. Tramites administrativos A* % 0,3650

D. SUBTOTAL 2,09

E. UTILIDAD D*10% 10,0% 0,21

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 2,30

PROFESIONAL PPTO LAURA LIZETH LACHE TAPIAS

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS SGR FECHA: 29/Ene/2025

COMPOSICIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

FORMULARIO FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FACTOR

ARQ. LUIS JAVIER ROMERO F DVEOP - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

M.P A31582014-1054092607 M.P. 15202-228398 BYC 


