8/4/2021 Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion 3014042116

Nombre Municipalidad de Golfito

Representante Legal Elberth Barrantes Arrieta

Cadigo postal 60701

Teléfono 27752038

Direccion Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

20180801774-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

Numero de procedimiento 2018LA-000001-0004400001

Numero de SICOP

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante

legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 20/12/2018

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato

Descripcion de la contratacion

Fecha de elaboracion
Fecha de notificacion
Tipo de procedimiento
Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda

Especies fiscales

Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201812002014&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432018000200017-00

REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE GOLFITO (ASFALTADOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS)

19/12/2018

21/12/2018

LICITACION ABREVIADA

Cantidad definida

OBRA PUBLICA

2 Meses

1 Meses

En caso de que el Contratista, después de un primer apercibimiento, muestre renuencia a aplicar las
correcciones que indique la Unidad Supervisora en el plazo sefialado por esta Ultima, se cobrara una
multa equivalente al uno por ciento (2%) del monto adjudicado, por cada dia que tarde en acatar las
disposiciones, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) del monto total adjudicado; todo lo
cual podria generar desde la suspension del contrato al inicio del tramite de rescision o resolucion d
De darse retrasos e interrupciones en el servicio por causas imputables a la negligencia, descuido, d
isminucion injustificada de los trabajos, o por cualquiera otra razén imputable al Contratista; luego de
un primer apercibimiento por escrito sin que haya mejora; se hara el rebajo de la suma equivalente a
I uno por ciento (2%) hasta un maximo de veinticinco por ciento (25%) del monto adjudicado, por cad
a dia de demora que esto genere respecto del plazo de ejecucion de la servicios ofrecidos, lo anterio

No

Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 25 %

si

No

Todos los pagos de los trabajos adjudicados en el presente cartel deben contar con la aprobacién del C
oncejo Municipal previo visto de la Alcaldia Municipal y el Comité de Caminos de cada comunidad interv
enida. Lo anterior sera condicion indispensable para la gestion formal de cada pago respectivo.
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[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega Plaza

Condicion de entrega (Incoterm)

Contrato

a) La Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal desempefiara las labores de Unidad Supervisora del

presente contrato.
Detalle de entrega

b) En esta condicion, dicho unidad sera la responsable de verificar el cabal cumplimiento de lo contr

atado, disponiendo los mecanismos de control e inspeccién que estime necesarios y apropiados.
c) Asi las cosas, sera la dependencia responsable de aprobar los pagos. Asimismo, en el

Forma de pago Parcial

Pago por adelantado No

Modalidad de pago

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias

Indicador Si
Garanfla.de % / Monto
cumplimiento
Vigencia 2 meses
Indicador No
Colateral % | Monto
Vigencia meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea Descripcion del bien, servicio u obra

© CODIGO : 721411039000635300000001

SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS
BACHEO Y CARPETA ASFALTICA

¢Aplica presupuesto? « Si. No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria

5.02.02

| Ver detalle »

[9. Informacién de usuarios]

Rol ID de usuario

Encargado del adjudicatario C3101035078002
Elaborador G3014042116001
Administrador de contratacién G3014042116017
Aprobador G3014042116016
Aprobador Final G3014042116016
Distribuidor de unidad legal G3014042116001
Verificador de unidad legal G3014042116015

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201812002014&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

Garantias electronicas

Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

10 %
Unidad Cantidad P.retflo unitario Pr?cw Total sin Descuento Impuesto al valor
sin impuestos impuestos agregado
NA 1 277.739.26152  277.739.261,52 0 % 0 °/0°

Centro de costos/ Estructura presupuestaria
5.02.02

Crédito fiscal Si

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin 277.739.261 52

impuestos

Costos por acarreos 0
Descuentos 0
Impuesto al valor 0
agregado

Otros impuestos 0

Monto total del

277.739.261,52
contrato

Departamento/Unidad
Nombre y apellido
Gestion Comercial
ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Proveeduria
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Proveeduria
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman

Detalle de cuentas

No

Otros Impuestos

Costos p¢
acarreos
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8/4/2021 Contrato

Aprobador 6301404216016 Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2018-12-20 11:02:41.0
se acepta

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 19/12/2018 12:49:08 Numero de aprobacion 0332018000100019
Clasificacion de aprobacién Aprobado Verificar Firma
G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba contrato a favor de Constructora Meco S.A

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | | Historial de solicitud de aprobacién final |
Fecha y hora de solicitud 21/12/2018 11:25:11 Namero de aprobacion 0362018000100013
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el contrato a favor de la empresa Constructora MECO S.A.

Contenido de aprobacién

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Informacién de verificacion legal]

J Informacién de verificacion eAcIaraciones(Q)

* Numero de tramite de contratacion : 2018LA-000001-0004400001
* Objeto de la contratacion :
Contenido REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE GOLFITO (ASFALTADOS Y O
BRAS COMPLEMENTARIAS)
* Numero de SICOP : 20180801774 - 00

Archivo adjunto El archivo no existe.
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[15. Informacién de aprobacion de unidad legal]

J Historial de Aprobacion H Historial de la Solicitud de Aprobacién I © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 21/12/2018 13:52:29 Numero de aprobacién 0492018000100001
Clasificacién de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el contrato a favor de la empresa Constructora MECO S.A, por un monto de 277.739.261,5
2.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.
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