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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA 
SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE 
ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 4. 

 
VALOR: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS ($205.918.749.263) M/CTE, INCLUIDO IVA.  

 
PLAZO:  CIENTO CATORCE (114) MESES.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA con NIT. 901.476.214-0 (Integrado por  

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.395.291-6, con un porcentaje de participación del 50% y  MECO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. con NIT. 900.749.166-4, con un porcentaje 
de participación del 50%). 

 
 
CONTRATO NÚMERO  974 DE 2021.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante 
Acta No. 034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, modificada 
por las resoluciones No 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 
de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, quien 
para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte y por la otra, MARCO 
TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con cédula de extranjería número 442.663, obrando en 
nombre y representación del CONSORCIO MECO ORINOQUÍA, en su calidad de representante 
según carta de información del consorcio del 04 de febrero de 2021 (anexa), quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien 
para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución 897 del 06 
de abril de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DT-065-2020, contrato que se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a 
la materia y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.– Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de 
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.– El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por 
el sistema de precios unitarios con ajustes, e l  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA 
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SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4, de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el 
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto 
del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios 
cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, 
conforme lo señalado en el Formulario 1. Las partes señalan que el alcance del presente contrato 
corresponde a la totalidad del corredor vial CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR 
PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, siendo que para la 
determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos 
técnicos de la licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento vial que se 
encuentre incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL INSTITUTO 
notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios 
establecidos en la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. En caso de no 
corresponder a un ítem pactado se efectuará bajo el procedimiento de OBRAS 
COMPLEMENTARIAS señalado en el presente documento.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN.- Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al 
comportamiento contractual validado por el Lider de Integración conforme a los avances 
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la 
Interventoría y la no objeción de la unidad ejecutora, podrá ejecutarse el USO DE OPCIÓN. Este 
corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la inversión para obras previstas para la vigencia 
siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán remuneradas conforme a lo descrito en la 
cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusión de la opción en el presente 
clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su implementación, sin 
embargo, si corresponde a una obligación el Contratista en caso que el INVIAS decida hacer uso de 
la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación expresa a la OPCIÓN y al procedimiento 
previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, así como el ajuste en el 
plan de inversión de la vigencia en la cual se efectúe la aceleración así como la de la anualidad 
siguiente. Tal condición se acepta desde ya con la presentación de la propuesta y posterior firma del 
contrato. El Contratista está en obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de 
la opción bajo los mismos precios de la propuesta económica así como bajo el cumplimiento estrcito 
de las especificaciones técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción 
corresponderá al descrito en el apéndice correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.– El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.– En los términos de los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no 
tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con 
los parámetros establecidos en la ley comercial.  
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CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.– El precio de este contrato será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, 
precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la 
suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA  CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 226.651 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta por ciento 
(30%) discriminado así: Administración del veintiséis por ciento (26%), Imprevistos del dos por 
ciento (2%) y Utilidad del dos por ciento (2%).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.– El presente contrato está sujeto a la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.– El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($205.918.749.263) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIEN PESOS ($181.941.868.100) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, 
uso de opción, obras complementarias y/o adicionales en básico: DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($19.594.332.948) MONEDA CORRIENTE, c) 
Provisión para jornadas de trabajao 24 horas diarias 7 días a la semana: OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (OBRA) (19% sobre 
utilidad obra): QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($591.444.280) MONEDA CORRIENTE, e) Valor 
básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($510.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) Impuesto al 
valor agregado IVA de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de 
la infraestructura vial: NOVENA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($96.900.000) 
MONEDA CORRIENTE, f) Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 
del 19%): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($2.183.028.235) MONEDA CORRIENTE, g) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por el COVID-19 (incluye IVA): DOSCIENTOS 
UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  ($201.175.700) 
MONEDA CORRIENTE. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 65321 del 01 de marzo de 2021 expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservarán la 
suma de $3.682.749.263, así:  
 

POSICIÓN CATÁLOGO DE 
GASTO 

FUENTE RECURSO TOTAL 

C-2401-0600-118-0-2401008-02 Nación 54 $3.661.749.263 

C-2401-0600-118-0-2401023-02 Nación 54 $21.000.000 

TOTAL $3.682.749.263 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 5.2.0.1 Referencia No. 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior 
de Política Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 
2401, Subprograma 0600, Proyecto 118 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO 
GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 
11421 del 27 de abril de 2021, así: 
 

Vigencia 2022  $        10.644.000.000  

Vigencia 2023  $        21.288.000.000  

Vigencia 2024  $        12.772.800.000  

Vigencia 2025  $        12.772.800.000  

Vigencia 2026  $        27.674.400.000  

Vigencia 2027  $        27.674.400.000  

Vigencia 2028  $        29.803.200.000  

Vigencia 2029  $        29.803.200.000  

Vigencia 2030  $        29.803.200.000  

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando DT 31264 
del 07 de mayo de 2020. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.– El plazo para la ejecución del presente contrato será de CIENTO 
CATORCE (114) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora 
del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con 
sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.– El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de 
este contrato así:  

a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las 
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de 
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la 
presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega 
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y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la 
facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de 
Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras 
contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta 
de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en la 
OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo logístico de aceleración de 
las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente será radicada 
en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad siguiente. El pago se efectuará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la 
facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de 
obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 23 de abril de 2021, expedida por el Banco de 
Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 261-86989-5 en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas 
de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL 
INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que 
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos 
dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o 
extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de 
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 
1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL 
INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del contrato deberá 
verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la 
obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 
1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la 
Resolución 223 de 2021.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el 
funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 1124 de 2021, si EL 
CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el 
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trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no 
imputables a los trámites internos de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que 
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base 
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico 
del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir 
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas 
no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que 
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones 
no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL 
INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación 
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la 
propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la 
que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede 
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL 
CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los 
precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con 
EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se 
llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra 
complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el 
sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo 
directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la 
obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 
calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están 
incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas 
horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán 
por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para 
el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas 
diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo 
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el 
Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y 
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago 
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL 
CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a 
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades 
presupuestales anuales para el proyecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que reciba a 
título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del 
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objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado 
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo 
podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque 
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan 
de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del 
contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato 
de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora 
manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos 
propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista 
por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato 
y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en 
la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la 
consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante deducciones de 
las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA presentará al 
Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto 
en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del 
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 
recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma 
prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por 
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el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas 
por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la 
entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre 
las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del 
contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la 
Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la 
Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles 
de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, 
durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato 
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso 
de contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la 
Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos 
sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. 
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo 
local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar cualquier cambio 
en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad 
Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los 
riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la 
ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13. 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.14. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se 
adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar 
todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma. 15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás 
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que 
le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el 
pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este. 16. Vincular 
laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del 
proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a 
personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17. El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar 
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las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia 
asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención 
del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19. 18. EL CONTRATISTA 
dentro de su programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá 
contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los 
inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades 
por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en 
cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada 
gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular si así lo considera, 
madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1232 de 2008 y 
víctimas de violencia y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de la ley 1257 de 2008, 
reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad, en cumplimiento del artículo 7° de la ley 1780 de 2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - Conforme 
a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por aportar en la 
repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas priorizadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el CONTRATISTA deberá cumplir dentro de 
su equipo de trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o Administrativo implementado 
para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; ii. El 5% del equipo técnico y/o 
operativo implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; iii. El 1% de 
todo el personal implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a personas que 
se encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de primer empleo. El INTERVENTOR 
verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la suscripción de la orden de inicio. Si en la 
ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de las personas presentadas para el 
cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberá cumplir con las mismas exigencias, toda vez 
que esta corresponde a una obligación que debe estar presente en todo el plazo del contrato. Por lo 
anterior corresponde a un requisito necesario para la suscripción de la orden de inicio del contrato, 
cuyo incumplimiento generará las multas a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que 
por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.–  EL INSTITUTO se obliga 
a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así 
como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y 
a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que 
se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del 
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de 
las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
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contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia 
de COVID 19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones 
administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes de obra, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la normatividad aplicable a la 
materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de 
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de movilidad o cualquier circunstancia 
asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier 
instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.– Teniendo en cuenta 
que el presente contrato se encuentra dividido por períodos, tal como se señala en el Parágrafo 
Primero de ésta Cláusula, EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de 
garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de 
seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente en cada período: a) El cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al  
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en consecuencia su vigencia será desde la 
suscripción del contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de 
vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y seis meses mas y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo 
los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la suscripción del 
contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el 
Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidación 
del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en 
especie, para la ejecución del contrato y en consecuencia su vigencia será desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación o hasta la amortización total del anticipo dividida así: Un primer periodo 
Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025. Un segundo Periodo Desde 
el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde 
la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del 
primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo 
hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. c) El pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya 
de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al viente por 
ciento (20%) del valor total del contrato en consecuencia su vigencia será desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre del año 2025 y  tres años más por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de 
vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y tres años mas y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo 
los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la fecha de 
suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer 
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periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la 
liquidación del contrato. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. El contratista atendiendo a la 
figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podrá hacer entregas parciales y 
definitivas de hitos funcionales, en consecuencia deberá modificar y actualizar el amparo de 
estabililidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, 
conforme a los valores asegurados y vigencias aquí señaladas. Al finalizar el plazo de ejecucion del 
contrato, se deberá suscribir el acta de entrega y recibo total y definitivo de las obras, donde se 
incluirán las obras que no han sido objeto de recibo y se realizará el inventario de las actas de 
entregas parciales  y recibo definitivas de obra de cada hito funcional para efectos de los términos de 
prescripción. Este amparo se actualizará conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el 
INSTITUTO. e) Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 
de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una 
cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la 
revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendrá la 
delimitación objetiva de los periodos, así: 
 

PERIODO CUANTIA  ALCANCE 

1. Desde la suscripción 
del contrato hasta el 
31 de diciembre del 
año 2025 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

2. Desde el 1 de enero 
de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de 
ejecución y su 
liquidación. 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

 
En el anexo técnico se verá reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las 
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relación con la divisibilidad de las garantías, en ese 
sentido sí el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad 
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no 
afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el 
aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado 
a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista 
deberá presentar la nueva póliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) días hábiles de 
antelación al vencimiento de la garantía vigente. La Garantía que cubre el periodo inicial deberá 
presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso EL CONTRATISTA 
deberá publicar las garantías y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en 
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de mater iales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 
(5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante 
la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones 
dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. • 
Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional 
de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el 
número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben 
ser firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los 
amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se 
ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el 
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
CLÁUSULA     DÉCIMA     NOVENA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
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Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor 
asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 2015 atendiendo además los valores establecidos en cada periodo. en 
consecuencia su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución dividida así: un 
primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la 
cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la 
cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo primero de la cláusula décima octava establece para 
efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su 
garantía desde suscripción del contrato hasta la finalización total de su plazo, así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice 
el siguiente periodo hasta la finalización total del plazo del contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación 
que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías 
previstas en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el 
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para 
obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá 
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo caso la 
multa impuesta no podrá exceder el valor asegurado por la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula 
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de 
la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento 
definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 
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inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener 
el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su 
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en 
cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los 
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la 
continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, 
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la 
ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA 
deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA  no  podrá 
cede r  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso 
del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo 
podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
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obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la 
ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los 
términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión 
que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO 
según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus 
dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través 
de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las 
contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 
ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal que se 
susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera 
sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las 
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad 
ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA 
según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos 
los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de 
otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está 
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los 
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución 
del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la 
Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por 
escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente 
con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. 
En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL 
CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor 
tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder 
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro 
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por 
los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al 
día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de 
presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el 
control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y 
presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Interior.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las 
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la 
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. En caso de no llegar a un 
arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo 
Técnico referente a la mitigación de impactos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Las PARTES, convienen en someter, 
luego de agotar elmprocedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier 
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, a los mecanismos 
de solución previstos en la Ley tales como la conciliación, amigable composición y transacción, 
etapa que es obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuación arbitral, tal como se propone 
en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que 
surtirse en un término de quince (15) días contados a partir de la presentación escrita que de la 
controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo directo, sin que LAS 
PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia será sometido a la decisión de un Tribunal 
de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá especialmente 
por las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común 
acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el 
nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que 
los árbitros podrán ser seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliación 
de la lista A. b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la 
presente cláusula. c) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. d) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá 
efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para 
las partes. e) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 
de la parte vencida.” 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.– El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 
2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo 
de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de 
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual 
de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en 
la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
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PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez 
vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y 
calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre 
del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de 
contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga 
a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados 
en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio 
contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones con 
sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta 
entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Vo. Bo. Minuta: -Yavira Florían - Coordinadora D.C. 
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ADENDA No. 1 
 

LP-DT-065-2020 
 

OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS 

ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, HUILA Y 

CAQUETÁ 
 
El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta el análisis jurídico realizado por la Unidad ejecutora, considera procedente 
realizar modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera: 
 

ADENDA 
 

PRIMERO: Se modifica el ANEXO 2-CRONOGRAMA, el cual se publica de manera simultánea con la presente adenda y hace 
parte integral de la misma. 
 
 
Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) Días del mes de enero de 2021  
 
 
 
 

 

 

(Original firmado) 

GUILLERMO TORO ACUÑA 

Director Técnico 

 

 

 

 

 

(Original firmado)  

CATALINA TELLEZ POSADA 

Directora de Contratación  
 

  Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró  Victor Andres Gutierrez Pineda  Ingeniero – Dirección Tecnica   ORIGINAL FIRMADO 

Elaboró  Diana Karina Angarita Castro   Abogada- Dirección Tecnica    ORIGINAL FIRMADO 

Revisó Edwin Javier Galvis Acevedo Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales   ORIGINAL FIRMADO  
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ADENDA No. 2 
 

LP-DT-065-2020 
 

OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS 

ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, 

HUILA Y CAQUETÁ 
 
El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta el análisis técnico realizado por la Unidad Ejecutora, considera procedente 
realizar modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera: 
 

ADENDA 
 

 
PRIMERO: Se modifica del documento Pliego de Condiciones su Numeral “7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO”, en los 
respectivos Módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así: 
 

7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento 

en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 

la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Su vigencia será desde 
la suscripción del 
contrato hasta su 
liquidación dividida así: 
un primer periodo Desde 
la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 
y por la cuantía 
correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de 
enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de ejecución y 
su liquidación y seis 
meses mas y por la 
cuantía correspondiente 
a la Sumatoria de 
vigencias 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 
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presupuestales para el 
periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 
establece para efectos 
de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la 
suscripción del contrato 
hasta la liquidación, así 
las cosas, una vez 
finalizado el plazo del 
primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva 
póliza que garantice el 
siguiente periodo hasta 
la liquidación del 
contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Su vigencia será desde 
la suscripción del 
contrato hasta su 
liquidación o hasta la 
amortización total del 
anticipo dividida así: Un 
primer periodo Desde la 
suscripción del contrato 
hasta el 31 de diciembre 
del año 2025. Un 
segundo Periodo Desde 
el 1 de enero de 2026 
hasta la fracción de 
plazo pendiente de 
ejecución y su 
liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 
establece para efectos 
de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la fecha 
de suscripción del 
contrato hasta la 
liquidación, así las 
cosas, una vez 
finalizado el plazo del 
primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva 
póliza que garantice el 
siguiente periodo hasta 

Cien por ciento (100%) del 
monto que EL 
CONTRATISTA reciba en 
dinero o en especie.  
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la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización total del 
anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

su vigencia será desde 
la suscripción del 
contrato hasta su 
liquidación dividida así: 
un primer periodo Desde 
la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 
y tres años más por la 
cuantía correspondiente 
a la Sumatoria de 
vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de 
enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de ejecución y 
su liquidación y tres 
años mas y por la 
cuantía correspondiente 
a la Sumatoria de 
vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 
establece para efectos 
de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la fecha 
de suscripción del 
contrato hasta la 
liquidación, así las 
cosas, una vez 
finalizado el plazo del 
primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva 
póliza que garantice el 
siguiente periodo hasta 
la liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Vigencia de cinco (5) 
años contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, de 
conformidad con lo 

Treinta por ciento (30%) 
del valor final de las obras 
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previsto en el Manual de 
Interventoría. El 
contratista atendiendo a 
la figura de hitos 
funcionales establecida 
en la en el anexo 
técnico, podrá hacer 
entregas parciales y 
definitivas de hitos 
funcionales, en 
consecuencia deberá 
modificar y actualizar el 
amparo de estabililidad y 
calidad de las obras 
conforme al acta de 
entrega y recibo 
definitivo del hito 
funcional, conforme a 
los valores asegurados y 
vigencias aquí 
señaladas. Al finalizar el 
plazo de ejecucion del 
contrato, se deberá 
suscribir el acta de 
entrega y recibo total y 
definitivo de las obras, 
donde se incluirán las 
obras que no han sido 
objeto de recibo y se 
realizará el inventario de 
las actas de entregas 
parciales y recibo 
definitivas de obra de 
cada hito funcional para 
efectos de los términos 
de prescripción. Este 
amparo se actualizará 
conforme a los recibos 
de hitos funcionales que 
realice el INSTITUTO 

Calidad de la revisión, actualización y/o 
modificación y/o ajustes de los estudios 
y diseños,  

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de la revisión, 
actualización y/o 
modificación y/o ajustes 
de los estudios y 
diseños. 

Por una cuantía 
equivalente al 30% del 
valor total de este ítem 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 

recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 

equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 

su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de 

la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 

que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no 

realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 

pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
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deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV 
e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV. 

Vigencia 

Su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución dividida así: un primer periodo 
Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo 
Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo primero de la cláusula décima octava establece para 
efectos de la asegurabilidad del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. (…)” 
 
 
SEGUNDO: Se modifica el FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL, el cual se publica de manera simultánea con la 
presente ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
TERCERO: Se modifica el documento ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, la cual se publica de manera simultánea con la 
presente ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 5, modificando los siguientes numerales: 
 

 9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO. 
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CUARTO: Se modifica el documento ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, la cual se publica de manera simultánea con la presente 
ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4 y 5, modificando los siguientes numerales: 
 

 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE. 

 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato. 

 4.2 Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento. 

 7.1 Requisitos del personal 

 10. OBRAS PROVISIONALES. 

 13.2.1 Alcance del numeral 13.2 Programa de Obra 

 13.16 Obras Complementarias 

 13.23 Reunión Mensual de Seguimiento 

 
 
QUINTO: Se modifica en el documento ANEXO 3 — GLOSARIO, incorporando en el Numeral 1. GLOSARIO GENERAL, 
para los Módulos 1, 2, 3, 4 y 5, la siguiente definición: 
 

“(…) Hito Funcional: Definido para el Programa “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, 
este corresponde a la longitud mínima de tramo continuo del corredor vial el cual deberán contener todas las 
actividades y/o obras, señalización, entre otras, que definan su funcionalidad y la condición de puesta a servicio, y 
estará acorde al plan de intervenciones propuesto para el desarrollo de las actividades de construcción y/o 
mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación y/o mantenimiento del corredor vial objeto del contrato, además 
debe guardar relación con las vigencias de cada periodo, los respectivos cronogramas y programas de inversión. 
(…)” 

 
No obstante, dicho Anexo 3 – GLOSARIO se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral 
de la misma para los Módulos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
 
SEXTO: Se modifica el documento ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO, la cual se publica de manera simultánea con la 
presente ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4 y 5, modificando el siguiente 
clausulado: 
 

 PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN de la CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. 

 CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO 

 CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA 

 CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
 
SÉPTIMO: Se modifica la MATRIZ DE RIESGOS, la cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace 
parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
 
OCTAVO: Se modifica del documento Apéndice B “ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS”, para los Módulos 1, 2, 
3, 4 y 5, el cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma. 
 
 
NOVENO: Se modifica el numeral 2.10 del pliego de condiciones el cual para todos los efectos legales quedara de la 
siguiente manera: 
 

2.1. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS   

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por módulos o grupos se aplicarán las siguientes reglas además de las 
previstas en otros numerales del presente documento:  
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A. En el evento que un proponente o el integrante de un proponente se haya presentado a más de un (01) módulo 
del presente proceso y resulte adjudicatario de un módulo, y esté calificado en el primer lugar de elegibilidad de 
los siguientes módulos a adjudicar, se dará aplicación a lo establecido en el literal F del presente numeral. 

Por lo tanto, ningún proponente o integrante del proponente podrá ser adjudicatario de más de un módulo del 
presente proceso de selección. 

 
B. El Proponente debe presentar un solo Sobre No. 1 para todos los módulos a los cuales presenta oferta; y el Sobre 

No. 2, que contiene la oferta económica, de forma independiente para cada uno. 

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para cada 
uno de los módulos, o podrá aportar los mismos para todos los módulos. En la verificación del número de contratos 
frente al presupuesto oficial, el valor mínimo a certificar debe ser con relación al valor del presupuesto oficial del 
respectivo lote expresado en SMMLV.  

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente para cada módulo o 
grupo, de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1.  

E. El orden que se seguirá para establecer el orden de elegibilidad de los módulos que conforman el Proceso de 
Contratación será el señalado por la Entidad en el numeral 2.6. 

F. El Proponente ganador deberá incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado 
y de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos módulos se adjudicará al Proponente ubicado en 
el segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan Proponentes a 
quienes adjudicar los módulos o grupos restantes del Proceso de Contratación se podrá adjudicar a un mismo 
Proponente más de dos (2) módulos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones.  

G. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) , el módulo o módulos a los cuales presenta 
oferta. 

H. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas definidas en el numeral 4.1.4. 

 
Los demás aspectos del Pliego de Condiciones no modificados ni aclarados mediante la presente ADENDA, se mantienen 
como se expidieron originalmente. 
 
Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a nueve (09) de febrero de 2021. 
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Resumen ejecutivo  

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del Compromiso 

por Colombia: programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 de 

conformidad con el aval fiscal otorgado por el Confis en sesión del 14 de octubre de 2020. 

Este documento incluye la modificación de los Documentos CONPES 36091 de 2009: 

Importancia estratégica del proyecto Desarrollo vial del Sur de Colombia y 38362 de 2015: 

Importancia estratégica del proyecto corredor Santa Fe de Antioquia Cañasgordas, realizada 

de conformidad con el artículo 2.2.12.3.4 del Decreto 1082 de 20153, con el fin de 

consolidar corredores estratégicos de transporte, que mejoren la competitividad del país, 

permitan afianzar la presencia del Estado en las zonas en donde existen dinámicas de 

ilegalidad y que contribuyan a la reactivación económica nacional. 

Los proyectos incluidos en este documento responden a la necesidad de mejorar las 

especificaciones técnicas y el estado de corredores viales importantes para la reactivación 

económica y la promoción de legalidad. Esto debido a que las condiciones deficientes de 

esta infraestructura contribuyen al distanciamiento físico de los territorios, generan mayores 

costos de transporte que limitan la competitividad de los productos y servicios locales, a la 

vez que dificulta el acceso de la oferta social del Estado (educación, salud y seguridad) 

propiciando condiciones que favorecen economías ilegales.  

Lo anterior se encuentra en línea con la estrategia planteada en el Pacto por el 

transporte y la logística para la competitividad y la integración regional del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, expedido 

mediante la Ley 1955 de 20194. En la referida estrategia se asigna al Instituto Nacional de 

Vías (Invías) el mejoramiento de la red nacional no concesionada que hoy se encuentra sin 

pavimento, así como de los corredores identificados en el Plan Maestro de Transporte 

Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial (Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], 2018). 

Adicionalmente, el programa contempla corredores definidos en el marco del Pacto 

Territorial Bicentenario, realizado como parte de las estrategias de articulación contempladas 

 
1 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3609.pdf.  

2 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3836.pdf.  

3 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

4 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018  

objetivos de política pública denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todas las 

facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3609.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3836.pdf
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en el Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

contemplados en el PND 2018-2022, con los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, 

Cundinamarca y Santander. La ejecución de estos proyectos requiere una operación 

coordinada de los niveles regional y nacional. 

El Compromiso por Colombia: programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, 

Visión 2030 contempla el mejoramiento de 1.160 km en 21 tramos viales, con lo que se 

busca mejorar la conectividad en 18 departamentos. Estas inversiones, reducirán los costos 

de transporte de pasajeros y carga, así como los tiempos de recorrido, facilitando 

condiciones de competitividad y acceso a los usuarios de los tramos viales priorizados. La 

ejecución del programa requiere recursos estimados en 9,2 billones de pesos para las 

vigencias 2021 a 2030 y su ejecución quedará a cargo del Invías. 

 

Clasificación: R42.   

Palabras clave: Pacto Territorial Bicentenario, Legalidad y Reactivación, Visión 2030, COVID-19  
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1. INTRODUCCIÓN  

La provisión eficiente de infraestructura y de sus servicios conexos se consolida como 

una herramienta de cohesión espacial, económica y social para un país, región o ciudad no 

solo porque articula el territorio, sino porque lo dota de servicios necesarios para aumentar 

la capacidad productiva de los agentes económicos, para reducir la inequidad y para 

incrementar la calidad de vida de sus habitantes (Correa & Rozas, 2006). En Colombia, 

cada región enfrenta retos económicos, sociales y medio ambientales con sus propias 

particularidades. Sin embargo, para abordar esos retos, comparten la necesidad de contar 

con una infraestructura de transporte suficiente, eficiente y moderna.  

Durante los últimos 25 años el Gobierno de Colombia ha realizado esfuerzos para 

mejorar las condiciones de movilidad en corredores de comercio exterior que conectan a los 

departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos a 

través de programas de concesión vial y de obra pública como: Programa de Infraestructura 

Vial de Integración y Desarrollo Regional5, Programa Corredores Arteriales Complementarios 

de Competitividad6, Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad7, y Programa Vías 

para la Equidad8, entre otros. Estos programas han permitido mejorar las condiciones de 

movilidad en vías de la red vial nacional y regional. Adicionalmente, a través de la 

herramienta denominada Contratos Plan9,10, se realizaron intervenciones en la red regional 

que es prioritaria para facilitar la integración regional y la conectividad de zonas apartadas 

con nodos dinamizadores de varios departamentos.  

Por su parte, el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) formulado en el año 

2015, constituye una herramienta de planeación estratégica del sector transporte con visión 

 
5Adoptado mediante Documento CONPES 3261 de 2003 y modificado con el Documento CONPES 3272 de 

2004. 

6 Declarado de importancia estratégica mediante Documento CONPES 3536 de 2008 y modificado con el 

Documento CONPES 3705 de 2011. 

7 Declarado de importancia estratégica mediante Documento CONPES 3706 de 2011. 

8 Declarado de importancia estratégica mediante Documento CONPES 3840 de 2015. 

9 Los Contratos Plan tienen como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral 

del desarrollo territorial con visión de largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la 

Constitución Política. 

10 En virtud de lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019  En adelante la Nación, las entidades 

territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán 

suscribir pactos territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta los 

Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan 

vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se 

mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 

31 de diciembre de 2023  
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a 20 años, que se propone contribuir de forma eficiente y estratégica al crecimiento del país 

a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y 

puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la productividad 

y por ende la economía del país (PMTI, 2015). 

A pesar del importante rol de la infraestructura de transporte para el país y de los 

esfuerzos mencionados anteriormente, la conectividad y calidad del modo carretero en 

Colombia siguen presentando brechas importantes. En el informe del Foro Económico 

Mundial (2019), Colombia ocupa los puestos 97 y 104 entre 141 países para estos dos 

parámetros respectivamente. En la misma línea, el Instituto Nacional de Vías (Invías) reporta 

que un 18,7 % de la red primaria a su cargo aún no cuenta con superficie en pavimento.  

Por ese motivo, y como lo confirman los resultados de la Encuesta Nacional Logística 

de 2018, para mejorar la eficiencia logística nacional, se requiere el desarrollo de obras de 

mejoramiento en infraestructura carretera, fluvial, férrea, portuaria y aeroportuaria, debido 

a que las condiciones existentes generan altos costos para las empresas (Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], 2018). Con la intervención de 1.160 km de red carretera, 

a través del Compromiso por Colombia: programa Vías la Legalidad y la Reactivación, Visión 

2030, se busca el ahorro de más de 437.912 millones de pesos anuales. 

En respuesta a esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad, en el Pacto por el transporte y la logística para la 

competitividad y la integración regional, línea C. Corredores estratégicos intermodales: red 

de transporte nacional nodos logísticos y eficiencia modal, estrategia f. Transporte carretero 

estratégico para la integración nacional, territorial y la competitividad; definió el objetivo de 

avanzar en la consolidación de un sistema de transporte competitivo y articulado en todos 

sus modos, que reduzca el costo de transporte y tiempo de viaje, que conecte regiones y que 

facilite el acceso a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior bajo el principio 

de continuar y concluir corredores nacionales y regionales estratégicos para la competitividad 

y para la accesibilidad a regiones apartadas. 

Dicho objetivo adquiere mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación 

económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por 

las medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19. Esto teniendo en cuenta que la 

referida pandemia exacerbó la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la 

rotación de la producción nacional. Desde el sector transporte se ha definido la importancia 

de la puesta en marcha y terminación de los proyectos del Compromiso por Colombia: 

programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 para la generación de más 

de 300.000 empleos. En este sentido, el programa se presenta como el instrumento del 

Gobierno nacional para poner en marcha con innovación, sostenibilidad y optimización 
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técnica los proyectos de infraestructura estratégicos requeridos para conectar las regiones, 

generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país. 

Así, este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del Compromiso 

por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, cuya 

ejecución excede el periodo de gobierno actual. Las obras contempladas dentro del 

programa requieren recursos estimados en 9,2 billones de pesos para ser ejecutados durante 

las vigencias 2021- 2030, de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Consejo Superior 

de Política Fiscal (Confis) en sesión del 14 de octubre de 2020. 

Para ello, este documento se desarrolla en cinco secciones, incluida esta introducción. 

En la segunda sección se presentan los antecedentes y la justificación de las inversiones 

solicitadas. En la tercera, se desarrolla el diagnóstico de la infraestructura vial a intervenir. 

En la cuarta sección se presenta la definición del programa, sus objetivos, el plan de acción 

que permitirá la ejecución de las obras, sus beneficios esperados y las estrategias de 

seguimiento y financiación. En la última sección se presentan las principales recomendaciones 

al CONPES. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

Existe una relación positiva entre el crecimiento económico y la provisión de 

infraestructura en la cual el transporte juega un rol preponderante al reducir los costos de 

intercambiar bienes y servicios, y reducir la desigualdad en el acceso a los servicios sociales 

del Estado (Sánchez & Wilmnsmeier, 2005). Por esta razón, el país viene realizando 

esfuerzos para mejorar la capacidad y la calidad de la infraestructura de transporte y para 

contar con una red carretera en la que se articulen corredores estratégicos para el comercio 

exterior, sus conexiones y las vías vasculares que alimentan esta red. 

Aunque gran parte de los esfuerzos emprendidos se concentró en los corredores de 

comercio exterior, también se buscó orientar parte de las intervenciones a vías transversales 

que permitieran el fortalecimiento de la malla vial. En este sentido, el Documento CONPES 

353611 de 2008, declaró la importancia estratégica del programa Corredores Arteriales 

Complementarios de Competitividad para adelantar la estrategia de fortalecimiento de la red 

de carreteras que alimentan los corredores de comercio exterior, a través de vías 

 
11 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3536.pdf.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3536.pdf
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transversales. Este documento fue modificado por los Documentos CONPES 355312 de 2008 

y 3705 de 2011. En complemento, el Documento CONPES 370613 declaró la importancia 

estratégica del programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad, con el cual se dio 

continuidad a la estrategia de conexión transversal. Adicionalmente, con el Documento 

CONPES 384014 de 2015, se declaró la importancia estratégica del programa Vías para la 

Equidad, el cual complementó la política de conexión transversal con un componente de vías 

regionales.  

Mediante estos programas, ejecutados por Invías, se adelantó la construcción de 53 

km de segunda calzada, 10,6 km de túneles y 205 puentes, además del mejoramiento de 

1.039 km donde se incluyeron tramos de la red carretera regional. Es importante señalar que 

algunos de los corredores fueron intervenidos por más de un programa, buscando siempre 

la consolidación de la infraestructura vial. 

Por otra parte, mediante Documento CONPES 360915 de 2008, se declaró la 

importancia estratégica del proyecto Desarrollo Vial del sur, con el objeto de mejorar las 

especificaciones viales y el nivel de servicio del corredor vial Tumaco - Pasto - Mocoa y que 

incluye la construcción de la Variante San Francisco - Mocoa, que no pudo ser intervenida 

en todo su recorrido debido a la complejidad geomorfológica aunada a la sensibilidad 

ambiental de este sector. De igual forma, mediante Documento CONPES 383616 de 2015, 

se declaró la importancia estratégica del proyecto Túnel del Toyo y Vías de acceso con el 

propósito de articular los tramos Autopista al Mar 1 y Autopista al Mar 2, incluidas en las 

Autopistas de la Prosperidad del programa de concesiones de cuarta generación (4G). El 

proyecto del Túnel se adelanta en articulación con la Gobernación de Antioquia y, una vez 

realizados los estudios definitivos, requiere más recursos de los estimados inicialmente. 

Por último, dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 250 de la 

Ley 1955 de 201917, el Gobierno nacional y los departamentos de Arauca, Boyacá, 

Casanare, Cundinamarca y Santander suscribieron el Pacto Territorial Bicentenario, con el 

objeto de promover la competitividad y conectividad de la región, exaltar el patrimonio 

histórico y cultural, fomentar el turismo y mejorar las condiciones sociales y económicas con 

miras a la promoción del desarrollo de estos departamentos.  

 
12 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3553.pdf.  

13 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3706.pdf.  

14 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3840.pdf.  

15 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3609.pdf.  

16 Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3836.pdf   

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3553.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3706.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3840.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3609.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3836.pdf
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Vale la pena destacar que la definición de la línea temática para el Fortalecimiento de 

la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora empezó con la 

postulación de más de 160 proyectos que fueron evaluados por los participantes de la 

Nación y de los 5 departamentos bajo la premisa de facilitar el acceso a la oferta de servicios 

y promover un encuentro con nuestra historia, aprovechando y potenciando el desarrollo 

turístico, para llegar a la priorización de 8 corredores viales definidos en la minuta firmada 

el 26 de junio de 2019 (Gobierno de Colombia, Gobernaciones de Arauca, Boyacá, 

Casanare, Cundinamarca y Santander, 2019). 

2.2. Justificación 

Dando continuidad al enfoque de integración de redes viales de diferente jerarquía, en 

el año 2015 se diseñó el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) que presenta la 

apuesta del Estado colombiano para el año 2035. Además de reducir los costos de transporte 

en los corredores estratégicos y en los accesos a grandes ciudades con el fin de impulsar el 

comercio y el desarrollo regional, el PMTI busca integrar el territorio, aumentar la presencia 

del Estado y acercar las regiones a los centros de servicio y principales mercados.   

Por ese motivo, uno de los objetivos planteados en el PND 2018-2022 para el Pacto 

por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional línea C. 

Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y 

eficiencia modal; estrategia f. Transporte carretero estratégico para la integración nacional, 

territorial y la competitividad, consiste en continuar con la implementación del PMTI. De igual 

forma, el Pacto establece la necesidad de concluir proyectos estratégicos con el fin de 

consolidar las grandes apuestas del sector y consolidar la red nacional no concesionada a 

través del mejoramiento de los tramos que no cuentan con superficie de pavimento. Los tramos 

viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la 

Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI. 

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre emprendimiento, 

equidad y legalidad como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos 

componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el 

fortalecimiento del transporte (i) es un factor detonante para los procesos de emprendimiento 

locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado; y (ii) favorece el 

arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente 

afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales generadas en parte, 

precisamente por la desconexión con el resto del país. El Compromiso por Colombia: 

Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 pretende mejorar la 

presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios y proveer una infraestructura de 
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acceso que también los conecte con corredores de comercio exterior y facilite su 

incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.  

De igual forma, el PND 2018-2022, establece la necesidad de generar lineamientos 

técnicos para incluir análisis de riesgos climáticos y criterios de adaptación en el diseño y 

construcción de infraestructura de transporte, en el marco de la política de crecimiento 

sostenible e incluyente. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Transporte ha 

trabajado en le elaboración de los Lineamiento de Infraestructura Vial Verde como un 

conjunto de directrices para que los proyectos de infraestructura carretera incorporen 

elementos ambientales, sociales, tecnológicos y de ingeniería. Como parte de este ejercicio 

se determinó la necesidad de realizar un piloto de implementación que corresponde con uno 

de los proyectos definidos para el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la 

Legalidad y la Reactivación, Visión 2030. De manera similar, los proyectos priorizados en 

la región Amazónica y otras zonas ambientalmente sensibles deberán incluir lineamientos de 

infraestructura vial verde en las etapas pertinentes para su desarrollo. 

Por último, desde el 6 de marzo de 2020 se confirmó la presencia del COVID-19 en 

Colombia. Este es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 

emergencia en salud pública de importancia internacional. En respuesta a esta situación, el 

Gobierno nacional adoptó medidas preventivas de aislamiento y cuarentena para la 

población colombiana18, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y adoptó 

medidas de carácter preventivo, obligatorio y transitorio de inmediata ejecución19. Aunque 

estas medidas tuvieron por objeto la mitigación de los impactos en la salud pública de los 

colombianos, también tuvieron efectos negativos en la economía nacional. Por ejemplo, para 

el mes de abril, se reportó la disminución de 5,4 millones de ocupados (DNP, 2020). Por lo 

anterior, desde el 20 de julio de 2020, el Gobierno nacional presentó una estrategia para 

abordar los impactos económicos y sociales generados por la pandemia COVID 19. 

En línea con esta estrategia y considerando que el sector de la construcción representa 

un elemento fundamental para la repotenciación económica del país, que promueve el 

desarrollo de las regiones, genera empleo y dinamiza la economía en la medida en que 

mantiene activos diversos eslabones de la cadena productiva, el Compromiso por Colombia: 

Programa vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, busca promover la 

reactivación de la economía ante la crisis provocada por el COVID-19, mediante la 

generación de empleo y la reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje. 

 
18 Resolución 380 de 2020. 

19 Resolución 385 de 2020. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Ministerio de Transporte en coordinación con 

el Invías, identificó, en primer lugar, los tramos viales definidos en el Pacto Territorial 

Bicentenario; en segundo lugar, tramos o estructuras especiales faltantes para la conexión de 

corredores estratégicos y que corresponden a compromisos vigentes por parte de la Nación 

(Túnel del Toyo y Variante San Francisco  Mocoa) y, en tercer lugar, tramos de la red vial 

nacional no concesionada que aún no cuentan con superficie en pavimento y que hubiesen 

sido priorizados en uno o varios programas para la conectividad transversal, anteriormente 

mencionados o cuya importancia hubiese sido identificada como prioridad del sector. Estos 

proyectos se desarrollan en 18 departamentos, como se muestra en el Mapa 1. 

Mapa 1. Ubicación proyectos Compromiso por Colombia: Programa Vías para la 

Legalidad y la Reactivación, Visión 2030   

 

Fuente: DNP (2020). 

Por otra parte, en la  

Tabla 1 se relacionan los programas o herramientas de política a través de los cuales 

se han intervenido previamente algunos de los corredores previamente. 
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Tabla 1. Priorización proyectos del Compromiso por Colombia: Programa Vías para la 

Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 

 Proyecto Programa o estrategia 

1 
Transversal del Catatumbo 

(Tibú - El Tarra - Convención) 
Estrategia De Desarrollo Integral De La Región Del Catatumbo 

2 

Conexión Pacífico- Orinoquia 

(Puente Arimena - El Viento - Juriepe - 

Puerto Carreño) 

Política Para El Desarrollo Integral De La Orinoquia: Altillanura 

- Fase I 

3 
Troncal de la Orinoquía 

(San José - Calamar - El Retorno) 

Importancia 

 

Para La Prosperidad 

Importancia Estratégica Del Programa Vías Para La Equidad 

4 Neiva - San Vicente del Caguán  

5 
San Vicente del Caguán- Puerto Rico  

Florencia 

 

Para La Prosperidad 

Importancia Estratégica Del Programa Vías Para La Equidad 

6 Santa Lucía  Moñitos  

7 Duitama - Charalá - San Gil 

De Conectividad Vial Para Boyacá, Enmarcado En El Contrato 

Plan  

 Importancia Estratégica Del Componente De Infraestructura 

De Conectividad Del Contrato Plan De La Nación Con El 

Departamento De Santander 

Pacto Territorial Bicentenario 

8 

Transversal Momposina 

(Conexión integral Puente Yatí - 

Variante Magangué) 

Fondo De Adaptación: Construcción Puente Yatí 

9 
Carretera de la Soberanía 

(La Lejía - Saravena) 
 

Pacto Territorial Bicentenario 

10 
Vado Hondo - Labranzagrande  

Yopal 
 

11 Túnel del Toyo y Vías de acceso 

Importancia Estratégica Del Proyecto Corredor Santa Fe De 

Antioquia-Cañasgordas: Túnel Del Toyo Y Vías De Acceso 

(Autopistas De La Prosperidad) 

12 

Anillo del Macizo 

(La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra 

- Rosas) 

 

Para La Prosperidad 

13 

Ruta de los libertadores 

(Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - 

Paz de Ariporo) 

Pacto Territorial Bicentenario 

14 
Conexión Troncal Central del Norte 

Los Curos - Málaga) 
Importancia Estratégica Del Programa Vías Para La Equidad 
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 Proyecto Programa o estrategia 

15 
Conexión Puente Pumarejo - Ciénaga 

(Viaductos) 
 

16 

Ruta de los Comuneros 

(Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 

Girón - Piedecuesta) 

Programa de Concesiones Viales 1998-2000: Tercera 

Generación de Concesiones Viales 

Pacto Territorial Bicentenario 

17 

Corredor del Paletará 

(Solución sostenible Parque Natural 

Puracé) 
 

18 
Transversal de la Macarena 

(Mesetas - La Uribe) 

Importancia 

 

19 

Transversal de Boyacá 

(Puerto Boyacá - Otanche - 

Chiquinquirá-Paez) 

Corredores Arteriales Complementari  

Para La Prosperidad 

Importancia Estratégica Del Programa Vías Para La Equidad 

Pacto Territorial Bicentenario 

20 Variante San Francisco - Mocoa 
Importancia Estratégica Del 

 

21 

Conexión Alta Guajira 

(Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; Vías 

Wayuu) 

 

Fuente: DNP (DIES - Invías). 

Adicionalmente, se revisó la incidencia potencial de los corredores sobre regiones 

afectadas por economías ilegales y otros efectos derivados de la situación de violencia. Por 

ejemplo, teniendo en cuenta la información del PND 2018-2022, 7 de las 16 subregiones 

en las cuales se agrupan los municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), se ven beneficiadas directamente  de la ejecución del programa: Macarena 

- Guaviare; Caguán y Piedemonte Caqueteño; Urabá Antioqueño; Catatumbo; Alto Patía - 

Norte del Cauca; Sierra Nevada - Perijá y Arauca). En el mismo sentido, el programa 

beneficiará a zonas donde se ha identificado la presencia de cultivos ilícitos (Mapa 2). 
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Mapa 2. Proyectos del Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y 

la Reactivación, Visión 2030 en subregiones PDET y cultivos de coca 

  

Fuente: elaboración propia DNP - DIES, con base en PND 2018-2022. 

Con el desarrollo del Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y 

la Reactivación, Visión 2030, en concordancia con los objetivos del PMTI y de las estrategias 

planteadas en PND 2018-2022, se espera mejorar la red carretera para reducir los costos 

logísticos y de transporte e impulsar el comercio y el desarrollo regional. Así mismo, también 

se espera integrar el territorio, aumentar la presencia del Estado, acercar las regiones 

afectadas por la violencia y la ilegalidad a los centros de servicio y principales mercados, 

facilitando su acceso a la oferta de servicios y promoviendo un encuentro con nuestra historia, 

aprovechando y potenciando el desarrollo turístico en los departamentos del Pacto Territorial 

Bicentenario. 

De conformidad con lo establecido en el artículo artículo 11 de la Ley 819 de 2003, 

así como en el artículo  2.8.1.7.1.3. del Decreto 1068 de 201520, se somete a consideración 

del CONPES en este documento, la declaralación de importancia estratégica del 

Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030. 

En el caso de los proyectos que hacen parte de los Documentos CONPES 3609  de 2009: 

Importancia estratégica del proyecto Desarrollo vial del Sur de Colombia y 3836  de 2015: 

Importancia estratégica del proyecto corredor Santa Fe de Antioquia Cañasgordas, es 

 
20 Viabilidad fiscal para la aprobación de las vigencias futuras excepcionales 
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necesaria la expedición de un nuevo CONPES de declaración de importancia estratégica 

por cuanto se cumple con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.12.3.4 del Decreto 

1082 de 2015, por tal razón, se incluyen en el presente documento.Esta solicitud se realiza 

de conformidad con el aval otorgado por el Confis el 14 de octubre de 2020 (Anexo B), en 

cumplimiento a lo establecido en  la Ley 819 de 2003 y del Decreto 1068 de 2015. 

3. DIAGNÓSTICO 

Esta sección evidencia la situación de la red vial en los 18 departamentos donde se 

encuentran los 21 proyectos viales priorizados, el estado de los tramos viales priorizados y 

sus principales necesidades. 

3.1. Caracterización de la red vial 

De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes, a través del Compromiso por 

Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, se han 

priorizado 21 tramos viales que se desarrollan en 18 departamentos. Los departamentos en 

los cuales se ubican los tramos viales priorizados cuentan con una red carretera de 

aproximadamente 153.611 km, de los cuales el 8 % corresponde a red a cargo de la 

Nación, el 22 % está a cargo del departamento y el restante 70 % a cargo de los municipios 

(Mintransporte, 2019)21. La Tabla 2 muestra en detalle los kilómetros en cada departamento. 

 
21 disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 

 

2. definición de integración de la infraestructura de transporte a cargo de la nación. Se entiende 

por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica 

de integración de las principales zonas de prod  

Artículo 16. integración de la infraestructura de transporte a cargo de los departamentos. Hacen parte de la 

infraestructura departamental de transporte, las vías que hoy son de propiedad de los Departamentos; las que son 

hoy responsabilidad de la Nación - Fondo Vial Nacional o del Fondo Nacional de Caminos Vecinales - y que el 

Gobierno Nacional en cumplimiento de lo ordenado en esta Ley, les traspase mediante convenio a los 

departamentos, al igual que aquellas que en el futuro sean departamentales, las que comunican entre sí dos 

cabeceras municipales, así como la porción territorial correspondiente de las vías interdepartamentales que no 

sean parte de la red nacional; al igual que los puertos y muelles fluviales y los aeropuertos, en la medida que 

 

Artículo 17. integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura 

distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las 

instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo 

con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que 
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Tabla 2. Red vial (kilómetros) en los departamentos del programa Compromiso por 

Colombia:Vías para la Legalidad y Reactivación, Visión 2030 

Departamento Red Primaria Red Secundaria Red terciaria Red total 

Antioquia 1.529,6  4.524,0  12.767,1  18.820,7  

Arauca 302,8 653,0  775,1 1.730,9  

Boyacá 1.042,5  4.237,0  14.518,3  19.797,8  

Bolívar 518,4   271,0  6.427,6  7.217,0  

Caquetá 445,9   828,0  5.188,3  6.462,2  

Cauca 1.351,5  1.799,0  7.394,3  10.544,8  

Casanare 465,7   1.126,0  4.124,4  5.716,1  

Córdoba 610,8   695,0  7.154,6  8.460,4  

Cundinamarca  824,1 6.998,0  13.376,7  21.198,8 

Huila  855,3 1.676,0 8.499,6  11.030,9 

La Guajira  370,0 1.303,0 2.255,6 3.928,6 

Guaviare 72,4  584,0  612,0 1.268,4 

Magdalena  599,8 1.321,0 4.809,7 6.730,5 

Meta  859,4 1.487,0 5.178,7 7.525,0 

Norte de Santander  843,0 1.398,0 4.056,7 6.297,7 

Putumayo  411,5  121,0 1.049,6 1.582,1 

Santander  1.269,2 2.638,0 8.111,6  12.018,8 

Vichada 97,0 1.720,0 1.463,4 3.280,4 

Total 12.468,8  33.379,0 107.763,2 153.611,0 

Fuente: Invías, Ministerio de Transporte (2019) 

Nota: El Inventario de la red vial secundaria a nivel nacional cuenta con un avance del 90 % a mayo de 2019 

Estimaciones aproximadas de la longitud de la red vial terciaria. El inventario de la totalidad de red terciaria a 

nivel nacional no se ha completado y cuenta con un avance estimado a mayo de 2019 del 7 % (79 municipios 

con inventario de red terciaria de loso 1.102). 

Cabe destacar que en estos departamentos existen corredores de la red nacional para 

la competitividad. De estos vale la pena mencionar:  

 

odificada y adicionada mediante el artículo 55 de la Ley 1682 de 

2013), establece en su artículo primero, lo siguiente: 

Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales 

o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, 

los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que, mediante criterios 
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• Troncal del Occidente: conecta el país desde la frontera en Rumichaca con Ecuador, 

cruzando importantes centros de producción (Valle del Cauca, Valle de Aburrá, entre 

otros) hasta el departamento de Córdoba. 

• Troncal del Magdalena: conecta el país de sur al norte desde la frontera con Ecuador 

en el Putumayo (Puente de San Miguel) hasta la costa atlántica en el Magdalena (Ye 

de Ciénaga). 

• Troncal Central: inicia en la capital del país hacia el norte y se conecta con la Troncal 

del Magdalena en el municipio de San Alberto (Cesar) para conectar la costa atlántica.  

• Troncal Central del Norte: conecta la capital del país con la frontera con Venezuela 

por Norte de Santander, incluye el tramo Bogotá - Tunja - Duitama. 

• Troncal Villagarzón - Saravena (Marginal de la Selva): este corredor recorre el país de 

sur a norte partiendo desde Villagarzón, en Putumayo, hasta llegar a la frontera con 

Venezuela en el departamento de Arauca.  

• Transversal Tribugá - Arauca: recorre el país de occidente a oriente; incluye el tramo el 

tramo Pamplona - La Lejía - Saravena que conecta la Troncal Central del Norte con la 

Troncal Villagarzón - Saravena. 

• Transversal Tumaco - Pasto - Mocoa: conecta la costa pacífica en Nariño con la llanura 

amazónica del Putumayo, cruzando la cordillera occidental, siendo de interés 

internacional por hacer parte del Corredor Intermodal Tumaco - Mocoa - Puerto Asís - 

Belém Do Pará (Brasil), que es una iniciativa regional de largo plazo que pretende 

brindar integración comercial, turística y cultural a las poblaciones ubicadas a lo largo 

del río Amazonas. 

También existen conexiones transversales de carácter regional, que conectan estas 

troncales y permiten el acceso de los municipios aledaños a sus capitales y demás centros de 

producción y consumo. Las principales vías nacionales se muestran en el Mapa 3. 
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Mapa 3. Principales corredores de la red primaria  

 

Fuente: DNP - DIES 

Como se mencionó en la justificación, se realizó un ejercicio de identificación de la 

incidencia de economías ilegales y violencia en los departamentos en los cuales se 

desarrollan los corredores priorizados. La Tabla 3 presenta la participación de los 18 

departamentos dentro del total de hectáreas sembradas de coca (con datos del Observatorio 

de drogas de Colombia para el año 2019), de las acciones de terrorismo (con base en las 

estadísticas de delitos de alto impacto de la Policía Nacional de Colombia para los años 

2018 y 2019) y el número de municipios PDET presentes en cada departamento. Es 

destacable que estos departamentos concentran el 74 % de los cultivos de coca, el 74% de 

acciones terroristas identificadas y el 70 % de los municipios PDET. 
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Tabla 3. Participación de Hectáreas de cosa sembradas por departamento 

 Nombre corredor Departamento 

Hectáreas de 

cultivos de coca 

2019  

 Actos de 

terrorismo 

2018-2019  

Municipios 

PDET 

1 
Transversal del Catatumbo 

(Tibú - El Tarra - Convención) 

Norte de 

Santander 
41.711 5 8 

2 

Conexión Pacífico  Orinoquía  

(Puente Arimena - El Viento; Juriepe - 

Puerto Carreño) 

Vichada 245 - - 

Meta 1.466 34 8 

3 

Troncal de la Orinoquía 

(San José del Guaviare  El Retorno  

Calamar) 

Guaviare 3.119 2 4 

4 Neiva  San Vicente del Caguán 
Huila  7 1 

Caquetá 4.511 4 16 

5 
San Vicente del Caguán- Puerto Rico - 

Florencia 
Caquetá 4.511 4 16 

6 Santa Lucía - Moñitos Córdoba 2.882 - 5 

7 Duitama  Charalá  San Gil 
Boyacá 4 7 - 

Santander 2 - - 

8 Conexión Magangué  Puente Yatí Bolívar 7.965 - 13 

9 Carretera de la Soberanía 

Arauca - 97 4 

Boyacá 4 7 - 

Norte de 

Santander 
41.711 5 8 

10 
Vía Vado Hondo - Labranzagrande  

Yopal 

Boyacá 4 7 - 

Casanare - 5 - 

11 Túnel del Toyo y vías de acceso Antioquia 9.482 108 24 

12 

Anillo del Macizo  

(La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra 

 Rosas) 

Cauca 17.356 27 20 

13 

Ruta de los Libertadores  

(Belén  Socha  Sácama  La 

Cabuya  Paz de Ariporo 

Arauca - 97 4 

Boyacá 4 7 - 

Casanare - - - 

14 
Conexión Troncal Central del Norte 

(Los Curos  Málaga) 
Santander 2 - - 

15 Conexión Puente Pumarejo  Ciénaga Magdalena 7 3 4 

16 

Ruta de los Comuneros 

(Zipaquirá - Barbosa- Bucaramanga; 

Girón - Piedecuesta 

Boyacá 4 7 - 

Cundinamarca - 11 - 

Santander 2 - - 

17 Corredor del Paletará  
Cauca 17.356 27 20 

Huila - 7 1 

18 Transversal de la Macarena Meta 1.466 34 8 

19 Transversal de Boyacá Boyacá 4 7 - 

20 Variante San Francisco - Mocoa Putumayo 24.973 2 9 

21 Conexión Alta Guajira La Guajira - 1 3 
 Colombia  154.476 412 170 

 Departamentos Compromiso por 

Colombia  
113.723 313 119 

 Participación   74 % 76 % 70 % 
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Fuente: Observatorio de drogas de Colombia, Policía Nacional de Colombia. 

3.2. Tramos viales del Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y 

la Reactivación, Visión 2030 

En esta sección se describen las características de las vías priorizadas en el 

Compromiso por Colombia: programa Vías para la Legalidad y Reactivación, Visión 2030. 

En la Tabla 4 se relacionan los códigos presupuestales que comprenden los corredores 

pertenecientes al programa. 

Tabla 4. Relación de proyectos en el Banco de proyectos de Inversión 

Proyecto estratégico BPIN Descripción 

Transversal del Catatumbo (Tibú 

- El Tarra - Convención) 
2019011000264 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura para conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. Nacional 

Conexión Pacífico- Orinoquia 

(Puente Arimena - El Viento; 

Juriepe - Puerto Carreño) 

2018011000798 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Buenaventura-Bogotá-Villavicencio-Puerto 

Gaitán-El Porvenir-Puerto Carreño. Transversal 

Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño.  Valle del 

cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta, Vichada 

Troncal de la Orinoquía (San 

José - Calamar - El Retorno) 
2018011000577 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento carretera 

Calamar - San José del Guaviare de los accesos a Mitú. 

Departamento del  Guaviare 

Neiva - San Vicente del Caguán 2018011000447 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Neiva - Platanillal - Balsillas - San Vicente. 

Transversal Neiva - San vicente.  Huila, Caquetá 

San Vicente del Caguán- Puerto 

Rico - Florencia 
2018011000434 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama-

Villavicencio-Tame-Saravena-Puente Internacional Río 

Arauca. Troncal Villagarzón-Saravena.   Putumayo, 

Caquetá, Meta, Casanare 

Santa Lucía - Moñitos  2018011000980 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Santa Lucia - Moñitos en el departamento de  

Córdoba 

Duitama - Charalá - San Gil 2019011000264 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura para conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. Nacional 

Transversal Momposina 

(Conexión integral Puente Yatí - 

Variante Magangué) 

2018011000471 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Puerta de Hierro-Magangué- Mompox-El Banco-

Arjona-Cuatrovientos-Codazzi y El Banco-Tamalameque-

El Burro. Transversal Depresión Momposina.  Bolívar, 

Cesar, Magdalena 

Carretera de la Soberanía (La 

Lejía - Saravena) 
2018011000444 

Mejoramiento y mantenimiento Tribugá-Medellín-

PuertoBerrio-Cruce ruta 45-Barrancabermeja-

Bucaramanga-Pamplona-Arauca.   Chocó, Antioquia, 

Santander, Norte De Santander, Arauca 
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Proyecto estratégico BPIN Descripción 

Vado Hondo - Labranzagrande - 

Yopal 
2019011000264 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura para conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. Nacional 

Túnel del Toyo y Vías de acceso 2018011001037 

construcción Túnel del toyo y vías de acceso en el 

corredor Santafé de Antioquia - Cañasgordas en el 

departamento de  Antioquia 

Anillo del Macizo (La Lupa - 

Bolívar - La Vega - La Sierra - 

Rosas) 

2018011000545 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

Transversal Rosas - Condagua.  Cauca, Putumayo 

Ruta de los libertadores (Belén - 

Socha - Sácama - La Cabuya - 

Paz de Ariporo) 

2017011000301 
Mejoramiento , mantenimiento y rehabilitación de la vía 

Belen - Socha - Sacama - La Cabuya.  Casanare, Boyacá 

2018011000434 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama-

Villavicencio-Tame-Saravena-Puente Internacional Río 

Arauca. Troncal Villagarzón-Saravena.   Putumayo, 

Caquetá, Meta, Casanare 

Conexión Troncal Central del 

Norte (Los Curos - Málaga) 
2018011001015 

Mejoramiento y  mantenimiento de la carretera  Los curos 

- Malaga.  Santander 

Conexión Puente Pumarejo - 

Ciénaga (Viaductos) 
2018011000933 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Turbo-Cartagena-Barranquilla-Santa marta-

Riohacha-Paraguachón. Transversal del Caribe.  

Córdoba, Atlántico, Sucre, Antioquia, Bolívar, 

Magdalena, La Guajira 

Ruta de los Comuneros 

(Zipaquirá - Barbosa - 

Bucaramanga; Girón - 

Piedecuesta) 

2018011000034 

Mejoramiento y mantenimiento carretera Santa fe de 

Bogotá - Chiquinquirá- Bucaramanga- San Alberto de la 

Troncal Central.   Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Norte de Santander 

Corredor del Paletará (Solución 

sostenible Parque Natural 

Puracé) 

2018011000465 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Popayán - Patico - Paletará - Isnos - Pitalito - San 

Agustín de Los Circuitos Ecoturísticos  Huila, Cauca 

Transversal de la Macarena 

(Mesetas - La Uribe) 
2018011000434 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama-

Villavicencio-Tame-Saravena-Puente Internacional Río 

Arauca. Troncal Villagarzón-Saravena.   Putumayo, 

Caquetá, Meta, Casanare 

Transversal de Boyacá (Puerto 

Boyacá - Otanche - 

Chiquinquirá-Páez) 

2018011000507 

mejoramiento  y mantenimiento carretera Puerto Boyacá - 

Chiquinquirá - Villa de Leyva - Tunja - Ramiriqui - 

Miraflores - Monterrey.  Boyacá, Casanare 

Variante San Francisco  

Mocoa 
2018011000943 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 

carretera Tumaco-Pasto-Mocoa de la transversal Tumaco-

Mocoa en los departamentos de  Nariño, Putumayo 

Conexión Alta Guajira (Uribia - 

Puerto Bolívar - Estrella; Vías 

Wayuu) 

2019011000264 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura para conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. Nacional 

Fuente: Elaboración propia DIES  DNP, Invías 

3.2.1. Transversal del Catatumbo (Tibú - El Tarra - Convención) 
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Este corredor corresponde a una vía departamental, que conecta la región nororiental 

del Norte de Santander, en límites con Venezuela, con la Troncal del Magdalena y, por 

medio de esta, con el centro del país y los puertos del Caribe (Mapa 4Mapa 3).  

Mapa 4. Transversal del Catatumbo (Tibú - El Tarra - Convención) 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

Los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y Tibú, en los que se emplaza la vía, 

se destacan por el cultivo de palma de aceite (en Tibú), yuca, caña panelera y plátano 

(Ministerio de Agricultura, 2020) y por el desarrollo de actividades mineras, dada la 

presencia no sólo de reservas petroleras sino de carbón y uranio en la zona (Gobernación 

de Santander, Plan de Desarrollo Norte de Santander 2020-2023). También es destacable 

la alta incidencia de cultivos de coca en los municipios: Tibú con 19.892 hectáreas, El Tarra 

con 5.724 hectáreas, Teorama con 3.954 hectáreas y Convención con 2.018 hectáreas 

(Observatorio de Drogas de Colombia, 2020), que corresponde al 20,4% del área sembrada 

en el país. 

La vía que inicia en Convención y finaliza en Tibú, cuenta con una longitud aproximada 

de 1.240 km en los que se observan tramos en pavimento asfáltico, base estabilizada o 



 

 

 

 

28 

 

 

 

afirmado22, una calzada bidireccional de ancho variable entre 4 y 5 metros. Además, se 

destaca la ausencia de obras de drenaje como cunetas, berma-cunetas o alcantarillas. 

3.2.2. Conexión Pacífico - Orinoquía (Puente Arimena - El Viento; Juriepe - Puerto 

Carreño) 

El corredor Pacífico - Orinoquía está incluido en el PMTI 2015 - 2035 para responder 

a las necesidades de conexión entre la región de los Llanos Orientales y los puertos del 

Pacífico colombiano. Adicionalmente, esta vía conectaría el centro del país con Venezuela a 

la altura de Puerto Carreño. Los tramos Puente Arimena - El Viento y Caño Juriepe - Puerto 

Carreño, constituyen un avance en la consolidación de dicha conexión. En el Mapa 5, se 

muestra la ubicación de los dos tramos priorizados. 

Mapa 5. Tramos Puente Arimena - El Viento, Juriepe - Puerto Carreño 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

Los municipios que se proyecta conectar son Orocué, Cumaribo, La Primavera y Puerto 

Carreño. En esta zona, conocida como la Altillanura, se evidencian plantaciones de maíz, 

soya, palma para aceite, y marañón. Estos desarrollos se han concentrado precisamente en 

el eje Puerto Gaitán - Puerto Carreño (Ministerio de Agricultura, 2020).  

Desde el año 2016, Invías viene trabajando en la estructuración de un corredor de 

aproximadamente 650 km cuyos extremos corresponden a los tramos Puente Arimena - El 

Viento (62 km) y Juriepe - Puerto Carreño (97 km). Para el primer sector, actualmente existe 

 
22 Afirmado: capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta 

directamente las cargas y esfuerzos del tránsito (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2015, p. 13)) 
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un carreteable que se encuentra a nivel del terreno en la casi totalidad de su recorrido. En 

cuanto al sector Juriepe - Puerto Carreño, corresponde a una vía de una sola calzada 

bidireccional, a cargo del Invías, que presenta al menos 63 km en afirmado (Invías, 2020).  

3.2.3. Troncal de la Orinoquía (San José del Guaviare - El Retorno - Calamar) 

El corredor se ubica en el departamento de Guaviare. Además de permitir el acceso al 

departamento, más allá de su ciudad capital, esta vía tiene un potencial de corredor 

intermodal para el acceso al Vaupés a través de conexiones con sus ríos (Mapa 6). 

Mapa 6. Troncal de la Orinoquía  

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

Los municipios de San José del Guaviare, el Retorno y Calamar se caracterizan por su 

producción agrícola, en la que destacan productos como el maíz, plátano y, en menor 

proporción cacao y el caucho (Ministerio de Agricultura, 2020), así como por las actividades 

ganaderas. Con respecto a problemas de ilegalidad, en San José del Guaviare y Calamar 

se registraron 2 incidentes de terrorismo en 2019 (Policía Nacional, 2020). En cuando a 

cultivo ilícitos, San José del Guaviare concentra 758 hectáreas sembradas de coca, El Retorno 

registra 1.195 hectáreas y Calamar 145 hectáreas.  

La vía cuenta con una longitud aproximada de 73 km, de los cuales 60 km se 

encuentran en afirmado. Transcurre por un terreno plano con algunas ondulaciones a lo largo 

de su recorrido. Debido a las fuertes precipitaciones, que se presentan durante 8 meses al 

año en promedio, y al tráfico de vehículos pesados, se evidencia un deterioro de la vía, 
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acentuado en algunos puntos. Adicionalmente, las aguas de escorrentía llegan a generar 

cierres parciales o totales de la vía, con lo cual se incrementar costos y tiempo de transporte 

tanto para carga como para los pasajeros. Se registra un Transito Promedio Diario (TPD) 23 

de 2.127, de los cuales el 10 % corresponden a vehículos pesados (Invías, 2020). 

Por otra parte, la vía se localiza dentro de los tres mayores focos de deforestación 

identificados en el Arco Noroccidental Amazónico: Guaviare, sur del Meta y norte del 

piedemonte de Caquetá (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible [FCDS], 

2019). En esta misma zona se concentra la mayor cantidad de incendios de toda la región 

con mayor concentración en el departamento del Guaviare, principalmente en los municipios 

de San José del Guaviare y Calamar (FCDS, 2020). Por lo anterior, este corredor corresponde 

al piloto para la implementación de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial elaborados 

por el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, incluyendo los resultados del 

proceso de planificación de escala regional y la articulación con el ordenamiento territorial. 

3.2.4. Neiva - San Vicente del Caguán 

Es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del 

Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país, como 

muestra el Mapa 7. 

Mapa 7. Neiva - San Vicente del Caguán 

 

 
23 Transito Promedio Diario: número total de vehículos que pasan por un punto determinado durante un periodo 

establecido. 
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Fuente: DNP (DIES) - Invías 

Los municipios en los que se desarrolla el corredor son Neiva (Huila) y San Vicente del 

Caguán (Caquetá), en dónde los principales cultivos son de maíz, plátano y café (Ministerio 

de Agricultura, 2020). En San Vicente del Caguán se presentaron 2 incidentes de terrorismo 

para el año 2019 (Policía Nacional, 2020). 

La vía Neiva - San Vicente del Caguán tiene una longitud aproximada de 193 km de 

los cuales 100 km se encuentran en afirmado y 93 km con tratamiento de asfaltita24, todos 

en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva 

deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 

km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %. 

3.2.5. San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia   

El tramo vial San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia es la continuidad del 

corredor anterior, como se ve en el Mapa 8 

Mapa 8. San Vicente del Caguán- Puerto Rico - Florencia 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

 
24 Este es un tipo de tratamiento que carece de estructura de pavimento completa. 
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Los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello, El Paujil, Montañita 

y Florencia se destacan por la presencia de cultivos de plátano, maíz, café y yuca (Ministerio 

de Agricultura 2020).  

El corredor San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia tiene una longitud 

aproximada de 150 km de los cuales 24 km se encuentran en afirmado y 126 km con 

tratamiento de asfaltita. Adicionalmente, existe la necesidad de construir puentes en todo el 

tramo vial de los cuales al menos 2, con una longitud de 64 metros, se consideran de 

intervención urgente. 

3.2.6. Santa Lucia - Moñitos 

Esta vía nacional, comunica a una vasta zona agrícola, ganadera y turística 

perteneciente a los municipios de Montería, San Pelayo, Cereté, Lorica, Puerto Escondido y 

Moñitos con la Transversal del Caribe (Mapa 9). En esos municipios, el cultivo de maíz, 

plátano y algodón se destaca como actividad económica (Ministerio de Agricultura, 2020). 

Mapa 9. Santa Lucía - Moñitos 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

La vía de 55 km cuenta con sólo 3 km de pavimento y registra un TPD de 85, de los 

cuales el 13 % corresponde a camiones (Invías, 2020). 

3.2.7. Duitama - Charalá - San Gil 
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Este tramo vial proporciona una alternativa para el tráfico de carga proveniente de 

Yopal - Sogamoso - Duitama, que actualmente debe ir hasta Tunja y luego a Barbosa para 

dirigirse al norte del país, lo cual facilita el intercambio de productos y pasajeros provenientes 

de los llanos. Es importante señalar que el tramo vial facilita el acceso a parte del patrimonio 

arqueológico y cultural herencia de los Guanes, la revolución de los Comuneros y otros 

atractivos como el Cañón del Chicamocha, el Parque Nacional del Chicamocha, el 

monumento a la Santandereanidad y espacios de ecoturismo como el Santuario de Flora y 

Fauna de Altos Río Fonje, entre otros. Adicionalmente, se mejora el acceso a Duitama, destino 

de turismo empresarial promovido por el Departamento de Boyacá y el Gobierno nacional, 

a través de políticas e instrumento como Contrato Plan Boyacá (Mapa 10). 

Mapa 10. Duitama - Charalá - San Gil 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

El tramo vial se desarrolla en 137 km de longitud de los cuales 83 km corresponden a 

Santander y 54 km están a cargo de Boyacá. La vía está conformada por una calzada de 6 

metros de ancho promedio, el tipo de terreno es montañoso y escarpado. Actualmente se 

cuenta con 44,5 km de pavimento; los restantes 92.5 km se encuentran en afirmado y 

presentan deficiencias geométricas. Presenta un TPD promedio de 720 vehículos (40 % de 

vehículos pesados) (Invías, 2020). 

3.2.8. Transversal Momposina (Puente Yatí - Variante Magangué) 
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Este corredor de 267 km de longitud conecta, a través de la región de la Mojana, la 

Troncal del Magdalena y la Troncal del Occidente. El tramo La Bodega - Guamal - El Banco, 

estuvo administrado por la concesión denominada Transversal de las Américas durante 6 

años y en el 2017 fue revertido al Invías. De igual forma, es importante resaltar que, sobre 

este corredor, el Fondo Adaptación construyó el puente Yatí - La Bodega, la cual es una de 

las obras de infraestructura más importantes para la región (Mapa 11). 

Mapa 11. Conexión Magangué - Puente Yatí 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 

La Mojana es una subregión ubicada en la parte norte de Colombia, caracterizada por 

ser una zona de humedales productivos, perteneciente a la Depresión Momposina, con la 

función ambiental de regular los cauces de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, 

amortiguar las inundaciones y facilitar la decantación y acumulación de sus sedimentos. La 

dinámica de sus aguas y la biodiversidad de las especies de fauna y flora, que encuentran 

su hábitat, proveen seguridad alimenticia y generan ingresos a sus pobladores. La Mojana 

tiene limitantes en el uso de sus tierras por los riesgos ambientales y la función natural que 

desempeña. Su población presenta altos índices de pobreza y alta dependencia de la 

explotación de los recursos naturales del suelo y el agua. Sin embargo, posee una oferta 

ambiental que al desarrollarla en forma integral y planificada puede potenciar el desarrollo 

económico, social y cultural de la región (Aguilera, 2004).  
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Actualmente, el acceso por vía terrestre al municipio de Magangué se realiza utilizando 

los ejes urbanos del municipio. Esto genera conflictos de movilidad con el tránsito de larga 

distancia y vehículos de carga pesada, lo que afecta la seguridad de los usuarios y la 

capacidad de las vías que han sido diseñadas para uso urbano y actualmente deben soportar 

un tránsito interurbano. Se registra para el sector Puerta de Hierro - Magangué un TPD de 

2019, de los cuales el 16 % corresponde a camiones (Invías, 2020). 

3.2.9. Carretera de la Soberanía (La Lejía - Saravena)  

Este tramo hace parte del corredor Tribugá - Arauca en el sector que transcurre entre 

Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Conecta los siguientes municipios: Pamplona, 

Labateca, Toledo (Norte de Santander), Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca). 

Históricamente, los vehículos que se desplazaban entre Cúcuta y Arauca utilizaban las vías 

de Venezuela; sin embargo, debido a las restricciones de circulación derivadas de la 

situación fronteriza, actualmente un promedio de 650 vehículos día, de los cuales el 44 % 

corresponde a vehículos pesados, que se ven en la necesidad de transitar por la carretera La 

Lejía - Saravena (Mapa 12). 

Mapa 12. Carretera de la Soberanía 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 



 

 

 

 

36 

 

 

 

En este tramo vial se destaca la presencia de la comunidad indígena U´wa, la cual 

articula su relación con el Estado a través programas para la conservación de la integridad 

social del pueblo, la permanencia de su cultura y el saneamiento territorial. Sin embargo, 

también es una comunidad amenazada por factores sociales y de orden público presentes 

en la zona. Por esa razón, demandan mayor presencia estatal a través de la integración 

armónica de su cultura con el resto del país por medio de infraestructura eficiente que respeta 

el medio ambiente (Ministerio de Cultura, 2010). 

El tramo vial La Lejía - Saravena comprende 150 km. De estos, 41 km están 

pavimentados. La longitud restante se encuentra en afirmado en mal estado. Adicionalmente, 

en varios puntos existe insuficiencia en obras de drenaje que, aunadas a las temporadas de 

lluvia fuertes, generan empozamientos de agua y difíciles condiciones para el tránsito 

vehicular. 

3.2.10. Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal 

Este tramo vial es una conexión alternativa para los departamentos de Boyacá y 

Casanare (Mapa 13). 

Mapa 13. Vía Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 
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El tramo vial se compone de tres tramos departamentales y municipales: (i) Tramo 1 

Marginal (Puente Rio Cravo Sur) - El Morro - Limite Boyacá: vía secundaria a cargo del 

Departamento de Casanare, tiene una longitud de 14,4 km los cuales están pavimentado;; 

(ii) El Morro (Limites con Casanare) - Labranzagrande: vía secundaria a cargo del 

Departamento de Boyacá, tiene una longitud de 24 km en afirmado; y (iii) Labranzagrande-

Vado Hondo: vía terciaria a cargo del Departamento de Boyacá, tiene una longitud de 43 

km: 4 km pavimentados, 11 km más están siendo intervenidos por el departamento para su 

mejoramiento y los restantes 28 km se encuentran en tierra o en afirmado. 

La vía presenta un ancho promedio de 5.50 m con cobertura vegetal con anchos de 

1,0 m hasta 3,0 m en cada costado.  

3.2.11. Túnel del Toyo y Vías de acceso 

El proyecto, que en adelante se denominará Túnel Guillermo Gaviria Echeverry, 

consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas 

(Antioquia) y permite dar continuidad al corredor Medellín - El Tigre (Chigorodó), donde se 

desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al Mar 2. 

Para la ejecución del proyecto se suscribió un Convenio Interadministrativo en enero 

de 2015 entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la nación. En el marco 

de dicho convenio se dividió el proyecto en dos tramos: el Tramo 1, que parte del municipio 

de Cañasgordas hacia el sur en una longitud aproximada de 18,3 km; se encuentra en 

ejecución con la participación de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín e 

incluye la elaboración de los diseños Fase III, licenciamiento, permisos, gestión y la compra 

de predios para ambos tramos. El Tramo 2, que parte desde Santafé de Antioquia hacia el 

norte, quedó a cargo de la Nación y sus aportes quedaron definidos a partir del 2017. El 

Mapa 14 muestra la ubicación y esquema del proyecto. 

Mapa 14. Esquema Túnel del Toyo (Guillermo Echeverry Gaviria) y vías de acceso 
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Fuente: DIES - Invías 

Con base en lo anterior, la Gobernación de Antioquia adelantó la actualización y 

complementación de diseños a Fase III de ambos tramos y de los equipos electromecánicos. 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó la necesidad de realizar algunos ajustes 

debido a las siguientes circunstancias: 

La longitud de los túneles aumentó en un 40%, debido a que se ajustó el trazado del 

corredor vial y se adicionó un túnel nuevo denominado túnel 0 (longitud de 1.51 Km), el cual 

disminuye las necesidades de excavaciones superficiales e intervención de laderas inestables, 

cortes y obras de estabilización de taludes (1 km aproximadamente). No obstante, el análisis 

más detallado de la topografía evidenció que, para las estabilizaciones que aún son 

necesarias en los tramos de vía a cielo abierto, se requieren mayores volúmenes, pese al 

menor número de kilómetros finales. 

De igual forma, debido a la actualización de las longitudes de los túneles en los tramos 

1 y 2, se identificó la necesidad ajustar los requerimientos de iluminación, ventilación e 

instalaciones requeridas para el centro de control, que hacen parte de los equipos 

electromecánicos. Adicionalmente, teniendo en cuenta que estos equipos son importados, se 

considera el aumento en los precios del dólar. Por último, se incluyen ajustes a los recursos 

requeridos para la supervisión y costos socio - ambientales, ajustes e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del proyecto.  

En la Tabla 5 se comparan las cantidades de obra y recursos, para los principales 

componentes del Tramo 2, a cargo de la Nación. 

Tabla 5. Comparativo CONPES 3836 contra nuevos recursos (costos en millones de 

pesos) 

Descripción 

Diseño Fase II  Diseño Fase III 

Cantidad 

(metros) 
Costo 2013 Costo 2020  

Cantidad 

(metros) 
Costo 2020 

Túneles 3.58 125.614 155.619  4.99 263.964 

Puentes 1.56 50.609 62.697  1.63 48.473 

Vías a cielo abierto 15.90 162.397 201.187  12.51 208.942 

Obras varias   11.337 14.045  -  

Gestión ambiental social 

complementarias 
- 0 0 

 
- 51.985 

Administración, Imprevistos y 

Utilidad = 30% 
- 0 0 

 
- 172.010 

IVA - 0 0  - 5.447 
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Descripción 

Diseño Fase II  Diseño Fase III 

Cantidad 

(metros) 
Costo 2013 Costo 2020  

Cantidad 

(metros) 
Costo 2020 

Ajustes Estudios y Diseños  - 0 0  - 760 

Provisión Ajustes - 0 0  - 28.668 

Interventoría Obra - 0 0  - 12.066 

Equipos Electromecánicos 

Tramos 1 y T2 
- 190.325 235.786 

 
- 598.879 

Interventoría Equipos - 0 0  - 8.806 

Total  - 540.282 669.334  - 1.400.000 

Fuente: Invías 

3.2.12. Anillo del Macizo (La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) 

Este corredor se ubica en el sur occidente del Departamento del Cauca, sobre la zona 

denominada bota caucana, que pertenece a un territorio de conservación ambiental 

denominado macizo colombiano, en un recorrido de aproximadamente 231 km, conectando 

municipios de Rosas, La Sierra, La Vega, San Sebastián, Bolívar y Patía (Mapa 15). Esta 

zona se caracteriza por la presencia de cultivos de café, caña de azúcar y plátano. 

Mapa 15 Anillo del Macizo 

 

Fuente: DNP (DIES) - Invías 
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La vía cuenta con 97 km a nivel de pavimento y los restantes 134 km en afirmado. Se 

registra, para el sector Rosas - La Sierra- La Sierra, un TPD de 384, con un 15 % de vehículos 

pesados (Invías, 2020).  

3.2.13. Ruta de los Libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) 

Este tramo vial corresponde a una transversal de conexión de dos de las principales 

troncales de la región que permite la movilización de los productos agrícolas, ganaderos y 

mineros de los departamentos de Boyacá y Casanare, al generar una conexión con la costa 

Atlántica, Cúcuta y el centro del país, a través de la Troncal Central del Norte y parte de la 

Troncal Villagarzón - Saravena, sector Paz de Ariporo - La Cabuya (Mapa 16). 

 Mapa 16. Ruta de los Libertadores 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

Belén es el principal centro de la región, siendo la ganadería su principal actividad 

económica (Alcaldía Municipal de Belén, 2020). Socha y Socotá se destaca la minería como 

principal actividad económica debido a la extracción del carbón, que representa el 27 % de 

la producción del departamento (UPME, 2020). Por su parte, Sácama, en un lugar de tránsito 

de ganado vacuno que comparte con Hato Corozal y Paz de Ariporo (Alcaldía Municipal de 

Sácama, 2020). El tramo de la Ruta de los Libertadores presenta una incidencia importante 

de eventos de terrorismo (16) en el municipio de Tame entre 2018 y 2019 (Policía Nacional, 

2020). 

El tramo vial Belén - Sácama - La Cabuya - Hato Corozal - Paz de Ariporo cuenta con 

230,4 km. En el sector Belén - Sácama - La Cabuya, 110 km presentan condiciones 
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geométricas deficientes: la calzada tiene una sección promedio entre 5 y 6 metros, con 

sectores críticos por inestabilidad natural del terreno, superficie en mal estado (afirmado) 

aunada a la acción erosiva del río Casanare en el Sector Sácama - La Cabuya, derrumbes, 

pérdidas de banca y puentes en regular y mal estado o cuya capacidad es insuficiente; por 

lo anterior la velocidad de operación no supera los 30 km/h. 

Aunque en el sector La Cabuya - Hato Corozal - Paz de Ariporo, se tienen condiciones 

un poco menos desfavorables, con una velocidad de 60 km/h, actualmente 24 km continúan 

a nivel de afirmado haciendo que los vehículos deban reducir esa velocidad. 

A pesar de las difíciles condiciones de la vía, el Invías reporta un TPD de 1.026 

vehículos, con un 35 % de camiones en el sector Belén - Sácama, de 176 vehículos con 82 

% de camiones en el sector Sácama - La Cabuya y 1.056 vehículos con 59 % de camiones 

entre Hato Corozal y Paz de Ariporo (Invías, 2020). 

3.2.14. Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos - Málaga) 

Conecta las troncales (Bogotá - Bucaramanga - Santa Marta) y (Bogotá - Cúcuta). Esta 

vía cuenta con una longitud de 124 km. Con las inversiones realizadas en este corredor, aún 

se encuentran 69,23 km por pavimentar, incluidos 9 sitios críticos necesarios para garantizar 

la estabilidad de la banca y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial 

(Mapa 17). 

Mapa 17 Vía Los Curos - Málaga 
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Fuente: DIES, DNP - Invías 

Esta es una vía de importancia regional con la que se busca mejorar la integración de 

los municipios de Guaca, Málaga, Molagavita, Piedecuesta, San Andrés, San José de 

Miranda y Santa Bárbara entre sí y con su capital de departamento. En estos municipios se 

desarrollan actividades agrícolas como el cultivo de frutales, café, maíz, papa, entre otros 

(Ministerio de Agricultura, 2020), que se han visto afectadas justamente por las restricciones 

de movilidad, con lo que se tiene un importante potencial de progreso económico y social. 

La longitud de la vía es de 124 km, de los cuales 65 km no cuentan con pavimento. Su 

trazado se desarrolla por terreno ondulado y quebrado y ofrece varios desafíos, debido a 

esta topografía, para los cerca de 492 vehículos que diariamente circulan por el tramo vial, 

de los cuales el 55 % corresponde a vehículos pesados (Invías, 2020). 

3.2.15. Conexión Puente Pumarejo - Ciénaga (Viaductos) 

Conecta las capitales de Atlántico y Magdalena. Esta conexión vial complementa al 

nuevo puente Pumarejo, lo que permitirá agilizar con seguridad, la movilidad entre los 

departamentos del Atlántico y Magdalena con el resto de la Región Caribe y el interior del 

país. Actualmente, la vía es operada a través de una concesión departamental en sus 66 km 

(Mapa 18). 

Mapa 18. Conexión Puente Pumarejo - Ciénaga 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

La vía opera en una calzada sencilla bidireccional con un TPD de 8.595, de los cuales 

40 % corresponden a camiones (Invías, 2020). Entre los PR14+0900 - PR19+0780 y 
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PR24+0970 - PR27+0930 25 se presenta retraso de la línea de costa permanente e irreversible 

que implica una amenaza a la continuidad del tránsito y para la seguridad de los usuarios. 

Adicionalmente, y debido a la presencia de manglares y su importancia social, 

económica y ambiental, fue necesario plantear una solución que contemple las necesidades 

de conectividad de flujos hidrológicos y ecosistémicos con el fin de proteger estos recursos, 

a la vez que permita la ampliación de la capacidad y seguridad de la vía. 

3.2.16. Ruta de los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa- Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) 

Esta vía hace parte de la Troncal Central, la cual fue revertida al Invías en el año 2017, 

después de haber estado concesionada durante 15 años. Debido a la conexión que ofrece 

a los centros productivos del interior del país con los puertos de la costa atlántica, constituye 

una vía de vital importancia para la economía regional y nacional. En el Mapa 19 muestra 

la ubicación del tramo vial. 

Mapa 19. Ruta de los Comuneros 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

 
25 Punto de Referencia (PR): Punto o abscisa de referencia de una vía respecto a un punto base u origen, el cual 

se materializa sobre una vía mediante un Poste de Referencia para informar a los usuarios su posición relativa en 

kilómetros en ruta, así como la identificación de la ruta y el tramo (Ministerio de Transporte, 2015) 
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Conecta los municipios de Zipaquirá, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene y Susa 

(Cundinamarca), Chiquinquirá y Saboya (Boyacá), Puente Nacional y Barbosa (Santander). 

Esta zona se caracteriza por el desarrollo de actividades ganaderas (vacuna), agrícolas 

(papa, maíz) y turísticas. Adicionalmente, Chiquinquirá se destaca como un centro comercial, 

debido a su ubicación.  

Actualmente esta carretera opera en doble calzada sólo desde Zipaquirá hasta el peaje 

de Casablanca. Desde el Peaje Casablanca hasta el Municipio de Ubaté por la Ruta 45 A04, 

y desde ese punto hasta el municipio de Capellanía por la Ruta 45 A05, en una longitud de 

54 km, opera en calzada sencilla bidireccional, con ancho promedio de 7,3 m, sin bermas26 

en la mayoría del trayecto y con pavimento en regular estado. Adicionalmente, se genera 

congestión debido al alto tráfico vehicular que, de acuerdo con la información de Invías, 

registra un TPD de 8.212 vehículos, de los cuales 23 % corresponden a camiones (Invías, 

2020).  

3.2.17.  Corredor del Paletará (Solución sostenible Parque Natural Puracé)  

El corredor comunica el costado suroccidente del Departamento del Huila con el centro-

oriente del Departamento del Cauca, brindando una alternativa de conexión transversal entre 

la Troncal del Magdalena con la Troncal de Occidente. Comprende 110 km de longitud, de 

los cuales 47 km están en afirmado, incluidos 30 km que discurren en el parque natural 

Puracé (Mapa 20). 

 
26 Berma: fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de confinamiento lateral de 

la superficie de rodadura, controlan la humedad y las posibles erosiones de la calzada. 
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Mapa 20. Corredor del Paletará 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

Se requiere programar el mejoramiento incorporando medidas especiales de gestión 

socioambiental para brindar condiciones de transitabilidad y seguridad vial óptimas, para 

los cerca de 500 vehículos que diariamente circulan por la vía y de los cuales el 44 % 

corresponde a vehículos pesados. 

3.2.18. Transversal de la Macarena (Mesetas - Uribe) 

Esta vía de 56 km de longitud forma parte de la Transversal de la Macarena, que 

conectará al departamento del Meta con el Huila, permitiendo el acceso del Llano al Océano 

Pacífico y su conexión con las Troncales del Magdalena y Occidente hacia el Ecuador (Mapa 

21). 
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Mapa 21. Transversal de la Macarena 

 

La intervención vial permite un fortalecimiento a la economía regional en los sectores 

agrícola, ganadero y turístico, entre otros, brindando también la posibilidad de conexión 

entre municipios que no tenían vías de acceso a su territorio, con los de la región.  

La vía está constituida por una calzada sencilla de dos carriles (bidireccional), con 

anchos de vía actual que van desde los 4 hasta los 9 metros, bermas y cunetas, con radios 

de curvatura horizontales que oscilan entre los 10 m y 70 m y con pendientes entre el 4 % y 

el 16 %, en topografía variada entre plana, montañosa y escarpada, en la actualidad se 

encuentra en material de afirmado, con una longitud de 56 km de los cuales de los cuales 

del PR0+000 al PR50+000, se encuentra en material de afirmado, del PR50+000 al PR 

56+000 se encuentra en pavimento flexible. Se registra un TPD de 331 con 31 % de vehículos 

pesados (Invías, 2020). 

3.2.19. Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá) 

Hace parte de la Transversal Puerto Boyacá-Monterrey, la cual comunica el sur oriente 

del departamento de Boyacá con las troncales Magdalena y Central, brindando una 

alternativa de conexión para la carga que circula entre la Costa, Santander, Antioquia y 

Bogotá, como se muestra en el Mapa 22. 
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Mapa 22. Transversal de Boyacá 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

El tramo vial Dos y medio - Otanche - Chiquinquirá-Páez se encuentra ubicado en la 

provincia de Occidente cuya principal actividad económica está relacionada con la 

producción y distribución de esmeraldas. Además, el municipio de Puerto Boyacá se 

caracteriza por su actividad ganadera, el aprovechamiento de hidrocarburos, actividad 

pesquera y la extracción de arenas y gravillas para la construcción (Gobernación de Boyacá, 

2020). 

Este tramo cuenta con una longitud total de 185 km de los cuales 118,5 km están 

pavimentados, opera en una sola calzada con ancho promedio entre 6 m y 7,5 m por los 

que deben circular 800 vehículos de los cuales el 27 % son vehículos pesados (Invías, 2020). 

Este sector se ve afectado por la presencia de escorrentías y nacimientos de agua en la vía 

que requieren de obras de drenaje y contención. 

3.2.20. Variante San Francisco - Mocoa 

Hace parte del corredor Tumaco - Pasto - Mocoa y busca salvar el trayecto de la vía 

existente, entre San Francisco y Mocoa, debido a las dificultades que presenta la operación 

de esta vía, tanto por su deficiente trazado geométrico como por la complejidad 

geomorfológica y ambiental de la zona en la que se encuentra. 

De acuerdo con el Documento CONPES 3609 de 2009, el proyecto debía 

desarrollarse en dos fases: (i) construcción de la totalidad de la vía a nivel de afirmado, 
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incluyendo obras de drenaje y requerimientos ambientales27; y (ii) estructura de pavimento, 

señalización, conservación y mantenimiento de la variante. Además, obras de control de 

aguas subterráneas, en una longitud de 20.89 km, 9.6 km de muros, 49 puentes y solución 

de sitios críticos. En el Documento CONPES 3609 quedaron financiadas las obras 

correspondientes a la Fase 1. 

El Invías, dividió el proyecto en 5 sectores (como se muestra en el Mapa 23) para 

facilitar la ejecución de las obras, empezando por los sectores de los extremos, 1, 4 y 5 (17 

km). Con los recursos asignados se avanzó en la explanación de 17 km, solución de sitios 

críticos (estabilización de taludes), construcción total de 4 puentes y parcial de 7 más y 

construcción de 1,1 km de doble calzada en el sector 5 (más cercano a Mocoa). 

Mapa 23. Variante San Francisco - Mocoa 

 

Fuente: DIES, DNP - Invías 

Sin embargo, una vez se inició la ejecución de estas obras fue evidente que la 

complejidad de la obra sería mayor a la esperada, situación que se vio aún más afectada 

por la condición climática presente durante el Fenómeno de la Niña 2010-2011, debido a 

la activación de fenómenos de remoción de masa y deslizamientos en la zona.  

En este contexto, y teniendo en cuenta la sensibilidad ambiental de la zona ubicada en 

los sectores 2 y 328, el Invías consideró necesario revisar y ajustar los estudios y diseños de 

 
27 Parte del trazado de la vía nueva atraviesa la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Mocoa 

28 La Reserva Forestal protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa comprende un área de 34.600 hectáreas, 

fue creada mediante acuerdo No. 014 de 1984 de la Junta Directiva del entonces Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (aprobada por Resolución No. 224 del mismo año. El Invías obtuvo 

el permiso para sustraer parte de dicha Reserva Forestal, motivo por lo cual implementó el Plan de Manejo 
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esos sectores 2 y 3 (26,4 km) con el fin de mitigar los riesgos de carácter geotécnico, 

ambiental, así como los costos de mantenimiento, que se prevé pudieran ocurrir debido a las 

limitaciones del diseño inicial. 

El ajuste mencionado contempla los siguientes criterios: velocidad de diseño de 60 

km/h, máxima reducción de cortes en zonas inestables. Esto implica mayor necesidad de 

puentes (61), túneles (11), control de aguas y drenajes. En la Tabla 6, se muestra un 

comparativo entre el diseño original y el diseño ajustado. 

Tabla 6. Comparativo de diseños 

Estructura Diseño original Diseño ajustado 

Excavaciones (m3) 2.590.906 596.696 

Rellenos (m3) 99.408 412.935 

Subtotal 2.690.314 1.009.631 

Puentes y viaductos (m) 2.748 15.242 

Túneles (m)  -  2.809 

Cielo abierto (m) 25.153 8.334 

Subtotal 27.901 26.385 

Fuente: DIES - Invías 

En resumen, actualmente existen 17 km con intervenciones parciales y queda pendiente 

la construcción de 26,4 km de variante, incluidas las estructuras especiales previamente 

mencionadas. 

3.2.21. Conexión Alta Guajira (Uribia - Puerto Bolívar  Estrella, Vías Wayuu) 

El corredor Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - Vías Wayuu se 

encuentra ubicado en la parte norte del departamento de la Guajira, el tramo Uribia - Puerto 

Bolívar transcurre en terreno plano paralela a la línea férrea existente de la Minera Cerrejón 

(Mapa 24). 

Su alineamiento es prácticamente recto, está conformada por un corredor con ancho 

promedio de 12 metros, cuya superficie de rodadura se encuentra a nivel de afirmado.  

 
Ambiental y Social Integrado y Sostenible, el cual integra las medidas de manejo ambiental y social e incluye los 

estudios, ejecución de obras y adquisición de bienes requeridos para cumplir con dichas medidas, conforme se 

estableció en la licencia ambiental, Resolución 2170 de 2008 y su ejecución se realizó a través de un plan de 

adquisiciones detallado. 
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Mapa 24. Conexión Alta Guajira 

 

Fuente: DIES  Invías 

4. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 

Este documento somete a consideración del CONPES la declaración de importancia 

estratégica de los proyectos viales pertenecientes a Compromiso por Colombia: Programa 

Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, cuya ejecución excede el periodo del 

gobierno actual.  

4.1. Objetivo General 

Con la ejecución del Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y 

la Reactivación, Visión 2030 se busca la consolidación de una infraestructura vial eficiente 

que impacte la productividad del país, permita afianzar la presencia del Estado en zonas en 

donde existen dinámicas de ilegalidad, que honren el Pacto Bicentenario y que contribuya a 

la reactivación económica nacional. 

4.2. Plan de acción  

4.2.1. Descripción de los proyectos 

Teniendo en cuenta la importancia, características y oportunidades que presentan los 

corredores descritos en el capítulo de Diagnóstico para la reactivación del crecimiento 

económico, para la promoción de dinámicas de legalidad y equidad y para el 

aprovechamiento de potencial turístico, especialmente para los departamentos del Pacto 



 

 

 

 

51 

 

 

 

Territorial del Bicentenario, y bajo el principio de concluir o avanzar en la consolidación de 

una red de carreteras eficiente, se han priorizado actividades de mejoramiento en los 

corredores presentados. 

Estas actividades comprenden la construcción de 89 km de vía nueva (incluye 

construcción a cielo abierto, túneles, puentes y viaductos) y el mejoramiento de 1.071 km 

(incluye ampliación a segunda calzada, corrección geométrica, pavimentación). En la Tabla 

7 se muestran la metas priorizadas en cada uno de los 21 corredores. 

Tabla 7. Alcances estimados para los proyectos del Compromiso por Colombia 

Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 

Proyecto Alcance Km 

1. Transversal del Catatumbo (Tibú - El 

Tarra - Convención) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
60 

2. Conexión Pacífico- Orinoquia 

(Puente Arimena - El Viento; Juriepe - 

Puerto Carreño) 

Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, puentes, corrección geométrica 
147 

3. Troncal de la Orinoquía (San José - 

Calamar - El Retorno) 

Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
55 

4. Neiva - San Vicente del Caguán 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
110 

5. San Vicente del Caguán- Puerto Rico 

 Florencia 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 

6. Santa Lucía - Moñitos  

Mejoramiento: Estructura de pavimentos, puentes, 

obras de drenaje y de estabilización de taludes a 

lo largo del corredor. 

48 

7. Duitama - Charalá - San Gil 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
57 

8. Transversal Momposina (Conexión 

integral Puente Yatí - Variante 

Magangué) 

Construcción vía nueva y Mejoramiento: Estructura 

de pavimento, obras de drenaje, corrección 

geométrica 

35 

9. Carretera de la Soberanía (La Lejía - 

Saravena) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
75 

10. Vadohondo - Labranzagrande  

Yopal 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
9,8 

11. Túnel del Toyo y Vías de acceso 

Construcción vía nueva (incluye puentes, túneles,) 

Suministro, instalación y puesta en marcha Equipos 

Electromecánicos 

19,4 

12. Anillo del Macizo (La Lupa - Bolívar 

- La Vega - La Sierra - Rosas) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
75 

13. Ruta de los libertadores (Belén - 

Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de 

Ariporo) 

Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
85 
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Proyecto Alcance Km 

14. Conexión Troncal Central del 

Norte (Los Curos - Málaga) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
63 

15. Conexión Puente Pumarejo - 

Ciénaga (Viaductos) 

Construcción de 2, uno de longitudes aproximadas 

de 4,88 km y 2,96 km y conexiones a cielo abierto 

en aproximadamente 0.16km 

8 

16. Ruta de los Comuneros (Zipaquirá - 

Barbosa - Bucaramanga; Girón - 

Piedecuesta) 

Construcción segunda calzada  

Intervenciones de mejoramiento a lo largo de 

calzada exístete, estructura de pavimento, obras de 

drenaje 

65,8 

17. Corredor del Paletará (Solución 

sostenible Parque Natural Puracé) 

Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica. Solución paso por 

el Parque Puracé 

30 

18. Transversal de la Macarena 

(Mesetas - La Uribe) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
48 

19. Transversal de Boyacá (Puerto 

Boyacá - Otanche -- Chiquinquirá-Páez) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
43 

20. Variante San Francisco -- Mocoa Construcción vía nueva (incluye puentes y túneles) 27 

21. Conexión Alta Guajira (Uribia - 

Puerto Bolívar - Estrella; Vías Wayuu) 
Mejoramiento: Estructura de pavimento, obras de 

drenaje, corrección geométrica 
100 

Fuente: Invías, cálculos propios 

Nota: Para los proyectos de Pacto Bicentenario contemplan financiación adicional con recursos Territorio, según 

lo establecido en el pacto suscrito. Por lo tanto, una vez se logren los recursos, se proyecta lograr una meta 

adicional en dichos corredores. Las metas proyectas son estimadas y obedecen a las condiciones actuales de los 

corredores, cuyas intervenciones en el largo plazo son susceptibles de eventuales ajustes 

Adicionalmente, se contempla el mantenimiento para garantizar transitabilidad en 

todos los tramos, así como la gestión social, predial y ambiental que se requiere en cada 

caso. También, con el objeto de garantizar inversiones resilientes, los proyectos de inversión 

pública en etapa de factibilidad deberán contar con los análisis y la evaluación detallada de 

riesgo de desastres, que incluya los riesgos del entorno al proyecto y del proyecto al entorno, 

así como las medidas de mitigación del riesgo identificado, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Art. 38 de la Ley 1523 de 201229. 

4.3. Beneficios de los proyectos 

Con la ejecución de las obras priorizadas se estima lograr el mejoramiento de 1.160 

km, con lo cual se espera lograr reducciones en los costos de operación y tiempos de 

recorrido, como se muestra en la Tabla 8.  

 
29 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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Tabla 8. Beneficios en reducción de costos del Compromiso por Colombia: programa 

de Legalidad y Reactivación, Visión 2030 

Proyectos 

Disminución anual en 

costos de operación  

(millones de pesos) 

Transversal del Catatumbo (Tibú - El Tarra - Convención)  1.304  

Conexión Pacífico- Orinoquia (Puente Arimena - El Viento; Juriepe - Puerto Carreño)  7.902  

Troncal de la Orinoquía (San José - Calamar - El Retorno)  34.393  

Neiva - San Vicente del Caguán  20.205  

San Vicente del Caguán- Puerto Rico - Florencia  20.205  

Santa Lucía - Moñitos   1.518  

Duitama - Charalá - San Gil  23.736  

Transversal Momposina (Conexión integral Puente Yatí - Variante Magangué)  8.206  

Carretera de la Soberanía (La Lejía - Saravena)  60.713  

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal  7.692  

Túnel del Toyo y Vías de acceso  37.622  

Anillo del Macizo (La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas)  4.671  

Ruta de los libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo)  37.128  

Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos - Málaga)  20.876  

Conexión Puente Pumarejo - Ciénaga (Viaductos)  5.133  

Ruta de los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta)  57.860  

Corredor del Paletará (Solución sostenible Parque Natural Puracé)  20.769  

Transversal de la Macarena (Mesetas - La Uribe)  4.074  

Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá-Páez)  20.467  

Variante San Francisco  Mocoa  40.637  

Conexión Alta Guajira (Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; Vías Wayuu)  2.801  

Fuente: Cálculos Invías 

Los costos de operación vehicular30, se calculan en función tanto del tipo de vehículo 

como de las características de la vía. Así, en la medida que la vía presente mejores 

condiciones geométricas y de pavimento, se reduce el consumo de estos elementos que 

aumentan el costo de operar cada vehículo. El Invías calcula estos costos por kilómetro para 

cada tipo de vehículo31 y los agrega por anualidades. 

Por otra parte, el programa busca generar beneficios económicos y sociales que 

promuevan la reactivación económica. En ese sentido, se estima un incremento sobre la 

 
30 Los costos de operación vehicular son todos aquellos en los que se incurre para mantener operando un 

vehículo, incluyen el consumo de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos, etc., así como sobre los 

requerimientos de mano de obra de mantenimiento y los costos de capital de los vehículos. 

31 La metodología de Invías considera los siguientes tipos de vehículos: autos, buses, camiones pequeños de dos 

ejes (C2 P), camiones grandes de dos ejes (C2 G), camiones de tres y cuatro ejes (C3 C4), camiones de 5 ejes 

(C3 S2), camiones de seis o más ejes (C3 S3) 
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producción de 1.48 puntos porcentuales; esto es si el crecimiento potencial fuera de 4 %, se 

considera que el impacto del programa llevaría a un crecimiento del Producto Interno Bruto 

potencial de 5,48 %. De otra parte, hay que señalar que al generar 2,3 empleos indirectos 

por cada empleo directo el sector de infraestructura es uno de los sectores con mayores 

multiplicadores de empleo. Como se observa en la Tabla 9,  los efectos sobre el empleo son 

de 4,39 puntos porcentuales, lo cual equivale a generar 332.783 empleos formales, de los 

cuales 144.977 se pueden atribuir directamente al sector y los restantes 187.806 serían 

creados en otros sectores de la economía (ver en Anexo 3 el detalle). 

Tabla 9. Beneficios sociales del Compromiso por Colombia: programa de Legalidad y 

Reactivación, Visión 2030 

 Cambios en puntos porcentuales 

Producción 1,48 

Empleo 4,39 

Fuente:  Cálculos Propios DNP-DEE  

 

Lo anterior en línea con el propósito de generar empleo, mediante la contratación de 

mano de obra no calificada y de la promoción de la política juventud naranja a través del 

primer empleo para ingenieros auxiliares.  

4.4. Seguimiento 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo planteado se adelantarán las siguientes 

acciones: 

(i) Gestionar recursos para la financiación de proyectos, de acuerdo con los 

requerimientos jurídicos, técnicos y financieros que corresponda. Así, el Invías 

adelantará, en coordinación con el Ministerio de Transporte, el DNP y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, la aprobación de las vigencias futuras excepcionales ante 

el Confis. 

(ii) Reportar y socializar los avances físicos y financieros de cada uno de los proyectos a 

través de las herramientas dispuestas por la entidad para ese fin (diciembre de 2030). 

El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el 

cumplimiento del objetivo del presente Documento CONPES se realizará a través del Plan de 

Acción y Seguimiento (PAS), que se encuentra en el Anexo A. El reporte periódico al PAS lo 

realizarán el Invías y el Ministerio de Transporte y será consolidado por el DNP con una 
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periodicidad de 6 meses a partir de diciembre de 2020 con un informe de cierre en junio de 

2030; el cronograma de seguimiento se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cronograma de seguimiento 

Corte Fecha Año 

1 Diciembre 2020 

2 Junio 2021 

3 Diciembre 2021 

4 Junio 2022 

5 Diciembre 2022 

6 Junio 2023 

7 Diciembre 2023 

8 Junio 2024 

9 Diciembre 2024 

10 Junio 2025 

11 Diciembre 2025 

12 Junio 2026 

13 Diciembre 2026 

14 Junio 2027 

15 Diciembre 2027 

16 Junio 2028 

17 Diciembre 2028 

18 Junio 2029 

19 Diciembre 2029 

20 Junio 2030 

21 Diciembre 2030 

Fuente: DNP  DIES 

4.5. Financiamiento 

Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado de todos los 

proyectos priorizados, se tomaron como referentes: los informes entregados por los 

Administradores Viales contratados por el Invías, los informes entregados por la Territorial de 

Invías, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, los estudios y diseños a nivel de 

factibilidad disponibles y los informes generados por las visitas de campo y estudios de 

precios del mercado.  
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Las inversiones incluyen obra e interventoría: dentro de la obra está la actualización, 

ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, el alcance del contrato, el 

monto de las obras complementarias, un gobierno corporativo del contrato, la inclusión de 

un incentivo por la ejecución temprana de alcance de obras y además se estima un valor 

para la atención de los riesgos que se derivan del proyecto a cargo del Contratista, 

impuestos, tasas impositivas y costos directos e indirectos. Igualmente, incluye los ajustes por 

cambio de vigencia hasta la terminación del Contrato y las variaciones en los precios de los 

insumos de acuerdo con lo previsto en la minuta del Contrato.  

El Confis, en sesión del 14 de octubre de 2020, otorgó el correspondiente aval fiscal 

para la solicitud de vigencias futuras excepcionales, en concordancia con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, teniendo en cuenta que el objeto de 

los proyectos de inversión declarados de importancia estratégica, se encuentra en línea con 

lo establecido en el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y de conformidad con el artículo 

2.8.1.7.1.3 del Decreto 1068 de 2015 (Anexo B).  

En el caso de los proyectos que hacen parte de los Documentos CONPES 3609  de 

2009: Importancia estratégica del proyecto Desarrollo vial del Sur de Colombia y 3836  de 

2015: Importancia estratégica del proyecto corredor Santa Fe de Antioquia Cañasgordas 

expuestos en los numerales 3.2.11 y 3.2.20, es necesario la expedición de un nuevo 

CONPES de declaración de importancia estratégica, por cuanto se cumple con lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 2.2.12.3.4 del Decreto 1082 de 2015, por tal razón, se incluyen 

en el presente documento. El flujo de recursos se muestra en la Tabla 11. 

De igual forma, es importante destacar que, la terminación de las vías que hacen parte 

del Pacto Territorial Bicentenario requiere recursos estimados de 3,2 billones de pesos. Las 

metas y recursos relacionados en este documento corresponden a los aportes de la Nación, 

que se ejecutarán durante las vigencias 2021 - 2030, de acuerdo con el aval fiscal otorgado 

por el Confis en sesión del 14 de octubre de 2020. 

Los recursos restantes y las fuentes de financiación que, de acuerdo con lo establecido 

en la Cláusula No. 8 de la Minuta del Pacto Territorial Bicentenario, serán aportados por las 

Gobernaciones de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y 

Santander, serán gestionados a través de los actos administrativos correspondientes, de 

acuerdo con la normativa vigente. 



 

 

Tabla 11. Distribución anual de recursos Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 

2030 

(Millones de pesos corrientes) 

Proyecto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Transversal del Catatumbo (Tibú - 

El Tarra - Convención) 
 10.000   40.000   26.000   40.000   30.000   35.000   30.000   40.000   40.000   39.000  

Conexión Pacífico- Orinoquia 

(Puente Arimena - El Viento- 

Juriepe - Puerto Carreño) 

 25.000   25.000   50.000   30.000   30.000   65.000   65.000   70.000   70.000   70.000  

Troncal de la Orinoquía (San 

José - Calamar - El Retorno) 
 30.000   20.000   10.000   10.000   10.000   20.000   26.000   10.000   34.000   60.000  

Neiva - San Vicente del Caguán  5.000   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000  

San Vicente del Caguán- Puerto 

Rico - Florencia 
 25.000   10.000   20.000   20.000   20.000   35.000   30.000   40.000   75.000   85.000  

Santa Lucía - Moñitos   25.000   35.000   50.000   50.000   30.000       

Duitama - Charalá - San Gil  14.000   20.000   15.000   30.000   15.000   60.000   60.000   51.000   55.000   30.000  

Transversal Momposina 

(Conexión integral Puente Yatí - 

Variante Magangué) 

 10.000   20.000   20.000   20.000   10.000   30.000   30.000   30.000   30.000   50.000  

Carretera de la Soberanía (La 

Lejía - Saravena) 
 24.000   10.000   30.000   25.000   31.000   65.000   80.000   70.000   65.000   20.000  

Vado Hondo - Labranzagrande - 

Yopal 
 12.000   10.000   10.000   10.000   10.000   30.000   23.000   20.000   20.000   16.000  

Túnel del Toyo y Vías de acceso  100.000   140.000   405.000   340.000   415.000       

Anillo del Macizo (La Lupa - 

Bolívar - La Vega - La Sierra - 

Rosas) 

 10.000   10.000   15.000   30.000   30.000   45.000   50.000   50.000   55.000   55.000  
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Proyecto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ruta de los libertadores (Belén - 

Socha - Sácama - La Cabuya - 

Paz de Ariporo) 

 25.000   40.000   35.000   45.000   45.000   45.000   43.000   45.000   41.000   

Conexión Troncal Central del 

Norte (Los Curos - Málaga) 
 20.000   40.000   30.000   30.000   30.000   45.000   65.000   35.000   25.000   

Conexión Puente Pumarejo - 

Ciénaga (Viaductos) 
 25.000   90.000   50.000   95.000   80.000   180.000   150.000   30.000    

Ruta de los Comuneros 

(Zipaquirá - Barbosa - 

Bucaramanga; Girón - 

Piedecuesta) 

 40.000   25.000   45.000   60.000   30.000   60.000   70.000   80.000   85.000   30.000  

Corredor del Paletará (Solución 

sostenible Parque Natural 

Puracé) 

 30.000   20.000   30.000   15.000   30.000   40.000   30.000   45.000   50.000   60.000  

Transversal de la Macarena 

(Mesetas - La Uribe) 
 40.000   10.000   25.000   25.000   44.000   39.000   50.000   44.000   43.000   50.000  

Transversal de Boyacá (Puerto 

Boyacá - Otanche - 

Chiquinquirá) 

 35.000   25.000   40.000   50.000   60.000   70.000   65.000   50.000   39.000   

Variante San Francisco - Mocoa  60.000   40.000   60.000   120.000   140.000   160.000   150.000   140.000   120.000   210.000  

Conexión Alta Guajira (Uribia - 

Puerto Bolívar - Estrella; Vías 

Wayuu) 

 30.000   20.000   15.000   15.000   30.000   30.000   30.000   40.000   40.000   50.000  

Total 595.000 655.000 991.000 1.070.000 1.130.000 1.064.000 1.057.000 900.000 897.000 835.000 

Fuente: Confis (2020)  

 



 

 

5. RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) recomiendan al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES): 

1. Declarar la importancia estratégica de los proyectos del Compromiso por Colombia: 

Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y en el artículo 2.8.1.7.1.3 Decreto 

1068 de 2015. 

2. Solicitar al Ministerio de Transporte y al Invías realizar las acciones necesarias para 

adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras 

requeridas para la financiación y ejecución de las obras aquí presentadas, de acuerdo 

con la normativa aplicable y acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del 

sector transporte y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

3. Solicitar al DNP consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según 

lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento (Anexo A). La información deberá ser 

proporcionada por las entidades involucradas en este documento de manera oportuna 

según lo establecido en este documento.  
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ANEXOS  

Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS) 

Ver archivo de Excel adjunto. 
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Anexo B. Aval Confis 
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Anexo C. Simulaciones de los efectos del programa sobre el nivel de producción y empleo 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

     
Resolución No.                         del 6 de abril de 2021 

 
 

Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública No LP-DT-065-2020 cuyo objeto es “REALIZAR 
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, 
ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, 
HUILA Y CAQUETÁ” 

* * * * * * * * * * 
 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993 artículo 12, 
Ley 1882 del 15 de enero de 2018, los Decretos 2618 y 2619 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Resolución 8121 del 
31 de diciembre de 2018 modificada parcialmente mediante las Resoluciones 8130 de 31 de diciembre de 2018, 359 
del 30 de enero de 2019 y 859 del 26 de febrero de 2019, Resolución 02539 del 27 de mayo de 2019 y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de 
Vías, publicó en el SECOP II el 15 de diciembre de 2020 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DT-065-
2020, que tiene por objeto REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ y mediante Resolución 3496 del 31 
de diciembre de 2020, ordenó la apertura de la mencionada Licitación Pública. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el 31 de diciembre de 2020, y la audiencia de 
revisión de la asignación de riesgos se llevó a cabo el día 6 de enero de 2021.  
 
Que al cierre del plazo de la Licitación Pública, el 16 de febrero de 2021, se recibieron 12 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado 
mediante Adenda No. 03, el informe preliminar de evaluación se publicó el 8 de marzo de 2021 y posteriormente, de 
conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado mediante 
Adenda No. 04 y Adenda No. 05, el informe final de evaluación de las propuestas se publicó el 26 de marzo de 
2021, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Que el 30 de marzo de 2021 se publicó a través de la Plataforma del SECOP II el AVISO INFORMATIVO mediante 
el cual se estipulaban las condiciones para la realización de la reunión en la cual se efectuaría la audiencia de 
apertura del sobre No. 2, establecimiento del orden de elegibilidad y adjudicación del proceso licitatorio. 
 
Que dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones los oferentes presentaron observaciones al informe 
final de evaluación, cuyas respuestas fueron publicadas el 30 de marzo de 2021 en la página web del SECOP, a 
través del Portal Único de Contratación. 
 
Que de acuerdo con el aviso donde se estableció la metodología, el 31 de marzo de 2020, reunidos a través de la 
plataforma Microsoft Teams, y en el Auditorio ubicado en el 4to piso de Entidad, se reunieron los miembros del 
comité evaluador del proceso, el Coordinador del Grupo Precontractual de la Dirección de Contratación, la Directora 
de Contratación del INVIAS, los proponentes registrados y demás interesados en participar en el proceso con el fin 
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de adelantar la audiencia de apertura sobre 2, establecimiento de orden de elegibilidad y adjudicación de la licitación 
pública LP-DT-065-2020.  
 
Que el 31 de marzo de 2021 se publicó el informe de evaluación económica a través de la Plataforma del SECOP II 
y así se corrió traslado a los proponentes para pronunciarse única y exclusivamente respecto del informe de 
evaluación económica.  
 
Que el 31 de marzo de 2021 luego del traslado del informe de evaluación económica se reunieron nuevamente los 
miembros del comité evaluador del proceso, el Coordinador del Grupo Precontractual de la Dirección de 
Contratación, la Directora de Contratación del INVIAS, los proponentes registrados y demás interesados en 
participar en el proceso con el fin concluir la audiencia de apertura sobre 2, establecimiento de orden de elegibilidad 
y adjudicación de la licitación pública LP-DT-065-2020.  
 
Que consultada la página de la Superintendencia Financiera la TRM vigente para el día 31 de marzo de 2021 
correspondió a 3,736.91. De conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, en su numeral 4.1.4 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, el Método de 
ponderación que aplica para cada uno de los módulos, son los siguientes: Para el Módulo 1 correspondió a Menor 
Valor; para el Módulo 2 correspondió a Mediana con Valor Absoluto, para el Módulo 4 correspondió Media 
Geométrica, y para el Módulo 5 correspondió Media Aritmética Baja.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones, y aplicados los conceptos descritos en los párrafos 
anteriores, se estableció el siguiente orden de elegibilidad: 
 
MODULO 1  
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 399.567.436.436,00 

Orden PROPONENTE Número Propuesta PUNTAJE 
1º CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 6 100,0000000 
2º CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065 11 99,7778331 
3º CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 9 99,0453093 
4º CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2021 3 0,0000000 

5º CONSORCIO MECO ORINOQUIA 4 0,0000000 

6º CONSORCIO MP VIAS 2021 7 0,0000000 

 
MODULO 2  
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 328.198.560.743,00 

Orden PROPONENTE Número Propuesta PUNTAJE 
1º CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065 11 100,0000000 
2º CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 6 99,3953436 
3º OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 1 0,0000000 
4º CONSORCIO MESETAS 2021 2 0,0000000 
5º CONSORCIO MP VIAS 2021 7 0,0000000 

 
MODULO 4 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 205.918.749.263,00 
Orden PROPONENTE Número Propuesta PUNTAJE 

1º CONSORCIO MECO ORINOQUIA 4 100,0000000 
2º CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2021 3 0,0000000 
3º CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 6 0,0000000 
4º CONSORCIO CORREDORES VIALES 065 10 0,0000000 
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MODULO 5 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
VALOR PARA EL CONTRATO=$ 179.689.019.569,00 

Orden PROPONENTE Número Propuesta PUNTAJE 
1º CONSORCIO DSC 5 100,0000000 
2º MEYAN S.A. 8 0,0000000 
3º CONSORCIO TRONCAL DE LA ORINOQUIA 12 0,0000000 

 
Que luego de la evaluación realizada por el Comité Evaluador verificó que ninguna de las propuestas resultó hábil 
para el MÓDULO 3, y en consecuencia no procedió establecer orden de elegibilidad para el referido módulo. Razón 
por la cual, el Comité Evaluador recomendó a la ordenadora del gasto, DECLARAR DESIERTO el Módulo 3 del 
proceso de Licitación Pública LP-DT-065-2020, en consecuencia, la Directora de Contratación acogía la 
recomendación efectuada por el Comité Evaluador. 
 
Que en virtud de lo expuesto, las propuestas más favorables, para los intereses de la Entidad y los fines por ella 
perseguidos de conformidad con las reglas de adjudicación previstas en el Pliego de Condiciones, son las 
siguientes: 
 

MODULO PROPONENTE PLAZO OFERTA ECONÓMICA 

1 
No. 06 - CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE 
114 MESES  399.567.436.436  

2 No. 11 - CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065 114 MESES  328.198.560.743  

3 N/A 114 MESES  N/A  

4 No. 04 - CONSORCIO MECO ORINOQUIA 114 MESES  205.918.749.263  

5 No. 05 - CONSORCIO DSC 114 MESES  179.689.019.569  

 
Que de acuerdo con lo anotado, el Comité Evaluador recomendó al ordenador del gasto, adjudicar el proceso de 
Licitación Pública LP-DT-065-2020, a los proponentes relacionados en el considerando anterior, en consecuencia, al 
haber acogido la Directora de Contratación la recomendación hecha por el Comité Evaluador, adjudicará conforme 
con lo indicado. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DT-065-2020 cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, 
ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, 
HUILA Y CAQUETÁ”, de la siguiente manera:  
 
Para el MÓDULO 1 cuyo objeto consiste en el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO 
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" adjudicar al PROPONENTE No. 06 - CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR 
Y ORIENTE, conformado el consorcio por la sociedad KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 
830.094.920-5, representada legalmente por el Sr. MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.083.451, quien a su vez es el representante legal del consorcio, con una participación del 
90%; por la sociedad CICON S.A.S., identificada con NIT 890.403.235-3, representada legalmente por el Sr. 
MENZEL RAFAEL AMIN BAJAIRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.076.304, con una participación del 
5%, y por la sociedad CONSTRUCTORA EMMA LTDA, identificada con NIT 806.014.108-1, representada 
legalmente por el Sr. EFRAIN FERNANDO AMIN BAJAIRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.082.111, 
con una participación del 5%, por un valor total de la propuesta de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
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QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS ($399.567.436.436) IVA incluido, valor que no sobre pasa el  presupuesto oficial del 
módulo y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución del contrato de CIENTO CATORCE 
(114) MESES, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, contados a partir de la fecha de la orden de 
inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
Para el MODULO 2 cuyo objeto consiste en el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA (MESETAS – LA URIBE) EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META, EN MARCO DE LAREACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, adjudicar 
al PROPONENTE No. 11 - CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065, conformado el consorcio por la sociedad 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.354.637-5, representada legalmente por el Sr. 
JULIAN ANTONIO NAVARRO HOYOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.032.987, quien a su vez es 
el representante legal del consorcio, con una participación del 75%; y por la sociedad HIDALGO E HIDALGO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900.397.334-3, representada legalmente por MARIA DEL CARMEN 
ARAUJO GRIJALVA, identificada con cédula de extranjería No. 659.321, con una participación del 25%, por un valor 
total de la propuesta de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($328.198.560.743) IVA incluido, valor que no sobre 
pasa el  presupuesto oficial del módulo y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución del 
contrato de CIENTO CATORCE (114) MESES, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, contados a 
partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
Para el MODULO 4 cuyo objeto es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – 
VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, adjudicar 
al PROPONENTE No. 04 - CONSORCIO MECO ORINOQUIA, conformado el consorcio por la sociedad 
CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900.395.291-6, representada 
legalmente por el Sr. MARCO TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con la cédula de extranjería No. 442.663, 
quien a su vez es el representante legal del consorcio, con una participación del 50%; y por la sociedad MECO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificada con NIT 900.749.166-4, representada legalmente por el Sr. MARCO 
TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con la cédula de extranjería No. 442.663, con una participación del 50%, 
por un valor total de la propuesta de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO  MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) IVA 
incluido, valor que no sobre pasa el  presupuesto oficial del módulo y que no fue objeto de corrección aritmética, 
con un plazo de ejecución del contrato de CIENTO CATORCE (114) MESES, contado a partir de la fecha de la 
orden de iniciación, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
Para el MODULO 5 cuyo objeto es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN 
EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, adjudicar 
al PROPONENTE No. 05 - CONSORCIO DSC, conformado el consorcio por la sociedad REDES Y 
EDIFICACIONES S.A., identificada con NIT 830.003.733-5, representada legalmente por el Sr. FABIO ARTURO 
GOMEZ SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.839.294, con una participación del 40%; por la 
sociedad CONSTRUCTORA LHS S.A.S., identificada con NIT 900.042.741-4, representada legalmente por el Sr. 
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.385.979, quien a su vez es el 
representante legal del consorcio, con una participación del 1%, y por la sociedad SONACOL S.A.S., identificada 
con NIT 830.129.289-8, representada legalmente por el Sr. LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.385.979, con una participación del 59%, por un valor total de la propuesta de CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($179.689.019.569) IVA incluido, valor que no sobre pasa el  presupuesto oficial del 
módulo y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución del contrato de CIENTO CATORCE 
(114) MESES, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, contados a partir de la fecha de la orden de 
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inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO el MODULO 3 del proceso de Licitación Pública LP-DT-065-2020 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO 
CARREÑO (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE ELPROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, todo de conformidad con el 
numeral “1.16. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN” en su 
literal “B. ninguna de las ofertas resulte hábil por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones”, toda vez que 
luego del proceso de evaluación de las ofertas, ninguno de los proponentes que se presentaron a este módulo 
resultó hábil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integrante de la presente Resolución, el Acta de la Audiencia Pública de 
Apertura del Sobre No. 2, Informe de Evaluación Económica, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicación, 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse 
surtido la adjudicación en audiencia Pública, se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 
esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su notificación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Directora de Contratación  

 
 Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Comité  
Evaluador 

Juan Sebastián Buitrago N. Evaluador Jurídico / Dirección de Contratación Original firmado 

Walter Perilla Novoa Evaluador Técnico / Dirección de Contratación Original firmado 

Ruby Pérez Pérez  Evaluador Financiero / Dirección de Contratación Original firmado 

Claudia Román Castañeda Evaluadora Económica / Dirección de Contratación Original firmado 

Revisó Edwin Javier Galvis Acevedo Coordinador Grupo Precontractual DC Original firmado 

 
 

 

Firmado digitalmente 

por CATALINA 

TELLEZ POSADA

897 del 06 de abril de 2021



Código CCE-EICP-FM-03 Versión 2 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-065-2020                                                         FORMATO 2  
 

FORMATO 2A - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
Calle 25G # 73B-90 
Bogotá, D.C.  
 

REFERENCIA:      Proceso de Contratación No LP-DT-065-2020 

OBJETO:    “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA 
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, 
VICHADA, GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ 

MODULO  1: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" 

MODULO 4:  “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA 
(PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

Estimados Señores:  

El suscrito, MARCO TULIO MENDEZ FONSECA, debidamente autorizado para actuar en nombre y 
representación de CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 
900.395.291-6, MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificada con NIT. 900.749.166-4 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 
Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:  

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  
 

2. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las 
actividades que se describen a continuación:  
 

Actividades y términos en la 
ejecución del Contrato (1) 

Compromiso 
(%)(2) 

Nombre del integrante a cargo de la 
actividad 

Todas las Actividades 50% CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Todas las Actividades 50% MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S    
(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 

al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO MECO ORINOQUIA. 
 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 
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5. El representante del Consorcio es MARCO TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con C. 

E. No. 442.663 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades.  
 

6. El representante suplente del Consorcio es MANRIQUE ALFARO RAMIREZ              
identificado con C.E 1.153.365 de Bogotá, quién está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución 
y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
 
El representante Suplente poder intervenir en cualquier momento o en caso de ausencia 
temporal o definitiva del representante legal principal, en todo caso, cuenta con las mismas 
amplias y suficientes facultades. 
 

7. El Señor MARCO TULIO MENDEZ FONSECA acepta su nombramiento como representante 
legal del CONSORCIO MECO ORINOQUIA. Así mismo, el señor MANRIQUE ALFARO 
RAMIREZ acepta su designación como representante legal suplente 
 

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO 
MECO ORINOQUIA.  

9. Las entidades y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en los Documentos TIPO para regular la relación negocial entre los integrantes. 
 

10. El Domicilio del Consorcio es:  

                           Dirección de correo:               Carrera 21 # 87-43 El Polo 
                           Dirección electrónica:             javier.enriquez@constructorameco.com  
                           Teléfono:                                (1) 7 448614 
                           Ciudad:                                   Bogotá, D.C.  
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de febrero de 2021.  

 
 
MARCO TULIO MENDEZ FONSECA                                          MARCO TULIO MENDEZ FONSECA 
C.E. 442.663 de Bogotá                                                             C.E. 442.663 de Bogotá 
Representante Legal                                                                  Representante Legal 
CONSTRUCTORA MECO S.A.                                                 MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S 
SUCURSAL COLOMBIA 
 
 
MARCO TULIO MENDEZ FONSECA                                       MANRIQUE ALFARO RAMIREZ 
C.E. 442.663 de Bogotá                                                             C.E. 1.153.365 de Bogotá 
Representante Legal                                                                  Representante Legal Suplente 
CONSORCIO MECO ORINOQUIA                                           CONSORCIO MECO ORINOQUIA 

mailto:javier.enriquez@constructorameco.com


GENERAL PARTICULAR

EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 128,00 $ 1.116.722,00 $ 142.940.416,00 

2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 757,00 $ 110.694,00 $ 83.795.358,00 

3 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 514,00 $ 66.811,00 $ 34.340.854,00 

4 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 1.122.550,00 $ 12.000,00 $ 13.470.600.000,00 

5 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 146.250,00 $ 10.000,00 $ 1.462.500.000,00 

6 220.1 220.1 Terraplenes m3 1.268.800,00 $ 14.500,00 $ 18.397.600.000,00 

Subtotal $ 33.591.776.628,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

7 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 390.000,00 $ 1.059,00 $ 413.010.000,00 

8 350,10 350-13 Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento) m3 307.125,00 $ 60.000,00 $ 18.427.500.000,00 

9 350,14 350-13 Cemento hidraulico para suelo cemento kg 24.570.000,00 $ 903,00 $ 22.186.710.000,00 

Subtotal $ 41.027.220.000,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS

10 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 0 m2 518.500,00 $ 2.922,00 $ 1.515.057.000,00 

11 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 552.500,00 $ 1.853,00 $ 1.023.782.500,00 

12 440.3P 440.3P Mezcla densa en frío tipo MDF-19 m3 8.800,00 $ 650.000,00 $ 5.720.000.000,00 

13 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 45.900,00 $ 1.087.727,00 $ 49.926.669.300,00 

Subtotal $ 58.185.508.800,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 38.777,00 $ 22.899,00 $ 887.954.523,00 

15 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 15.511,00 $ 51.716,00 $ 802.166.876,00 

16 630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 8.802,00 $ 864.775,00 $ 7.611.749.550,00 

17 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 5.282,00 $ 764.935,00 $ 4.040.386.670,00 

VALOR TOTAL                                Nº ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACIÓN PÚBLICA

FORMULARIO 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y 
VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

PROPUESTA ECONOMICA



18 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 153,00 $ 620.504,00 $ 94.937.112,00 

19 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 24,00 $ 520.030,00 $ 12.480.720,00 

20 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.282.133,00 $ 5.644,00 $ 7.236.358.652,00 

21 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 2.040,00 $ 767.137,00 $ 1.564.959.480,00 

Subtotal $ 22.250.993.583,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

22 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 206.678,00 $ 1.794,00 $ 370.780.332,00 

23 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 612,00 $ 22.076,00 $ 13.510.512,00 

24 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 16.400,00 $ 8.346,00 $ 136.874.400,00 

25 5P. Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva u 6,00 $ 403.237,00 $ 2.419.422,00 

26 6P. Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva u 503,00 $ 510.228,00 $ 256.644.684,00 

27 720,10 720-13 Poste referencia u 59,00 $ 262.345,00 $ 15.478.355,00 

28 730.1 730-13 Defensa metalica m 2.290,00 $ 230.532,00 $ 527.918.280,00 

29 730.2 730-13 Sección final u 12,00 $ 103.189,00 $ 1.238.268,00 

30 740.1 740-13 Captafaros u 116,00 $ 22.031,00 $ 2.555.596,00 

Subtotal $ 1.327.419.849,00

OBRAS VARIAS

31 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 199.976,00 $ 18.835,00 $ 3.766.547.960,00 

Subtotal $ 3.766.547.960,00

TRANSPORTES

32 900,2 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km 19.793.280,00 $ 1.101,00 $ 21.792.401.280,00 

Subtotal $ 21.792.401.280,00

181.941.868.100,00$                      

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO MODIFICAR 19.594.332.948,00$                        

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA NO MODIFICAR 800.000.000,00$                              

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 202.336.201.048,00$                      

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 591.444.280,00$                              

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 202.927.645.328,00$                      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

NO MODIFICAR 510.000.000,00$                              

Manual de Señalización Vial 2015

SUBTOTAL   OBRAS 

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015



IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

19,00% 96.900.000,00$                                

Especificacion Particular

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

NO MODIFICAR 606.900.000,00$                              

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) NO MODIFICAR 2.183.028.235,00$                          

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA) NO MODIFICAR 201.175.700,00$                              

VALOR TOTAL 205.918.749.263,00$         

PORCENTAJE

A= 26,00%

I= 2,00%

U= 2,00%

A.I.U.= 30,00%

MARCO TULIO MENDEZ FONSECA
Representante Legal

CONSORCIO MECO ORINOQUIA

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

NOTA 7:  Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme el literal O, del numeral 1.15 del pliego de condiciones.

UTILIDADNOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

DESCRIPCION

NOTA 6: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 679 de 2020, la Resolución 312 de 2019, y la Resolución 1443 de 2014.

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,    adoptado mediante 
Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  esta señalización debe colocarse 
desde la órden de iniciación del contrato.

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION

NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO

NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso. TOTAL A.I.U



www.constructorameco.com 

Carrera 21 No 87-43 Barrio El Polo. Teléfono: (571) 7448614 Bogotá. D.C. 

CONSTRUCTORA MECO S.A.     NIT. 900.395.291-6 

CERTIFICACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Yo, MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 39.774.164 y con Tarjeta Profesional No. 93927-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA 
identificada con Nit 900.395.291-6, debidamente inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C., certifico que la mencionada sociedad corresponde a la 
modalidad de Sociedad Anónima CERRADA, ya que no reúne los requisitos para 
ser considerada Sociedad anónima abierta en los términos del artículo 8.1.4 del 
decreto 734 de 2012  

Dada en Bogotá D.C., a los quince(15) días del mes de abril de 2021.

-----------------------------------------------------------  
MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO 
C.C. 39.774.164 de Bogotá D.C. 
T.P. 93.927 - T 
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INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

( El presente documento hace parte integral del Contrato u Orden)

NOMBRE CONSORCIO MECO ORINOQUIA 

NIT 901.476.214-0 (Adjuntar fotocopia legible del RUT)

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN:

OBJETO: MODULO 4: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO -ORINOQUIA

SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS

DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

REACTIVACION VISION 2030

MIEMBROS NIT PORCENTAJE DE PARTICIPACION
   (de acuerdo con la propuesta del contrato)

CONSTRUCTORA MECO S.A. 900.395.291-6 50%

MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. 900.749.166-4 50%

INFORMACION DEL CONTRATISTA

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: CARRERA 21 # 87-43

CIUDAD: BOGOTA

NUMERO TELEFONO: (1) 7448614         3o. NUMERO DE FAX: N/A

NUMERO CELULAR: 310 3804194

CORREO ELECTRONICO: javier.enriquez@constructorameco.com

REPRESENTANTE LEGAL MARCO TULIO MENDEZ FONSECA
(Consorcio o Unión temporal) NOMBRE COMPLETO

          FIRMA

IDENTIFICACION  C.E. # 442.66 DE BOGOTA

DIRECCION: CARRERA 21 # 87-43

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

AFINCO-FR-03

1

1 DE 1PÁGINA

VERSIÓN

CÓDIGO

mailto:javier.enriquez@constructorameco.com




www.constructorameco.com 

Carrera 21 No 87-43 Barrio El Polo. Teléfono: (571) 7448614 Bogotá. D.C. 

CONSTRUCTORA MECO S.A. NIT 900.395.291-6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO, identificada con cedula de ciudadanía No 
39.774.164, y con Tarjeta Profesional No. 93927- T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA MECO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA identificada con Nit 900.395.291-6, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (Articulo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de mayo de 2021.

______________________________ 
MARIA DEL PILAR GONZALEZ 

Revisora Fiscal 
TP 93.927 - T 

CONSTRUCTORA MECO S.A.  







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 39774164 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 93927-T SI tiene vigente
su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:11E52FD5A0CE9A48
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Carrera 21 No 87-43 Barrio El Polo. Teléfono: (571) 7448614 Bogotá. D.C. 

MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S NIT 900.749.166-4 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO, identificada con cedula de ciudadanía No 
39.774.164, y con Tarjeta Profesional No. 93927- T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
identificada con Nit 900.749.166-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (Articulo 65 
Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de mayo de 2021.

______________________________ 
MARIA DEL PILAR GONZALEZ 

Revisora Fiscal 
TP 93.927 - T 

MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S  







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA DEL PILAR GONZALEZ SALGADO identificado con CÉDULA DE
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-2:20 p. m.

24-02-00

MHaacabrer ALVARO  ANDRES CABRERA  COTRINACertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 65321 Fecha Registro: 2021-03-01 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 14.876.622.744,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 14.876.622.744,00 Saldo x 
Comprometer: 14.876.622.744,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 67021 Fecha Registro: 2021-03-01 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

322  SUBDIRECCION 
RED NACIONAL DE 
CARRETERAS

C-2401-0600-118-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-
PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO 
CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.

Nación 54 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 14.855.622.744,00 0,00 14.855.622.744,00 14.855.622.744,00 0,00
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322  SUBDIRECCION 
RED NACIONAL DE 
CARRETERAS

C-2401-0600-118-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-
VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-
PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL 
BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO 
CARREÑO

Nación 54 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

Objeto: SOL SRN CE OAP 010321 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA 
(PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAME

Firma Responsable
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Firmado 
digitalmente por 
PEDRO JULIO 
RINCON CUSBA
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctora 
ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
Ministra de Transporte. 
Calle 24 # 60 - 50 Piso 9 Centro Comercial Gran Estación II,  
Bogotá D.C 
 
Radicado entrada: 1-2020-076689, 1-2020-076699 y 1-2020-075264   
No. Expediente: 1188/2020/SITPRES, 1187/2020/SITPRES y 23334/2020/RPQRSD 
 

 
Asunto: Aval Fiscal Vías Programas Legalidad y 

 Reactivación visión 2030 
 
Estimada Ministra: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, en atención a la solicitud 
formulada mediante comunicación MT No.: 20201200478871 del 20 de agosto de 2020 y lo dispuesto por la 
Ley 819 de 2003 y el Decreto 1068 de 2015, en la sesión del 14 de octubre de 2020  otorgó aval fiscal para 
que ese Ministerio y el Instituto Nacional de Vías continúen con los trámites ante el Departamento Nacional 
de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-, de declaratoria de 
importancia estratégica para el país, el programa “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, según 
el detalle presentado en el Anexo 1 de este documento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ 
Secretaria Ejecutiva  

Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- 
  
 
Copia: Doctor Juan Esteban Gil Chavarría, Director General, Instituto Nacional de Vías, Calle 25G # 73B - 90 - Complejo 

Empresarial Central Point, Bogotá, D.C. 
        
 
 
Revisó:  Juan F. Arboleda O. / Iván A. Campos C. 
Elaboró:  Franyer Y. Combita Santana 
 

Radicado: 2-2020-052480

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2020 10:47
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Anexo 1 Detalle de los proyectos del programa “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” 
 

 

Millones de pesos corrientes

CONCEPTO/VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DUITAMA- CHARALÁ-SAN GIL 14.000        20.000        15.000        30.000        15.000        60.000        60.000        51.000        55.000        30.000        
RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA- BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 40.000        25.000        45.000        60.000        30.000        60.000        70.000        80.000        85.000        30.000        
RUTA LIBERTADORA (BELÉN – SOCHA - SÁCAMA-LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) 25.000        40.000        35.000        45.000        45.000        45.000        43.000        45.000        41.000        -              
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ -OTANCHE- CHIQUINQUIRÁ) 35.000        25.000        40.000        50.000        60.000        70.000        65.000        50.000        39.000        
VADO HONDO - LABRANZA GRANDE - YOPAL 12.000        10.000        10.000        10.000        10.000        30.000        23.000        20.000        20.000        16.000        
CARRETERA DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA- SARAVENA) 24.000        10.000        30.000        25.000        31.000        65.000        80.000        70.000        65.000        20.000        
SUBTOTAL (BICENTENARIO) 150.000      130.000      175.000      220.000      191.000      330.000      341.000      316.000      305.000      96.000        
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPABOLIVAR-LA VEGA- LA SIERRA- ROSAS) 10.000        10.000        15.000        30.000        30.000        45.000        50.000        50.000        55.000        55.000        
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA (URIBIA- PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA;VÍAS WAYÚ) 30.000        20.000        15.000        15.000        30.000        30.000        30.000        40.000        40.000        50.000        
CONEXIÓN PACÍFICO ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA- VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO) 25.000        25.000        50.000        30.000        30.000        65.000        65.000        70.000        70.000        70.000        
CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO - CIÉNAGA (VIADUCTOS) 25.000        90.000        50.000        95.000        80.000        180.000      150.000      30.000        -              -              
CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA) 20.000        40.000        30.000        30.000        30.000        45.000        65.000        35.000        25.000        
CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ) 30.000        20.000        30.000        15.000        30.000        40.000        30.000        45.000        50.000        60.000        
SANTA LUCÍA- MOÑITOS 25.000        35.000        50.000        50.000        30.000        -              -              -              -              -              
TRANSVERSAL DE LA MACARENA (MESETAS- LA URIBE) 40.000        10.000        25.000        25.000        44.000        39.000        50.000        44.000        43.000        50.000        
TRANSVERSAL DEL CATATUMBO (TIBÚ- EL TARRA- CONVENCIÓN) 10.000        40.000        26.000        40.000        30.000        35.000        30.000        40.000        40.000        39.000        
TRANSVERSAL MOMPOSINA (CONEXIÓN INTREGRAL PUENTE YATÍ -VARIANTE MAGANGUE) 10.000        20.000        20.000        20.000        10.000        30.000        30.000        30.000        30.000        50.000        
TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – CALAMAR- EL RETORNO) 30.000        20.000        10.000        10.000        10.000        20.000        26.000        10.000        34.000        60.000        
TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO 100.000      140.000      405.000      340.000      415.000      -              -              -              -              -              
VARIANTE SAN FRANCISCO 60.000        40.000        60.000        120.000      140.000      160.000      150.000      140.000      120.000      210.000      
NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN 5.000          5.000          10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        
SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA 25.000        10.000        20.000        20.000        20.000        35.000        30.000        40.000        75.000        85.000        
SUBTOTAL (INTEGRACION NACIONAL, TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD) 445.000      525.000      816.000      850.000      939.000      734.000      716.000      584.000      592.000      739.000      
TOTAL 595.000      655.000      991.000      1.070.000  1.130.000  1.064.000  1.057.000  900.000      897.000      835.000      
Fuente: Ministero de Transporte - Instituto Nacional de Vías
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Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctor 
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25G # 73B - 90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 

 
Radicado entrada 1-2021-025490/028534/028525/028515/028509/028711/028708/028705/028703/026636/ 
029411/029355/029187/029189/029351/029345 
No. Expediente: 459/2021/SITPRES 
 

Asunto: Autorización cupo vigencias futuras  
ordinarias para inversión 

Estimado doctor Gil: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, en atención a las 
solicitudes formuladas mediante comunicaciones OAP 15104, OAP 16462, OAP 16464, OAP 16476, OAP 
16477, OAP 16597, OAP 16599, OAP 16600, OAP 16603, OAP 16772, OAP 16814, OAP 16817, OAP 16915, 
OAP 16937 y OAP 16942 del 27 de marzo,  7 y 8 de abril de 2021, así como lo dispuesto por la normatividad 
presupuestal vigente, en especial lo establecido por los artículos 8 de la Ley 819 de 2003, 31 de la Ley 2063 
de 2020 y 2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 20151, en la sesión del 22 de abril de 2021, autorizó cupo de 
vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle:  
 
SECCIÓN:  2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS - 
 
PROGRAMA:         2401  INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
                                                              
SUBPROGRAMA:     0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:       0041  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 

SANTA FE DE BOGOTÁ – CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA - 
SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER. 

                                                 
1 “Artículo 2.8.1.7.1.11. Vigencias futuras en procesos de selección. Los procesos de selección amparados con 
vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron, requerirán una nueva 
autorización, antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso de selección.” 

Radicado: 2-2021-020941

Bogotá D.C., 26 de abril de 2021 19:48
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Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para la Construcción y Mantenimiento, Gestion Predial, 
Social y Ambiental Sostenible de la Ruta de los Comuneros (Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga) en los 
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
PROYECTO:               0072 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ – MEDELLÍN - 

PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 – BARRANCABERMEJA -
BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCÓ, 
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA 

 

 
 
Según lo manifestado por el INVIAS, estos cupos de vigencias futuras, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible del Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena), en los Departamentos de 
Norte de Santander, Boyacá y Arauca. 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 25.000.000.000
2023 Nación 45.000.000.000
2024 Nación 60.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 60.000.000.000
2027 Nación 70.000.000.000
2028 Nación 80.000.000.000
2029 Nación 85.000.000.000
2030 Nación 30.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 10.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 25.000.000.000
2025 Nación 31.000.000.000
2026 Nación 65.000.000.000
2027 Nación 80.000.000.000
2028 Nación 70.000.000.000
2029 Nación 65.000.000.000
2030 Nación 20.000.000.000
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PROYECTO:               0074 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO 

BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - 
RAMIRIQUI - MIRAFLORES - MONTERREY.  BOYACÁ, 
CASANARE 

 
 

Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para atender el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión 
Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá –Otanche – 
Chiquinquirá) en el Departamento de Boyacá. 
 
PROYECTO:               0077 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS 

CUROS - MALAGA.  SANTANDER 
 

 
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, se requieren para continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible de la Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos – Málaga), en el 
Departamento de Santander. 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 25.000.000.000
2023 Nación 40.000.000.000
2024 Nación 50.000.000.000
2025 Nación 60.000.000.000
2026 Nación 70.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 50.000.000.000
2029 Nación 39.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 40.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 45.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 35.000.000.000
2029 Nación 25.000.000.000
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PROYECTO:               0090 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO. 
 

 
 
Con estos cupos, según lo indicado por el INVIAS, se continuará con el proceso de contratación de las obras 
e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Anillo 
del Macizo Colombiano (La Lupa –Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas), en el Departamento del Cauca, 

 
PROYECTO:               0096 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

 

 
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para atender el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión 
Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Santa Lucía – Moñitos en el Departamento de Córdoba. 
 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 10.000.000.000
2023 Nación 15.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 45.000.000.000
2027 Nación 50.000.000.000
2028 Nación 50.000.000.000
2029 Nación 55.000.000.000
2030 Nación 55.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 35.000.000.000
2023 Nación 50.000.000.000
2024 Nación 50.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
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PROYECTO:               0107 CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL 
CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
 

 
 

Los cupos, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el proceso de contratación 
de las obras e interventoría para la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de las Vías 
de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) en el Departamento de Antioquia. 
 
PROYECTO:               0108 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA.  CASANARE, 
BOYACÁ 

 

 
 

Según lo manifestado por el INVIAS, estos cupos tienen por objeto continuar con el proceso de contratación 
de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental 
Sostenible del Corredor Ruta de los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya) en los 
Departamentos de Boyacá y Casanare. 

 
PROYECTO:               0113 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 140.000.000.000
2023 Nación 405.000.000.000
2024 Nación 340.000.000.000
2025 Nación 415.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 33.200.000.000
2023 Nación 29.050.000.000
2024 Nación 37.350.000.000
2025 Nación 37.350.000.000
2026 Nación 37.350.000.000
2027 Nación 35.690.000.000
2028 Nación 37.350.000.000
2029 Nación 34.030.000.000
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PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS 
ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA 
 

 
 

El INVIAS indica que estos cupos, tienen por objeto continuar con el proceso de contratación de las obras e 
interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del 
Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila. 

 
PROYECTO:               0118 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA BUENAVENTURA – BOGOTÁ – VILLAVICENCIO - 
PUERTO GAITÁN - EL PORVENIR - PUERTO CARREÑO. 
TRANSVERSAL BUENAVENTURA – VILLAVICENCIO - PUERTO 
CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, META, VICHADA 

 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 20.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 15.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 40.000.000.000
2027 Nación 30.000.000.000
2028 Nación 45.000.000.000
2029 Nación 50.000.000.000
2030 Nación 60.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 25.000.000.000
2023 Nación 50.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 65.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 70.000.000.000
2029 Nación 70.000.000.000
2030 Nación 70.000.000.000
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Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para atender el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión 
Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Conexión Pacífico – Orinoquía (Puente Arimena – Viento; Juriepe 
– Puerto Carreño), en los Departamentos de Meta y Vichada 
 
PROYECTO:               0123 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TUMACO – PASTO - MOCOA DE LA 
TRANSVERSAL TUMACO - MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE NARIÑO, PUTUMAYO 

 

 
 
Para continuar con el proceso de contratación de, según lo indicado por el INVIAS, las obras e interventoría 
para la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la 
Variante de San Francisco - Mocoa, Departamento de Putumayo. 
 
PROYECTO:               0126 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS 
ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 40.000.000.000
2023 Nación 60.000.000.000
2024 Nación 120.000.000.000
2025 Nación 140.000.000.000
2026 Nación 160.000.000.000
2027 Nación 150.000.000.000
2028 Nación 140.000.000.000
2029 Nación 120.000.000.000
2030 Nación 210.000.000.000
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Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible de la Troncal de la Orinoquía (San José – El Retorno – Calamar) en el 
Departamento del Guaviare. 
 
PROYECTO:               0132 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA 
– VILLAVICENCIO – TAME – SARAVENA - PUENTE 
INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN -
SARAVENA.   PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE 

 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible de los corredores viales La Cabuya – Paz De Ariporo (Ruta Libertadora), San 
Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia y Mesetas – La Uribe (Transversal de la Macarena) en los 
Departamentos de Caquetá, Casanare y Meta. 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 20.000.000.000
2023 Nación 10.000.000.000
2024 Nación 10.000.000.000
2025 Nación 10.000.000.000
2026 Nación 20.000.000.000
2027 Nación 26.000.000.000
2028 Nación 10.000.000.000
2029 Nación 34.000.000.000
2030 Nación 60.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 26.800.000.000
2023 Nación 50.950.000.000
2024 Nación 52.650.000.000
2025 Nación 71.650.000.000
2026 Nación 81.650.000.000
2027 Nación 87.310.000.000
2028 Nación 91.650.000.000
2029 Nación 124.970.000.000
2030 Nación 135.000.000.000

 O
IV

T
 l
D

B
x
 e

8
p

8
 I
Y

J
u

 s
w

e
k
 M

L
e

2
 j
L

I=

V
a

lid
a

r 
d

o
c
u

m
e

n
to

 f
ir
m

a
d

o
 d

ig
it
a

lm
e

n
te

 e
n

: 
h

tt
p

:/
/s

e
d

e
e

le
c
tr

o
n

ic
a

.m
in

h
a

c
ie

n
d

a
.g

o
v
.c

o



 

 
Continuación oficio autorización cupo vigencias futuras ordinarias para inversión INVIAS. Ref. 
368/435/436/437/438/441/442/443/444/459/461/462/463/464/465/466/2021/SITPRES                                               Página 9 de 11 

 
 
 
 

 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

 
PROYECTO:               0135 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN 
VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE.  HUILA, 
CAQUETÁ 

 

 
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, tienen por objeto continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible del Corredor Neiva – San Vicente del Caguán en los Departamentos de Huila 
y Caquetá. 
 
PROGRAMA:     2402  INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
                                                              
SUBPROGRAMA:  0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:      0013  CONSTRUCCIÓN,            MEJORAMIENTO             Y  

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  NACIONAL 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 5.000.000.000
2023 Nación 10.000.000.000
2024 Nación 10.000.000.000
2025 Nación 10.000.000.000
2026 Nación 10.000.000.000
2027 Nación 10.000.000.000
2028 Nación 10.000.000.000
2029 Nación 10.000.000.000
2030 Nación 10.000.000.000
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Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por el INVIAS, se requieren para continuar con el 
proceso de contratación de las obras e interventoría para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social y Ambiental Sostenible de los corredores viales Duitama - Charalá - San Gil, Vadohondo - 
Labranzagrande – Yopal y Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - Vías Wayúu y Cabo de 
la Vela – San Martin en los Departamentos de Boyacá, Santander, Casanare y La Guajira. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas del Departamento  Nacional de Planeación, mediante Oficios MT No. 20211200298861, MT No: 
20211200277431, MT No: 20211200298471, MT No: 20211200298591, MT No: 20211200298691, MT No: 
20211200298751, MT No: 20211200298921, MT No: 20211200298981, MT No: 20211200299071, MT No: 
20211200299111, MT No: 20211200299151, MT No: 20211200299201, MT No: 20211200299331, MT No: 
20211200299371 y MT No: 20211200299381 y No. 20214340001276, 20214340001416, 20214340001426, 
20214340001436, 20214340001466, 20214340001486, 20214340001496, 20214340001506, 
20214340001526, 20214340001566, 20214340001576, 20214340001596, 20214340001606, 
20214340001616 y del 23, 24 y 29 de marzo y 5, 6 y 7 de abril de 2021, emitieron concepto técnico económico 
favorable para la autorización de los cupos de vigencias futuras, los cuales cuentan con los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal No. 54321, 54921, 57121, 64821, 65021, 65121, 65221, 65321, 65421, 65721, 
66121, 66521, 66721, 67021, 67121, 68021, 68521, 70221, 75721, 76721, 77021, 80221, 80321, 81921, 
82021, 83321, 83421, 84921, 91921, 92121, 92221, 92421, 93621, 94821, 95221, 96721 del 25 de febrero, 
1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 y 12 de marzo de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto del Instituto Nacional de 
Vías, correspondiente a los cupos de vigencias futuras excepcionales autorizados por el CONFIS en la sesión 
del 28 de diciembre de 2020. 
 
Los cupos de vigencias futuras, corresponden a los autorizados por el CONFIS en la sesión del 28 de 
diciembre de 2020, los cuales son consistentes con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2022 Nación 50.000.000.000
2023 Nación 40.000.000.000
2024 Nación 55.000.000.000
2025 Nación 55.000.000.000
2026 Nación 120.000.000.000
2027 Nación 113.000.000.000
2028 Nación 111.000.000.000
2029 Nación 115.000.000.000
2030 Nación 96.000.000.000
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correspondiendo en todo caso, al Ministerio de Transporte, como órgano rector del sector, y al Instituto 
Nacional de Vías, priorizar en las cifras del Marco de Gastos de Mediano Plazo, los recursos necesarios para 
garantizar los compromisos que se deriven de la presente autorización, conforme lo establece la Ley 819 de 
2003. 
 
Los cupos de vigencias futuras objeto de la presente autorización, corresponden a los autorizados por el 
CONFIS en la sesión del 28 de diciembre de 2020, y su ejecución deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con 
los demás requisitos legales que sean del caso, así mismo, cabe anotar que ese Instituto es responsable de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 
15 del Decreto 412 de 2018. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ 
Secretaria Ejecutiva  

Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- 
 
Copia: Doctor Yesid Parra Vera, Director de Inversiones y Finanzas Públicas, Departamento Nacional de Planeación, Calle 26 

No. 13-19, Bogotá D.C. 
  Doctora Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Calle 24 # 60 - 50 Piso 9 

Centro Comercial Gran Estación II, Bogotá D.C 
        
 
 
Revisó:  Juan F. Arboleda O. / Iván A. Campos C. 
Elaboró:  Franyer Y. Combita Santana 
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Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctor 
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25G # 73B - 90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 

 
Radicado entrada 1-2020-118614, 1-2020-118616, 1-2020-118612, 1-2020-118615, 1-2020-118617, 1-
2020-118609, 1-2020-115948, 1-2020-116926, 1-2020-118608, 1-2020-118908, 1-2020-118914, 1-2020-
117427, 1-2020-116929, 1-2020-115965 y 1-2020-118613 
 
No. Expediente: 2651/2020/SITPRES, 2654/2020/SITPRES, 2649/2020/SITPRES, 2646/2020/SITPRES, 
2647/2020/SITPRES, 2653/2020/SITPRES, 2589/2020/SITPRES, 2614/2020/SITPRES, 2652/2020/SITPRES, 
2664/2020/SITPRES, 2663/2020/SITPRES, 2629/2020/SITPRES, 2613/2020/SITPRES, 2588/2020/SITPRES y 
2650/2020/SITPRES 
  

Asunto: Autorización cupo vigencias futuras   
excepcionales para inversión 

 
Estimado doctor Gil: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, en atención a las 
solicitudes formuladas mediante comunicaciones OAP 51412, OAP 51512, OAP 51886, OAP 51888, OAP 
51971, OAP 52702, OAP 52705, OAP 52699, OAP 52701, OAP 52704, OAP 52695, OAP 52693, OAP 52697, 
OAP 52883 y OAP 52885 del 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de diciembre de 2020, así como lo dispuesto por la 
normatividad presupuestal vigente, especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en la sesión del 28 
de diciembre de 2020, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:  2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS - 
 
PROGRAMA:     2401  INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
                                                              
SUBPROGRAMA: 0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                 0041 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE 

DE BOGOTÁ – CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA - SAN 
ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL.   CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER 

Radicado: 2-2020-068842

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020 10:54
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Para la Construcción y Mantenimiento, Gestion Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Ruta de los 
Comuneros (Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0072 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ – MEDELLÍN - 

PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 – BARRANCABERMEJA -
BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCÓ, 
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA 

 

 
 

Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor de la 
Soberanía (La Lejía – Saravena), en los Departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, incluida 
la interventoría. 
 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Propios 40.000.000.000
2022 Nación 25.000.000.000
2023 Nación 45.000.000.000
2024 Nación 60.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 60.000.000.000
2027 Nación 70.000.000.000
2028 Nación 80.000.000.000
2029 Nación 85.000.000.000
2030 Nación 30.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 24.000.000.000
2022 Nación 10.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 25.000.000.000
2025 Nación 31.000.000.000
2026 Nación 65.000.000.000
2027 Nación 80.000.000.000
2028 Nación 70.000.000.000
2029 Nación 65.000.000.000
2030 Nación 20.000.000.000

 u
K

R
j 
v
3

j/
 F

h
o

l 
F

h
H

j 
G

fn
l 
e

jd
c
 b

P
A

=

V
a

lid
a

r 
d

o
c
u

m
e

n
to

 f
ir
m

a
d

o
 d

ig
it
a

lm
e

n
te

 e
n

: 
h

tt
p

:/
/s

e
d

e
e

le
c
tr

o
n

ic
a

.m
in

h
a

c
ie

n
d

a
.g

o
v
.c

o



 

 
Continuación oficio autorización cupo vigencias futuras excepcionales para inversión INVIAS. Ref. 
2651/2654/2649/2646/2647/2653/2589/2614/2652/2664/2663/2629/2613/2588/2650/2020/SITPRES                      Página 3 de 10 

 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

PROYECTO:               0074 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO 
BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - 
RAMIRIQUI - MIRAFLORES - MONTERREY.  BOYACÁ, 
CASANARE. 

 

 
 

Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor 
Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá –Otanche – Chiquinquirá) en el Departamento de Boyacá, incluida la 
interventoría. 
 
PROYECTO:               0077 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS 

CUROS - MALAGA.  SANTANDER. 
 

 
 

Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Conexión Troncal 
Central del Norte (Los Curos – Málaga), en el Departamento de Santander, incluida la interventoría. 
 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 35.000.000.000
2022 Nación 25.000.000.000
2023 Nación 40.000.000.000
2024 Nación 50.000.000.000
2025 Nación 60.000.000.000
2026 Nación 70.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 50.000.000.000
2029 Nación 39.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 20.000.000.000
2022 Nación 40.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 45.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 35.000.000.000
2029 Nación 25.000.000.000
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PROYECTO:               0090 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO. 

 

 
 
Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Anillo del Macizo 
Colombiano (La Lupa –Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas), en el Departamento del Cauca, incluida la 
interventoría. 

 
PROYECTO:               0096 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

 

 
 
Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Santa 
Lucía – Moñitos en el Departamento de Córdoba, incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0107 CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL 

CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 10.000.000.000
2022 Nación 10.000.000.000
2023 Nación 15.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 45.000.000.000
2027 Nación 50.000.000.000
2028 Nación 50.000.000.000
2029 Nación 55.000.000.000
2030 Nación 55.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 25.000.000.000
2022 Nación 35.000.000.000
2023 Nación 50.000.000.000
2024 Nación 50.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
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Para la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) en el Departamento de Antioquia; incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0108 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA.  CASANARE, 
BOYACÁ. 

 

 
 

Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Ruta de 
los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, 
incluida la interventoría. 

 
PROYECTO:               0113 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - 
PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS 
ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 100.000.000.000
2022 Nación 140.000.000.000
2023 Nación 405.000.000.000
2024 Nación 340.000.000.000
2025 Nación 415.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 20.750.000.000
2022 Nación 33.200.000.000
2023 Nación 29.050.000.000
2024 Nación 37.350.000.000
2025 Nación 37.350.000.000
2026 Nación 37.350.000.000
2027 Nación 35.690.000.000
2028 Nación 37.350.000.000
2029 Nación 34.030.000.000
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Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor del 
Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, incluida la 
interventoría. 

 
PROYECTO:               0118 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA BUENAVENTURA – BOGOTÁ – VILLAVICENCIO - 
PUERTO GAITÁN - EL PORVENIR - PUERTO CARREÑO. 
TRANSVERSAL BUENAVENTURA – VILLAVICENCIO - PUERTO 
CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, META, VICHADA. 

 

 
 
Para atender el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Conexión 
Pacífico – Orinoquía (Puente Arimena – Viento; Juriepe – Puerto Carreño), en los Departamentos de Meta y 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 20.000.000.000
2022 Nación 20.000.000.000
2023 Nación 30.000.000.000
2024 Nación 15.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 40.000.000.000
2027 Nación 30.000.000.000
2028 Nación 45.000.000.000
2029 Nación 50.000.000.000
2030 Nación 60.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Propios 8.244.024.248
2021 Nación 87.195.975.752
2022 Nación 108.200.000.000
2023 Nación 50.000.000.000
2024 Nación 30.000.000.000
2025 Nación 30.000.000.000
2026 Nación 65.000.000.000
2027 Nación 65.000.000.000
2028 Nación 70.000.000.000
2029 Nación 70.000.000.000
2030 Nación 70.000.000.000
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Vichada; y contratar hasta julio de 2022, la gestión vial integral, obra, la operación y la interventoría, para las 
intervenciones de la Ruta 4003 del sector Armenia - Cajamarca en los Departamentos de Quindío y Tolima, 
incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0123 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TUMACO – PASTO - MOCOA DE LA 
TRANSVERSAL TUMACO - MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE NARIÑO, PUTUMAYO. 

 

 
 
Para la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la 
Variante de San Francisco - Mocoa, Departamento de Putumayo, incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0126 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS 
ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 60.000.000.000
2022 Nación 40.000.000.000
2023 Nación 60.000.000.000
2024 Nación 120.000.000.000
2025 Nación 140.000.000.000
2026 Nación 160.000.000.000
2027 Nación 150.000.000.000
2028 Nación 140.000.000.000
2029 Nación 120.000.000.000
2030 Nación 210.000.000.000
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Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Troncal de la 
Orinoquía (San José – El Retorno – Calamar) en el Departamento del Guaviare, incluida la interventoría. 
 
PROYECTO:               0132 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA 
– VILLAVICENCIO – TAME – SARAVENA - PUENTE 
INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN -
SARAVENA.   PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE. 

 

 
 

Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de los corredores viales 
La Cabuya – Paz De Ariporo (Ruta Libertadora), San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia y Mesetas 
– La Uribe (Transversal de la Macarena) en los Departamentos de Caquetá, Casanare y Meta, incluida la 
interventoría. 
 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 30.000.000.000
2022 Nación 20.000.000.000
2023 Nación 10.000.000.000
2024 Nación 10.000.000.000
2025 Nación 10.000.000.000
2026 Nación 20.000.000.000
2027 Nación 26.000.000.000
2028 Nación 10.000.000.000
2029 Nación 34.000.000.000
2030 Nación 60.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 69.250.000.000
2022 Nación 26.800.000.000
2023 Nación 50.950.000.000
2024 Nación 52.650.000.000
2025 Nación 71.650.000.000
2026 Nación 81.650.000.000
2027 Nación 87.310.000.000
2028 Nación 91.650.000.000
2029 Nación 124.970.000.000
2030 Nación 135.000.000.000
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

PROYECTO:               0135 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN 
VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE.  HUILA, 
CAQUETÁ. 

 

 
 
Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Neiva – 
San Vicente del Caguán en los Departamentos de Huila y Caquetá, incluida la interventoría. 
 
PROGRAMA:               2402  INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
                                                              
SUBPROGRAMA:  0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                   0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  NACIONAL 

 

 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 5.000.000.000
2022 Nación 5.000.000.000
2023 Nación 10.000.000.000
2024 Nación 10.000.000.000
2025 Nación 10.000.000.000
2026 Nación 10.000.000.000
2027 Nación 10.000.000.000
2028 Nación 10.000.000.000
2029 Nación 10.000.000.000
2030 Nación 10.000.000.000

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2021 Nación 56.000.000.000
2022 Nación 50.000.000.000
2023 Nación 40.000.000.000
2024 Nación 55.000.000.000
2025 Nación 55.000.000.000
2026 Nación 120.000.000.000
2027 Nación 113.000.000.000
2028 Nación 111.000.000.000
2029 Nación 115.000.000.000
2030 Nación 96.000.000.000
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

 
Para el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de los corredores viales 
Duitama - Charalá - San Gil, Vado Hondo - Labranzagrande – Yopal y Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto 
Bolívar - Estrella - Vías Wayúu y Cabo de la Vela – San Martin en los Departamentos de Boyacá, Santander, 
Casanare y La Guajira, incluida la interventoría. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas del Departamento  Nacional de Planeación, mediante Oficios MT No.: 20201200732551, MT No.: 
20201200733311, MT No.: 20201200732231, MT No.: 20201200733221, MT No.: 20201200740061, MT No.: 
20201200739681, MT No.: 20201200740161, MT No.: 20201200739131, MT No.: 20201200745621, MT No.: 
20201200745701, MT No.: 20201200745911, MT No.: 20201200745571, MT No.: 20201200753251, MT No.: 
20201200753291 y MT No.: 20201200759551 y No. 20204340006996, 20204340007036, 20204340007116, 
20204340007126, 20204340007106, 20204340007256, 20204340007206, 20204340007266, 
20204340007226, 20204340007316, 20204340007326, 20204340007346, 20204340007596, 
20204340007646 y 20204340007336 del 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de diciembre de 2020, emitieron 
concepto técnico económico favorable para la autorización de los cupos de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras están contemplados en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
 
La ejecución de la presente autorización, deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales 
que sean del caso, así mismo, cabe anotar que ese Instituto es responsable de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 

OMAR MONTOYA HERNANDEZ 
Secretario Ejecutivo (E) 

Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- 
 
Copia: Doctor Yesid Parra Vera, Director de Inversiones y Finanzas Públicas, Departamento Nacional de Planeación, Calle 26 

No. 13-19, Bogotá D.C. 
  Doctora Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Calle 24 # 60 - 50 Piso 9 

Centro Comercial Gran Estación II, Bogotá D.C 
 
Revisó:  Iván A. Campos C. / Harley A. Rojas V. 
Elaboró:  Franyer Y. Combita Santana 
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Firmado digitalmente por: OMAR MONTOYA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL (E)



Número:
Fecha 

Registro:

Estado:
Tipo 

Moneda.:
1921

Valor Inicial: Valor Total: 475.000.000.000,00

Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado

Nación 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00

Año Fiscal 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00

Nación 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Año Fiscal 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Nación 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

Año Fiscal 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

Nación 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

2024 Totales por año: 30.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 30.000.000.000,00

2023 Totales por año: 50.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 30.000.000.000,00

2022 Totales por año: 25.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 50.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 25.000.000.000,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 

Operacion
Valor Operación Valor Actual

Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Aval Fiscal:           SI

475.000.000.000,00 Valor Operaciones: 475.000.000.000,00 Saldo No Utilizado:

Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2021-04-08

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

11421 2021-04-27
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Autorizacion de Vigencias Futuras MHmmhernan MILVY MARCELA HERNANDEZ VEGA 

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-27-12:32 p. m.



Año Fiscal 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

Nación 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Año Fiscal 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Nación 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Año Fiscal 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Nación 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Año Fiscal 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Nación 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Año Fiscal 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Nación 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Año Fiscal 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Número Doc Soporte: 2021-04-26

Notas Doc. Soporte: Autorización cupo vigencias futuras ordinarias para inversion - Programa Legalidad

Firma Responsable.

DATOS ADMINISTRATIVOS

2-2021-020941 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO

2030 Totales por año: 70.000.000.000,00

2029 Totales por año: 70.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 70.000.000.000,00

2028 Totales por año: 70.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 70.000.000.000,00

2027 Totales por año: 65.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 70.000.000.000,00

2026 Totales por año: 65.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 65.000.000.000,00

2025 Totales por año: 30.000.000.000,00

C-2401-0600-118 CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-

PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-

VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, 

QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-

CSF 65.000.000.000,00
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MEMORANDO 

No DT 31264  

 
Fecha 

07/05/2021 
DD/MM/AAAA 

 
 No. Radicación Interna  1581758  

 

 

Los campos marcados con son requeridos 
Información de Asignación  

 Para  DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
CATALINA TELLEZ POSADA  

 De  GUILLERMO TORO ACUÑA  

 De Dependencia  DIRECCIÓN TÉCNICA  

 Copia a  
 

 Asignacion de la Copia:  
 

 Asignado a:  OLGA CARVAJAL ROJAS  

 
Información del Documento  

 Referencia  Distribución de recursos del CDP 65321 Proceso LP-DT-065-2020 MÓDULO 4  

 
Anexos  

 Anexo  1. Autorizacion Vigencias futuras 11421 2401-600-118.pdf 
2. Radicado_2-2020-068842.pdf 
3. Radicado aval fiscal 2-2020-052480.pdf 
4. Oficio Autorización VFO Radicado_2-2021-020941.pdf 
5. CDP 65321 obra.pdf 

 
Contenido  

 

Cordial Saludo Dra. Catalina: 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de la referencia cuyo objeto es “REALIZAR LA 

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA 

LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

META, VICHADA, GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ” se encuentra adjudicado, nos 

permitimos informar la distribución de recursos de las vigencias futuras aprobadas 

mediante Radicado No. 2-2021-020941 del 26 de abril de 2021:  

 

MODULO 4:  
 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE 

ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE 

– PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 

http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/sicor/correspondencia/correspondencia_interna/formularios/correspondencia_interna_actualiza.php?Id=1581758
http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/05/31-05-2021-00-22-09-28556332.pdf
http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/05/31-05-2021-00-22-15-28556332.pdf
http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/05/31-05-2021-00-22-22-28556332.pdf
http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/05/31-05-2021-00-22-29-28556332.pdf
http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/05/31-05-2021-00-22-39-28556332.pdf


MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” 

 

BPIN 
PROG

R 

SUB

P 
PROYECTO 

RECURS

O 

AUTORIZACIÓ

N SIIF  

201801100079

8 
2401 0600 

118: 

CONSTRUCCIÓ

N, 

MEJORAMIENTO 

Y 

MANTENIMIENT

O DE LA 

CARRETERA 

BUENAVENTUR

A-BOGOTÁ-

VILLAVICENCIO 

-PUERTO 

GAITÁN-EL 

PORVENIR-

PUERTO 

CARREÑO. 

TRANSVERSAL 

BUENAVENTUR

A-

VILLAVICENCIO

-PUERTO 

CARREÑO.  

VALLE DEL 

CAUCA, 

QUINDIO, 

TOLIMA, 

CUNDINAMARC

A, META, 

VICHADA 

NACIÓN 
11421 

27/04/2021  

 

 

Vigencia 2021 
 $          

3.682.749.263,00  

Vigencia 2022 
 $        

10.644.000.000,00  

Vigencia 2023 
 $        

21.288.000.000,00  

Vigencia 2024 
 $        

12.772.800.000,00  

Vigencia 2025 
 $        

12.772.800.000,00  

Vigencia 2026 
 $        

27.674.400.000,00  

Vigencia 2027 
 $        

27.674.400.000,00  



Vigencia 2028 
 $        

29.803.200.000,00  

Vigencia 2029 
 $        

29.803.200.000,00  

Vigencia 2030 
 $        

29.803.200.000,00  

Total 
 $      

205.918.749.263,00  

 

 

Para la distribución de recursos del CDP Número 65321 de fecha  1 de marzo de 2021 

correspondiente a la vigencia 2021, se hace la distribución como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

POSICION CATALOGO DE GASTO VALOR INICIAL 
VALOR TOMADO 
DEL CDP PARA 
VIGENCIA 2021 

C-2401-0600-118-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIOPUERTO GAITÁN-EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL  
UENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARREÑO. 

$14.855.622.744,00  $  3.661.749.263,00  

C-2401-0600-118-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
BUENAVENTURA-BOGOTÁ- VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL 
PORVENIRPUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO 

$21.000.000,00 $   21.000.000,00 

  $14.876.622.744 
 $ 

3.682.749.263,00  

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

GUILLERMO TORO ACUÑA 

Director Técnico 

 
Elaboró: Lilia Del Pilar Peña Urueña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del documento  

javascript:hideShow('log');


 Fecha   Etapa   Responsable 
Actual  

 Responsable 
Anterior  

 Comentarios  

 07/05/2021 
12:23:26 am 

 En Radicación  LILIA DEL 
PILAR PEÑA 

URUENA 

    

 07/05/2021 
12:23:26 am 

 En Aprobación  GUILLERMO 
TORO ACUÑA  

 LILIA DEL 
PILAR PEÑA 

URUENA 

  

 07/05/2021 
08:47:02 am 

 Enviado  CATALINA 
TELLEZ POSADA  

 GUILLERMO 
TORO ACUÑA  

  

 07/05/2021 
08:47:25 am 

 Asignado  YAVIRA 
ESPERANZA 

FLORIAN 
CASTAÑEDA  

 CATALINA 
TELLEZ POSADA  

 md 

 07/05/2021 
09:02:46 am 

 Re-Asignado  OLGA 
CARVAJAL 

ROJAS  

 YAVIRA 
ESPERANZA 

FLORIAN 
CASTAÑEDA  

  

 

 
 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 09 de

mayo de 2021, a las 12:31:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CE
No. Identificación 442663
Código de Verificación 442663210509123115

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 09 de

mayo de 2021, a las 12:32:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9003952916
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 09 de

mayo de 2021, a las 12:33:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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 Bogotá DC, 09 de mayo del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARCO TULIO MENDEZ FONSECA identificado(a) con Cédula Extranjería número 442663:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 166605724

WEB

12:29:15

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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