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MUNICIPIO: FECHA:

CIUDAD BOLIVAR

DIA |MES |ANO
14 05 2021

OFICINA O | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y JEFE
DEPENDENCIA DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL

MODALIDAD DE

CONTRATACION MINIMA CUANTIA

TIPO DE

CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL
CONTRATO

SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL (TALA, PODAS
RADICULARES, PODAS DE ESTABILIDAD, FORMACION Y
MEJORAMIENTO, MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES - MIPE - Y LIMPIEZA) DEL ARBOLADO
URBANO UBICADO EN ESPACIO PUBLICO PARA LA
PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN EL
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA.

CODIGO DEL

BIEN O SERVICIO 6digo “ ' RODUC
A CONTRATAR. 70111503 Servicios de poda de arboles
701115035 Servicios de cirugia arborea
Servicios de fumigacion de plantas o
70111508 arboles Qmamentatgs i
70151502 Control de plagas forestales
70151802 Servicios de proteccién forestal
70151804 Silvicultura
77111508 Servicios de proteccién contra riesgos o
peligros naturales
Cédigo BPPIM Cédigo: 2020051010029
Nombre: Fortalecimiento de la gestién del riesgo de desastres
en el municipio de Ciudad Bolivar
El célculo establecido para el presente proceso contractual se
PRESUPUESTO cuenta con un presupuesto oficial de QUINCE MILLONES DE
OFICIAL PESOS M/L ($15.000.000) equivalentes a 16,51 SMMLV para
el ano de suscripcion del contrato 2021.
ORIGEN DEL Dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de
RECURSO Ciudad Bolivar, existe disponibilidad presupuestal expedida por

la Secretaria de Hacienda, por el siguiente (rubro presupuestal
y corresponde a recursos de funcionamiento o inversién

09/04/2021 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios

$15.000.000
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ASPECTOS LEGALES

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de
1993, corresponde a la entidad estatal contratante, sefalar la conveniencia o inconveniencia
del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo que se analizara
con antelacién al inicio del proceso de seleccidn del contratista o al de la firma del contrato,
segun sea el caso. El mismo articulo en su numeral 12 establece que con antelacién a la
apertura del procedimiento de seleccién o de la firma del contrato, deberan elaborarse los
estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones que determinan las
exigencias del contrato.

A continuacion, presento los Estudios Previos, segtin lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, en el
cual se hace referencia a los Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La
Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacién

La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador
de Bienes y Servicios

Las condiciones técnicas exigidas

El valor estimado del contrato y su justificacion

El plazo de ejecucion del contrato

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacién

N -

oo AW

El régimen juridico aplicable a la presente CONVOCATORIA PUBLICA y al contrato que
llegare a celebrarse, sera el previsto en el Pliego de Condiciones, en las disposiciones
pertinentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran ias normas
comerciales y civiles vigentes

VEEDURIAS CIUDADANAS: El Municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia Convoca a todas las
Veedurias Ciudadanas, legalmente establecidas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL en
las etapas precontractual, contractual y pos Contractual en el contrato a celebrarse haciendo
recomendaciones escritas y oportunas ante las Entidades que ejecutan el programa
proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia
institucional y la actuacion de los funcionarios publicos, para lo cual suministrara la
informacion y documentacién requerida, en la Subdireccién de Proyectos y en el Sistema
Electrénico de Contratacién Puablica (SECOP) a través del Portal Unico de Contratacion
Estatal www.colombiacompra.gov.co, de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del
articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Articulo 1 de la Ley 850 de 2003 y el
Articulo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 26 de mayo de 2015

COMPROMISO ANTICORRUPCION:

Toda persona que conozca casos de corrupcion -con ocasion del proceso, debe reportar el
hecho al programa presidencial “Lucha contra la corrupcién” a los teléfonos: (1) 560 1095, (1)
565 76490, (1)562 4128, al fax (1) 565 8671, a la linea gratuita nacional 018000 813 040, al
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sitio de denuncias del programa www.anticorrupcion.gov.co por comunicacién escrita o
personalmente en la Carrera 8 No. 7-27 Bogota, o a www.colombiacompra.gov.co

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el formato en el
cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombianc contra la
corrupcidén. Si se comprueba el incumplimiento del Proponenie, sus empleados,
representanies, asesores 0 de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion
actie en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacion
anticipada del contrato, si el incumplimiento. ocurre con posterioridad a la adjudicacién del
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: EI servicio que se pretende contratar estd incluido
dentro de los bienes, obras y servicios que fueron identificados y registrados en el Plan Anual
de Adguisiciones de Bienes de la vigencia 2021

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
1.1.  PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GOBIERNO

Cumpliendo con las metas municipales de infraestructura que nos trazamos dentro del Plan
de Desarrollo “Sigamos Avanzando Unidos por el Desarrollo 2020-2023" que fue aprobado
por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 004 de 27 de mayo de 2020,
el presente proceso contractual estd inmerso dentro del mismo asi:

UNIDOS POR EL DESARROLLO PRODUCTIVO
RURAL, AGROAMBIENTAL Y SOCIO AMBIENTAL

Fomentar la proteccion y conservacion del medio
ambiente a través de una cultura consciente de
responsabilidad generacional para la armonia entre la
intervencion de los sistemas productivos y la reduccion
de impactos ambientales, asi como, la generacién de
capacidades para la adaptacioén y mitigacién del cambio
climatico.

UNIDOS POR EL DESARROLLO DEL MEDIO
AMBIENTE SOSTENIBLE

Sensibilizar a las comunidades para la construccion de
una cultura consciente de la responsabilidad

generacional de cuidado y proteccién del medio
ambiente.

Educacion Ambiental

Promover el cuidado, proteccion y defensa del
patrimonio ambiental de Ciudad Bolivar

Mejoramiento ambiental, .

- Acciones .
ornato, paisajismo Y e alizadas Numero
adecuado
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mantenimiento de
jardineras y zonas verdes y
franjas hidricas del
municipio

UNIDOS POR LA PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES

Implementar las politicas de gestién del riesgo de
desastres para el desarrollo y bienestar social de los
habitantes

Prevencién y atencién de desastres y emergencias

Conocer, reducir y manejar los diferentes escenarios de

riesgos de desastres que se presentan en el municipio.
1.1.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A SATISFACER:

Conforme lo dispone la Constitucién Politica de Colombia en su articulo 2: Son fines esenciales
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y
cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

La zona urbana del municipio de Ciudad Bolivar compuesta por parques, calles, carreras y &l rio
bolivar que pasa por un costado del municipio presenta una gran cantidad de arboles, los
cuales con el paso de los afios y el crecimiento vegetativo presentan un deterioro progresivo en
algunas de sus ramas y estructuras como troncos, incluso algunos ya cumplieron su ciclo de
vida por el atague de plagas y enfermedades. Muchos de estos arboles son causantes de
accidentes por caida de ramas y por el colapso total de sus estructuras, causando lesiones en
personas y dafio de bienes e inmuebles.

La unidad Agroambiental del municipio de Ciudad Bolivar, realizé previamente a través del
técnico de campo Ramiro Puerta la inspeccién y estudio fitosanitario del estado de cada uno de
los arboles para generar un informe detallado que fue presentado a la Oficina de Planeacion,
principalmente al Coordinador del CMGRD para continuar con el proceso a seguir, teniendo en
cuenta que debe ser aprobado por parte del Comité de Gestién de Riesgo para realizar las
labores necesarias y evitar accidentes en las principales vias y zonas comunes del Municipio.

Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes sefialadas, se ha
identificado la necesidad de adelantar todas aquellas- practicas técnicas requeridas para el
establecimiento, atencidn integral y manejo del arbolado en riesgo, entre las cuales se resaltan
las siguientes:

v Arboles con tratamientos silviculturales (Tala, podas radiculares, podas de estabilidad,
formacidn y mejoramiento)

v Arboles de manejo silvicultural de manejo integral de plagas y enfermedades — MIPE -y
limpieza :

No obstante lo anterior, en ningin caso se puede garantizar la totalidad de los arboles en pie,
como quiera que es un hecho técnico de publico conocimiento la dinamica poblacional del
arbolado urbano, donde los arboles corresponden a seres vivos sometidos a condiciones
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negativas medioambientales y fisicas por dafio antrépico, atropello por vehiculos o dafios por
obras civiles, entre otros, que les generan deterioro estructural de sus tfejidos y posterior
volcamiento.

En cuanto.al Plan de Gestién del Riesgo de Desastres que es el instrumento mediante el cual el
municipio prioriza, formula, programa y hace seguimiento a la ejecucién de las acciones que
concretan los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y de manejo de
desastres, de forma articulada con los demas instrumentos de planeacién municipal como: plan
de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, agendas ambientales, planes de accién de las
diferentes entidades, instituciones y organizaciones que con su misién contribuyen al desarrollo
social y econdmico del municipio, los principales fenémenos que pueden representar amenaza
para la poblacién, los bienes y el medio ambiente, en algunos casos acelerados por la
intervencién antrépica sobre el territorio, las cuales se asocian a vendavales, movimientos en
masa deslizamientos, sismos, avenidas torrenciales, inundaciones, erosion superficial,
Incendios en coberturas vegetales.

De acuerdo con lo establecido en la ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional
de gestidn del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”, en el municipio se han venido adelantando
evaluaciones de riesgos derivado de la amenaza de volcamiento de arboles y la posible
afectacion de elementos expuestos (personas, viviendas, obras de infraestructura publica y
privada y bienes) en el drea urbana, considerando como factor detonante ia ocurrencia de
lluvias fuertes como las que se han venido presentando y las que se prevén en las temporadas
invernales del afio en curso

Tomando en consideracion el enfoque preventivo, el cual establece la pertinencia de realizar
acciones que eviten o disminuyan los factores ligados a la generacion de riesgos, resuita
conveniente realizar acciones practicas. silviculturales durante el periodo de tiempo a las
temporadas de mayor pluviosidad, es por ello que se priorizo una poblaciéon de arboles para
realizar actividades de mantenimiento arbéreo necesarias, especificamente las relacionadas
con ia erradicacién y poda de arboles generadores de riesgo

De acuerdo con las evaluaciones se ha identificado como uno de los principales factores de
riesgo el volcamiento y desprendimiento de ramas de los arboles ubicados en los espacios
publicos, debido al estado fisico y sanitario de ellos; lo cual es causal de accidentes. Esta
situacién se presenta porque el arbolado no ha recibido el mantenimiento adecuado, como
fertilizacion, tratamiento fitosanitario y podas de formacién; asi mismo por la ubicacién de los
arboles, el endurecimiento de andenes y zonas verdes, el confinamiento por contenedores
estrechos, ausencia de tutores y las podas anti técnicas; asi las cosas, se hace necesario
efectuar un manejo adecuado de la cobertura arboérea urbana garantizando su persistencia en
condiciones optimas y en “convivencia” con la infraestructura urbana para prevenir la ocurrencia
de afectaciones graves en redes de servicios publicos, viviendas, vehiculos, peatones, la
obstruccion de canales y fuentes hidricas; dicho manejo silvicultural permite disminuir la
condicion de riesgo por volcamiento o desgaje de arboles con sus consecuentes afectaciones
sociales y economicas, ademas que prolongara el ciclo vital de los individuos forestales, para
que la comunidad contintde disfrutando de los servicios ambientales que estos aportan

El manejo silvicultural que incluya actividades del manejo y atencién del riesgo y demas
tratamientos especializados del arbolado urbano ubicado en el espacio publico de uso pablico
del municipio de Ciudad Bolivar deberd programarse y realizarse por personal idéneo en la
materia, bajo la supervisidon de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera
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que se minimicen los riesgos tanto para las personas, como para los bienes publicos y privados,
teniendo en cuenta que el Municipio de Ciudad Bolivar, carece dentro de su personal de planta,
de la capacidad operativa, técnica y de profesionales con experiencia, y tampoco existen otras
relaciones contractuales vigentes con el objeto igual al del contrato que se pretende suscribir,
para brindar la atencién integral del arbolado urbano ubicado en espacio publico de uso publico
del municipio de manera oportuna y eficaz, maxime cuando la actividad requiere de actividades
especializadas en razon al alto riesgo por inminencia en el volcamiento de individuos arbéreos y
los dafios que sobre personas y bienes pueden generarse de tal situacion, lo que hace
necesario que el manejo se efectle con altos indices de eficiencia, capacidad y calidad.

Es asi que se requiere contratar los servicios para el manejo silvicultural que incluya actividades
del manejo y atencion del riesgo y demas tratamientos y preventivas de arboles para que se
elimine y prevenga el riesgo que se esté presentando en el municipio por la gran cantidad de
arboles a los cuales por muchos afios no se les ha realizado un verdadero manejo en sus
estructuras aéreas, para tal fin desde el Consejo Municipal para la Gestiéon del Riesgo en la
sesidn extraordinaria del dia 11 del mes de abril de 2021 se aprobé el mantenimiento y maneijo
de estos arboles a través de podas parciales y totales.

En virtud de lo anterior el Municipio de Ciudad Bolivar, acorde con las disposiciones
constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general,
considera necesario iniciar proceso contractual de minima cuantia para la selecciéon de una
persona natural o juridica que tenga la capacidad operativa, técnica v de profesionales con
experiencia, para brindar la atencion integral del arbolado urbano ubicado en espacio piblico de
uso publico del municipio, dentro del plazo sefialado y cumpliendo con las especificaciones
técnicas sefialadas en el presente estudio previo. Lo anterior dando cumplimiento a lo
contemplado en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

1.1.2. VENTAJAS PARA LA ENTIDAD ESTATAL CON LA CONTRATACION:

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1.  OBJETO:

SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL (TALA, PODAS RADICULARES, PODAS
DE ESTABILIDAD, FORMACION Y MEJORAMIENTO, MANEJO INTEGRAL DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES - MIPE - Y LIMPIEZA) DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN ESPACIO PUBLICO PARA LA PREVENCION DE DESASTRES
NATURALES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA.

2.1.1. ALCANCE:
Con la presente contratacién, el Municipio de Ciudad Bolivar tendré las siguientes ventajas:

Procurar un oportunc cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

Garantizar el mejoramiento ambiental del Municipio.

Realizar un adecuado mantenimiento y sostenimiento de las especies arbéreas.

Mejorar el paisajismo del Municipio.

Proteger las especies simbdlicas y de reconocimiento del Municipio.

Garantizar la seguridad de los habitantes del sector donde se encuentran los arboles
que requieren mantenimiento.

Dok N
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7. Dar cumplimiento a lo plasmado en el Plan Municipal para la Gestion del riesgo.
8. Disminuir el riesgo de posibles accidentes por eventuales desprendimiento de ramas o
volcamiento de los arboles

2.2.  LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del contrato sera el Municipio de
-Ciudad Bolivar

2.3. CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (V.14.0801
del UNSPSC) contenido en direcciéon htip://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la

siguiente es la codificacion del servicio requerido por la Entidad.

70111502

70_ Servicios de

70111503 Contratacion Agricola, 15_ Plantas y arbolesi03_  Servicios de

11_ Horticultura

Pesquera, Forestal y de ornamentales poda de arboles
Fauna
70_ Servicios de

701115035 Contratacion Agricola, 15_ Plantas y arboles{05_ Servicios de

11_ Horticultura

Pesquera, Forestal y de pmamentales cirugia arbbrea
Fauna
70_ Servicios de 08_ Servicios de

15_ Plantas y Arbolesiumigacion de

Contratacién Agricola . .
70111508 '11_ Horticultura plantas o arboles
, Pesquera, Forestal vy de ornamentales omamentales
Fauna
70_ Servicios de

70151502  [Contratacion Agricola,
Pesquera, Forestal y de
Fauna
70_ Servicios de

* Contratacion Agricola,
70151802 Pesquera, Forestal y de

15 Gestion  de02_ Control de

15_ Silvicultura cultivos forestales  [plagas forestales

18_  Servicios de02_ Servicios dei

15 Silvicultura " .
- conservacion forestal jproteccion forestal

Fauna
70_ Servicios de
70151904 |{Contratacion Agricola, - 19 Recursos| -
Pesquera, Forestal y de15_8dvxcuttura orestales 02_ Silvicultura
Fauna
08_  Servicios  del
L " - teccidn  contra
77111508 77 . Serviciosit1_ Proteccionj15_ - Servicios der .
Medioambientales medioambiental seguridad ambiental flesgos o peligros

naturales

De acuerdo con la circular externa Gnica de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE donde indica
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “La clasificacion del proponente no es un requisito
habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje comin entre los participes del
sistema de Compra Publica. En consecuencia, las entidades estatales no pueden excluir a un
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proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de contratacion
por no estar inscrito en el RUP con el cddigo de los bienes, obras o servicios del objeto de tal
proceso de contratacién”

24. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion
del presente contrato sera de UN (1) mes, contados a partir de la firma del acta de
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El termino de ejecucion podra ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes en el evento
de presentarse justificacién técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente
acreditada y evaluada por el interventor del contrato

2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

De acuerdo con el informe del técnico de campo de la unidad Agroambiental del municipio de
Ciudad Bolivar el manejo silvicultural incluye el desarrollo de las siguientes actividades:

Los arboles identificados requieren atencién con tratamientos especializados que incluyen
procedimientos no convencionales para la conservacion y rehabilitacién del arbolado urbano.

Los tratamientos especializados objeto del presente contrato corresponden en general a manejo
integral y manejo fitosanitario y corresponden entre otras a las siguientes actividades:

Poda fitosanitaria

Poda radicular

Remocion de plaga

Aspersiones foliares

Fertilizaciones foliares y edaficas

Limpieza general (retirando plantas parasitas y epifitas mediante el cepillado de troncos)
Otros tratamientos Silviculturales '

NN N NN

A continuacion se presenta la informacion de cada uno de los arboles a intervenir con su
respectiva ubicacion.

Familia: Fabaceae

Nombre cientifico: Erythrina sp
Nombre comun: Blcaro
Cantidad: 1

Ubicacién: Sector de la Cabaria con coordenadas N 5°51'12.219” - 76°1'58.940" W
Descripcion: Arbol de aproximadamente 20 mt de altura, presenta socavamiento en su sistema

radicular por accioén del rio e inclinacién hacia las viviendas, al cual se le debe de realizar una
poda de la parte alta para evitar dafios en las viviendas ya sea por desplome o caida de ramas.

Municipio de Ciudad .980.330-9
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Familia: Fabaceae

Nombre cientifico: Erythrina sp
Nombre comun: Blcaro
Cantidad: 1

Ubicacidn: Barrio Las Palmas en la entrada al convento rivera de la quebrada la Sucia con
coordenadas N 5°51'2.458"-76°1'49.516" W

Descripcion: érbol de aproximadamente 15 mt de altura que presenta inclinacién hacia un muro
de propiedad del Convento de las concepcionistas, al cual se le debe de podar la parte del arbol
que presenta la inclinacion, con el fin de equilibrar el érbol y evitar el volcamiento.

Registro Fotografico:

Familia: Fabaceae
Nombre cientifico: Samanea saman
Nombre comin: Saman
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Cantidad: dos (2)

Ubicacién:  ubicados en le Institucién Educativa Maria Auxiliadora bloque 2 con coordenadas
N 5°81"' 1.7597- 76°1' 33.190"W. N 5°51'0.693"- 76°1' 33.310"W

Descripcion: Los arboles presentan copa amplia con muy buena conformacién, anclaje e
inclinacién, los cuales presentan gran cantidad de plantas epifitas y parasitas, lo que les
generan problemas en su desarrollo, de igual forma presenta alto riesgo a la poblacién
estudiantil por la caida de ramas secas, al igual deteriora la infraestructura aledafia a los
mismos ya que algunas de sus ramas estan sobre el techo. Se debe de realizar podas de
formacion y sanitarias, al igual que la limpieza y retirar las plantas parasitas y epifitas mediante
el cepillado de las ramas y corte de las que estan encima de los techos sin desequilibrar los
arboles al igual que ramas muertas,
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Familia: Malvaceae

Nombre cientifico: Ceiba ssp
Nombre comun: Ceiba
Cantidad: 1

Ubicacion: Sector de la Manuelita con coordenadas, N 5°51'0.191" W 76°1' 23.476"

Descripcion: Este arbol presenta un crecimiento acelerado, sus ramas se encuentran muy cerca
de algunas viviendas

Familia: Fabaceae
Nombre cientifico: Erythrina sp
Nombre comn: Bacaro
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Cantidad: 3
Ubicacién: urbanizacion Los biicaros con coordenadas N 5°50'562.204" W 76°1'5.668"

Descripcién: Dos de ellos estan en la rivera del rio Bolivar al lado de la calle sexta, con una
altura superior a los 15 mt, los cuales presentan socavamiento en su anclaje o sistema radicular
por accién del rio e inclinacién hacia las viviendas, se les debe de realizar una poda de la parte
altay las copas que presentan inclinacion, para evitar dafios en las viviendas y a los habitantes
del sector ya sea por desplome o caida de ramas y el otro esté ubicado en la rivera del rio
Manzanillo en la misma urbanizacién con una altura entre 15 y 20 metros, al cual hay que
podarle la parte alta para prevenir desprendimiento de copa o desplome del arbol por el peso
que presenta.

Familia: Fabaceae

Nompbre cientifico: Erythrina sp
Nombre comun: Btcaro
Cantidad: 2

Ubicacion: Calle sexta en el sector de la floresta en la parte frasera de la estacién de servicios
Libardo Rincén Ramirez y en la rivera del Rio al lado de la calle sexta con coordenadas N 5°
50'45.398" ~ W 76°0'44.476"

Descripcién: los arboles tienen una altura superior a los 20 mt y presentan socavamiento en su
anclaje o sistema radicular por accién del rio e inclinacion hacia las viviendas, se les debe de
realizar una poda de la parte alta y las copas que presentan inclinacién, para evitar dafios en
las viviendas y a los habitantes del sector ya sea por desplome o caida de ramas.

Municipio de Ciudad Bolivar, Antioguia. Colombia. NIT. 890.980.330-9
Calle 48 No. 51-20 Piso 3° CP 056460 * Conmutador [57 4] 841 1183
www.ciudadbolivar-antioquia.gov.co * alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co




Codigo: FEP-80-130

Version: 00

Alcaldia ESTUDIOS PREVIOS

de Ciudad Bolivar Pagina 13 de 49

Las labores silviculturales consta de fertilizacién, poda, cicatrizacién, limpieza en general,
eliminacién de plantas epifitas y parasitas y todas las labores fitosanitarias que requieran dos
{2) especies arbéreas ubicadas en las Placas Polideportiva del Municipio de Ciudad Bolivar.

Poda y cicatrizacién de ocho (8) arboles, de los cuales siete (7) son de especie blicaros y el
restante es una ceiba, las podas se deben hacer en las partes altas para evitar el desplome o
caida de las ramas o de las partes en las que se encuentra inclinado el arbol con el fin de
generarle estabilidad para evitar el volcamiento.

Estos trabajos deben ser realizados por personal idéneo y capacitado para trabajos en altura y
adecuado equipamiento, deben contar con el curso de alturas y el pago de la seguridad social al
dia, los cortes en los arboles deben de ser cicatrizados con productos adecuados y el material
vegetal proveniente de las podas se debe de depositar en sitios pertinentes que no generen
inconvenientes a los habitantes del sector ni a las fuentes hidricas, estas labores seran

supervisadas constantemente por el personal de la Unidad Agroambiental y la Oficina asesora
de Planeacion.

El contratista se debe comprometer a responder por posibles dafios o accidentes causados a
viviendas o estructuras cercanas, ademés del personal que este ejecutando las labores.

El contratista deberd asumir los costos de los insumos que se requieran para hacer las labores.
2.6. REQUISITOS HABILITANTES
2.6.1. EXPERIENCIA

2.6.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia. Colombia. NIT. 880.980.330-9
Calle 49 No. 51-20 Piso 3° CP 056460 * Conmutador [57 4} 841 1183
www.ciudadbolivar-antioquia.gov.co * alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co




FL

ESTUDIOS PREVIOS | |/ Versién: 00

A5 pENAREOALY

Alcaldia
} ﬁj | de Ciudad Boliva Unidos Pagina 14 de 49

El oferente debera presentar méximo dos (2) contratos suscritos con entidades publicas y/o
privadas que esté debidamente terminados y liquidados, cuyo objeto o alcance u obligaciones
especificas considere el manejo silvicultural de poda de arboles adultos y/o aprovechamiento
forestal, y/o tratamiento integral y/o confinamiento radicular de arboles adultos.

El contrato certificado debera tener un valor igual o superior a 1,5 veces el presupuesto oficial
expresado en SMMLV.

El valor del presupuesto oficial para este proceso en SMMLV equivale a 16,51. La suma de los
contratos debera ser mayor o igual a 24,77 SMMLV

El Proponente debe acreditar esta experiencia con las cerlificaciones expedidas por la entidad
contratante del contrato con el cual se pretende cumplir con 1o exigido como experiencia.o con la

copia del contrato v el acta de liquidacién del contrato.

En caso de ser soportada la experiencia, con ceriificaciones deberan ser expedidas por las
entidades publicas o privadas con las que ha celebrado y ejecutado los contratos, estar firmadas
por la persona autorizada, con los datos a través de los cuales se puede verificar la veracidad de
su contenido y como minimo, con la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante

Nombre o razén social del contratista

Namero del contrato y objeto

Plazo de ejecucion

Fecha de iniciacion del contrato.

Fecha de terminacién del contrato. No se aceptaran certificaciones de contratos en
ejecucion, para la fecha de aperiura del presente proceso

Valor del contrato (valor del contrato principal mas adiciones).

Calificacién de la calidad y cumplimiento del contrato.

Nombre y firma de quien expide la certificacidn

AN N N A T Y NN

EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion,
la informacién aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes
que considere convenientes tales como: cerlificaciones, copias de los contratos, actas de
liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos, efc.

El proponente no podra estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para
celebrar contratos con el Estado, de conformidad con la Ley 80 de 1993

El MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, podra verificar la veracidad y autenticidad de las
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes

Los contratos que se encuentren en ejecucion, a la fecha del cierre del proceso, no seran tenidos
en cuenta para la verificacion de la experiencia

2.6.1.2. EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

332.000,00
ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 358.000,00
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. .500,0
ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 408.000,00
ENERO 1 DE 2007 A DIC. 31 DE 2007 433.700,00
ENERO 1 DE 2008 A DIC. 31 DE 2008 461.500,00
ENERO 1 DE 2009 A DIC. 31 DE 2009 496.900,00
ENERO 1 DE 2010 A DIC. 31 DE 2010 515.000,00
ENERO 1 DE 2011 A DIC. 31 DE 2011 535.600,00
ENERO 1 DE 2012 A DIC. 31 DE 2012 566.700,00
ENERO 1 DE 2013 A DIC. 31 DE 2013 589.500,00
ENERO 1 DE 2014 A DIC. 31 DE 2014 616.000,00
ENERO 1 DE 2015 A DIC. 31 DE 2015 644.350,00
ENERO 1 DE 2016 A DIC. 31 DE 2016 689.454,00
ENERO 1 DE 2017 A DIC. 31 DE 2017 737.717,00
ENERO 1 DE 2018 A DIC. 31 DE 2018 781.242,00
ENERO 1 DE 2019 A DIC. 31 DE 2019 828.116,00
ENERO 1 DE 2020 A DIC. 31 DE 2020 877.803,00
ENERO 1 DE 2021 A DIC. 31 DE 2021 908.526,00

2.6.2. CAPACIDAD JURIDICA: La capacidad juridica del proponente para prestar los
bienes obras, o servicios que ofrecera a las Entidades Estatales y la capacidad del
_representante legal de las personas juridicas para celebrar contratos y si requiere,
autorizaciones para el efecto con ocasién de los limites a la capacidad del
representante legal del interesado en relacién con el monto y el tipo de las
obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.

a)  Protocolo de bioseguridad COVID-19

Los proponentes deben Presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolucion 682 del
24 de abril de 2020 por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo del coronavirus COVID -19 para la ejecucién de la consultorfa, teniendo en
cuenta que se debe desarrollar actividades de planimetria y topografia en campo, a fin de dar
cumplimiento a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional para la prevencién del COVID-
19, en el caso de ser seleccionado para la suscripcién del contrato.

b) Carta de presentacién de la propuesta

La carta de presentacion de la propuesta debera estar debidamente diligenciada con firma
autografa por la persona natural o por el Representante Legal si es persona juridica, o por el
apoderado constituido para el efecto, segtn el caso, quien debe estar debidamente facultado,
indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios, Uniones
Temporales u otra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, debera estar firmada por
el representante designado. El contenido de la carta de presentacién, correspondera con el

texto del Formulario Anexo “Carta de Presentacion de la Propuesta”, el cual no podra ser
maodificado.

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un

profesional nacional colombiano debidamente matriculado en el pais conforme a las normas
vigentes.
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Con la firma de la carta de presentacion de la propuesta se presumira la aprobacién,
legalidad y conocimiento de todos los documentos que acomparian el Pliego de Condiciones.

¢) Propuesta técnica y econdmica

Se debe diligenciar los anexos de la propuesta técnica del pliego de condiciones para la
presentacién de la oferta econdmica.

En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes o servicios ofrecidos causen
dicho impuesto el Municipio de Ciudad Bolivar lo considerara incluido en el valor en la oferta o
en el evento de discriminar IVA y no causen dicho impuesto, éste no sera tenido en cuenta.

Ei precio unitario de cada uno de los diferentes insumos se debe expresar sin decimales, solo
se aceptara pesos enteros.

Los errores aritméticos que pueda tener la oferta econdmica, seran corregidos y con base en
esta se decidira sobre la oferta.

L.os precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en
los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto
de la presente contratacion.
Cuando de conformidad con la informacion a su alcance el Municipio considere 0 estime que
el valor de una oferta resulta artificialmente bajo se deberé proceder conforme a lo dispuesto
en Articulo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

d) Certificado de Existencia y Representacion Legal

Persona natural

v Si el proponente es persona natural nacional, deberd acreditar su existencia mediante
la presentacion con la oferta de la copia de cedula de ciudadania y, en el evento que
se encuenire obligada a la inscripcidbn como comerciante, debe adjuntar el certificado
de matricula mercantil expedido dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre del proceso de seleccion, expedido por la camara de comercio
respectiva, en el evento que en la naturaleza de este contrato se requiera.

Asi mismo, la actividad econdmica registrada le debe permitir desarrollar y ejecutar el objeto
del presente proseos de seleccién o actividades afines

v Persona natural extranjera: El proponente, persona natural extranjera no domiciliada
en el pais, acreditara su existencia mediante la presentacion de copia de su pasaporte
y aquellas que se encuentren residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de
copia de la cedula de extranjeria expedida por la autoridad competente

Personas juridicas nacionales o extranieras con domicilio o sucursal en Colombia

Las personas juridicas nacionales o exiranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
deberan acreditar su Existencia y Representacion Legal, medianie certificado expedido por la
Camara de Comercio de su jurisdiccién o por el organismo o autoridad competente.
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El certificado, debera cumplir con los siguientes requisitos:

i,  Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios previos a la fecha de
cierre del plazo de presentacion de propuestas del presente proceso.

ii. El objeto social de la persona juridica debera estar acorde con el objeto y las
actividades a contratar.

iii. La duracion de la persona juridica no puede ser inferior al plazo establecido para el
contrato y dos (2) afios mas, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de
presentacién de la propuesta. Si el representante legal tiene limitaciones para
comprometer o coniratar a nombre de la persona juridica, debera presentar copia de
los Estatutos, del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva en la cual haya sido
facuitado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evenio de resultar
adjudicatario. En todo:caso, dicha autorizacién debe ser anterior a la fecha del cierre
para la presentacion de la propuesta.

Si el proponente es persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, deberé:

iv.  Acreditar su existencia y representacion legal, para lo cual debera presentar un
documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con una
fecha de expedicidn no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto, fecha de
constitucién, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona
o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades sefialando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene
limitaciones para presentar la propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdiccion de incorporacion del Interesado extranjero no
hubiese un documento que contenga la totalidad de la informacion, presentaran los
documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral
expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la jurisdiccion de incorporacion no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la
informacion aqui solicitada, el proponente extranjero deberd presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la
que conste: Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente
numeral; y que la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectlia la declaracion y de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

v' Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebracion y
ejecucién del Contrato, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales o un
certificado del representante legal o funcionario autorizado. Para estos efectos, la
autorizacion se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para
comprometer a la sociedad,

v’ Acreditar la suficiencia de la capacidad de su Representante Legal o de su apoderado
especial en Colombia para la suscripcion del Contrato, para lo cual presentara un extracto
de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado

V' Acreditar que su duracion es por lo menos igual al plazo del contrato y dos (2) afios mas,
para lo cual presentard un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del
representante legal o funcionario autorizado.
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e) Documento formal que acredite la constitucién del consorcio o unién temporal u otras
formas asociativas

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal debera adjuntar los Certificados
de Existencia y Representacién Legal de cada uno de los miembros que los conforman, en
caso de ser persona juridica, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentacién de propuestas del presente proceso.
E!l objeto social de la persona juridica deberé estar acorde con el objeto y las actividades a
contratar; adicionalmente, debera aportar el Acta de Constitucién, con el lleno de los
requisitos exigidos por el paragrafo 1 del Articulo 7 de la Ley 80 de 1993 e indicando lo
siguiente:

i. En caso de que el proponente sea una Unién Temporal indicard el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes, en la ejecucion del contrato, asi como
las obligaciones contractuales que estaran a cargo de cada uno de sus miembros.

ii. La duracién del consorcio o unién temporal, sera igual al plazo de ejecucion del
contrato v dos {2) afios mas.

iii. En el caso de la Unién Temporal, las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la
participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la misma.

iv.  Los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal, designaran en el respectivo Acto
de Constitucion, la persona que los representara en lo alinente a la presentacion de la
propuesta, suscripcién, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato.

v.  Sieste documento no es aportado se procedera a rechazar la oferta.

f) Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes — RUP

Para el presente proceso coniractual el oferente no tiene que poseer este certificado.

Personas Naturales

Si el proponente es persona natural nacional, debera aportar copia de la cédula de ciudadania.
Las personas naturales exiranjeras deberan aportar copia de su pasaporte, si se encuentra
residenciado en Colombia mediante la presentacién de copia de la cédula de extranjeria. Si el
proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberd anexar el
documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos v el alcance de
dicha representacion.

Igualmente debera aportar copia del Registro Mercantil expedido con una antelacién no mayor
a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la propuesta y copia
del Registro Unico Tributario — RUT-.actualizado y expedido por la Direccién General de
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de
Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este
documento.

Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representacién legal con la
copia del Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una antelacién
no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la propuesta,
adjuntando copia del documento de identidad del representante legal. En dicho certificado
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deberan constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto
social, el cual debera comprender labores o actividades directamente relacionados con el objeto
del presente proceso y la duracién de la sociedad o del consorcio o unién temporal la cual debe
ser, como minima, igual al plazo de ejecucion y liquidacién del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano social competente,
otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta.

Igualmente debera aportar copia del Registro Unico Tributario — RUT- actualizado.

Sociedad Andnima Abierta

Si el proponente es una Sociedad Anénima interesada en que para los efectos del articulo 8,
numeral 1, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademas de los
documentos sefialados en el numeral anterior, las sociedades anénimas abiertas son las
inscritas en -el Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad
competente disponga algo contrario o complementario Articulo 2.2.1.1.2.2.8., del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015.

Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

La Administracién Municipal aceptarda que la oferta sea presentada por dos (2) o mas
personas naturales o juridicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los
numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participacion es a titulo
de Consorcio, Unién Temporal u otra forma asociativa.

En todo caso, uno de los integrantes del consorcio, union temporal u otra forma asociativa
debera tener una participacion minima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de elios
podréa tener una participacion inferior al quince por ciento (15%), de lo contrario, su propuesta
no sera tenida en cuenta para la posterior evaluacion.

La forma asociativa deberéd constituirse exclusivamente para el presente proceso de seleccion
y asi lo sefialard expresamente, indicando las reglas basicas que lo regiran, independiente
que las personas naturales o juridicas que lo conformen, sean las mismas que hayan
constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos. Dichas formas asociativas
no podran ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prérrogas del contrato que se
suscriba y seis meses mas.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes
aspectos:

v En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas
asociativas deberan presentar ante la Administracién Municipal el correspondiente
RUT dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de adjudicacién, cuyo NIT
deberéd ser Unico y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2645
del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011,

v" De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o
documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la
respectiva forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago
debe indicarse ademas, el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio v en el

Municipio de Cludad Bolivar, Antioguia. Colombia. NIT. 890.980.330-9
Calle 49 No. 51-20 Piso 3° CP 0568480 * Conmutador [57 4] 841 1183
www.ciudadbolivar-antioquia.gov.co * alcaldia@ciudadbolivar-antioguia.gov.co



[ Versién: 00
Alcalgia | ESTUDIOS PREVIOS | ¢ I] |
de Ciudad Bolivar ggiﬁas Pagina 20 de 49

caso de Uniones Temporales, indicar ademas el porcentaje de participacién en el
mismo.

v' Haber sido conformados antes de presentar la propuesta y que el término de su
Duracién no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato y liquidacién del contrato y
un (1) afio mas. Asi mismo, cada uno de sus integrantes en caso de requerirse,
debera tener una duracién no inferior a la sefialada.

v Si en el documento de conformacion de la Unidon Temporal, no se expresa el
porcentaje de participacién o la extension de la responsabilidad de cada uno de sus
integrantes, se le dara el tratamiento de un Consorcio y si llegare el caso de aplicacion
de sanciones por parte del MUNICIPIO, esta las impondra por igual a cada uno de los
integrantes. :

v Los miembros del Consorcio o Unién Temporal deberan designar mediante documento
autorizado con la firma de cada una de las partes, la persona que para todos los
efectos los representa y su suplente.

v" Debe tenerse en cuenta que no podrd haber cesién de la participacion entre los
integrantes que conforman el Consorcio o la Unién Temporal. Cuando se trate de
cesién a un tercero, se requerira previa autorizacion del MUNICIPIO, en este evento el
cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

v Las calidades y demas requisitos exigidos a los proponentes en el Pliego de
Condiciones, deberan acreditarse mediante los documentos expedidos por la entidad
y/o autoridad que fuere competente conforme a la Ley colombiana y a lo previsto en
este documento.

En caso de consorcio o unién temporal, cada integrante debera aportar el registro en forma
independiente. La Entidad podra solicitar en cualquier etapa del proceso, los documentos
soportes entregados ante la Camara de Comercio para obtener la calificacion y clasificacion, y
la solicitud estara sometida a las reglas de requerimiento.

Las personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en
Colombia no estan obligadas a presentar el presente requisito. Para el caso de los
proponentes persona natural que ostenten la calidad de microempresa, y deseen hacerla
valer dentro del proceso, debera adjuniarse certificacién catastral donde se detallé el valor de
su vivienda para ser excluida de los activos. ‘

Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el pais cuando se trate de
proponentes extranjeros. Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el
mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por untercero
caso en el cual éste deberd ser abogado inscrito de conformidad con el Articulo 35 del
Decreto 196 de 1971.

El oferente extranjero debera cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar
y obligarse conforme a la legislacién de su pais.

Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacién debe
haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion.
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La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, en el
término establecido en estos pliegos de condiciones, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

La inscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a la fecha
del cierre del presente procesc de seleccion.

En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes no estén inscritos en la actividad,
especialidad y grupo exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre de la presente
licitacion pablica su propuesta seréa RECHAZADA.

g) Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 a la fecha y junto
con la presentacion de la oferta, el proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (salud, pension,
ARP), asi como los propios del SENA, ICBF, y Caja de Compensacion Familiar cuando
corresponda. El proponente deberé acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, de conformidad con la Ley que la regula.

El proponente que resultare adjudicatario del proceso, estarda obligado a acreditar este
requisito para cada pago derivado del contrato.

Para personas juridicas:

v' Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley.
v Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicién no superior a un (1) mes y en todo
caso debera suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar
obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa,
cada uno de sus integrantes debera aportar la respectiva certificacion.

Para personas naturales:

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social
Integral conforme a la Ley 100 de 1993, articulo 4 Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de
1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a
su servicio deberan acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y
los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

h) Registro tnico tributario (RUT)
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, debera

presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario, actualizado y expedido
por la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del
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proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes
deberé aportar este documento, o el RUT de la respectiva forma asociativa.

i) Copiade la cédula de ciudadania del Representante Legal

Se debera allegar copia del documento de identificacion de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica o representante de la Unién temporal o Consorcio
interesado en presentar propuesta en el presente proceso de seleccion, el documento vigente
es la cédula amarilla con hologramas, en atencién al Decreto 4969 de 2009.

j} Hoja De Vida

Persona Natural: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998,
deberan la persona natural interesada en presentar propuesta debera diligenciar y anexar
debidamente el Formato Unico de Hoja de vida.

Persona Juridica: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, Ley 443 de 1998 y
Resolucion 580 de 1999, el proponente debera anexar debidamente diligenciado la Hoja de
vida de la persona juridica.

Otras formas de presentacion: Si el interesado en el presente proceso de seleccidon es un
consorcio o Unién temporal, se deberé allegar debidamente diligenciada la correspondiente
hoja de vida — Persona Natural — Juridica — segtn sea el caso, de cada uno de los integrantes
de la Unién temporal o consorcio

k) Copia de la Libreta Militar:

El Representante Legal o la persona natural, segtn fuere el caso debera tener definida su
situacion militar, Informacién que sera verificada por la Administracién Municipal, de
conformidad con el articulo 10 de la ley 48 de 1993. La obligacién militar de los colombianos
termina el dia en que cumplan los cincuenta (50) afios de edad. Se exceptuan las personas
que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley Pro Joven (Ley 135 de 2015).

{) Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no debera encontrarse reportado en el Boletin de Responsables Fiscales
(articulo 60, Ley 610 de 2000), situacion que seréd verificada por la administracion municipal.
Igual requisito deberd cumplir: 1) el representante legal de las personas juridicas, 2) el
representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacién y 3)
los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y
sus representantes legales.

m) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

El proponente no deberd presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo
consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002, situacion que sera verificada por la
Administracién Municipal. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal de las
personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra
forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier
otra forma de asociacion y sus representantes legales.
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n) Certificado de Antecedentes Judiciales

La Administracion municipal verificara que no registren antecedentes judiciales, el
proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones temporales, con
excepcién de las sociedades andénimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el
Representante Legal en forma previa a la suscripcidon del certificado de inhabilidades,
incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia escrita y expresa que
ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades
judiciales.

Para realizar dicha verificacién acceder al siguiente fink:
hitp://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

o) Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
El proponente debe disponer del certificado de Medidas Correctiva con una fecha de
antelacidn no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de entrega de
documentos habilitantes, consultado en la pagina

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/frm cnp consulta.aspx
p) Multas, apremios, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual.

Sin perjuicio de dar aplicacién a la inhabilidad consagrada por el articulo 90 de la Ley 1474
de 2011, el proponente deberd presentar con su propuesta una certificacién expedida por la
entidad competente donde se indique que no tiene incumplimiento contractual, sancionado
o multado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con
ocasidn de celebracidon y ejecucion de contratos. En caso de Consorcio o Unién Temporal
este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes. Si la persona
juridica presenta declaratorias de incumplimiento contractual, multas o sanciones debera
registrar la informacién en el Formulario anexo para este fin; cuando no presenta multas o
sanciones deberd realizar manifestacion escrita, la cual se entiende bajo la gravedad del
juramento. '

q) Reciprocidad
En el evento de existir reciprocidad con el pais de domicilio del oferente, este debera anexar a
su propuesta copia del correspondiente acuerdo, convenio o tratado celebrado entre ambos
paises, de conformidad con el articulo 20 de la Ley 80 de 1993.

r) - Certificacion del revisor fiscal para sociedades anénimas abiertas
De la sociedad andnima interesada en que, para los efectos del articulo 8°, numeral 1°, literal
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abieria”, debera presentar un certificado

expedido por-el Revisor Fiscal.

s} Poder

Municipio de Ciudad Bolivar, Antioguia. Colombia. NIT. 880.980.330-9
Calle 48 No. 51-20 Piso 3° CP 056460 * Conmutador [57 4] 841 1183
www.ciudadbolivar-antioguia.gov.co * alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co



411 Version: 00
Alcaldia ‘ ESTUDIOS PREVIOS f i.g%%g
de Ciudad Boliva Unidos Péagina 24 de 49

Cuando el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado debera
aportar documento mediante el cual se confiere dicha representacién el cual debera contener
expresamente los términos y el alcance de la representacion.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberéan acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del proceso de seleccién, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, asi como para
representaria judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podré ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas exiranjeras
que participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacién y en tal caso,
bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comin otorgado por todos los
participantes en cualquier forma de asociacion con los requisitos de autenticacién,
consularizacion y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion de la forma
asociativa.

2.6.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
2.6.3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

a. Realizar los tratamientos silviculturales (Tala, podas radiculares, podas de
estabilidad, formacién y mejoramiento, manejo integral de plagas y enfermedades —
MIPE -y limpieza de los arboles priorizados que presentan alto riesgo a la poblacion
del Municipio de ciudad Bolivar

b. Realizar cerramiento del drea de influencia de los trabajos con cinta de proteccion.

c. Realizar un adecuado manejo y disposicion de los residuos resultantes, para lo cual
el contratista debera depositarlos en lugares habilitados para ello, queda prohibida la
quema y disposicién de los residuos de la poda en separadores viales, zonas verdes
o cursos de agua entre ofros

d. Contar con personal experto e idéneo, dotado de los elementos de seguridad
necesarios (cinturones de seguridad, arnes, pretales, caretas, lineas de vida,
eslingas, etc) para la realizacion de todas las actividades que se deriven de la
totalidad del proceso

e. Contar con los equipos y maquinarias requeridos para el cumplimiento del objeto
contractual

f. Abstenerse de comercializar partes de los residuos resultantes de la ejecucién del
objeto contractual

g. Presentar informe con registro fotogréfico de alta resolucion que de cuenta de la
ejecucion desde el inicio hasta su terminacion

h. Dara cumplimiento de la ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 dei 05 de agosto de 2010
y las normas que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el
manejo ambiental.

i. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
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Durante la ejecucidn del contrato, el contratista deberd suministrar todos los recursos

que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad del sitio de
trabajo como también la de sus empleados, trabajadores y demas, por lo que debera
exigirles el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad,
prevencién de accidentes y medidas de seguridad.

El contratista sera responsable de todos los accidenties que puedan sufrir no solo sus
empleados, trabajadores, sino también el personal o bienes del Municipio,

-resultantes de negligencias o descuido del contratista; por consiguiente todas las

indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del contratista. Por lo anterior el
Municipic no asume responsabilidad por emolumentos salariales ni prestacionales
con el personal que se utilice en la ejecucién del contrato.

Desplegar toda su capacidad técnica y operativa para la ejecucién de las actividades
objeto del contrato cumpliendo las especificaciones técnicas.

. El contratista debera dar cumplimiento con lo establecido de la Resolucién 3673 de
.26 de septiembre de 2008 "Mediante la cual el Ministerio de la Proteccion Social

estableci6 el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que
desarrollen trabajos en alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicacién
de la norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se
realice a 1,60 metros 0 mas sobre un nivel inferior", para lo cual antes de dar inicio al
contrato el contratista presentara todos los elementos de seguridad industrial.

. CERTIFICACION PARA TRABAJO EN ALTURAS: Presentar frente a cada uno de

los trabajadores que realicen trabajos en altura, una certificacién para trabajo en
altura en nivel avanzado o reentrenamiento vigente (no mayor a un ano), expedida

por una persona natural o juridica acreditada por medio de una resolucién emitida
per el SENA

. El contratista, deberda adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los

‘proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados trabajadores en

mision, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de
las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019. 21. En caso de que se
requiera la subcontratacion de actividades, el conveniante en calidad de ejecutor,
debera garantizar que el subcontratista efectlie el pago de todos los impuestos,
gravamenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes

-autoridades nacionales, departamentales o municipales. En consecuencia, el

contratista deberad presentar la factura o cuenta de cobro, segun aplique, en
cumplimento de lo dispuesto en el articulo 617 del Estatuto Tributario, ademés,
para efectos de liquidacién del impuesto de Industria y Comercio

. El contratista durante toda la ejecucion del contrato, deberd acatar la

implementacién de los protocolos y aplicacién de las directrices y normas
impartidas por el Gobierno Nacional para el manejo de la emergencia sanitaria

-decretada por la propagacion del COVID - 19, asi mismo, deberd adoptar e

implementar sus propios protocolos de acuerdo con las actividades o necesidades,
los cuales deben tener como minimo, las medidas de prevencién y atencion
adoptadas por la Corporacion en el PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCION DE LA PROPAGACION Y CONTAGIO DEL COVID-19
(Ver. Numeral 6.1.4 150-MEM2005-3420 del 07/05/2020) y garantizar el
cumplimiento de estas condiciones y las que, de manera particular exija el ente

territorial respecto de los contratistas y subcontratistas, el ejecutor de la obra y su
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2.6.3.2.

a.

interventoria cuando aplique. E! incumplimiento por parte de los convenientes,
contratistas y subcontratistas respecto de las medidas adoptadas en la prevencion
del COVID-19, sera objeto de eventual investigacion, causal de sancion e incluso
causal de terminacion anticipada de la relacidén contractual, esto, de conformidad
con lo establecido tanto en el Protocolo adoptado por la Corporacién, como en la
Circular No. 150-CIR2005-10 del 15 de mayo de 2020.

El contratista dara cumplimiento a los procedimientos y medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por
el Gobierno Nacional; para el logro de este objetivo, se tendrd en cuenta lo
dispuesto en la guia de la subdireccion de medio ambiente y gestién social),
ademas de lo dispuesto en el memorando SMA 22860 del 23 de abril de 2012 y su
anexo

Dara cumplimiento de la ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de agosto de
2010 y las normas que las remplacen, adicionen y complementen, retacxonadas
con el manejo ambiental

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira
ningin tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del CONTRATISTA, ni sus
delegados con el CONTRATANTE

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuates evitando
dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios

Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca los requerimientos de
aclaracion o de informacién que sea necesaria en desarrollo del objeto del contrato,
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la
suscripcién de la correspondiente acta de liquidacion,

Informar oportunamente por escrito cuando surja alguna eventualidad de fuerza
mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la
solucidén de mutuo acuerdo

Suscribir el contrato a la entrega del mismo y entregarlo maximo a los tres (3) dias
para su perfeccionamiento y expedicién del registro presupuestal

Constituir las garantias establecidas en el contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento, si fuese el caso. igualmente se compromete
a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucién del
contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento

Cumplir con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE vy
ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), de
conformidad con la establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, “por el
cual se reglamenta parciaimente la Ley 1607 de 2012". Para la realizacion del pago
derivado del contrato, el CONTRATISTA debera a llegar al supervisor el soporte que
acredite que se encuentra al dia en el pago de las citadas obligaciones
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j. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del
" presente contrato, y de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecidos
en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios.

k. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Alcaldia de Ciudad Bolivar a través del funcionario responsable
del control de gjecucion, acerca de la ocurrencia de fales peticiones o amenazasy a
las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos

- ‘gue fueren necesarios.

I. Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato,

m. Reportar y/o entregar ia informacion relacionada con la ejecucion del conirato o que
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo
regulan, cuando sea requerida por el contratante o el supervisor

n. En general, la obligacién de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades

. previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo del contrato, para lo cual el
CONTRATISTA deberd actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones
contractuales

2.6.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

a. Emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Cerlificado de Registro y
. Compromiso Presupuestal

b. Aprobar la Garantia Unica que en debida forma constituya EL CONTRATISTA
verificando que cumpla con lo exigido en la clausula Garantias y Mecanismos de
cobertura del riesgo

c. Facilitar al contratista toda la informacién y documentacién requerida por ésie, para
el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones,

d. Requerir al contratista para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando
surjan fallas en el cumplimiento del objeto del contrato

e. Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas y cada una de
sus partes, '

f. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato de manera directa o
indirecta.

g. Verificar los requisitos para el pago y el comprobante de pago de los aportes al
sistema de la seguridad social Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales) de
acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen

- en la materia y de conformidad la Ley 100 de 1993, el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la ley
1150 de 2007,

h. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato previsto en la clausula FORMA DE
PAGO del presente contrato, en la oportunidad y forma alli establecida,

i. Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y
a sus posteriores modificaciones,

j - Revisar y suscribir el acta de liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido

legalmente.
3. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La modalidad de seleccion del contratista, se establece dentro del PROCESO DE MINIMA
CUANTIA, segun lo establecido en el numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue
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modificado por el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los articulos
2212151,y 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, que establece
que las entidades pueden contratar bajo esta modalidad la adquisicion de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante independientemente de su objeto establecida en el numeral 5 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007

4. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1. VALORESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto establecido para la presente Seleccién de Minima Cuantia, asciende a QUINCE
MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000) equivalentes a 16,51 SMMLV para el afio de
suscripcién del contrato 2021. ‘

4.1.1. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la
misma,.por lo tanto, el contratista debera considerar todos los costos en que pudiera incurrir
en la preparacion de su propuesta y durante la ejecucion del contrato; asi como todos los
valores correspondientes a los impuestos, gravamenes y demas erogaciones necesarias para
la celebracion y ejecucion del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no daran
lugar a ningtin pago adicional al de los precios pactados.

El valor total ofertado, por el proponente, debe incluir todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas, y demas contribuciones que se causen con ocasién de la suscripcién y
ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se
entienden por cuenta del contratista.

El oferente acepta que dentro del valor presentado en su oferta completa todos los costos los
gastos que se puedan generar por concepto de trasporte, viaticos y demas objeto del presente
proceso.

4.1.2. ESTUDIO DEL SECTOR -~ ESTUDIO DE MERCADO

En desarrollo de lo sefialado en Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto Unico Reglamentario 1082
del 26 de mayo de 2015, el Andlisis del Sector Econdmico y de los Oferentes por parte de las
Entidades Estatales estaran conformados por la siguiente Informacién:

i. Perspectiva Legal

La persona idénea desde el punto de vista legal para la ejecucion del presente contrato debe
reunir las condiciones generales de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones,
no deber estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el articulo 8
de la Ley 82 de 1993, asi mismo debe estar habilitada legal, comercial y tributariamente para
cumplir con el objeto contractual a que hace referencia el presente estudio previo, contar con
la documentacion legal requerida por las diferentes instancias que regulan el sector y contar
con la capacidad técnica e instalaciones adecuadas para albergar a los diferentes jovenes
usuarios de estos programas de inclusién
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No obstante, lo anterior, el objeto de la contratacidon pretendida, le apunta directamente al
Plan de Desarrolio Municipal (Ejes, Programas y Subprogramas) fijados por la Administracién
Municipal para la vigencia

ii. Perspectiva Comercial

Las condiciones comerciales en relacién con los salarios a reconocer por parte del municipic
de Ciudad Bolivar, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecucion
del contrato, los contratos suscritos con anterioridad por la mencionada entidad territorial para
obligaciones iguales o similares y previo acuerdo de las partes

iii.  Perspectiva Financiera
Por no ser una actividad financiera no se realizd andlisis
iv.  Perspectiva Organizacional

De conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Unico Reglamentario.
No se exigirda capacidad organizacional, en relacidon con los indicadores que miden el
rendimiento de las inversiones v la eficiencia en el uso de activos

v. Perspectiva técnica

El municipio de Ciudad Bolivar considera que para el desarrolio de las actividades
contempladas en el objeto del contrato contenido en el presente estudio previo ya sea
persona natural o juridica, debe estar inscrita en la Direccidn de Impuestos y Aduanas
Nacionales — DIAN, de acuerdo a la Resolucion Nimero 000139 del 21 de noviembre de
2012,

Ademas se debe utilizar la herramienta, equipos y materiales en general, apropiados para el
desarrollo del objeto contractual, atendiendo los requerimientos de la Entidad de conformidad
con los procesos de poda de arboles que generan riesgo a la comunidad

El personal encargado de la ejecucion de los trabajos debe ser experto e idéneo y el
contratista seleccionado deberad efectuar el adecuado manejo y disposicion final de los
residuos resultantes, quedando prohiba la quema y disposicion de los residuos de la poda

vi.  Anélisis de oferta

Los valores que se vienen fijando por concepto de honorarios tendran obviamente variables
que dependen de la experiencia del contratista, en ese orden de ideas se realizaron las
respectivas consultas en la pagina www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, en donde se
obtuvo las diferentes codificaciones de los productos, bienes y servicios objeto de adquisicién
por parte de las entidades publicas territoriales que han contratado objetos similares y los
propios celebrados en los Gltimos afios, como se muestra en la tabla contigua.

Antioquia : | Tratamiento Yy | petalle del $10,000,000
Cisneros | manejo Contratacion
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silvicultural de los
arboles y
arbustos, para la
prevencién  de
desastres

naturales en fa
zona urbana del
municipio de
Cisneros

Proceso
Numero:
MC-S-044-
2019

Minima Cuantia

2017

Huila :
Neiva

Prestacion  del
servicio de tala
de tres  (3)
arboles de la
especie  palma
cola de pescado,
localizadas en la
parte interior del
edificio  nacional
de la direccidn
seccional de
impuestos y
aduanas de
Neiva,
cumpliendo con
las exigencias de
la autoridad
ambiental del
municipio de
Neiva y de los
requerimientos
técnicos
establecidos por
la DIAN

Detalle del
Proceso
Niumero:
IMC-13-
008-2017

30 Dias

Contratacién
Minima Cuantia

$5,807,716

2021

Caldas :
Supia

Realizar la tala,
poda y limpieza
preventiva  de
algunos  arboles
que  presentan
alto riesgo a la
poblacién en el
municipio de
Supia-Caldas.

Detalie del
Proceso
Namero:
MC-018-
2021

2 Meses

Contratacion
Minima Cuantia

$9,810,000

4.1.3. IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES

En virtud de las reglamentaciones contenidas en el Estatuto Tributario Muhicipa! y ofras
disposiciones del orden Nacional y local, se relaciona a continuacién la informacion referente a
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los elementos y tarifas para el célculo de impuestos y contribuciones que rigen para la vigencia
2020 y que se deben practicar a las 6rdenes de pago expedidas por la Secretaria de Hacienda
en la adquisicion de bienes y/o servicios. En todo caso la presente es meramente informativa,
por tanto, el hecho de que se omita uno cualquiera debera sufragarlo el contratista asi no se
detalle en la siguiente relacion:

IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES PORCENTAJE
PREPARACION PROPUESTA Segun oferente
POLIZAS (cuando a ellas haya lugar) Segun corredor
DEDUCCIONES A CARGO DEL MUNICIPIO

ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 4%

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION 2,5%

IMPUESTO DE INDUSTRIA'Y COMERCIO De acuerdo al Estatuto Tributario del
municipio de Ciudad Bolivar en relacién
con el cobro de impuesto de industria y
comercio”

Rete fuente

Rete IVA

El contratista deberéa tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las
retenciones de ley como son la retencién en la fuente y retencion de IVA se efectuaran de
acuerdo a la informacion de cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de
renta, grandes contribuyentes, agentes retenedores entre otros, segun la informacién
contenida en el RUT.

42. FORMAY REQUISITOS DEL PAGO

EL MUNICIPIO cancelara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas de avance,
después de verificada la ejecucion de las actividades contempladas, en los términos
establecidos los cuales deberan ser aprobados por el supervisor designado y los siguientes
documentos

a) Factura de venta o documento equivalente

b) Certificado de pago de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales

c) Certificacién expedida por el jefe la unidad agroambiental y el jefe de la oficina asesora
de planeacion en la que conste que ha cumplido a satisfaccion el objeto contractual.

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos
requeridos para la ejecucion del contrato

El pago se realizara mediante consignacion o transferencia a la cuenta bancaria que para el
efecto indique el contratista.

En todo caso el pago estara sujeto a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del
Municipio segin el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), segun lo contemplado en el
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Decreto 111 de 1996 y el contratista debera tener en lo dispuesto por el articulo 19 de Ia Ley
1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno

Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relacién de empleo, y que por tanto
la remuneracion se limita a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por concepto de
prestaciones sociales. Si hubiere lugar a contratar personal auxiliar, él correrd completamente a
cargo del Contratista y no surgira relacion alguna con el MUNICIPIO.

4.3.  SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 la cual estipula en su ARTICULO 83.
SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. En virtud del - principioc  de
responsabilidad y a la facultad de delegacion de los servidores publicos, la entidad contratante
ejercera la supervision, control y vigilancia de la ejecucion del objeto del contrato a través del
jefe la unidad agroambiental y el jefe de la oficina asesora de planeacién del Municipio de
Bolivar, Antioquia, quien tendrd como funcién verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del objeto contractual, para lo cual
podra, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopcién de medidas para mantener,
durante la ejecucion del contrato, las Condiciones Técnicas, Econémicas y Financieras
existentes al momento de la celebracion del mismo.

Asi mismo, el Supervisor esta autorizado para ordenar al Contratista la correccién, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El Contratista deberé acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Supervisién; no obstante,
si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el Supervisor, si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para el Municipio

4.4. ORIGENDE LOS RECURSOS
Dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Ciudad Bolivar, existe disponibilidad

presupuestal expedida por la Secretaria de Hacienda, por el siguiente (rubro presupuestal y
corresponde a recursos de funcionamiento o inversion

Servicios
para la
00195 09/04/2021 2.3.2.02.02.009 | comunidad, $15.000.000
sociales y
personales

4.5. TIPO DE CONTRATO
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Elcontrato de prestacion de servicios es un contrato de naturaleza civil, comercial o
administrativa, mediante el cual las partes denominadas contratante y contratista se
comprometen a cumplir, una a favor de las otras, determinadas obligaciones.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Segun lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, Articulo
2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantfa. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima
cuantia la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y
la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia
minima, si se exige esta Gltima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el
pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal
exige capacidad financiera debe indicar cémo hara la verificacion correspondiente.

3. La invitacidn se harad por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados
formulan observaciones o comentarios a la invitacién, estos seran contestados por la
Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En
la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del
supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada
primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

5.1. -OFERTA MAS FAVORABLE: De conformidad con el articulo 94 de la ley 1474 de
2011; y en especial por lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2., del
Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, para el presente
proceso de seleccion se tendra como Unico factor el MENOR PRECIO OFERTADO a
través del Sistema de Precios Unitarios. De no lograrse la habilitacién, se declarara
desierto el proceso

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Atendiendo a lo estipulado en las leyes de contratacion y al Decreto 1082 de 2015 “por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional", Libro 2. "Régimen reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”
Parte 2. “Reglamentaciones” Titulo 1. “Contratacion estatal” Capitulo 1. “Sistema de compras
y contratacion publica.” Seccién 1. “Conceptos bésicos para el sistema de compras y
contratacion publica” Subseccién 6. “Andlisis del sector econémico y de los oferentes por
parte de las entidades estatales.” Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
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legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.

Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluacién del riesgo.” La Entidad Estatal debe
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia
Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratacién
siguiendo los pasos enumerados a continuacion:

i Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacién.
ii, Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion.
iii. Evaluar y calificar los Riesgos.
iv. Asignar y tratar los Riesgos.
V. Monitorear y revisar la gestion de los Riesgos

| Consecuencia d
la ocurrencia de

- ponente /
L djudicatario
Problemas de
fliquidez del
o g Contratista por no | Incurrir en o
2| e|:g| g |preveer los costos | sobrecostos ¥ =
1 § & | 2| 2 |de financiacion en | retrasos. 2| 41 6| B X
G| = || £ |ls aque deba|Aplicacion  de 2
incurrir durante la | polizas.
ejecucion del
contrato.
Errores en la etapa
precontractual
consignados  en
documentos como
los estudios
previos, entre
_ |otros, que puedan Retrasos en la =
— S| 8 |afectar la 5
g 15| 2obtencion del | S12P2 £
2121888 bieto contractual precontractual o| 1| 4| 5| o X
S|E|&|2 gjec 2 |12 no suscripcion 2
o | o |Cuando en laf o ntrato, 2
elaboracion de un
documento en la
etapa
precontractual  se
consignan errores
que pueden afectar
la obtencién del
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objeto contractual,
sin que éstos sean
consecuencia de
conductas dolosas
de alguna de las
partes,
No cumplimiento
de los fines vy
cometidos de la
contratacién, no °
= - st B
— S8 ... | obtencién del 3
Sl 8l8|8 Que el contratista objeto contractual =
3| @] ®| & |nocumpla con los f | S X
S| E | | & |requisitos exigidos, |} eMOras en © 2
S|O procesos  de o
contratacion
afectando la
prestacion  del
servicio
Seleccidn de
propuestas que
no- cumplen con
. | requisitos
inobservancia de 0:ra g la
S | S |los requisitos que P . £
®lol|RIS prestacién - del <
4|8 E 315 1debe tener el . o
c| S|l 8 servicio, afectar & X
S|lE|5|¢8 contratante para la a Gestion @
o j i0 . &
© :ﬁ,ﬁgfn del Institucionat vy
' atrasar el
proceso de
contratacion
del servicio
Planeacion
e . Iopr sto
ineficiente sin fener E ptegupue
gl .|| =]en proyeciado 1o 2
21 olR ubrird con la
=1 8| 3| 2 |cuenta todos los|Come oo £
51818l &1 . necesidad objeto S X
SlE|s|l8 inconvenientes que del presente 2
L 4 | O |seran objeto de la CONCUrSo de 4
presente méritos
convocatoria,
conllevaria a
- , dir -+ prorrogas
Sl.|8|8 Tomar precios no zi un fgturoogor 2
= 318 d los P =
6|3|5| g g0 a falta de 9 X
o | €1 €| % lestipulados en el 7
al=181 & presupuesto  en @
”—* o | O |mercado [
la etapa de
ejecucion
o « | w |Efaborar el pliego | dificultad para los o
£ | 2|8 | & |decondiciones con | interesados  en =
718|8 S | & |requisitos fuera de | participar en el S, X
Gl=| 8 éi la norma | proceso de é’
establecida seleccion en
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reunir  todos los
requisitos
habilitantes
. . Afecta la
Bl o :{53 § Fallas de cai}Qad gjecucion del %
8| 8| 5| 8| g|de los Senicios| it la|] 1] 5 8
| €| 2| § |Profesionales 2 =4 X
O|=E|8| 3 tion de | ©
o | & | Prestados ges a o
Entidad.
_ -l = !mgosibilidad de o
5 £ 121812 |aue é proceso se|SalIStacer - la 3
§| 5| 2| 5 |declaredesiero |nccesidad en el 3} 3 gl
o8l & tiempo Rl
© establecido &
Seleccionar a un
oferente que
° _ | = |presente su|Conllevaria  a £
€| 2|8 | & |propuesta solicitar una 2
0] 8| 8| 8| 8 |atficialmente mas|adicien en el 2| 3 S, X
R =13 §. baja fuera de los|presupuesto 3
precios estipulado o
establecidos en el
mercado
o e | B _ E=3
Ele|(s|B|Un potencial ‘ 8
18 51318 lincumplimiento de gg{gﬁf&ﬁgm 1] 2 ) X
ARl é‘i las  actividades £
Contratadas
B 5| = Que el contrqtista Refrasos en el °
B! 2|g| & |nologre reunir la 0roceso de <
12| 2| 8| B | 8 |documentacion seleccion de los| 3| 3 S X
G| =15 & |requerida  para ratist 2
© | © |firmar el contrato, | SO a0 @S &
Mala. calidad del|Afecta la imagen
° | = |servicio durante la|institucional e o
£ 2|8 .8 |ejecucion, incide en la =
13| 8| 5| 3|8 |causando satisfaccion ~ de| 3| 3 S X
u% =1 g §, inconformidad  en|los usuarios <
los usuarios y en la | beneficiarios  de
entidad. los servicios.
Se  disminuyen
° R los indicadores o
£ 2:€ .5 |Incumplimiento dejen los servicios =<
141 8 g 2| 8 |las obligaciones | prestados /1 3} 3 §> X X
a1 | & 8 |del contrato. cantidad  de g
© usuarios
beneficiados.
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15

Especifico

Interno

Contratacion

Operacional

Falsedad en los
documentos
entregados por los
contratistas en el
proceso de
contratacidn y en
fa ejecucion - del
contrato

Problemas
legales para la
entidad.

Riesgo Alto

16

General

Interno

Ejecucion

Operacional

Extensién del
plazo. Cuando. los
contratos se
realizan en
tiempos distintos a
los iniciaimente
programados por
circunstancias  no
imputables a las
partes.

Prorroga del
plazo confractual
y sobrecostos

Riesgo bajo

17

Especifico

Interno

Ejecucién

Operacional

Demora en el
cumplimiento  de
jas actividades

Extra costos,
sobrecostos  y
perdida de
oportunidad

Riesgo extremo

18

Especifico

Inferno .

Ejecucién

Operacional

Cambios
originados en la
necesidad del
contratante de
hacer ajustes a las
especificaciones
técnicas dentro del
proyecto, sin que
estos cambios
sean imputables a
la falta de
planeacion.
Posiblemente
ejecucion de obras
extras.
Redistribuciones
presupuestales,
Afectaciones en la
linea de tiempo del
cronograma,  ya
sea positiva o
negativamente.
Postergacion  de
desemboisos  por
parte de la entidad
contratante.

Sobrecostos  en
sl contrato

Riesgo Alto
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Efectos
§ desfavorables o
% cualquier  dafio,
o2 perjuicio o perdida °
® g 2| 2 de los bienes a|Retrasos en la =
1912183 s |cargo deffejecucion de las| 3| 3| 6| & X
O [l || 8 |contratista, obras g
¢ 1causados por
@ |terceros diferentes
& |al - municipio de
Ciudad Bolivar
§ Perjuicios
£ {causados
3 disltl:i?bi 0s PO} Demoras en el
— TESh cumplimiento del -2
T 218 | & |violentos, actos| . ks
S|1E|1S|8 ) objeto contractual
20| 2|8 3| |terroristas, paros, iy 11 3] 41 8 X X
TI%1 815 1y afectacion &
O | w71 ¢ |huelgas y ademas negativa del 2
@ ique .se impida mismo
3 |alcanzar el objeto
& | coniractual.
incumplimiento
: de los
8 2 negativ =}
Slaols&l5 Efectos - negafivos reglamentos &
S E|1GQ|®|en la prestacion . Py
211811812 o testablecidos en] 1] 3] 4] & X
a| E 13| o] delservicio piblico . @
G~ | 3| & | contratado fa conllevaria a §
' una sancién a la
entidad
L2 imiento del 2
| 2| 5|5 |Parslisis en Ia]ROMPImien =
sl 18l ") equilibro >
21 =181 3|5 |eecucion del o 1l 4] 518 X X
81518 2| provecto econdmico  del @
ar| g |Proyecto. contrato i
B
@O
©® Demora en el
8lols é o cumplimiento  del ;%
=1 £18]| o |Aplicacion de | objeto Py
2318l 318 0 11 31 418 X X
2| X |.8|g |pdlizas. contractual- o
ul e retrocesos en el x
g»,‘"; cumplimiento
2
Obsolescencia del
« | software los
@ | 3 |equipos no tengan
g2 1la  informacion 2
gie % B suficiente ara Retrasos, 8
412151818 , para | o hrocesos, 11 3] 418 X X
SlElwla cumplir fa misién sobrecostos o
§ §, comunicacional. A
=18 Impactos
negatives en la
prestacion del
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1 ‘ servicio
contratado.

i

mpacto después

| deltratamiento |

 del contr

| Tratamientoylo | | | o} ';,;g Persona | b ;chz estimadade{ -
N | controlesaser | | | &1 8| responsabledel df‘f‘s: majl finalizacion |
| Implomentados | B} o | S| o | 81  Conwol  |PTEOSE) del
e =gl fietet f?,m!?@fftrat‘amighto:
Planeacion,
revision, ajuste
y seguimiento en
la fase
g{r;g{:ttr:;wa% Y Personal técnico y
En la .etapa 3 comité asesor y | Durante Vencimiento | Seguimiento, | Hasta el
: S 1 & |evaluador /ltodas las ' -
precontractual, 11 31 4 085, Si Supenvisor  del | etapas  del del  plazo | revision y | vencimiento  del
inc!_uir' 2 - 1| contrato contractual | control plazo contractual
obligaciones que Contratista
se puedan
adaptar a
posibles cambios
en la norma
técnica.
' En e momento
del evento, En la
redaccion y
elaboracion ~ final
de los
.y documentos  del
Piapgacm, 2, " Antes de proceso. Comité
revision, ajuste y = Personal técnico y | Durante la . .
seguimiento en! 1} 2| 3 | 8| No|comité asesor y|etapa de publicar el | Seguimiento y | asesor "
la fase % evaluador planeacion proceso revision eva!ue}dor,”c omité
precontractual vd contractual de.pfxreccmn. La
revision y
seguimiento  de
los  documentos
del proceso se
realiza
permanentemente
Identificar en el Base de datos
proceso de con hojas de
seleccion . una B=N Durante la Antes  de|vida aprobadas
segunda 2l ol 4 S No Supervisor  del otapa  de iniciar  lajque cumplen | Durante taﬂ etapa
persona que g:')” proceso planeacién etapa‘ de {con g! perfil | de planeacion
pueda  cumplir i seleccion requerido
con el perfil del
cargo Registro de
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corres  enviado
En el momento con la lista de
de la nofificacién documentos
de la seleccidn necesarios para
del  candidato, la contratacion
enviar lista de
documentos
requeridos .
Quien realiza los A través de los
estudios previos estudios de
debe tener claro mercado,
los requisites a inquietudes de
cumplir para £ Jefe ylo Durante la Antes ~ de | proponentes
realizar la s No coordinadores que etana  de iniciar - la{interesados 2| Durante la etapa
contratacion, g requieren el bien o | aieacién etapa  de|través de | de planeacién
definir las x servicio P seleccion | correo
necesidades a electrénico -y
contratar, el comunicaciones
objeto a internas ~ del
contratar. proceso
Establecer
X o Informe de | Desde la
?Oenﬁ;zgg: qg: = ‘ Ofi?ir}a Asesora | Durante la St:r::te éz cumpiimiefnto publicacion - de
permitan _ lograr §, Si | Juridica deietapa de ejecucion de actividades | proyecto de
L8 @ Contratacion planeacion e informes de|pliego de
la ejecucion 4 del proceso supervision condiciones
contraciual P
Revision Y| Forma diaria
realizar analisis o anélisis - por .
de precios de g Durante la ?:Sta ante;; parte del ifg:ém;:;t;
regulados ~ por S 1 Si | Comité Evaluador |etapa de diudicacion supervisor  en tbig d
las  nomas & planeacion | 2AUUICEEON 11 glaoracion | SSAPIECd0  para
. 4 del proceso . el presente
correspondientes de estudios vy
presupuestos proceso
Actualizacion de Andlisis juridico
todos los o y
procesos de T Oficina  Asesora recepcion  de [durante  termino
contratacion  de 81 Si | Juridica de observaciones | duracion del
acuerdo a la 8 Contratacion al proyectos de | proceso
normatividad « pliego de
vigente condiciones
Establecer en el
contrato y
estudio previo s
los servicios
profesionales Revision e
prestadqs, una inspeccién de la
vez {egiizatdas ¢ _§" Oficing  Asesora | Durante la | Antes de la|ejecucién.  del Desdg laj'f:cha{?eg
{segum;;gnq 8 81 Si | Juridica de jefapa de|terminacion {confralo  por sus;:m;cu; t e
as_obigaciones R4 Contratacion Ejecucion | del contrato | parte det ?On.éa 0 o asta su
y actividades no 4 Supenvisor del iquidacion
cumplen con lo contrato
pactado, se
reportara al
contratista quien
deberd dar una
solucién
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inmediata y
asumir - los
costos
adicionales que
Se generen
Revisién Revision  diaria
Ny o y andlisis por
:g&%?;: ade :)%Sr i) Oficina  AsesorajDesde la S:C?Sncia la parte del Se:gsraet acto de

8 21 4 | | Si|Juridica dejetapa de supervisor en la P _
pate del 3 Contratacion laneacion de elaboracion - de hasta la audiencia
supervisor - del ' P adjudicacion . de adjudicacion
contrato estudios y

) presupuestos
Revisién .
- A partir de | Hasta fecha | Basarse en
g?:gg:da * lg: % ;e\g;iaciége gialuacién ,;nggxfsitns o gii?sadé" g:
= e "

10 m:ggado %21; 31 4 g St | Comité Evaluador | oy blecida | establecida | establecidos en ?: C§$;§°S y
P : [+ en ellen efjel pliego de qu
supervisor  del - habilitantes
contrato cronograrma | cronograma | condiciones
Establecer en los
estudios previos
ylo anexo
técnico segun el
caso, requisitos Revision
técnicos claros y = . Antes  de|exhaustiva de
exigir *§ . Oﬁ?’"}a Asesora | Durante- Ia iniciar ~ la | los documentos | Durante la etapa

" experiencia e 12 g Si Jc!g;?;:?acién de ef:g:aciége etapa  de|contractuales | de seleccion
idoneidad para o P seleccion | del posible
que el contratista contrafista
cumpla con las
especificaciones
del objeto de
contrato,

Verificar ‘en el
proceso de o Ant d
seleccion la ) . Durante la| 788 @€ 1eme de la

12 | idoneidad y 21418 No Sx)%ir:gsor del etapa de ’:tfag dlz ejecucion de la g:rsag;teeccignetapa
experiencia de la 2 P seleccion F; taci entrevista
persona a & contratacion
contratar
Verificar en el :
proceso de o L|§ta . de
seleccidn la T Supervisor  del Durante la|Antes de Ia azgit;n::tes 2§ En el procesos de

13 | idoneidad y 23] 8iNo ro%e so ejecucion | terminacién gctivi dg dos o gjecucion del
experiencia de la ] P del contrato | del contrato | . contrato
persona a © informes
contratar estadisticos
Ejecucion  del °
protocole  de b3 . . . Entrega

14 | sequridad de la 2141 81no S%Zeersvésor del f:rgglt(r)ato de S;:@Zt% n de electronica del | Inicio del contrato
unidad de 8 P protocolo
informacion &«
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Seguimiento  del
cumplimiento de T Durante la informes  de
o 8 ) .
15 ;as obtxgaf: onest ol 2] 4 51 si Supervisor  del ejecucion Duracion de supervisidn Mensual
el contratista en @ proceso del contrato contrato entreaados
los informes de 4 9
supervision
. En la efapa
Estrategias de contractual y de
gestion ejecucién del
oportunas y proyecto se
adecuadas para realiza
prevemr,iatender _;% s . del Durante la | Vencimiento | Seguimiento, Supenvision
16|Y TeSONET O} gt 9l 3 g1 Si upervisor  de ejsoucion | del  plazo | revision ¥ constante a
reprogramar las Z proceso/contratista del contrato | contractual | control fravés del
diversas causas 4 : seguimiento,
especificas  de revisién y control
refrasos durante por pare del
la ejecucion del supervisor
contrato. designado al
obieto contractual
En el momento
delevento yen'la
etapa
precontractual,
Planeacion contractual y de
N transcurso  del
revisidn, ajuste y o o o contrato se
seguimients  en z Supervisor  del Durante la | Vencimiento | Seguimiento, realiza
1711 fase} 2] 315 (%, Si ro%eso/ce niratista gjecucion | del - plazo | revisién Y| sequimiento
precontractual y g P del contrato | contractual | control su;g;ervisi én)
contractual - de revision y control
forma adecuada y
permanente  al
objeto contractual
y fodas sus
actividades entre
las partes.
En las diferentes
Evaluacion  de ( etapas del
alternativas 2 - - proceso se realiza
optimas, § . | Supervisor  del f)’urant'e la | Vencimiento Segx%xfmeﬂtc, el seguimiento y
18 concertacién  y 2] 2|4 & Sl proceso gjezcucm;m " del tr ’;{afg (6\1&?&0{3 ¥ revision constante
Planeacién & ¢! conlralo | coniractual ) contro por parte del
adecuada supervisor
designado
Contratar
seguridad .
dugante la § Durante la | Vencimiento ;ézﬁggsggésqu Cada vez
S o | o A que se
19| ejecucion de la| 3| 3| 6 =3 Si | Oferente gjecucidn | del  plazo sequridad sean | requiera
obra ylo £ del contrato | contractual eficaces
asegurar los
bienes muebles
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Durante el
Planeacién, vento, se
revision,. ajuste efectuara la
y seguimiento en Gestion
la fase necesaria,
precontractual y verificacion y
contractual. S actuacién en el
En la efapa g 5 sor del Egmento el Vencimiento | Seguimiento, | momento del
20 | precontractual, g1 Si s)per;ré/ ontr tis; ; e se del  plazo | revision y | evento, posterior
inciuir R procesoicontra resgnte contractual | control seguimiento,
obligaciones que 0 P toma de medidas
$8 puedan administrativas y
adaptar a monitoreo
posibles cambios constante por
en la  norma pate. de Ia
fecnica entidad
contratante.
Revision por A parlir de | Hasta fecha | Basarse en
parte del comité = fecha de|de todos los | Plazo de
de evaluacion de Sl . evaluacién | evaluacién | requisitos evaluacion  de
21 los' documentos g Si-| Comité Evaluador establecida | establecida | establecidos en | documentos
habilitantes  de i en elfen eljel pliego de | habilifantes
los oferentes cronograma | cronograma | condiciones
En el momento
del evento,
Seguimiento vy
o L, En el - - control
(2]
29 ?nse;hzs%;v ff::g = Si Supervisor  del | momento ;/ee‘nczm;?;;g Zi?;;gmnxemo, y permanentemente
: 2 proceso en que se por el supervisor
asumir £ oresente contractual | control del contrato
designade, con el
apoyo de Ia
oficina juridica.
Planeacion,
revision, ajuste
?(asegmmient?azg En el momento
precontractual y get - tevento,
contractual. o E [ :%%T'em y
-2 n e . e COMIR
23 Srr;corj:'a ct:;?pa S si Supervisor del | momento ‘\jf;ncxm;?:g ii?ggmntento, y permanentemente
- ' a proceso/contratista { en que se por el supervisor
incluir ] contractual | control
obligacionés que © presente del contrato
se g U eg an designado, con el
adaptar P a apoyo ,d? la
posibles cambios oficina juridica.
en la  norma
técnica
En el momento
del evento,
Realizar copias 2. En el - - Seguimiento  y
2% de seguridad y 5 si Supervisor  del { momento ;/eelnc;mu]a:;g ii?sgﬁlemo, control
medios g}'%’ procesolcontratista jen que se contrac?u al | control Y permanentemente
alternativos © presente por el supervisor
del contrato
designado, con el
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apoyo:  de

oficina juridica.

la

Fuente: Informacién Propia de la Entidad Territorial, en formato de Colombia Compra Eficiente

7. MECANISMOS DE COBERTURA O POLIZAS

a. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio autonomo, {iii} Garantia Bancaria.
Aseguradol Municipio de Ciudad Bolivar identificada con NIT 890.980.330-9
beneficiario P S
Cump I del | lgual al plazo de
contrato y el pago de las | contrato y cuatro | valor total del contrato.
multas y la clausula penal | meses mas El valor del amparo de
pecuniaria  que se le acuerdo con el articulo
impongan 22123112 del
Decreto 1082 de 2015]
Pago de salarios, | Plazo del | Diez por ciento (10%) del
prestaciones sociales | contrato y tres | valor total del contrato.
Amparos, legales e indemnizaciones | (3) afios més. El valor del amparo de
vigencia y laborales del personal que acuerdo con el articulo
valores el Contratista haya de 22123113 del
asegurados utiizar en el territorio Decreto 1082 de 2015]
nacional para la ejecucion
del contrato
Garantia de calidad del | Conunavigencia | Diez por ciento (10%) del
servicio lgual al plazo del | valor total del contrato.
contrato y seis El valor del amparo de
{6) meses mas. acuerdo con el articulo
22.123.1.15. del
Decreto 1082 de 2015]
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O . DESAREDAD

Tomador

v Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

v" No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

¥" Para el Contratista conformado por una estructura plural {union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

informacion
necesaria dentro
de la péliza

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato «

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14,980.421

AR NRNIRN

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

b. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Municipio de Ciudad Bolivar identificada con NIT 890.980.330-9

Tomador

v’ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

v' No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

v’ Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su_identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
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todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.
Valor ’
El valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082
de 2015]
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.
o Terceros afectados, Municipio de Ciudad Bolivar identificada con NIT
Beneficiarios | 59.980.330-9
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
v" Nimero y afic del contrato
” v Objeto del contrato
!nforn}acson v' Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro v E d t | | deb : .
de la poliza n caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV '

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

Ei contratista deberd anexar. el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Ef Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prérroga, seglin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato vy se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Asi mismo, dentro de la constitucién del amparo deben preverse las siguientes circunstancias
adicionales:

i.  Ef hecho de la constitucion de los amparos de que trata esta estipulacion no exonera
al CONTRATISTA de las responsabilidades en relacién con los riesgos asegurados.

ii. Serade cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones
de constitucion y mantenimiento de las garantias. En caso de demora en pagar
oportunamente tales gastos, EL MUNICIPIO podra descontar su valor de la primera
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factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberéa reponer las
garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros.

a. Las pdlizas deben ser aprobadas por EL MUNICIPIO y enviadas al Supervisor del
contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion.

b. El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo
que demande la ejecucion del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el
incumplimiento

8. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

E! Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Bienes y servicios
$818.781.000 COP
Chile Si Servicios de construccion No No
$20.469,524.000 COP
Alianza —
Pacifico México No NA _ NA NA
Bienes y servicios
$818.781.000 COP
Per( Si Servicios de construccion No No
$20.469.524.000 COP
Canada No NA NA NA
Bienes y servicios
$818.650.000 COP
Chile Si Servicios de construccién No No
$20.466.528.000 COP
Bienes y servicios
$834.620.000 COP
Corea Si Servicios de construccion No No
$62.596.500.000 COP
Costa Rica Si Bienes y servicios No No
' $1.481.116.000 COP
Estados Unidos Si Servicios de construccion No No
$20.868.078.000 COP
Bienes y servicios
, $818.600.000 COP
Estados AELC i Servicios de construccion No No
$20.465.000.000 COP
México No NA No No
Trigngulo Saafédor No Limite inferior del valor de la Si Si
Norte Guatemala 5 menor cuantia de la Entidad o S
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Honduras No NA NA NA
Bienes y servicios
" . $818.660.000 COP
Unidn Europea Sl Servicios de construccion No No
$20.466.500.000 COP
la Decision 439 de la Aplicable a todos los procesos de
Secretaria  de la Si contratacion de las entidades a N | g
Comunidad  Andina nivel  municipal  obligadas, 0 !
de Naciones (CAN) independientemente de su valor

Fuente Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

El contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La Entidad se sujeta a lo
establecido en articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 26 de mayo de
2015, y en el Articulo 41 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993 en lo relacionado con la
publicacién del contrato lo dispuesto por el Decreto 019 de 10 de enero de 2012, Ley 1712 de
06 de marzo de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 20 de enero de 2015, compilado en el
Decreto Unico Reglamentario 1081 de 26 de mayo 2015 del Sector Presidencia de la Republica

10. FIRMAS

Por todo Io expuesto, el sefior Alcalde de Ciudad Bolivar, facultado para las diferentes etapas
confractuales, concluye gue existe la conveniencia para la realizacién de este proceso de
seleccién, como lo confirma la informacién descrita en el presente estudio previo

avana aede® 0
SECRETARJG, (A) DEIDESPACHO
NOMBRE. RIANA SANCHEZ ORTIZ
CARGO: Jefe de la Unidad Agroambiental

C\ T O o> %S\ \\‘\J

SECRETARIOQ (A) DE DESPACHO
NOMBRE: LUIS DAVID VELEZ URIBE
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacién
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B R DERARROALD
wd R P,
Elabord Mariana Sanchez Ortiz y Luis Juan Cmﬁfga&a% Fague~ Mariana Sanchez Ortiz v Luis
David Vélez Uribe Revisé ey ! Aprobo David Vélez Uribe
Jefe de oficina Abogado - Contratista. ) Jefe de oficina

Municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia. Colombia. NiT. 880.980.330-9
Calle 49 No. 51-20 Piso 3° CP 056460 * Conmutador [57 4] 841 1183
www.ciudadbolivar-antioguia.gov.co * alcaldia@ciudadbolivar-antioguta.gov.co




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49

