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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
 
 

 

 

 

 
1. ANTECEDENTES 

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA 

 
ESTUDIOS PREVIO – ECONÓMICO 

 
 

 

1.1 ADQUISICIONES PREVIAS 
 

La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional – DCRI, realizó la siguiente contratación en la vigencia 
anterior. 

 

N° Contrato Objeto Contratista Fecha Final 
Valor Total 
Adjudicado 

 

019/2020  MDN-VGSED-
DCRI 

 
CONTRATAR EL SOPORTE, RENOVACION DE 
SUSCRIPCIONES CON FABRICANTE Y 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA 
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
UNIFICADAS (MICROSOFT) DE DCRI 

IG Unified 
Communications 

S.A.S 

31-may-2021 73.796.860 

 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
El presente estudio económico se realiza de conformidad con lo establecido por el comité técnico estructurador en su respectivo estudio previo. 

 
3. VERIFICACIÓN DE QUE LA NECESIDAD SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD O INCLUSIÓN 
DE ESTA A TRAVÉS DEL AJUSTE RESPECTIVO. 

 
La necesidad establecida se encuentra en el Plan de Compras dentro de la carpeta maestra y corresponde a los códigos publicados en 
SECOP II. 

 
4. ANALISIS DEL SECTOR. 

 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde la perspectiva económica, conforme la sustentación que 
sobre cada aspecto se adelante, para el conocimiento del sector, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 del 26 de mayo del 2015 y el respectivo manual de análisis del sector emitido por Colombia Compra Eficiente. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE REFERENCIA 2015 

 
En el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0% respecto al mismo periodo de 2019. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta 
variación se explica principalmente por: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual) 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación 
se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

• Industrias manufactureras crece 23,4%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores crece 12,3%. 

 
PIB desde el enfoque de la producción 1.1.1 Valor agregado por actividad económica 
Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Tercer trimestre 

 
Tasas de crecimiento 

 Serie original Serie corregida de efecto 

Actividad económica   Anual  Año corrido  Trimestral  

 2020pr- III / 
2019pr-III 

2020pr / 
2019pr 

2020pr - III / 
2020pr - II 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,5 2,8 2,1 
Explotación de minas y canteras -19,1 -14,5 2,4 
Industrias manufactureras -7,2 -11,1 23,4 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado -4,2 -3,2 5,8 
Construcción -26,2 -23,4 5,7 
Comercio al por mayor y al por menor -20,1 -17,8 22,3 
Información y comunicaciones -3,2 -2,4 0,1 
Actividades financieras y de seguros 1,5 1,6 2,7 
Actividades inmobiliarias 1,8 2,1 0,6 
Actividades profesionales, científicas y técnicas -6,1 -4,8 5,9 
Administración pública, defensa, educación y salud -0,7 -0,6 3,9 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios -29,7 -23,4 12,3 

Valor agregado bruto -9 -8,1 8,7 
Total, impuestos menos subvenciones sobre los productos -8,5 -7,8 10,3 
Producto Interno Bruto -9 -8,1 8,7 

Fuente: DANE 

 
IPC Índice de precios al consumidor 

 

 
IPC 

Diciembre 

Variación Anual Variación Mensual 

2020 2019 2020 2019 

IPC Total 1.61 3.80 0.38 0.26 

Fuente: DANE 

 
Informe de Política Monetaria en el contexto actual del Covid-19 - Resumen macroeconómico 

 
Los datos recientes de actividad económica, inflación y mercado laboral sugieren que sus tendencias han estado acordes con la valoración del equipo 
técnico sobre el estado de la economía y su evolución esperada, caracterizada 
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por una caída en la demanda y la persistencia de amplios excesos de capacidad productiva. La fuerte caída proyectada del producto se 
materializó en el segundo trimestre, hecho que ha contribuido a un descenso de la inflación por debajo de la meta del 3% y se ha visto reflejado 
en un fuerte deterioro del mercado laboral. Para lo que resta del presente y durante el siguiente año se sigue esperando una lenta recuperación del 
producto y del empleo, junto con una inflación creciente, pero inferior a la meta. 

 
En 2020 la economía colombiana registraría una fuerte recesión (caída del PIB del 7,6%), menor que la proyectada en el informe pasado 
(caída del PIB del 8,5%). A partir del segundo semestre los niveles del producto se recuperarían de forma lenta, sin alcanzar en 2021 
los valores previos a la pandemia, y en un entorno de amplia incertidumbre. 

 
La caída del producto del primer semestre del año resultó menor que la estimada, debido a la revisión al alza del PIB del primer trimestre y por 
una contracción en el segundo (-15,5%) más leve que la proyectada (-16,5%). Los indicadores disponibles de actividad económica sugieren 
que la caída anual del PIB para el tercer trimestre estaría alrededor del 9%. 
Para lo que resta del año y en 2021 se supone que no habrá una aceleración importante de los contagios del Covid- 19, ni un nuevo 
endurecimiento de las medidas de distanciamiento social que afecten de manera importante la actividad económica. 

 
Con esto, la apertura gradual de la economía continuaría y la oferta de los sectores más afectados por la pandemia se iría recuperando de 
forma lenta en la medida en que la flexibilización de las restricciones siga avanzando. Por el lado del gasto, la mejora en la confianza de los 
hogares, la demanda represada de varios bienes y servicios, los mayores niveles esperados de demanda externa y las bajas tasas reales 
de interés contribuirían a la recuperación del nivel del producto. A lo anterior se suma una base baja de comparación, que explicaría gran 
parte del aumento del PIB en 2021. 

 
Con todo esto, se espera que el crecimiento económico para 2020 se sitúe entre un -9% y -6,5%, con un -7,6% como valor central. Para 2021 se 
proyecta un crecimiento entre el 3% y 7%, con un 4,6% como valor central. Frente al informe de julio, la revisión al alza en las proyecciones 
de actividad económica incorpora la menor caída observada en el primer semestre y una recuperación algo más rápida que la esperada para 
el tercer trimestre en algunos sectores económicos. 

 
Los intervalos de pronóstico de crecimiento para 2020 y 2021 se redujeron, pero siguen siendo amplios y reflejan la elevada incertidumbre que se 
tiene sobre la evolución de la pandemia, las posibles medidas necesarias para enfrentarla y sus efectos sobre la actividad económica mundial 
y local. 

 
El deterioro del mercado laboral ha sido significativo, con una tasa de desempleo (TD) que se mantiene en niveles históricamente altos, pese 
a alguna mejora del empleo que se ha observado especialmente en el sector informal urbano. 

 
A pesar de los crecimientos intermensuales registrados desde mayo, en agosto la ocupación nacional aún es inferior en 2,9 millones a la 
observada antes de la pandemia (febrero). La lenta recuperación de la demanda laboral en las ciudades se ha concentrado en el grupo no 
asalariado, particularmente en los trabajadores denominados cuenta propia, y en menor medida por el empleo formal. Por su parte, entre 
mayo y agosto, tres millones de personas se han reincorporado a la oferta laboral, y una proporción importante de estos transitaron hacia la 
ocupación, ya sea a sus antiguos empleos o a nuevos puestos de trabajo. 

 
No obstante, aún persiste una proporción significativa de inactivos que podría entrar al mercado y presionar al alza la TD en los próximos meses. 
Se espera que en el cuarto trimestre de 2020 la TD nacional se reduzca y se sitúe en el intervalo entre 15,1% y 16,9%. De esta forma, el mercado 
laboral continuaría muy holgado y contribuiría a explicar 
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los amplios excesos de capacidad productiva de la economía y el fuerte deterioro del ingreso disponible de los hogares. 

 
El pronóstico de la inflación se revisó al alza, pero se mantuvo por debajo del 2% y el 3% para finales de 2020 y 2021, respectivamente. 
Las expectativas promedio de inflación para diciembre son inferiores al 2%, y a cinco y menos años continúan por debajo o cerca de la meta. 
En septiembre la inflación anual (1,97%) continuó reduciéndose, aunque menos que los esperado en el informe de julio (1,63%). Pese a esto, 
las presiones bajistas sobre la inflación continúan siendo importantes y contribuirían a mantenerla por debajo de la meta en todo el horizonte 
de pronóstico. 

 
Se espera un buen comportamiento del clima y de la oferta de alimentos perecederos, situación que continuaría aportando a la 
desaceleración de este rubro del IPC. Los excesos de capacidad productiva seguirían amplios y contribuirían a que los ajustes de precios 
sean bajos. Adicionalmente, la variación anual de algunos grupos con un componente muy fuerte y persistente de indexación a la inflación 
(arriendos y servicios de educación) sigue descendiendo, y se proyecta que en 2021 continúen con esta tendencia. 

 
A pesar de esto, la inflación aumentaría desde el segundo trimestre de dicho año debido a la desaparición de los efectos de los alivios de 
precios establecidos como respuesta a la pandemia. La senda proyectada de la inflación se incrementó levemente frente al pronóstico anterior, 
pero se mantiene en niveles inferiores a la meta. Este aumento se explica, en primer lugar, porque la reducción transitoria del impuesto al consumo 
aplicado a las comidas fuera de hogar (CFH) no se ha transmitido al consumidor final y, por este motivo, en lo que resta del año ya no se 
esperan caídas en ese rubro. 

 
Presiones de costos (bioseguridad, regulación sobre el uso de la capacidad instalada, etc.) asociados con la nueva normalidad para enfrentar la 
pandemia podrían estar influyendo en estos precios. En segundo lugar, porque se estima que en 2021 la brecha del producto siga siendo 
muy negativa, pero con un cierre algo más rápido que el proyectado en el informe pasado. Por último, porque se espera una mayor transmisión 
de la depreciación acumulada del peso sobre algunos grupos del IPC. Con todo esto, a finales de 2020 y 2021 la inflación se situaría alrededor del 
1,9% y 2,6%, respectivamente. Las diferentes medidas de expectativas de inflación para este mismo horizonte registran niveles similares. 

 
Como en el caso de la actividad económica, la incertidumbre sobre el pronóstico de inflación es alta, por lo cual se proyectan intervalos entre el 
1,3% y 2,3% para finales de 2020, y entre el 2% y 3% para 2021. 

 
La demanda externa y los precios del petróleo seguirían recuperándose de forma lenta y en 2021 no alcanzarían los niveles registrados previos a 
la pandemia. La incertidumbre sobre la velocidad y sostenibilidad de esta recuperación es elevada. 

 
La información para el tercer trimestre mostró una mejor dinámica de la actividad económica global y de las remesas de trabajadores, y unos 
precios del petróleo más altos frente a las caídas significativas de estas variables registradas en el segundo trimestre del año. Lo anterior se 
dio en un entorno de menores restricciones a la movilidad, de apertura gradual de varios sectores económicos, de fuertes estímulos 
monetarios y fiscales, y de reducción en la oferta de petróleo. Se espera que en 2020 el producto promedio de los socios comerciales del país 
caiga alrededor del 7,7%, en un intervalo entre el -9,5% y -6,0%, y se recupere en cerca del 4,6% en 2021, en un intervalo entre el 2,0% y el 
7,0%. 

 
En los mismos años se supone que el precio promedio del petróleo se situaría en US$42 y US$49 por barril, respectivamente. El fuerte 
rebrote del Covid-19 en algunos países, los bajos niveles de confianza, el elevado endeudamiento público, el alto número de empresas con 
problemas financieros, junto con las tensiones económicas y políticas entre los Estados Unidos y China, son factores que le generan una 
elevada incertidumbre a la recuperación de la demanda externa y de los precios de los bienes básicos. 
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Las condiciones financieras externas e internas han mejorado en un entorno de amplia liquidez, aunque algunos indicadores no han alcanzado 
los niveles observados a comienzos del año. Los principales bancos centrales han ampliado fuertemente sus balances, hecho que se ha reflejado 
en una alta liquidez de la economía global. 

 
En los Estados Unidos, la Reserva Federal anunció recientemente cambios a su marco de política monetaria que podrían implicar una 
postura expansiva por más tiempo. Las medidas de prima de riesgo global y del país se han reducido, pero mantienen niveles superiores a 
los registrados antes de la pandemia, en un entorno de elevada incertidumbre sobre su evolución futura, dado el aumento de la deuda 
pública y la reducción en la calificación de algunos países emergentes. 

 
En Colombia, a comienzos de octubre los niveles de la cartera dirigida a los hogares dejaron de caer, mientras que los de la comercial 
descendieron levemente, y ambas registran desaceleraciones en sus tasas de crecimiento anual. La transmisión de las reducciones de la tasa de 
política hacia las tasas interbancarias y pasivas ha sido significativa, mientras que hacia las tasas de interés comerciales y de consumo se sigue 
presentando de forma más lenta. Por su parte, las tasas de interés hipotecarias se han mantenido relativamente estables. 

 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, varias entidades estatales han adelantado o  están adelantando procesos de 
selección con objetos similares al que pretende nuestra entidad. La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa 
Nacional. 

 
Entidad Objeto Valor 

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 
CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES 
UNIFICADAS Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA 
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y SUS SEDES 

31.425.996 

ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC" 
BOLIVAR" 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
(INCLUYE REPUESTOS) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, 
IMPRESORAS, REDES DE VOZ Y DATOS 

908.526.000 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO 
AL COMANDO CONJUNTO No. 4 
"ORINOQUIA" Y LA CENAC REGIONAL 
YOPAL 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CON 
DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" Y LA CENAC 
REGIONAL YOPAL 

90.852.600 

 
FUENTES DE CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR: 

 
- DANE: https://www.dane.gov.co 
- Banco de La República: https://www.banrep.gov.co 
- Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 

 
5. SOLICITUD DE COTIZACIONES Y AVAL TÉCNICO 

 
El comité técnico estructurador solicitó propuesta económica, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas, para efectos 
del estudio de mercado, de las cuales junto con el aval de cotizaciones se encuentran dentro de la carpeta maestra. 

 
De acuerdo con el AVAL TÉCNICO de la propuesta presentada, el Comité Económico Estructurador se permite 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
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realizar el siguiente análisis. 

 
5.1 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES –COMITÉ ECONÓMICO 

 
El comité económico se permite realizar la verificación de la propuesta allegada, con el fin de determinar si el estado de la matrícula de la firma 
se encuentra activo, y si el objeto tiene relación directa con el proceso que adelanta la entidad. 

 
A continuación, se muestra la consulta realizada a la página web del RUES Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio y 
verificación de RUT. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015 el cual señala: “…El 
valor estimado del contrato y la justificación de este. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal 
debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos (...)” 

 
El presente análisis de precios se soporta bajo la propuesta económica presentada por la empresa y el respectivo aval técnico. 
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6. ANALISIS DEL ECONÓMICO 
 
6.1 PRECIO HISTÓRICO 
 
Para el presente proceso de contratación no se tendrá en cuenta los precios históricos, en razón a que en el contrato de la 
vigencia anterior se contrataron servicios adicionales, así como no se incluyó una garantía la cual venció en la vigencia 2020. 
 
6.2 METODOLOGÍA USADA PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA. 
  
A continuación, el comité económico estructurador se permite describir su metodología así:  
 
6.2.1 PRECIOS HISTÓRICOS: 
 
N/A 
 
6.2.2. COTIZACIONES: Se tomo la propuesta presentada y avaladas técnicamente con el objetivo de verificar que los 
elementos estén en concordancia con lo establecido en la Reforma Tributaria - Ley N°2010 de 27 de diciembre de 2019 y que 
los precios se encuentren en pesos colombianos. 
 
PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES: Las cotizaciones objeto avaladas y usadas para el estudio de mercado se encuentran 
en dentro de la carpeta maestra junto con el aval de cotizaciones.   
  
6.2.3. METODOLOGÍA: Como metodología usada se tomaron los VALORES UNITARIOS IVA INCLUIDO de cada uno de los 
servicios presentados en las cotizaciones y se realizó un comparativo entre las cotizaciones allegadas, en las cuales se 
observa que los valores ofertados son similares, razón por la cual se toma la decisión de determinar los precios de referencia 
mediante media aritmética simple. Así mismo dentro de las tres cotizaciones en los valores unitarios aparece registrado por 
error la sigla USD, la cual no afecta la determinación de los precios de referencia toda vez con los valores totales se puede 
comprobar que dichos valores están en Pesos Colombiano. 
 
Con este análisis se busca dar pluralidad al proceso de selección y dar cumplimiento al principio de economía; esto asegurando 
que el valor de los elementos se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable y así 
mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. 
 
A continuación, se muestra el cuadro de las actividades a adquirir por parte de la administración, junto con el desarrollo descrito 
en el numeral 6.2.3 METODOLOGÍA.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lattit Inter Grupo Software One

1 Renovacion de Soporte

1.1
Renovacion de soporte SBC Audiocodes Mediant 800 por duracion por un año 

9x5
4.182.875           4.130.809         4.415.257         

1.2 Renovacion de soporte del Software operadora Automatica 3.257.668           3.115.526         3.330.060         

1.3 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC450HDEPSG 202.144              189.122            202.144            

1.4 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC440HDEPSG 127.700              119.400            127.700            

1.5 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC420HDEPSG 74.500                 69.700               74.500               

1.6 Renovacion de soporte Lenovo ThinkSystem SR530 7.538.800           7.053.100         8.481.200         

1.7 Renovacion de soporte Hewlett Packard HPE DL380 GEN10 4108 14.135.300         13.224.700       14.966.800       

2 Servicios Profesionales.

2.1
Servicio Mensual de Administración, Operación y Soporte en horario 5x9 + 

Disponibilidad 7x24 para atención de incidentes críticos de la Solución
2.505.500           2.344.000         2.505.500         

Valor Unitario Con IVA Incluido
Item Descripción
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PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO Y PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS TOTALES INCLUIDO IVA. 
 

 
 
 
Nota 1: La oferta NO podrá sobrepasar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO Y PRECIO TOTAL DE 
REFERENCIA IVA INCLUIDO. So pena causal de rechazo de la oferta.  
 
Nota 2: La oferta debe ser por la totalidad de los ítems convocados, So pena causal de rechazo de la oferta. 
 
6.3 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Se adjudicará el presente proceso de contratación a la persona natural o jurídica que se determiné como HABILITADA por 
los tres comités evaluadores (TÉCNICO, JURÍDICO, ECONÓMICO) y que presenté la oferta económica más favorable, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Art. 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, “…se verificarán los 
requisitos habilitantes del proponente que ofertó el precio más bajo. En caso de que éste no cumpla se verificarán los 
requisitos habilitantes del proponente que haya ofertado el segundo menor valor y así en lo sucesivo”.  
 
 
6.5 PRESUPUESTO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es hasta por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. ($53.614.000) IVA INCLUIDO. 
 
 

7. EVALUACIÓN DEL ECONÓMICA 
 
Para el caso que nos ocupa “El precio es el factor de selección del proponente”. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el 

proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos 

del proceso (estudios previos e invitación a participar), de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Art. 2.2.1.2.1.5.2. 

Del Decreto 1082 de 2015, “…se verificarán los requisitos habilitantes del proponente que ofertó el precio más bajo. 

En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes del proponente que haya ofertado el segundo menor 

valor y así en lo sucesivo”. 

 

7.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 
El comité económico evaluador se permitirá verificar los siguientes documentos con el fin de que el oferente quede habilitado 
financieramente. 
 
7.1.1 CERTIFICACIÓN BANCARIA: Expedida por la entidad respectiva, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta.  

Item Descripción Cantidad
Vr Unitario Iva 

Incluido

Valor Total IVA 

incuido

1 Renovacion de Soporte

1.1

Renovacion de soporte SBC Audiocodes Mediant 800 por duracion por un año 

9x5
1 4.243.000           4.243.000         

1.2 Renovacion de soporte del Software operadora Automatica 1 3.234.400           3.234.400         

1.3 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC450HDEPSG 4 197.800              791.200            

1.4 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC440HDEPSG 5 124.900              624.500            

1.5 Renovacion de soporte terminales Audiocodes UC420HDEPSG 79 72.900                 5.759.100         

1.6 Renovacion de soporte Lenovo ThinkSystem SR530 1 7.691.000           7.691.000         

1.7 Renovacion de soporte Hewlett Packard HPE DL380 GEN10 4108 1 14.108.900         14.108.900       

2 Servicios Profesionales. -                       -                     

2.1

Servicio Mensual de Administración, Operación y Soporte en horario 5x9 + 

Disponibilidad 7x24 para atención de incidentes críticos de la Solución
7 2.451.700           17.161.900       

Total Presupuesto 53.614.000       
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7.1.2 FORMULARIO No. 3 BENEFICIARIO CUENTA SIIF: Debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con 
la certificación bancaria.  
 
7.1.3 CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT: El proponente indicará su identificación tributaria e información 
sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT 
actualizado en su actividad mercantil, dicha actividad deberá guardar relación con el objeto del presente proceso de selección, 
con una fecha de generación de documento dentro de los 90 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente este requisito. 
 
Cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las actividades mercantiles 
relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, 
en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 
 
7.1.4 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN: El proponente, sea 
persona natural o jurídica responsable del IVA, deberá presentar la correspondiente Resolución de Facturación y/o autorización 
de numeración de facturación, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
7.2 OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN – ECONÓMICA 
 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
1. El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el menor valor total del 
proceso y se encuentre HABILITADO TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERAMENTE, se le realizara la VERIFICACIÓN 
ECONÓMICA con el fin de que su propuesta sea la aceptada por la entidad. 

 
8. ANÁLISIS DEL RIESGO ECONÓMICOS 

N.º 1 2 3 4 

CLASE General General General General 

FUENTE Externo Externo Externo Externo 

ETAPA Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

TIPO R. Financiero R. Económico 
R. De la naturaleza. R 
ambiental, r. Económico 

  

Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) 

Los efectos favorables o 
desfavorables en la 
alteración de las 
condiciones de financiación 
que tome el contratista para 
dar cumplimiento al objeto 
contractual. 

La inadecuada proyección 
de costos económicos 
incurridos por el contratista 
en la ejecución del contrato 
al momento de presentar su 
propuesta económica a la 
administración. 

Los efectos 
desfavorables que 
alteren las condiciones 
en la adquisición de 
bienes y/o servicios tales 
como, materias primas, 
mano de obra, 
transporte. 
Almacenamiento, 
bodegaje y todo lo 
correspondiente a la 
cadena de producción y 
distribución en los países 
fabricantes de los 
elementos. 

Que se presenten 
alteraciones al orden 
público nacional y/o 
territorial que impidan 
el correcto desarrollo 
del contrato 

Consecuencia de la ocurrencia del evento 
Que incumpla con el 
contrato 

Que solicite cambiar su 
propuesta económica 
durante la ejecución del 
contrato 

Que no se cumpla con la 
ejecución del contrato 

Imposibilidad de 
ejecución  

Probabilidad 1 1 3 3 
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Impacto 5 1 4 5 

Valoración del riesgo 6 2 7 7 

Categoría Riesgo alto Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo alto 

¿A quién se le agina? 100% al contratista 100% contratista 100% contratista 
50% Contratista 

50% Entidad 

Tratamiento / controles a ser implementados 

En los estudios previos se 
indica que el   valor de los 
elementos o servicios a 
adquirir se debe incluir 
todos los costos que el 
posible contratista deba 
incurrir 

Debido proceso 

El supervisor del contrato 
debe monitorear la 
ejecución del contrato de 
acuerdo con el 
cronograma de la oferta 

Se realizará 
cronogramas de 
ejecución con tareas 
definidas y 
planificadas. 

  

En caso de un evento 
de orden público se 
reprogramarán las 
actividades 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

Probabilidad 1 1 1 1 

Impacto 1 1 1 2 

Valoración del riesgo 2 2 2 3 

Categoría Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo Bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? SI SI SI Si 

Persona responsable por implementar el tratamiento Comités Estructuradores 
Gerente del proyecto / 
comité de adquisiciones/ 
comité evaluador 

Gerente del proyecto 
Comités Estructurador 
/ Supervisor de 
contrato 

Fecha estimada en que se inicie el tratamiento 
Etapa Precontractual, 
perfeccionamiento del 
contrato y ejecución 

Una vez se conoce el 
incumplimiento por parte del 
contratista o el supervisor 
del contrato 

Una vez se conoce el 
incumplimiento por parte 
del contratista o el 
supervisor del contrato 

En la etapa 
precontractual se 
establece la cantidad 
de servicios 
solicitados y que estos 
serán coordinados 
con el supervisor  

Fecha estimada en que se completa el tratamiento 

Etapa de selección del 
proceso y 
perfeccionamiento del 
contrato 

Con el acta de entrega a 
satisfacción o el acta de 
liquidación 

Con la suscripción del 
acta de recibo de 
satisfacción 

Perfeccionamiento del 
contrato 

Monitoreo 
y revisión 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Con la realización de 
informes de supervisión, 
verificación de cronograma 
de ejecución y control de los 
valores plasmados en la 
carta de aceptación por 
parte del supervisor del 
contrato 

Con la expedición por parte 
del supervisor del contrato 
de los informes de 
supervisión y verificando 
cronograma de ejecución 

Con la expedición por 
parte del supervisor del 
contrato de los informes 
de supervisión y 
verificando cronograma 
de ejecución 

El supervisor de 
contrato realizara un 
cronograma 
coordinado con el 
contratista  

Periodicidad ¿Cuándo? 
Mensuales / como indique 
cronograma 

Mensuales / como indique 
cronograma 

Mensuales / como 
indique cronograma 

Mensuales / como 
indique cronograma 

 
9. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO 

 
9.1 OBJETO DEL CONTRATO: El objeto contractual será de conformidad con lo establecido en la invitación 

 
9.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término para la ejecución del objeto será de conformidad con lo establecido 
en la invitación y contrato. 
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9.3 VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia y/o duración del contrato será de conformidad con lo establecido en la invitación y 
contrato. 

 
9.4 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega y/o ejecución del contrato será el establecido por el comité técnico 

 
9.5 VALOR: El valor será el establecido en el contrato 

 
9.6 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, 
pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC. 

 

a. Mensual  Bimensual  Trimestral  Semestral  

b. por servicio y/o producto entregado X 

c. UN ÚNICO PAGO  

 
El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad 
al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), CORRESPONDIENTES 
A LOS BIENES Y/O SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y/O SUMINISTRADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER AVALADOS 
POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para 
pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el 
supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del período facturado. 

 
Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan 
de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se 
presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. 

 
Para la realización de los pagos derivados del futuro contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, el soporte que acredite que 
se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales según 
corresponda. 

 
Los pagos que realice la entidad al futuro contratista por cumplimiento del presente contrato se realizaran mediante consignación en la cuenta que 
el designe como propia. 

 
Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del 
supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva 
certificación bancaria en donde se 
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acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a 
más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. 

 
En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. 

 
9.7 MONEDA DEL CONTRATO: La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso, será en “Pesos - 
colombianos” Moneda Legal Colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992. 

 
 
Bogotá D.C. 

 
 
Atentamente: 
 

 

PD Neyda Enith Quiñones Calonje 
Comité Económico Estructurador 


