Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2464902
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(26/04/2021 2:45:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	21000611 H2
Objeto del contrato	ADQUIRIR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(6/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CLIMATI AIRES DE COLOMBIA S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901354257

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CLIMATI AIRES DE COLOMBI S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	51100000387

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CARLOS ANDRES VALDES ARTEAGA* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2021 4:09:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2021 10:21:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2464902_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	21000611 H2
Título de la oferta	21000611 h2 ADQUISICION AIRES ACONDICIONADO
Cuantía del contrato	86.501.100 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(28/04/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(28/04/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(28/04/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(12/05/2021 9:47:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6889009	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	233.605.860,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	5/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6817566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	233.605.860,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	26/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2464902
Proveedor CLIMATI AIRES DE COLOMBI S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	21000611_H2_CDP 4221 DEL 31 DE MARZO DE 2021.pdf	21000611_H2_CDP 4221 DEL 31 DE MARZO DE 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000611_H2_ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR MINIMA CUANTIA.pdf	21000611_H2_ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR MINIMA CUANTIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000611_H2_FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	21000611_H2_FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000611_H2_FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.xls	21000611_H2_FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.xls	Descargar	Detalle
☐	21000611_H2_FORMATO 31 COMPLEMETARIO INVITACION PUBLICA.pdf	21000611_H2_FORMATO 31 COMPLEMETARIO INVITACION PUBLICA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	COLOMBIA > Santander > Cimitarra
2	AEROPUERTO LOS GARZONES	COLOMBIA > Córdoba > Montería
3	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR	COLOMBIA > Antioquia > Carepa
4	AEROPUERTO MANDINGA	COLOMBIA > Chocó > Condoto
5	AEROPUERTO EL PINDO	COLOMBIA > Córdoba > Montelíbano
6	AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	COLOMBIA > Antioquia > Remedios
7	AEROPUERTO EL CARAÑO	COLOMBIA > Chocó > Quibdó
8	AEROPUERTO LA NUBIA	COLOMBIA > Caldas > Manizales
9	AEROPUERTO MORELA	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2464902

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	8.925.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalacion de un equipo minisplit de 24000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalacion .	2,00	UN		3.750.000,00	0,00	7.500.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	11.959.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalación de Aire acondicionado Piso a techo de 60000 BTU tecnología inverter para instalar en la torre de control del aeropuerto Los Garzones	1,00	UN		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
2	40101701	Suministro e instalacion de un equipo minisplit de 24000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalación	1,00	UN		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
3	40101701	IVA	1,00	VAL		1.909.500,00	0,00	1.909.500,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	9.163.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalación de un equipo minisplit de 24000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalacion	2,00	UN		3.850.000,00	0,00	7.700.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.463.000,00	0,00	1.463.000,00

1.4 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	7.735.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalacion de Aire acondicionado Piso a techo de 60000 BTU tecnologia inverter para instalar en la torre de control del aeropuerto Antonio Roldan Betancur	1,00	UN		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00

1.5 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	8.925.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalación de un equipo minisplit de 18000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalación	2,00	UN		3.750.000,00	0,00	7.500.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00

1.6 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	6.902.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalacion de equipo minisplit de 12000 BTU 220 VAC inverter con 15 metros de cobre y acometida para instalación	2,00	UN		2.900.000,00	0,00	5.800.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.102.000,00	0,00	1.102.000,00

1.7 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	10.948.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalacion de un equipo minisplit de 18000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalación en la estación aeronáutica de Caucasia	1,00	UN		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2	40101701	Suministro e instalacion de un equipo minisplit de 18000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalacion en la estacion aeronáutica de la barra - Montería - córdoba	1,00	UN		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3	40101701	Suministro e instalacion de equipo minisplit de 12000 BTU 220 VAC inverter con 15 metros de cobre y acometida para instalación	1,00	UN		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
4	40101701	IVA	1,00	VAL		1.748.000,00	0,00	1.748.000,00

1.8 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	10.948.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalacion de un equipo minisplit de 24000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalación	2,00	UN		4.600.000,00	0,00	9.200.000,00
2	40101701	IVA	1,00	VAL		1.748.000,00	0,00	1.748.000,00

1.9 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	10.995.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Suministro e instalación de un equipo minisplit de 18000 BTU 220 VAC inverter con 15 mts de cobre y acometida para la instalación	1,00	UN		2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
2	40101701	Suministro e instalacion de Aire acondicionado Piso a techo de 60000 BTU tecnologia inverter, para instalar en la torre de control del aeropuerto El Caraño	1,00	UN		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3	40101701	IVA	1,00	VAL		1.755.600,00	0,00	1.755.600,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

	Formato de Experiencia	☐	☐
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
	RUP	☐	☐
✓	RUT	☐	☑
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
✓	Actas de Asamblea	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
✓	Certificado de constitución de proponente plural2021	☐	☑
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 25 días de tiempo transcurrido *(23/04/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
21000611_H2_FORMATO 3 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	21000611_H2_FORMATO 3 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
21000611_H2_Registro Presupuestal.pdf	21000611_H2_Registro Presupuestal.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ESTEBAN ARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70033368	Guardar y notificar
Supervisor	JESUS ANTONIO MONS	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	22 días de tiempo transcurrido *(26/04/2021 10:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
Supervisor	JESUS ANTONIO MONSALVE GALLEGO	22 días de tiempo transcurrido *(26/04/2021 10:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	86.501.100
	Total	86.501.100

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	4221	CDP	Con Compromiso	87.000.000 COP	87.000.000 COP	24-12-00-300		Editar

Saldo de CDP 87.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 87.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 26/04/2021 3:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	15821	Presupuestal (CDP)	26/04/2021 12:00 AM	Generado	86.501.100 COP	86.501.100 COP	Sin documento	C-2403-0600-49-0-2403002-02 C-2403-0600-49-0-2403002-02 C-2403-0600-49-0-2403002-02 C-2403-0600-49-0-2403025-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 86.501.100 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 86.501.100 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 26/04/2021 3:34 PM