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ESTUDIOS PREVIOS 

 
 
 
 
 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUIBDÓ, 
LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE QUIBDÓ – CHOCÓ, LOS DEMÁS QUE 
OFICIALMENTE LLEGAREN A SER PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, AL SERVICIO 
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE QUIBDÓ – CHOCÓ, Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL PALACIO DE 
JUSTICIA ADAN ARIAGA ANDRADE DE QUIBDÓ.  

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: El presente estudio, se realiza de conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y contiene la 
información exigida por el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Medellín, 18 de mayo de 2021
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015. 

 
De conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993, y en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos 
previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor. 

 
Pese a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Medellín cuenta con contrato de suministro 
de combustible para los vehículos del parque automotor de la Rama Judicial, debido a la 
distancia existente entre los Municipios de Medellín y Quibdó, se dificulta el suministro de 
combustible para los vehículos de esta última localidad, por lo anterior y con el propósito de 
garantizar la labor del Consejo Seccional de la Judicatura, la Coordinación Administrativa, 
Tribunales y Despachos Judiciales del Municipio de Quibdó – Chocó, se requiere el 
suministro de combustibles para el funcionamiento de la planta eléctrica al servicio del Palacio 
de Justicia y el desplazamiento de los vehículos asignados a estos Despachos Judiciales.  
 
Por lo anterior, es necesario para satisfacer la necesidad de combustible para la planta 
eléctrica y los vehículos de la rama judicial en el Chocó, que la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial Medellín realice un proceso de selección de mínima cuantía, de 
conformidad con las normas vigentes y la garantía de los principios de la contratación 
Estatal, que permita escoger el proveedor de combustible bajo criterios de transparencia, 
economía y selección objetiva. 
 
El contratista seleccionado deberá buscar en materia de Gestión Ambiental, un mayor 

compromiso con la protección del ambiente y la disminución de impactos que puedan generar 
contaminación, para ello, deberá cumplir con la totalidad de la normatividad ambiental que le 

sea aplicable según la actividad que desarrollen. 
 

 
.
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CAPÍTULO II 

Numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUIBDÓ, 
LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE QUIBDÓ – CHOCÓ, LOS DEMÁS QUE 
OFICIALMENTE LLEGAREN A SER PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, AL SERVICIO 
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE QUIBDÓ – CHOCÓ, Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL PALACIO DE 
JUSTICIA ADAN ARIAGA ANDRADE DE QUIBDÓ. 
 

 

2.2 CLASIFICACIÓN EN EL UNSPC: 
 

Dentro del plan de adquisiciones de la entidad se encuentra clasificado en la siguiente 
actividad; 

 

Segmento Familia Clase Producto Descripción del producto 

78000000 78180000 78181700 78181701 
Servicio de abastecimiento de 
combustible para vehículos 

 

CAPÍTULO III 

Numeral 3 artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 
 

3.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

Con el propósito de garantizar el desplazamiento de Jueces, Magistrados y Funcionarios de 
los Despachos Judiciales y la Administración Judicial, en el desarrollo normal de sus labores 
y el funcionamiento de la planta generadora de energía del Palacio de Justicia de Quibdó, 
se requiere contratar el suministro de combustibles (Gasolina Corriente y ACPM) para el 
funcionamiento de la planta eléctrica y los siguientes vehículos Toyotas Fortuner OBI229, 
Fortuner.OBI 228, Fortuner OBI 272, Prado OCK378, Motocicleta placa HPE-35E, 
asignados al Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó y Esquemas de seguridad de 
Jueces de Quibdó y los demás que oficialmente llegaren a ser parte del parque automotor de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín al servicio de los Despachos 
Judiciales del Chocó.  
 
Se solicita ofertar por unidad los siguientes elementos 

 
ITM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 Gasolina corriente Galón 

2 ACPM Galón 
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El contratista deberá llevar control de los suministros realizados a cada vehículo y a la planta 
generadora de energía y reportarlos mensualmente junto con la factura y el reporte de 
pagos de la seguridad social 

 

CAPÍTULO IV 
Numeral 4 artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 

 

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El valor estimado para el presente proceso de selección del contratista de acuerdo con los 
estudios de mercado y analizando el consumo por mes del año inmediatamente anterior y 
de contratos de años anteriores, corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($19.965.944) incluido impuestos y contribuciones. Se encuentra financiado 
así: 

 
CDP 

No. Rubro Recurso 
Unidad 

Ejecutora 
Valor 

Valor a 
ejecutar 

40021 02-02-01-003-
003 

PRODUCTOS DE 
HORNOS DE 

COQUE; 
PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DE 

PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE 

NUCLEAR 

16 02 $19.965.944 $19.965.944 

  TOTAL  $19.965.944 $19.965.944 
 

 

NOTA: El valor de la oferta se expresará en pesos colombianos y en números enteros (sin 
decimales), para todos los efectos. 

 
Para la estimación del valor del contrato, la entidad ha determinado las siguientes variables: 

 

 Impuestos. Valor generado por concepto de impuestos y retenciones con motivo 
del contrato de suministro, conforme al estudio de estimación del valor del contrato, 
el contratista deberá cobrar los impuestos a que esté obligado según el régimen al 
que pertenezca. El contratista seleccionado deberá atender los requerimientos de 
retención por concepto de renta y retención por concepto de IVA dependiendo del 
régimen en que se encuentre. 

 

 El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven 
del contrato y por lo tanto la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
Deberá pagar además todos los seguros, derechos e impuestos que sean exigidos 
por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya jurisdicción se realicen la prestación 
del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la contratación y apertura 
de las propuestas. 
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 Gastos de personal. El contratista seleccionado se hará cargo de los gastos del 
personal administrativo de la empresa que represente. Asimismo, hay que señalar 
que el contratista seleccionado se obliga a estar al día con los gastos de salarios, 
prestaciones, afiliaciones en salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y 
demás parafiscales del personal a su cargo. Los demás gastos concernientes a la 
ejecución del contrato como transporte, combustible, seguros, dotación, elementos 
y medios para garantizar la ejecución del contrato. 

 
4.2     JUSTIFICACIÓN - ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

  
Con el fin de atender la normativa de Colombia Compra eficiente, se consultó la tienda virtual 
del Estado colombiano para análisis de costos, lo cual arrojó que no existe en el Acuerdo Marco 
de combustible nacional, proveedor directo para el Chocó, departamento que está en Categoría 
C y D, donde los proveedores son terceros, Sodexo y Big Pass, lo que genera un sobrecosto 
por pago de comisión sobre el medio de pago que en este caso serían bonos. Adicionalmente, 
no se da precio fijo o catálogo del combustible, sino a precio al tablero del EDS al momento, 
de igual modo está a cargo de la entidad el pago de las estampillas del contrato.  
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En consecuencia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín, teniendo 
en cuenta que el Acuerdo Marco de Precios no es favorable para la Entidad, adelantará el 
proceso de selección por la modalidad de mínima cuantía, la cual se ha realizado en años 
anteriores y ha arrojado resultados más favorables para la entidad. 

 

Para determinar el presupuesto oficial y con el fin de adelantar el proceso de contratación 
para el suministro de combustibles que puedan garantizar el desplazamiento de los 
vehículos del parque automotor de la Rama Judicial en el Chocó y el funcionamiento de la 
planta eléctrica al servicio del Palacio de Justicia de Quibdó, de acuerdo al análisis de la 
oferta se encontró que en Quibdó - Chocó existen varias empresas estaciones de servicios 
autorizadas para el suministro de combustibles, como: EDS MEDRANO, SERVICENTRO 
CHOCÓ, LA GRAN PARADA, LOS MINEROS S.A.S. 

 
Por tanto, se realizó el respectivo estudio de mercado invitando a cotizar a estaciones de 
Servicios Autorizadas, logrando recibir tres (3) cotizaciones las cuales se anexan y se 
toman como base para la realización del presente estudio, adicionalmente se tiene en 
cuenta la contratación de años anteriores con el mismo objeto para determinar un consumo 
promedio, más un incremento del IPC aplicable para el año 2021.
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Valor promedio incluido IVA:   

  
  COTIZACIÓN 01 COTIZACION 02 COTIZACION 03 PROMEDIO 

ITEM 

    

DESCR

IPCIÓN 

UNIDA

D 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 

UNITARI

O 

IVA 

VALOR 
UNITAR 

IVA 
INCLUI DO 

VALOR 
UNITARIO 

  
IVA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 

INCLUID

O 

VALOR 
UNITARI

O 

IVA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO 

1 
Gasolina 

corriente 

  
Galón 

9.380 - 9.380 9.390 - 9.390 9.380 - 9.380 9.383 - 9.383 

2 
  

ACPM 
  

Galón 
9.050 - 9.050 8.810 - 8.810 9.050 - 9.050 8.970 - 8.970 

 
Nota 1: Los valores unitarios ofertados por los Proponentes no podrán superar cada uno de los promedios del mercado, so pena de 
rechazo. En todo caso la propuesta será evaluada con el precio unitario antes de IVA. 
 

Nota 2: El contrato se celebrará hasta por el valor total del presupuesto oficial incluido el valor del IVA y demás contribuciones de ley. 
 
Nota 3: El contratista suministrará a cada vehículo mensualmente el número de galones establecidos en el Acuerdo PSAA16-10481 de 
marzo 9 de 2016, información que deberá ser suministrada por escrito por parte del supervisor del contrato.  En caso de requerir galones 
adicionales, los suministrara previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato. 
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CAPITULO V 
 

Numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 
2015. 

 

5.1 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Palacio de Justicia de Quibdó – Chocó, edificio Adán Arriaga Andrade. El plazo de ejecución 
contractual es de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o 
hasta el agotamiento de los recursos, sin sobrepasar la vigencia 2021. 

 

5.2. FORMA DE PAGO: 
 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, realizará el pago 
de mensualidades vencidas, de acuerdo con el valor suministro de combustible autorizado 
para cada carro, previa presentación de: 
 
 La factura. 
 El comprobante del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y 

parafiscales.  
 Constancia del suministro de galones de combustible para cada vehículo, (Firmado 

por el conductor encargado) 
 Reporte o informe de los consumos de cada vehículo, al igual que el de la planta 

generadora del Palacio de Justicia. 
 Certificación de cumplimiento de las obligaciones expedido por el Supervisor del 

Contrato, el Director Administrativo de la Coordinación Administrativa de Quibdó - Chocó. 
 

En todo caso el pago estipulado en el presente punto queda sujeto a los recursos que la 
Dirección General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la 
Entidad. 

 

CAPITULO VI 

Numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 
2015. 

 

6.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El valor estimado para el presente proceso de selección se encuentra financiado mediante 
la Ley General de Presupuesto de la Nación, así: 
 

CDP 

No. Rubro Recurso 
Unidad 

Ejecutora 
Valor 

Valor a 
ejecutar 

40021 02-02-01-003-
003 

PRODUCTOS DE 
HORNOS DE 

COQUE; 
PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DE 

16 02 $19.965.944 $19.965.944 
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PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE 

NUCLEAR 

  TOTAL  $19.965.944 $19.965.944 

 
 

6.2. OBLIGACIONES 
 

La supervisión del contrato estará a cargo de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, a 
través del Coordinador Administrativo de Quibdó-Chocó, quien realizará seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, además de vigilar las obligaciones establecidas en éste; de tal forma que se 
garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en los términos y 
plazos establecidos en el contrato y la invitación pública. Por consiguiente, las actuaciones 
de los supervisores estarán sujetas a los preceptos del Estatuto General de Contratación 
Pública (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan) y a las establecidas en el Manual 
de Contratación de la Entidad. 
 

 
6.2.1. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL: 

 
1. Diligenciar el contrato electrónico en el portal Secop II para la firma del contratista. 
2. Revisar y aprobar las garantías presentadas por el contratista, según las condiciones 
requeridas en el contrato, y publicarlas en el portal electrónico SECOP II.  
3. Elaborar, suscribir y publicar en SECOP II el acta de inicio, a través de la supervisión 
del contrato.  
4. Estudiar las diferentes solicitudes de adición, prórroga, y/o modificación al contrato, que 
realice el contratista o la supervisión del contrato; donde se deberá realizar una revisión 
técnica, jurídica y económica de las mismas.   
5. Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal 
electrónico SECOP II, una vez cumpla con la entrega de todos los documentos requeridos 
para el pago.  
6. Cancelar oportunamente las facturas presentadas por los servicios prestados. 
7. Verificar los documentos para la legalización del contrato.  
8. Efectuar la supervisión del presente contrato.  
9. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensiones, reinicios, y liquidación del 
contrato.  
10. Expedir el certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato.  
11. Impartir al CONTRATISTA, a través del supervisor designado, las instrucciones 
necesarias para la ejecución del contrato.  
12. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente 
13. Impartir las instrucciones técnicas y administrativas, que sean necesarias para la debida 
ejecución del Contrato. 
14. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
15. Verificar y dejar constancia, a través de la Supervisión del contrato, del cumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA con el personal que contrate o tenga de planta durante 
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la ejecución de los contratos frente a los aportes al sistema de seguridad social integral, y 
parafiscales. 
16. Suministrar al contratista el listado de galones de combustible mensual autorizado para 
cada vehículo.  
17. Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal 
electrónico SECOP II y el sistema OLIMPIA, una vez cumpla con la entrega de todos los 
documentos requeridos para el pago. 
18. Autorizar por escrito el consumo.  
19. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 
 

6.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR: 
 

1. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución y cumplimiento del 
contrato.  
2. Verificar que el contratista cumpla todas las obligaciones establecidas en el proceso de 
selección y contrato electrónico. 
3. Aplicar la guía y manual de contratación de la entidad establecidos para la práctica y 
ejecución de la supervisión e interventoría de contratos. 
4. Programar las reuniones para establecer el avance de ejecución a efectos de determinar 
con criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando siempre que los pagos, 
independiente de lo pactado, se correspondan con los avances programados y previstos por 
el contratista y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. 
Con el fin de realizar la correcta programación del PAC, los supervisores deben remitir al 
área financiera el plan de pagos del contrato y velar por que las solicitudes de desembolso 
se ajusten a lo programado. De igual manera deben reportar mensualmente dentro de los 5 
días de cada mes las modificaciones al PAC para el siguiente mes. 
5. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, con copia al 
garante generados por medios formales, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 
6. Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la función 
de vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere. 
7. Informar oportunamente al Área de Asistencia Legal y al Director Ejecutivo, las 
situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuación administrativa para la imposición de 
sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales, para lo cual 
deberán aportar las pruebas, los requerimientos conminatorios con la respectiva copia al 
garante, la respuesta a las solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento, el impacto y 
gravedad de los hechos o la cuantificación de los posibles perjuicios y las recomendaciones 
ante dichas situaciones. 
Nota: En el evento de advertirse al Área de Asistencia Legal, deficiencia o incumplimiento 
en las obligaciones del contratista, la misma promoverá acciones encaminadas a declarar 
los siniestros respectivos y hacer efectivas las garantías frente al Asegurador. 
8. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato principal. 
9. Verificar aprobar y/o rechazar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el 
contratista en el SECOP II, teniendo presente que la cuantía corresponda con el avance en 
la ejecución; verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad 
social y demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el 
correspondiente cumplido por el recibo a satisfacción de los bienes y servicios con alcance 
administrativo, contable, financiero, técnico y jurídico. 
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10. Proyectar el acta de liquidación, con el visto bueno del Coordinador del Área respectiva, 
en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y, en especial, expresando 
con claridad los saldos no ejecutados y, por tanto, objeto de liberación por parte del Área 
Financiera. Así mismo dejar constancia de los aspectos que la dependencia debe controlar 
o efectuar seguimiento para verificar la calidad de los servicios. 
11. Remitir al Grupo de Contratación, al finalizar la etapa de ejecución, junto con el proyecto 
de acta de liquidación del contrato o convenio, debidamente organizada y foliada, la carpeta 
que contenga la documentación en original, y en general la información que se produzca con 
ocasión de la ejecución contractual, con el fin de ser incorporada al expediente contractual. 
12. Remitir oportunamente los documentos soportes al Grupo de Ejecución Presupuestal 
del Área Financiera para el trámite del pago, observando los calendarios financieros 
establecidos, en especial los de fin de la vigencia. 
Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que afecten alguno o algunos 
de los aspectos inicialmente pactados en el mismo, el supervisor deberá solicitar 
oportunamente la adición, prórroga, modificación o cesión, con un término mínimo de ocho 
(8) días hábiles a la fecha en que se pretende que se realice la modificación del contrato 
según el caso.  
13. Suscribir el acta de Inicio, a más tardar un (1) día hábil después de la aprobación de 
pólizas por parte de la entidad.  
14. Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfacción, reuniones, comités, y demás actas 
que se deriven del contrato. 
15. Suministrar al contratista listado con el número de galones mensuales autorizados para 
cada vehículo. 
16. Revisar y tramitar las facturas electrónicas en la plataforma Olimpia, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes, una vez se cumpla con todos los requisitos para tal fin. 
17. Autorizar previa solicitud y justificación el aumento de galones a consumir 
mensualmente. 
18. Todas las demás establecidas en la ley, en la Resolución DESAJME205884 del 16 de 
marzo de 2020 (Manual de Contratación de la Entidad) y en las Resoluciones 7049 y 7050 
de 2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Lineamientos para la 
supervisión y la liquidación de contratos, respectivamente), en los Documentos y Estudios 
Previos, y en la Invitación Pública; así como las que surjan de la naturaleza del contrato. 
 
6.2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Firmar la minuta del contrato electrónicamente – SECOP II, a más tardar dentro de los 
dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de la misma al contratista. 
2. Constituir las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, a más tardar dentro 
de los dos (2) días hábiles contados a partir de la aprobación de la minuta contractual por 
parte de la entidad y el contratista (SECOP II). 
3. Suscribir el acta de inicio del contrato, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles 
contados a partir de la aprobación de las pólizas por parte de la entidad (SECOP II). 
4. Actualizar las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, a más tardar dos (2) 
días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio; y así mismo, con cada 
modificación por adición o prórroga al contrato. 
5. Cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna, responsable, eficiente y eficaz. 
6. Garantizar la calidad, confiabilidad y oportunidad en el suministro de combustible. 
7. Garantizar la originalidad y calidad del combustible requerido.  
8. Presentar oportunamente la factura, junto con los requisitos señalados en la forma de 
pago.  
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9. Cumplir con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan, de las 
prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes y enviar 
una copia al supervisor del contrato. El personal que el contratista ocupe en la ejecución 
del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación-Consejo 
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a 
cargo exclusivo del contratista. 
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Dirección 
Ejecutiva Seccional a través del supervisor del contrato. 
11. Cumplir el objeto del contrato dentro de los parámetros establecidos en la invitación 
pública, de acuerdo con la oferta presentada; la cual hará parte integral del contrato, así 
como el clausulado del contrato anexo a la invitación pública. 
12. Informar oportunamente cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del 
contrato. 

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 
tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.  

14. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando 
una situación así se presente el contratista deberá informar inmediatamente su ocurrencia 
a la Entidad y a las demás autoridades competentes. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, 
y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su 
contrato. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el presente proceso contractual. 
15. Cumplir con la totalidad de la normatividad ambiental que le sea aplicable según la 
actividad que desarrolle. 
16. Cumplir con las políticas y plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 
17. Garantizar las especificaciones técnicas y los valores de los ítems de su propuesta de 
conformidad la oferta presentada, la cual formará parte integral del contrato. 
18. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 
19. Informar oportunamente por escrito a la supervisión del contrato, sobre las 
anormalidades que presenten durante la ejecución del contrato. 
20. Informar a la supervisión del contrato sobre la necesidad de realizar adiciones, 
prórrogas, suspensiones, y/o modificaciones al contrato. 
21. Suscribir el acta de liquidación del contrato a más tardar CUATRO (4) MESES, 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 
22. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el Supervisor o 
quien corresponda. 
23. Suscribir oportunamente las actas de inicio, recibo a satisfacción, liquidación, 
reuniones, comités, y demás actas que se deriven del contrato. 
24. Publicar en la plataforma SECOP II todos los documentos que se requieran, además 
de realizar todas las actuaciones en forma oportuna que exija la misma. 
25. Presentar oportunamente la factura, discriminando el servicio prestado y los requisitos 
establecidos en los estudios previos.  Sí el contratista está obligado a facturar 
electrónicamente, deberá dar cumplimiento a las políticas y condiciones establecidas por 
SIIF NACIÓN, a través de Circular Externa 016 “Proceso de Recepción de Facturas 
Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito” a efectos de realzar el pago oportuno 
por parte de la Entidad 
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26. Todas las demás establecidas en los Estudios Previos y en la Invitación Pública, así 
como las que surjan de la naturaleza del contrato. 

 

7. SEGUROS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 

El contratista seleccionado deberá pagar además todos los derechos e impuestos que sean 
exigidos por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya jurisdicción se realicen la 
prestación del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la contratación y 
apertura de las propuestas. 

 

Estampillas: 
 

La Dirección Seccional deducirá del primer pago, por concepto de la estampilla Pro 
Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis Córdoba” (PRO UTCH), una suma 
equivalente al 1% del valor del presente contrato antes de IVA, de conformidad con la 
Ordenanza 15 de 2001 y 07 del 2003 expedida por la Asamblea Departamental del 
Chocó y la Ley 682 del 9 de agosto del 2001. 

 
La “ESTAMPILLA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ”; correspondiente al 1% 
del valor del contrato antes de IVA, se descontará por parte del Área Financiera de 
la Entidad en el primer pago, y por única vez. 

 

 
CAPÍTULO IX 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 
 
9.1. MATRIZ DE RIESGOS:  
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias espacio temporales que inciden en el cumplimiento de las 
obligaciones contratadas y la satisfacción de las necesidades que se busca atender, así mismo 
con los requisitos legales para el contratista frente al personal vinculado para la prestación de los 
servicios contratados, sin embargo a continuación se detallan algunos riesgos que pueden darse 
para el contrato, tanto en la etapa previa como en la ejecución del mismo:  
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8. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

Si bien el artículo 2.2.1.2.1.5.4 “Garantías” del Decreto 1082 de 2015, establece que las 
Entidades Estatales son libres de exigir o no Garantías en el proceso de Selección de 
Mínima Cuantía, para el presente proceso la entidad estima conveniente solicitar la 
siguiente garantía única de cumplimiento de las obligaciones contractuales, atendiendo la 
naturaleza del objeto del contrato y los riesgos señalados en la matriz de riesgos, así como 
el contenido de los estudios previos.  
 
EL futuro contratista se obliga a constituir a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN, con NIT. 800.165.798-9, la 
siguiente garantía: 

 

Amparo Porcentaje del valor 
contratado 

Duraci
ón 

Cumplimiento de 
obligaciones contractuales 

20% Tiempo de ejecución del contrato 
y cuatro meses más. 

 
9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 que modifica el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el proceso 
de contratación se adelantará bajo la modalidad de “MÍNIMA CUANTÍA” por ser inferior al 
10% de la menor cuantía, con ajustes al manual de contratación de la entidad. 

 
La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el PRECIO MÁS BAJO, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga la totalidad de los requerimientos 
contenidos en la invitación pública. (NOTA: El contrato se celebrará hasta por el valor total 
del presupuesto oficial estimado; y la prestación del servicio y suministro de combustibles 
se realizará de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en la Coordinación 
Administrativa de Chocó, según los requerimientos de cada Despacho) 

 

Por lo anterior, los oferentes deben satisfacer los requerimientos de experiencia mínimos 
exigidos por el manual de contratación y la ley, siendo la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Medellín la encargada de verificar los aspectos habilitantes, la 
estimación de las propuestas y la determinación del oferente seleccionado a través de la 
publicación de evaluación de oferentes en la página del SECOP II. En caso de presentarse 
un empate en el precio ofertado por dos (2) o más oferentes, la Dirección Ejecutiva 
Seccional, adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según 
el orden de entrega de las mismas. 
 
El contratista seleccionado deberá propender en materia de Gestión Ambiental, por lograr 
un mayor compromiso con la protección del ambiente y la disminución de impactos que 
puedan generar contaminación, para ello, deberá cumplir con la totalidad de la normatividad 
ambiental que le sea aplicable según la actividad que desarrollen y dar aplicación a la norma 
norma ISO 14001. 
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Mayo 18 de 2021 
 

                                                 
WILSON CARREÑO MURCIA 
Director Administrativo de la 
Coordinación de Quibdó, Chocó 

CLAUDIA M. GARCÉS VALDES 
Coordinadora Grupo Contratación 

 

  
GISELA MUÑOZ ACEVEDO 

Coordinadora Grupo Ejecución Presupuestal 
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