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“ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
Y DISEÑO DE OBRAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO PARA EL POLÍGONO DEL 
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1 GENERALIDADES  
 
1.1 Localización del proyecto 
 
El área sobre la cual se desarrollarán los estudios y diseños de medidas de reducción se 
localiza en el sector El Refugio, sector catastral Bellavista de la localidad Chapinero. 
Dicha zona está delimitada geográficamente por el polígono donde se emplaza el 
proyecto Ródano y su posible área de influencia, incluyendo los edificios colindantes en la 
zona superior y la vía a La Calera en la parte inferior, conformando un polígono de 0,5 Ha 
que se presenta en la figura 1 y sus respectivas coordenadas se presentan en la tabla 1. 
 

 
Figura 1. Localización general del polígono de Estudio y Diseño El Refugio, Localidad Chapinero 

 
Tabla 1. Coordenadas delimitación del Polígono El Refugio, Localidad Chapinero 

 

Punto Este Norte 
1 103742,02 108105,99 
2 103762,83 108130,37 
3 103825,37 108167,14 
4 103851,81 108100,83 
5 103802,38 108061,27 
6 103785,77 108070,07 

 



 

 

 
 
1.2 Antecedentes 
 
En el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de 
Bogotá (SIRE), se registran documentos técnicos y respuestas oficiales para el polígono 
de estudio y específicamente para el proyecto Ródano, enfocados en primer lugar a la 
revisión del Estudio Fase II y posteriormente al resultado de visitas técnicas por solicitud 
de la comunidad o entes judiciales. 
 
En septiembre de 2011, mediante el CT-6295 IDIGER realiza pronunciamiento sobre la 
revisión del Estudio Fase II del proyecto Ródano Chicó Alto, indicando que cumple los 
requisitos establecidos en la resolución 227 de 2006. Es importante mencionar que el 
Estudio Fase II fue un estudio de riesgo que elaboró el dueño o promotor de un proyecto 
como parte de los requisitos para una licencia de construcción según la normatividad de la 
época, y por tanto, en dicho estudio se elaboraron estudios temáticos a escala 1:250 
resumidos por el IDIGER en el concepto técnico emitido. A continuación, se incluyen los 
aspectos técnicos más relevantes: 
 
Temática Resultados relevantes 

Geología Los estudios de geología incluyendo geología regional y geología local, se 
presentan en el numeral 4.1 del informe, involucrando aspectos de geología 
regional, litoestratigrafía y geología estructural, así como la geología de detalle a 
nivel local. En la zona de estudio se identifican rocas de la Formación Arenisca 
Labor (Ksgal), suelos residuales de éstas rocas (Ksgal-Sr) y algunos rellenos 
antrópicos (Qra), plasmadas en el respectivo plano geológico 
En el numeral 4.4 Geología Estructural Local, se presenta el análisis de las 
principales familias de discontinuidades del macizo rocoso, advirtiendo que los 
resultados de los análisis cinemático de estabilidad, dan como resultado buenas 
condiciones de estabilidad. 

Geomorfología Los estudios de geomorfología se presentan en el numeral 4.5 del estudio, 
adviertiendo que se identifican dos tipos de modelados geomorfológicos: Unidad 
de Ladera Antrópica y Unidad de Ladera Estructural – Denudativa, plasmados 
en el plano geomorfológico. 
En el numeral 4.6 del estudio, el consultor identifica procesos de erosión hídrica 
localizados y que van en detrimento de las condiciones de estabilidad del área. 
Adicionalmente el estudio señala que en la ladera objeto del presente estudio, 
no hay afectaciones por movimientos en masa, aunque advierten la presencia 
local de escarpes y desprendimientos superficiales que denotan la 
susceptibilidad de los materiales de suelos residuales y rellenos que componen 
los depósitos superficiales. 
El estudio menciona que los escarpes a que se hace mención, corresponden a 
cortes realizados presumiblemente durante la construcción del edificio contiguo y 
la vía a La Calera, por los costados suroccidental y noroccidental 
respectivamente, sin corresponder a coronas o cicatrices de deslizamiento como 
tal, ni tampoco a la exposición de la roca en superficie.  

Hidrogeología En el numeral 4.7 del estudio se presenta la caracterización de la hidrogeología 
de la zona, donde se señala que con base en las características litológicas de la 
zona, la hidrogeología se encuentra controlada por materiales con permeabilidad 
primaria y secundaria elevada, debido a la buena permeabilidad de los estratos 
arenosos de la Formación Arenisca Labor, así como la acción de fallamiento 
local que genera un alto grado de fracturamiento de las rocas presentes en el 



 

 

área, razón por la que el consultor explica la ausencia de niveles de agua en los 
registros de perforación. 
Realiza análisis de condiciones climáticas incluyendo precipitación y hace 
referencia al estudio de tormentas realizado por la EAAB.. 
El consultor señala que decidió hacer los análisis de estabilidad en condiciones 
normales, considerando un nivel de agua en el contacto entre suelo residual y 
roca, mientras que en condición extrema trabaja en con nivel de agua en la 
superficie del terreno. Para el escenario con proyecto se consideró el nivel de 
agua a 0.5 metros por debajo del nivel de piso fino de la edificación, debido a 
que se llevará a cabo la construcción de filtros por detrás de los muros de 
contención en los cambios de nivel y bajo las placas de contrapiso. 

Drenaje 
superficial 

En el numeral 4.10 del estudio se presenta este apartado, señalando que el 
drenaje natural de la ladera está conformado por la escorrentía sobre la 
cobertura vegetal y sobre los rellenos superficiales que existe en el predio y que 
se infiltra en la ladera. El consultor señala que en la zona alta del lote se 
encuentran vías y edificaciones que cuentan con sistemas de recolección de 
aguas conectados al sistema de alcantarillado, mientras que en la zona baja del 
predio se encuentra la vía a La Calera, la cual cuenta con alcantarillado pluvial, 
al cual se drenarán las aguas lluvias y subsuperficiales del proyecto. 
Finalmente el consultor señala que de acuerdo con las consultas hechas a la 
EAAB, en el área de influencia del proyecto no existen zonas pertenecientes a la 
estructura ecológica principal, tales como reservas o rondas hidráulicas. 

Sismología De acuerdo con lo presentado en el estudio el terreno se encuentra ubicado en 
la transición entra la Zona de Cerros y la Zona de Depósitos de Ladera del Mapa 
de Microzonificación Sísmica de Bogotá, (Decreto 523 de 2010) por lo que el 
consultor utiliza el promedio de los parámetros de espectro sísmico 
correspondientes, lo que resulta en una aceleración máxima de 0.18g. 

Cobertura y 
uso del suelo 

En el numeral 4.12 del estudio se presenta lo relacionado con uso del suelo, 
advirtiendo que la zona no ha sido objeto de intervención por actividades 
mineras extractivas. 

Exploración 
geotécnica 

En el numeral 5.3 del estudio se menciona que se efectuaron cuatro sondeos 
con profundidades entre 2.8 y 4.2 metros; adicionalmente cuatro sondeos con 
profundidad de hasta 20 metros. La localización de los sondeos se presenta en 
el plano geológico 

Evaluación de 
amenaza 

En las tablas presentadas en las páginas 80, 81 y 82 del estudio, se presentan 
los resultados de los análisis de estabilidad y de la evaluación de amenaza para 
el escenario actual, con las diferentes combinaciones de factores detonantes 
(lluvia y sismo), obteniendo que para la condición normal la amenaza es alta en 
el Perfil A y baja en los perfiles B y C; para la condición extrema la amenaza es 
alta en los Perfiles A y B, mientras que en el perfil C la amenaza es baja. 
En las tablas presentadas en las páginas 83, 84 y 85 del estudio, se presentan 
los resultados de los análisis de estabilidad y de la evaluación de amenaza para 
el escenario con cambio de uso y sin obras de mitigación, con las diferentes 
combinaciones de factores detonantes (lluvia y sismo), obteniendo que para la 
condición normal la amenaza es media en todos los perfiles; para la condición 
extrema la amenaza es alta en todos los perfiles analizados. 
En las tablas presentadas en las páginas 86, 87 y 88 del estudio, se presentan 
los resultados de los análisis de estabilidad y de la evaluación de amenaza para 
el escenario con cortes y con obras de mitigación, con las diferentes 
combinaciones de factores detonantes (lluvia y sismo), obteniendo que para la 
condición normal la amenaza es baja en todos los perfiles; para la condición 
extrema la amenaza es baja en todos los perfiles analizados. 

Vulnerabilidad Se presenta la evaluación de la vulnerabilidad para las edificaciones aledañas al 



 

 

costado suroccidental encontrando que es baja en todos los escenarios 
analizados, mientras que para las edificaciones aledañas a los costados oriente 
y norte la vulnerabilidad es alta en el escenario actual y en el escenario con 
cortes y sin obras de mitigación, mientras que para los escenarios con cortes y 
cobras de mitigación y con proyecto y obras de mitigación, la vulnerabilidad es 
baja. Para las edificaciones proyectadas la vulnerabilidad es baja en el escenario 
con proyecto y obras de mitigación. 
También se presenta la evaluación de la vulnerabilidad para las vías, 
encontrando que para la Transversal 5 es baja en todos los escenarios 
analizados, mientras que para la Transversal 4C la vulnerabilidad es alta en el 
escenario actual y en el escenario con cortes y sin obras de mitigación, mientras 
que para los escenarios con cortes y cobras de mitigación y con proyecto y 
obras de mitigación, la vulnerabilidad es baja. 
El consultor advierte que durante la ejecución de los cortes para la conformación 
del terreno, los factores de seguridad son inferiores a 1.3 para las condiciones 
más extremas en algunas zonas del lote, luego para garantizar la estabilidad de 
la misma, es necesario construir los muros de contención anclados al mismo 
tiempo que se van ejecutando los cortes a los diferentes niveles. 

Riesgo y plan 
de medidas de 
reducción de 
riesgos 

El consultor señala que, de acuerdo con sus resultados, se requiere diseñar un 
plan de medidas de mitigación de riesgos para garantizar el adecuado 
comportamiento de las edificaciones del proyecto, así como para las 
construcciones y vías aledañas, de manera apropiada y a largo plazo. Consiste 
en muros de contención anclados, que serán parte del proyecto arquitectónico y 
estructural. 

 
Es importante anotar que el consultor consideró un escenario de medidas de contención 
ancladas que hacen parte del modelo estructural de la edificación, y no presenta análisis 
con sólo los muros anclados (sin edificio) ya que no era la finalidad de las obras 
propuestas y sólo constituía una etapa temporal e intermedia del proceso constructivo. Así 
entonces, los resultados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo no contemplaron una 
exposición de los muros durante un tiempo prolongado. 
 
Respecto a la información temática geología hasta exploración del subsuelo, es de gran 
interés técnico y constituye la línea base, aclarando que fue elaborada en el año 2010 y 
posteriormente a dicha fecha se han generado nuevas especificaciones para los 
levantamientos de información, se realizaron los movimientos de tierras, se construyeron 
los muros lo cual genera cambios en las condiciones técnicas del sitio, y por ello se prevé 
que los estudio temáticos requieran actualización y complemento. 
 
Asociado al concepto técnico y en respuesta a nueva solicitud de revisión, en septiembre 
de 2014 y mediante comunicación RO-73031, IDIGER indica al promotor del proyecto que 
no realiza revisión de la actualización del Estudio Fase II y que esta es responsabilidad 
del desarrollador del proyecto. 
 
En visita técnica al sitio donde se construye el proyecto Ródano y solicitada por la 
comunidad, el día 17 de junio de 2015 se observaron estructuras de contención en 
proceso de construcción, en los taludes sur y oriental y las obras se encuentran 
suspendidas por sellamiento. Los hallazgos de la inspección visual fueron descritos 
mediante el Diagnóstico Técnico DI-8268, y se concluyó que la estabilidad estructural del 
talud puede verse comprometida sino se prosigue la construcción de las estructuras de 
contención, no se presentan afectaciones en la vía adyacente y se recomendó al 



 

 

constructor continuar con la construcción de obras e iniciar las faltantes ya que en el 
costado occidental se observaron procesos erosivos superficiales en el talud sin obras. 
 

     
Fotografía 1 Vista frontal (izquierda) y procesos erosivos superficiales en talud sin obras (derecha) 

de los taludes en el proyecto Ródano. 
Fuente: DI-8268, 17 de junio de 2015. 

 
En marzo de 2017 se realiza nueva visita y se emitió el Diagnóstico Técnico DI-10277 en 
la cual se observa que las obras continúan suspendidas y hay deterioro progresivo del 
acero de refuerzo de las estructuras de contención: los muros de contención no están 
comprometidos visualmente, pero se presenta oxidación del acero de refuerzo y no se 
conoce su comportamiento estructural; además se observa aumento del proceso de 
erosión en el talud sin obras e inicio de afectación del cerramiento.  Se reiteró la 
recomendación al constructor de continuación de las obras y además adelantar el estudio 
de patología de los muros para conocer el comportamiento de los mismos. 
 

   
Fotografía 2 Vista frontal (izquierda) y aumento de los procesos erosivos superficiales en talud sin 

obras (derecha) de los taludes en el proyecto Ródano. 
Fuente: DI-10277, marzo de 2017. 

 



 

 

Luego, en los meses de febrero y marzo de 2019 y por solicitud del juzgado, se realizó 
nueva visita técnica con hallazgos descritos en el DI-12842: Aunque no se pudo acceder 
al predio, visualmente no se aprecian cambios significativos respecto a lo observado en el 
año 2015, sí se presenta aumento de la vegetación, las obras continúan suspendidas, no 
hay evidencias de afectación de la estabilidad estructural de las obras, y por ellos se 
mantuvieron las recomendaciones dadas en los diagnósticos anteriores.     
 

   
Fotografía 3 Vista frontal, vegetación en crecimiento (izquierda) y procesos erosivos superficiales 

en talud sin obras (derecha) de los taludes en el proyecto Ródano. 
Fuente: DI-12842, marzo de 2019. 

 
Por otro lado, el polígono del proyecto Ródano – sector Refugio está asociado a una 
acción judicial descrita en la Resolución 009 del 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital, 
del 29 de enero de 2021, que indica: “IDIGER es encargado de realizar los estudios para 
el cumplimiento de las providencias proferidas por el Juzgado 39 Administrativo dentro de 
la acción Popular 11001-33-37-039-2015-00060-00”, y específicamente el artículo 2 que 
indica: 
 
(…) “Artículo 2°.- Entidad encargada del cumplimiento. Corresponde al Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER en el marco de sus competencias dar 
cumplimiento de la providencia de veinte (20) de noviembre de 2020, notificada el día 
veintitrés (23) de noviembre de 2020, confirmada mediante providencia del dieciocho (18) 
de diciembre de 2020, notificada el día doce (12) de enero de 2021, proferida por el 
Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D. C. Sección 
Cuarta como medidas extraordinarias con el objeto de dar cabal cumplimiento a las 
sentencias de primera y segunda instancia dentro de la Acción Popular con radicado 
11001-33-37-039-2015-00060-00 (…) 
 
Parágrafo 1.-"El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER para 
el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2° de la presente resolución, de ser 
necesario y tal como lo establece la providencia materia de cumplimiento, proveerá los 
recursos con los respectivos traslados presupuestales y adelantará de forma prioritaria y 
urgente los procesos de contratación necesarios para el efectivo cumplimiento de las 
órdenes judiciales (...)". 
 



 

 

Además, en el considerando de dicha Resolución indica:  
 
“(…) que dentro de la verificación del cumplimiento en el trámite de la acción popular con 
radicado 11001-33-37-039-2015-00060-00, el Juzgado Treinta y Nueve (39) 
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D. C. –Sección Cuarta-, profirió la 
providencia de veinte (20) de noviembre de 2020, notificada el día veintitrés (23) de 
noviembre de 2020, considerando que en dicho proceso no se ha dado cabal 
cumplimiento a las órdenes impartidas, razón por la que, en aras de lograrlo y como 
garantía y protección de los derechos colectivos amparados, como medidas 
extraordinarias ordenó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Como medida verificación del cumplimiento de la sentencia, se ordena al 
DISTRITO CAPITAL realizar un estudio de análisis de riesgo del proyecto denominado 
Rodano ubicado en la Transversal 4 C # 89-35 de Bogotá tanto en su estado actual como 
respecto de las obras de mitigación realizadas por el titular del predio, el cual debe 
desarrollarse en dos fases diferentes, así: 
 
Primera fase: El estudio de riesgo debe enfocarse en determinar: 

- Si las obras de mitigación y estabilización realizadas por el constructor 
cumplen con la norma técnica aplicable y dan seguridad de la construcción en el 
estado actual. 
- Si es necesario o no la realización de obras adicionales y urgentes que 
soporten la estructura existente. 

 
Segunda fase: En esta segunda etapa se analizará: 
- Establecer si para componer la morfología o características originales del terreno 

qué obras se requieren, su duración, costos, especificaciones técnicas, si procede 
o no el relleno del mismo que garantice la estabilidad final del mismo en beneficio 
de las construcciones aledañas y la vía pública Bogotá-La Calera. (…)" 

 
Bajo dichas consideraciones, se realiza la priorización del sitio para la ejecución de un 
estudio que permita el cumplimiento de la orden judicial y responda a la realidad técnica, 
es decir determinar la condición de riesgo actual de la zona de influencia, el estado y 
funcionamiento de las estructuras de contención existentes por medio del análisis de 
patología estructural y el diseño de obras complementarias en caso de aplicar. 
 
 
1.3 Objeto 
 
Realizar el “ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO PARA EL 
POLÍGONO DEL PROYECTO RÓDANO, SECTOR EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD 
CHAPINERO”  
 
1.4 Alcance 
 
Elaborar el Estudio de riesgo por movimientos en masa, patología estructural y diseño de 
obras de reducción de riesgo para el polígono del proyecto Ródano, Sector El Refugio de 
la Localidad Chapinero, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico, los pliegos de 



 

 

condiciones, y los demás documentos que el IDIGER considere necesario para la 
obtención de los estudios y documentos que permitan dar respuesta a las órdenes 
judiciales y, si aplica, definir y generar los detalles, planos detallados, especificaciones 
técnicas, detalles constructivos, cantidades de obra, análisis de precios unitarios APU y 
presupuestos, para proceder a la construcción de las obras conforme al requerimiento 
judicial. 
 

2 ACTIVIDADES A EJECUTAR  
 
Para el diseño a ejecutar en el marco del contrato, se deberán desarrollar las siguientes 
actividades: 
 
2.1 Recolección, revisión y análisis de información existente 

 
Consiste en la recopilación, análisis y evaluación de la información disponible de la zona 
de estudio, incluyendo y no limitada a: estudios regionales de zonificación de amenazas, 
zonificación geotécnica y sísmica, información geológica, geomorfológica, hidrológica, 
hidrogeológica, fotografías aéreas, mapas temáticos, plano urbanístico del sector SDP, 
plano consulta de afectaciones (Sistema geográfico IDU), determinantes urbanas, 
estudios detallados realizados por diferentes entidades, Estudios Fase II y en general toda 
la información que se considere necesaria para cumplir con el objeto del contrato, 
incluyendo la revisión de los antecedentes disponibles para consulta en el Sistema de 
Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE. 
 
Un insumo de gran importancia es la revisión detallada del Estudio Fase II, en el cual se 
elaboraron estudios temáticos primarios del predio y se debe identificar si dicha 
información se puede aprovechar totalmente, parcialmente o requiere reevaluación. Este 
análisis debe ser parte integral del desarrollo de las temáticas geología, geomorfología, 
hidrogeología hidrología y evaluación del drenaje superficial, sismología y cobertura 
vegetal. 
 
Adicionalmente, se deberá realizar consulta a las empresas de servicios públicos y 
entidades distritales sobre la infraestructura presente en el área, así como la normatividad 
vigente aplicable para el estudio y planteamiento de medidas de intervención a 
desarrollar. 
 
2.2 Levantamiento topográfíco detallado 

 
El Consultor deberá realizar un levantamiento topográfico convencional con estación fija 
para el área directa escala 1:500, con el fin de contar con alta precisión y obtener la 
información cartográfica detallada del área de estudio y deberá contener como mínimo 
localización de viviendas, vías, redes de servicios públicos, cajas de alcantarillado, 
tanques, corrientes de agua, drenajes, afloramientos de agua, accidentes topográficos, 
frentes mineros abandonados, afloramientos de roca, individuos arbóreos, delimitación de 
la cobertura vegetal y en general todo detalle que sea de interés para el estudio.   
 
En complemento, el consultor deberá realizar un levantamiento fotogramétrico con 
precisión centimétrica para el área del polígono, con la utilización de un dron con las 



 

 

características propias para la realización del levantamiento. El levantamiento se realizará 
de forma controlada por un plan de vuelo y puntos de control y amarre; una vez realizado 
el vuelo, se utilizará un Software especializado para generar el levantamiento 
fotogramétrico. Se generarán los Modelos Digitales de Superficie (DSM), Modelos 
Digitales de Elevación (DEM) con una precisión relativa de 5 cm, se generará el 
ortofotomosaico georreferenciado y se realizará la superposición de modelos con las 
curvas de nivel. 
 
Como resultado del levantamiento topográfico del área se deberán obtener los planos a 
escala 1:500 y los informes de soporte de actividades, incluyendo los certificados de 
calibración de los equipos por utilizar con una vigencia no mayor a 6 meses desde su 
expedición. 
 
En el campo, dentro del levantamiento topográfico, se tomará la información planimetría y 
altimétrica de los centros de los pozos de inspección de alcantarillado y de sumideros 
existentes. Para cada uno de los sumideros, se identificará la cota clave de la tubería de 
salida hacia el pozo con el cual esté conectado en este último, se establecerá la cota 
clave de la tubería llegada; igualmente, se identificará el diámetro de la tubería de 
conexión, sumidero-pozo. La identificación de los tipos de sumideros y pozos se realizará 
teniendo en cuenta la clasificación y codificación establecida por la empresa de acueducto 
y alcantarillado de Bogotá. 
 
 
2.3 Levantamiento estructural  

 
El Consultor deberá realizar un levantamiento estructural de las obras existentes, a fin de 
identificar la ubicación y dimensiones exactas de los elementos estructurales, 
implantación, conformación, componentes y estado real, y en general todo detalle que sea 
de interés para el estudio, de tal manera que sirva de insumo para los análisis posteriores. 
En este levantamiento deben implementarse técnicas de campo y de revisión de 
información, las cuales deben ser dirigidas técnicamente por el ingeniero estructural. 
Como resultado particular, se buscará generar un modelo en tres dimensiones que 
permita los análisis estructurales.  
 
 
2.4 Estudios temáticos 
 
Se deberán analizar y de ser el caso validar la información contenida en el Estudio Fase 
II, en el cual se elaboraron estudios temáticos primarios del predio, en caso de evidenciar 
la no aplicabilidad se deberá realizar el ajuste o reevaluación respectiva de la información 
antecedente. Este análisis debe ser parte integral del desarrollo de las temáticas geología, 
geomorfología, hidrogeología hidrología y evaluación del drenaje superficial, sismología y 
cobertura vegetal. 
 

2.4.1 Evaluación geológica 

 
El estudio deberá actualizar y presentar la geología local, teniendo en cuenta los aspectos 
más relevantes que permitan generar la información mínima requerida para conocer o 
desarrollar el modelo de la zona y la realización de los diseños (si aplica). Se incluirán 



 

 

columnas estratigráficas por medio de la elaboración de trincheras que permitan la 
definición de información geológica en planta y perfil a escala 1:500 o más detallada. 
 

2.4.2 Geomorfología 

 
Se actualizará y presentará una caracterización de las geoformas existentes en el área de 
estudio, con los aspectos más relevantes que permitan generar la información mínima 
requerida para conocer o desarrollar el modelo de la zona y la realización de los diseños 
(si aplica). Además, se deberá incluir un inventario de procesos morfodinámicos con 
énfasis en movimientos en masa y erosión, así como su caracterización, información 
insumo para el planteamiento de medidas de reducción de riesgo. 

 

2.4.3 Hidrogeología 
 
Se deberá actualizar, determinar y evaluar las condiciones del agua subsuperficial y 
superficial en condiciones normales y extremas más probables en un período de análisis 
de cincuenta (50) años. 
 
Este estudio se hará a partir de un análisis de las características: 

 Topográficas del terreno. 

 De uso actual del suelo. 

 De textura de los materiales presentes (depósitos, suelos residuales, rocas) y sus 
rasgos macroestructurales y/o de fracturamiento. 

 Climatológicas y pluviométricas del área. 

 De los resultados de las observaciones y mediciones pertinentes (niveles de agua, 
niveles piezométricos) durante la etapa de investigación y exploración de campo. 

 
Como conclusión del análisis del marco hidrogeológico del área, el estudio fijará los 
parámetros correspondientes a: 
 

 Posición (es) de niveles de agua o factores Ru (relación presión de poros/esfuerzo 
total vertical) o condición (es) de frontera para modelar una red de flujo en 
condiciones normales. 

 Posición (es) de niveles de agua o factores Ru en condiciones extremas de lluvias 
críticas y el período de recurrencia de esta situación. 

 

2.4.4 Hidrología y Evaluación del Drenaje Superficial 
 
Se deberá actualizar e incluir una evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje 
superficial, tanto natural como artificial (sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial) 
dentro de la zona de influencia del proyecto, de manera que se pueda establecer su 
posible incidencia en los movimientos en masa que afectan el área o que se podrían 
generar. 
 
La recopilación y análisis de la información relacionada con las obras de drenaje 
superficial y sub-superficial existente, tiene por objeto identificar la ubicación, el tipo y el 
estado de las obras de captación y descargas de las redes de drenaje. Con esta 



 

 

información se establecerá la relación entre el funcionamiento y cobertura de las obras de 
drenaje sub-drenaje existentes. 
 

2.4.5 Sismología 
 
Las condiciones de amenaza sísmica a utilizar serán las establecidas para la zona 
conforme a la normatividad vigente, y la adopción de los valores utilizados para los 
análisis de estabilidad deberán ser debidamente justificados y soportados. 
 
Para los análisis se considerará el valor de aceleración horizontal pico efectiva del terreno 
en superficie (Ao) correspondiente para el periodo de análisis a largo plazo (50 años) y 
una probabilidad de excedencia no mayor al 10% según lo establecido en el decreto 523 
de 2010 “por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C.”. En el caso 
de considerar análisis pseudo-estáticos, en los análisis de estabilidad para la evaluación 
de amenaza por movimientos en masa, la aceleración crítica no podrá ser menor a 2/3 de 
la aceleración (Ao) de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente al momento 
de ejecución del estudio. 
  

2.4.6 Análisis de la cobertura y los usos del suelo  
 
Se deberá tener en cuenta la influencia de la cobertura y el uso del suelo en las 
condiciones de estabilidad actuales y futuras. La actualización y levantamiento de esta 
información debe hacerse de acuerdo con un sistema de clasificación reconocido y su 
nivel de detalle debe ser acorde con la escala de trabajo del estudio (1:500) con curvas de 
nivel cada 0,5 metros; además debe responder a los requerimientos normativos para 
permisos ambientales. 
 

2.4.7 Investigación de campo y ensayos de laboratorio 
 
La investigación incluye tres etapas: plan de exploración, implementación de la 
exploración y los ensayos de laboratorio. 
 
 
Plan de exploración:  
 
La primera etapa es la definición del programa de exploración del subsuelo y de las 
estructuras de contención existentes, para obtener muestras representativas para la 
caracterización físico-mecánica de los materiales que conforman las unidades 
superficiales y las obras. Dicho plan estará basado en un modelo de trabajo generado con 
la información recopilada, reconociendo y aprovechando al máximo la exploración 
realizada en el Estudio Fase II y el reconocimiento de campo, y debe establecer la 
ubicación, cantidad, muestreo esperado, tipo y profundidad de la exploración directa o 
indirecta.  
 
Se debe hacer especial énfasis en aquellos materiales superficiales posiblemente 
involucrados en condiciones de inestabilidad o aquellos afectados o susceptibles a 
degradación por meteorización, usando como base la identificación de los mismos 
realizada en el estudio Fase II. 



 

 

 
Implementación del plan de exploración 
 
La exploración de las estructuras de contención estará enfocada a conocer las 
características de los materiales de las estructuras de contención y el comportamiento de 
las mismas en sitio, por ello se podrán adelantar ensayos de campo directos o indirectos. 
En particular, deberá garantizarse que los ensayos o pruebas no degraden las 
condiciones de las obras existentes, y por ellos deberá restaurarse los puntos de 
intervención a su estado original o previo a pruebas.  
 
El consultor deberá presentar en su propuesta como mínimo las pruebas listadas en la 
tablas, las cuales deberán realizarse de acuerdo a la norma técnica Colombiana NTC y 
fueron consideradas para cubrir diversos tipos de pruebas aplicables; esta información 
será posteriormente revisada en el reconocimiento de campo y verificada en el plan de 
exploración: si técnicamente se identifica la necesidad de realizar cambios en la 
investigación de campo, se podrá realizar siempre y cuando sea sustentado técnicamente 
y aprobado por la interventoría y/o supervisión. 
 

Regatas para detección de refuerzo 5 

Determinación de la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto, por 
elemento 

20 

Detección del Refuerzo utilizando FERROSCAN (por elemento) 10 

Obtención de núcleos de concreto endurecido. Núcleos de 3" 5 

Resistencia a la compresión de cilindros (núcleos) de concreto 5 

Determinación del número de rebote (índice esclerométrico) en el concreto 
endurecido, zona por elemento 

20 

Determinación de la Profundidad de Carbonatación en concreto endurecido y 
puesto en servicio 

10 

 
 
La exploración directa geotécnica podrá realizarse mediante sondeos manuales o 
mecánicos, mediante apiques o trincheras o combinando los anteriores métodos. En 
todos los casos se deben tomar muestras representativas de los materiales, procurando 
contar con un abundante número de muestras inalteradas. Se deberá llevar un registro 
detallado de la exploración, con la supervisión del geotecnista. En el registro de campo se 
deberá identificar el tipo de exploración, su localización tipo y profundidad de las muestras 
obtenidas, descripción visual de las muestras, cambios estratigráficos observados, 
condiciones del nivel del agua del subsuelo y demás parámetros que sean de interés para 
la caracterización geotécnica, en todo caso debe atenderse lo establecido en el decreto 
523 de 2010 “por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C.”, con 
respecto a la exploración del subsuelo.      
 
El Consultor deberá efectuar las consultas a que haya lugar e investigaciones de campo 
necesarias a fin de no producir daño alguno durante la exploración del subsuelo a las 
redes de servicios existentes en el área. Es de exclusiva responsabilidad del Consultor 
cualquier daño que ocasione a los inmuebles, aledaños, estructuras e instalaciones y 
redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de estudio. 



 

 

 
De forma complementaria se podrán desarrollar ensayos de campo para determinar 
parámetros mecánicos de los materiales. En suelos granulares se podrán realizar 
ensayos de penetración estándar (SPT) para estimación indirecta de parámetros efectivos 
de resistencia al corte pero no se aceptará esta estimación para el caso de suelos finos. 
En todo caso el consultor podrá realizar otros ensayos de campo que estime convenientes 
para complementar la caracterización que se haga en el laboratorio, pero en todos los 
casos tales ensayos deberán estar debidamente documentados en la literatura técnica.  
 
Además de la exploración directa, se debe realizar investigación del subsuelo por 
métodos indirectos de exploración geofísica (líneas de refracción sísmicas, sondeos 
geoeléctricos) que permitan una más precisa definición del modelo geológico – 
geotécnico. 
 
Toda la información obtenida en la etapa de exploración servirá para verificar y afinar el 
modelo geológico inicial y para obtener una zonificación geotécnica preliminar que se 
ajustará posteriormente con los resultados de ensayos de laboratorio y con los análisis de 
estabilidad. Las cantidades de exploración estén ceñidas estrictamente a lo necesario 
buscando optimizar los recursos.  
 
El consultor deberá presentar en su propuesta como mínimo la investigación de campo 
presentada en la tabla. Ahora bien, si en el desarrollo del estudio y con el análisis técnico 
se identifica la necesidad de realizar cambios o disminución de la investigación de campo, 
se podrá realizar siempre y cuando sea sustentado técnicamente y aprobado por la 
interventoría y/o supervisión. 
   

Perforación mecánica por percusión y lavado en suelo blando de 0 a 10 m 
(residual y/o relleno) 

10 

Perforación mecánica por rotación en roca de 0 a 10 m 30 

Perforación mecánica por rotación en roca de 0 a 30 m 60 

Perforación mecánica por rotación en coluvión/aluvión de 0 a 10 m 20 

Apique manual hasta 2 m de 1.5 x 1,5m - Relleno y adecuación del sitio - Incluye 
transporte 

3 

Líneas de refracción sísmica de hasta 100 m con tomografía y ensayo MASW 2 

 
Las cantidades de exploración fueron planteadas para cubrir el área del predio del 
proyecto Ródano y las áreas contiguas, previendo requerirse para completar modelos 
geotécnicos típicos de zonas de transición entre cerros, piedemonte y ladera, y haciendo 
énfasis en las áreas superficiales susceptibles a degradación. 
 
 
 
Ensayos de laboratorio 
 
De acuerdo con los resultados de la exploración del subsuelo y de las características de 
las muestras obtenidas, se realizará el plan de ensayos de laboratorio para hacer una 
adecuada caracterización geomecánica de los materiales presentes en el área. El 
consultor deberá presentar en su propuesta como mínimo los siguientes ensayos, los 



 

 

cuales podrán ser modificados en la ejecución del contrato en función de los resultados de 
la exploración: 
 

Determinación de la densidad (Peso Unitario) de muestras de suelo 15 

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de 
suelo, roca y mezclas de suelo – agregado 

20 

Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y 
del llenante mineral, empleando un picnómetro con agua 

10 

Determinación Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos 15 

Carga puntual en muestras de roca intacta 8 

Corte directo en condición CD, Consolidada - Drenada (3 puntos) 4 

Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas intactas 5 

Compresión Inconfinada en muestras de suelo 5 

 
El plan de ensayos de laboratorio y su justificación técnica, deberá ser aprobado por la 
interventoría.  

 
 
2.5 Evaluación de la vulnerabilidad estructural, análisis y diagnóstico de patología 

estructural 

 
A partir de la caracterización de las estructuras evaluadas, se debe de realizar el análisis 
de Vulnerabilidad estructural por medio de interpretación de los resultados mediante la 
modelación tridimensional en software de libre elección. La metodología se realizará de 
acuerdo a lo descrito para el análisis de vulnerabilidad según NSR-10 . 
 
Por otro lado, se deberá entregar el levantamiento de las patologías identificadas en las 
estructuras evaluadas, en este se debe de indicar la clasificación de las lesiones, plano de 
localización de las mismas y registro fotográfico de cada una de ellas. Además, se deberá 
de presentar las fichas de las lesiones en las estructuras evaluadas. 

 
A partir del análisis de la información del levantamiento estructural, de los resultados del 
plan de exploración - ensayos de campo y laboratorio, se deberá establecer el 
comportamiento y funcionamiento de las estructuras de contención existente, identificando 
los cambios y deterioros que ha tenido por su exposición y el estado real de los 
materiales.  
 
Si se identifica que las estructuras de contención no cumplen los niveles de seguridad 
exigidos, se deberán proponer las alternativa y plan de intervención, así como plantear las 
alternativas de modificación, reforzamiento o reemplazo según el grado de intervención 
que requieran y el presupuesto de las mismas. 
 
2.6 Determinación del modelo geológico – geotécnico 
 
A partir de la integración de la información sobre los aspectos geológicos y 
geomorfológicos, de exploración del subsuelo y de resultados de ensayos de laboratorio, 
se deberá establecer el modelo geológico geotécnico, el cual debe ser cotejado con la 



 

 

información existente de informes anteriores y la obtenida del reconocimiento geológico 
del sector objeto de los estudios y diseños, y de la exploración geotécnica realizada, para 
garantizar su validez. 
 
2.7 Análisis de estabilidad y de Amenaza por Movimientos en Masa, en condición 

actual y futura 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes del sector se deben realizar los análisis necesarios 
para determinar el comportamiento de los materiales que constituyen el área del polígono 
de estudio; determinando la sensibilidad de los parámetros, el comportamiento de las 
variables intrínsecas y obteniendo los factores de seguridad producto de la modelación 
del sitio. Los análisis deben realizarse usando como base la información de zonificación 
geotécnica, haciendo énfasis en los sectores donde se hayan identificado movimientos en 
masa; en cuyo caso se deben determinar y calibrar los factores detonantes y 
contribuyentes de los procesos actuales y/o potenciales. 
 
Los análisis de estabilidad se deberán realizar para los escenarios de corto plazo 
(condición de agua normal y sin sismo), largo plazo (condición de agua extrema o con 
sismo), y con obras. Deben están relacionados con los mecanismos de falla, agentes 
detonantes y contribuyentes identificados, de acuerdo con el Decreto 1807 de 2014. 
Además incluir las memorias de cálculo detalladas, métodos de análisis, aplicabilidad de 
análisis retrospectivos, justificación de parámetros geomecánicos (dando prevalencia a 
los ensayos de laboratorio) incluyendo análisis de confiabilidad o representatividad. 
 
El especialista deberá hacer las evaluaciones que mejor le permitan analizar los 
mecanismos de falla identificados y descritos, utilizando métodos de análisis y cálculo de 
reconocida validez aplicable a los mecanismos de falla, y cuyos requerimientos de 
información de entrada deberán ser coherentes con los parámetros geotécnicos recogidos 
durante la exploración geotécnica. 
 
La evaluación de la amenaza se deberá realizar para el escenario de corto plazo 
(condición de agua normal y sin sismo), incluyendo los movimientos en masa 
identificados, como para el escenario de largo plazo (condición de agua extrema o con 
sismo), a las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración crítica a ser 
considerada en los análisis de tipo pseudo-estático deberá estar de acuerdo con el 
numeral sismología, debidamente justificada.  
 
Se elaborarán y presentarán mapas de amenaza en escala 1:500 y curvas de nivel cada 
0.5 m como mínimo.    
 
2.8 Análisis de vulnerabilidad por Movimientos en Masa 

 
El análisis de vulnerabilidad será realizado a todos los elementos, estructuras e 
infraestructura existente en las zonas de amenaza alta y media. 
 
Este análisis de tipo cualitativo o cuantitativo deberá:  

 Abordar en primer lugar una evaluación del grado de exposición de los elementos ۔
(estructuras e infraestructura existente) a los distintos movimientos en masa 



 

 

identificados (actuales y potenciales) dentro del área de interés y en sus distintos 
sectores;  

 En segunda instancia analizará los aspectos de capacidad de respuesta de los ۔
elementos a partir de las características estructurales específicas frente a las 
solicitaciones que impondrían los movimientos de inestabilidad identificados.  

 
La vulnerabilidad se deberá expresar por lo menos de acuerdo con una escala cualitativa, 
así: vulnerabilidad alta, media y baja, incluyendo una descripción detallada de los criterios 
adoptados para este efecto y deberá incluir un plano de zonificación por vulnerabilidad en 
la escala de trabajo adoptada para el mapeo de la amenaza (1:500). 
 
Como conclusión del análisis de vulnerabilidad, el estudio deberá ser explícito en la 
relación entre las condiciones físicas de la infraestructura y la condición de Amenaza. 

 
2.9 Análisis de riesgo por Movimientos en Masa, en condición actual y futura 

 
El riesgo corresponde a la estimación cualitativa o cuantitativa de las consecuencias 
físicas, sociales, o económicas, representadas por las posibles pérdidas de vidas 
humanas, daño en personas, en propiedades o interrupción de actividades económicas, 
debido a los movimientos en masa que se presenten en el sitio estudiado. Su objetivo es 
optimizar económicamente el plan de medidas de mitigación al permitir enmarcar la 
decisión sobre éstas en un análisis beneficio/costo.  
 
Los criterios establecidos por el consultor deberán ser explicados y descritos en forma 
detallada. La evaluación de riesgo será presentada como una zonificación sobre una base 
cartográfica en la misma escala que la utilizada para los mapas de amenaza y 
vulnerabilidad, y expresada en términos cualitativos alto, medio y bajo.  

 
2.10 Determinación del funcionamiento y estabilidad de la infraestructura actual y 

cumplimiento de la normatividad aplicable 

 
Se debe recopilar los resultados de los numerales anteriores y generar unos 
párrafos explicativos que detallen las condiciones técnicas y den respuesta directa 
a la orden judicial en lo que respecta a:  
 
“(…) Primera fase: El estudio de riesgo debe enfocarse en determinar: 

- Si las obras de mitigación y estabilización realizadas por el constructor 
cumplen con la norma técnica aplicable y dan seguridad de la construcción en el 
estado actual. (…)” 

 
2.11 Determinación de la necesidad y/o planteamiento de alternativas de reducción 

de riesgo – condición actual y futura 
 
A partir del análisis de estabilidad, amenaza y riesgo a corto plazo, se deberá dar 
respuesta a la orden judicial en lo que se refiere a: 
 
“(…) Primera fase: El estudio de riesgo debe enfocarse en determinar: 

(…) 



 

 

- Si es necesario o no la realización de obras adicionales y urgentes que 
soporten la estructura existente (…)” 

 
Además, a partir del análisis de estabilidad, amenaza y riesgo a largo plazo se deberá dar 
respuesta a la orden judicial en lo que se refiere a: 
 
“ (…) Segunda fase: En esta segunda etapa se analizará: 
- Establecer si para componer la morfología o características originales del terreno 

qué obras se requieren, su duración, costos, especificaciones técnicas, si procede 
o no el relleno del mismo que garantice la estabilidad final del mismo en beneficio 
de las construcciones aledañas y la vía pública Bogotá-La Calera. (…)" 

 
Si se requieren obras, se deben plantear al menos tres alternativas de obras, las cuales 
serán analizadas por parte del consultor e interventor, para presentar a IDIGER y 
proceder a su escogencia. La alternativa seleccionada incluirá definiciones geométricas, 
estructurales, ambientales de acuerdo con criterios y normas adoptados por el Distrito 
Capital de Bogotá y contempladas en la Norma NSR 2010. 
 
 
2.12 Diseños de obras complementarias 
 

2.12.1 Diseños del drenaje y sub-drenaje 
 
Con base en la identificación de las redes de alcantarillado, evaluación del drenaje 
superficial y de los factores detonantes, el consultor formulará las medidas y diseñará las 
obras faltantes, modificación o reconstrucción de las estructuras actuales, indicando su 
ubicación, tipo, magnitud y demás características necesarias para su construcción.  
 
Los diseños de las obras de drenaje y sub-drenaje (sumideros, alcantarillados, filtros, 
cunetas, etc.) deberán indicar claramente su ubicación tipo, dimensionamiento, cotas y 
demás detalles que permitan su construcción y quedarán indicados en los planos de 
planta y perfil donde debe verse claramente que las cotas de captación diseñadas junto 
con el área aferente, para así obtener un drenaje eficiente. Toda estructura nueva de 
captación superficial, se conectará en lo posible a la red existente y se deberá presentar 
ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro del tiempo del estudio. 
 
El diseño de las redes debe hacerse en coordinación con cada empresa de servicio y es 
obligación del consultor gestionar ante las mismas todo el proceso necesario para la 
elaboración de los diseños y su aprobación final, incluyendo todos y cada uno de los 
gastos que este proceso genere durante los diseños requeridos. 
 

2.12.2 Estudios y diseños estructurales: de drenaje y contención 
 
Si en el análisis de patología y evaluación estructural determina la necesidad de realizar 
modificaciones, reforzamiento o reemplazo de las estructuras de contención, se deberá 
realizar el diseño de dichos elementos cumpliendo lo reglamentado con la NSR-10. 
Además, si se establece la necesidad de implementar medidas estructurales para la 
reducción de la amenaza o riesgo, se deberán diseñar los nuevos elementos. 
 



 

 

El diseño estructural debe contemplar: 
 

1. Hipótesis de carga previstas. 
2. Análisis del sistema de cimentación. 
3. Elaboración de planos de construcción, plantas cortes y tipo de acabado. 
4. Recomendaciones del sistema de construcción. 
5. Cantidades de obra. (Hierros y tipos de concreto) 
6. Memorias de cálculo. 
7. Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma vigente 
8. Carga de diseño 
9. Normas Sismo-Resistentes. Decreto NSR 10 

 
Las estructuras de concreto necesarias para las obras de drenaje se diseñarán 
cumpliendo con las normas que exija la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. El consultor solicitará a la EAAB los datos técnicos para el diseño de estas 
estructuras, sometiendo a consideración de la EAAB los diseños para su concepto. 
 

2.12.3 Estudios y diseños geotécnicos, geométricos, urbanísticos y otros 
 
Se deben realizar los análisis geométricos, geotécnicos, urbanísticos y de cualquiera 
temática que sean necesarios para dar sustento integral a las obras planteadas. Además, 
debe presentar en anexos todas las memorias del cálculo que sustentan todos los 
valores, parámetros y supuestos de diseño.  
 
El diseño geométrico y estructural definitivo, deberá contener todos los detalles y 
procesos constructivos necesarios para su funcionamiento. 
 
2.13 Documentos soporte para construcción de obras (si aplica): 

 
2.13.1 Análisis Predial 
 
Se debe identificar si las obras previstas se realizaran en zonas de espacio público, 
privado zona de administración o protección especial, para lo cual es necesario 
complementar las consultas ante la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital. 
Adicionalmente se debe adelantar consulta ante las entidades que apliquen para definir el 
tipo de vías que conforma la malla vial local, esto para tenerlo en cuenta en las posibles 
restricciones o controles especiales que deban realizarse para el planteamiento de obras, 
el manejo del tráfico y para la señalización durante la ejecución de las obras. 
 
En lo posible en consultor deberá evitar que se planteen obras en predios privados 
diferentes al del Proyecto Ródano, pero si esto es inevitable, se debe levantar una ficha 
técnica individual de cada predio donde se planten las obras, donde se incluya su 
completa identificación y caracterización, con el fin de lograr un plano preciso de 
afectación predial.  
 
En el caso de que se requiera la construcción de obras de infraestructura básica 
complementarias a las que se formulan dentro de los diseños de las medidas de 
reducción, como son redes de servicios públicos u obras de paisajismo o amueblamiento 



 

 

urbano, el consultor deberá presentar el detalle de los requerimientos con el objeto de 
plantear un plan de acción integral para intervención interinstitucional en el sector de 
estudio.  

 

2.13.2 Planos, Proceso constructivo, cantidades de obra y análisis unitarios 

 
Se deben realizar los diseños detallados de las obras recomendadas, incluyendo 
cantidades de obra, presupuesto, recomendaciones sobre los procesos constructivos, 
análisis de precios unitarios y análisis de viabilidad de la construcción. 
 
Se deberán presentar planos de localización de las obras, de acuerdo con el mapa 
topográfico levantado a escala detallada (1:500) y planos de detalle con vistas en planta, 
secciones transversales y/o longitudinales, detalles y despieces a escalas adecuadas, 
indicando todas las dimensiones y cotas, notas con criterios de diseño, especificaciones y 
recomendaciones pertinentes.  
Adicionalmente, el consultor deberá elaborar y entregar al IDIGER los planos de acuerdo 
con las especificaciones de las Empresas de Servicios Públicos. Estos planos deberán 
ser aprobados por el IDIGER y la respectiva Empresa de Servicios Públicos. 
 

2.13.3 Especificaciones técnicas 
 
Se deberán presentar las especificaciones técnicas de las actividades de obra, 
referenciando claramente si se refieren a especificaciones generales o particulares. 
 
El diseño contemplará la formulación de los lineamientos que deberá tener en cuenta el 
contratista de construcción para garantizar durante todas las etapas la seguridad para los 
trabajadores      
 

2.13.4 Especificaciones particulares 
 
Cuando las características del proyecto lo requieran, podrán existir especificaciones 
particulares de construcción las cuales complementan, sustituyen o modifican las 
Especificaciones, de acuerdo a las especificaciones normativas expedidas por las 
entidades competentes en el Distrito Capital. 
 
Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos 
los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán de 
acuerdo a lo estipulado en las especificaciones generales. 
 
Una especificación particular deberá contener lo siguiente: 
 

 Descripción: Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 
 

 Clasificación: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por 
características del trabajo o características de los materiales. 

 

 Materiales: Se indican los diferentes materiales a emplear y las características, 
calidades y ensayos que deben cumplir. 



 

 

 

 Equipo: Relación del equipo mínimo de acuerdo a la actividad a realizar. 
 

 Procedimiento de construcción: Descripción de procedimiento de acuerdo a una 
secuencia. Es necesario incorporar esta información por considerarse que la 
ENTIDAD y en su momento el Constructor debe conocer dicho procedimiento. 

 

 Control y tolerancias: Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto 
a espesores, cotas, pendientes, etc. 

 

 Medida: Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación. 
 

 Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración 
del precio unitario de acuerdo a la labor a realizar. 

 Ítem de pago: Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida 
especificada. 

 
Cuando la especificación particular modifique la especificación general, el texto de la 
especificación particular deberá corresponder al numeral complementado o modificado. 
 

2.13.5 Presupuesto y programación de obra 
 
El presupuesto y la programación deben corresponder a los diseños detallados y deben 
contemplarse todos los aspectos requeridos para la adecuada ejecución de la obra, con el 
fin de minimizar los posibles sobrecostos por imprevistos. El Consultor utilizará el formato 
establecido por el IDIGER para la construcción del presupuesto y los APU’s. 
 
Se deberá adelantar el estudio de mercado de los recursos humanos, materiales de 
construcción, equipos, transporte al sitio de la obra, y en general de todos los ítems 
necesarios para la construcción. Adicionalmente deberá contemplarse un valor de AIU 
con el fin de tener un presupuesto real y confiable para la ejecución de la obra.     
 

2.13.6 Formulación de plan de manejo ambiental 
 
En primera instancia se debe desarrollar una línea base ambiental en la cual se 
establezcan las condiciones iniciales del lugar de intervención desde el punto de vista 
biofísico, así como las condiciones ambientales encontradas en el sitio antes de la 
intervención y listar los principales impactos ambientales benéficos y/o adversos producto 
de la obra sobre el medio, resaltando los determinantes ambientales que puedan existir. 
Esta línea base debe estar acompañada de un registro fotográfico. 
 
Teniendo la línea base y la identificación de los impactos, el plan de manejo se debe 
establecer mediante programas de gestión, descritos en fichas de manejo donde se 
describan las actividades a ejecutar para: lugares de acopio para material constructivo, 
sitios temporales de manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residual (baños), 
manejo de las aguas de escorrentía, estrategias de método eficiente para el ahorro del 
agua, zonas de acopio de hidrocarburos y/o sustancia química, plan de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición (PG-RCD de acuerdo a las normas Resolución 



 

 

1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD generados se 
transporten y dispongan cumpliendo lo estipulado en las Resoluciones 01115 de 2012 y 
00932 de 2015)  
 
En cuanto al manejo de la cobertura vegetal y el paisaje, se deberán elaborar las fichas 
pertinentes que indiquen la forma como será reducido o mitigado el impacto ambiental 
sobre este elemento y las acciones para el establecimiento si es el caso de nuevas 
coberturas para la el control de erosión o paisajismo mediante la identificación de las 
especies sugeridas por el consultor acordes al manual de arbolados urbano de Bogotá y 
demás guías técnicas indicando el método de siembra, la cantidad de individuos a plantar 
o metros cuadrados a cubrir, si el caso es, conservar la cobertura existente se deberá 
indicar y detallar los mecanismos de protección.  
 
Se deberá realizar la inspección de las áreas a intervenir con el fin de descartar la 
presencia de nidos o animales que puedan ser afectados por la intervención en cuyo caso 
se deberán realizar las fichas que se requieran de acuerdo a la intervención y a los 
impactos identificados. 
 

Inventario forestal 
 
Se debe adelantar un levantamiento forestal en las áreas donde se proyectan obras o en 
áreas requeridas para la construcción de las mismas, y debe incluir todas las actividades 
solicitadas en trámites con la SDA, de tal manera que el consultor deberá presentar un 
informe con lo siguiente: Introducción, objetivos, localización, metodología utilizada, 
criterios técnicos para la determinación de tratamiento silvicultural, resultados obtenidos, 
conclusiones, recomendaciones y anexos correspondientes al Inventario Forestal al 100% 
de la vegetación existente en el área a intervenir. 
 
El documento además deberá ser explícito en las recomendaciones silviculturales 
sugeridas para el manejo de la vegetación afectada y no afectada durante el proceso 
constructivo, diligenciando en el formulario de recolección de información silvicultural 
(Ficha No.1), fichas técnicas de registro por individuo (Ficha No.2), registro fotográfico 
asociado, planos de localización exacta escala 1:500 impreso y en formato shape file con 
respecto a la obra, indicando área a endurecer si es el caso, todos en el marco de los 
requerimientos de SDA.  
  
De requerirse algún trámite ante la autoridad ambiental competente se deberán anexar los 
formatos y registros diligenciados y firmados que solicita la SDA para el trámite 
silvicultural, incluida la matricula profesional y el certificado (COPNIA) o de idoneidad del 
ingeniero forestal de acuerdo a lo establecido en el Decreto 531 de 2010. 
 
 

2.13.7 Formulación de plan de manejo de tránsito 
 
Se propondrá el manejo de tránsito, señalización y desvíos para el desarrollo de ejecución 
de las obras de mitigación de tal manera que se puedan realizar todas las actividades 
propias sin que generen mayores impactos en la comunidad en general. 



 

 

 

2.13.8 Plan de gestión social 
 
En el transcurso de elaboración del estudio, el consultor deberá realizar un 
acompañamiento social al estudio incluyendo el reconocimiento de los actores sociales, la 
continua interacción y realizar al menos dos socializaciones (una al inicio y otra al final de 
la ejecución), en trabajo mancomunado con la gestoría social de IDIGER, de tal manera 
que exista conocimiento de la comunidad del estudio y las obras propuestas. Esta 
interacción permitirá al consultor conocer las características de la comunidad como 
elementos clave para la formulación del Plan de Gestión Social. 
 
La concertación con la comunidad sobre las obras propuestas y su participación durante 
la construcción, deben ser planteadas por el Consultor mediante un Plan de Gestión 
Social que incluya los siguientes aspectos: 
 

 Determinación de los espacios y participantes de la comunidad para acompañar 
los procesos tanto de la etapa de estudio como de la etapa de construcción de las 
obras. 

 Establecimiento de los mecanismos de interacción permanente con la comunidad 
y de divulgación sobre las acciones que se adelantarán.  

 Definición cronogramas de trabajo con las comunidades. 

 Mecanismos para la solución de posibles conflictos que surjan a raíz de las obras 
propuestas y en ejecución. 

 Elaboración de un manual de mantenimiento de la obra de mitigación propuesta, 
que incluya aspectos de capacitación a la comunidad para adelantar estas 
actividades.  

 
Debe incluir programas relacionados con educación y capacitación de personal vinculado 
al proyecto, información y participación comunitaria, reasentamiento de población 
afectada, gestión institucional, capacitación, educación y concientización a la comunidad y 
contratación de mano de obra local. 

 
 
2.13.9 Trámites ambientales  
 
Insumos requeridos para la solicitud de POC 
 
A continuación, se listan los insumos mínimos del documento a presentar en caso de 
requerirse un Permiso de Ocupación de Cauce POC: 
 

Permiso de Ocupación de Cauce POC  ITEMS  

1. Descripción del proyecto: 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Objetivos  

1.3 Justificación 

1.4 Descripción de las actividades detalladas a desarrollar 



 

 

1.5 
Plano de coordenadas planas de los puntos a intervenir donde se incluya el detalle de las 
obras de descarga y del cauce, en formato shape y en Sistema de Referencia Magna Sirgas 
Bogotá. 

2.    Plano de localización 

2.1 

Plano de localización de los puntos a intervenir en la fuente hídrica y su área de influencia 
debidamente georreferenciados (Formato shape) 

2.2 

El (los) plano(s) deben ir firmado por el profesional responsable con número de Tarjeta 
profesional. 

2.3 A escalas 1:500 a 1:1.000. 

3.  Planos topográficos:  

3.1 

Planos longitudinales en perfil del total de la sección a intervenir y planos transversales en 
planta y perfil de los puntos donde se ejecutarán las obras con niveles de caudal (mínimo, 
medio y máximo) 

3.2 A escalas 1:500 a 1:1.000.  

4.  Memorias técnicas de las obras a ejecutar: 

4.1 Especificaciones técnicas detalladas de las estructuras,  

4.2 Planos en planta firmados por el profesional responsable con número de Tarjeta Profesional 

4.3 Planos en perfil firmados por el profesional responsable con número de Tarjeta Profesional 

4.4 Materiales a utilizar en cada punto de intervención 

4.5 Procesos constructivos en cada punto de intervención 

5 

Fichas de manejo ambiental por componente: agua, suelo, aire, paisaje, flora y fauna; con las 
medidas ambientales propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los potenciales 
impactos ambientales identificados, precisando: los objetivos, justificación y descripción 
acciones a desarrollar. 

6 

Compensaciones: Matriz que relacione el total de áreas verdes del área de intervención Vs 
Total áreas a endurecer como producto de la obra, con los puntos a endurecer indicando 
coordenadas origen Magna Sirgas planas Bogotá. Este ítem aplica para obras ejecutadas con 
recursos públicos. 

7 

Condición especial: En caso que las obras  a ejecutar se adelanten en Parques Ecológicos 
Distritales de Humedales, se deberá allegar la descripción florística y faunística del área de 
influencia directa de la obra a ejecutar. 

8 
Comunicación y concepto favorable del EAB concepto favorable de las obras propuestas en el 
cuerpo de agua objeto de intervención. 

 
 
El consultor podrá acceder a los lineamientos de documentación de la solicitud de 
permisos de ocupación de cauce, en la página de la Secretaria Distrital de Ambiente 
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/formatos-para-tramites-ante-la-sda; donde 
podrá descargar y diligenciar el formulario. 
 
Permiso o autorización de tala, poda, traslado de arbolado urbano. Se debe tener en 
cuenta los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, de los cuales se 
resalta la generación de un documento con los siguientes elementos mínimos: 
 
 
 
 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/formatos-para-tramites-ante-la-sda


 

 

Permiso o autorización de tala, poda, traslado de arbolado urbano - ITEMS  

1. Descripción del proyecto 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Objetivos  

1.3 Justificación 

1.4 Descripción de las actividades detalladas a desarrollar 

1.5 

Listado de coordenadas planas de los puntos a intervenir en Sistema de Referencia Magna 

Sirgas Bogotá y plano con dicha información,  en formato “shape file” con sus respectivos 

metadatos 

2.    Plano de localización General   

2.1 

Plano de localización de los puntos a intervenir en la fuente hídrica y su área de influencia 
debidamente georreferenciados 

2.2 

El (los) plano(s) deben ir firmado por el profesional responsable con número de Tarjeta 
profesional 

2.3 A escalas 1:500 a 1:1.000. 

2.4 Plano de ubicación de Arboles (Inventario 100%) 

2.5 

Plano a escala 1:500 o la requerida, donde se muestre la ubicación de cada árbol con 

respecto al área a intervenir, en formatos DWG y “shape file”, con un balance de zonas 

verdes y endurecidas. 

3. Registro fotográfico 

3 

En formato JPG numeradas con el consecutivo del árbol y con un 1 si es la foto general y con 
un 2 si es una foto detalle (Ej: La foto 1 del árbol uno, debe llamarse 1-1, la foto 2 del árbol 
uno, debe llamarse 1-2; La foto 1 del árbol dos, debe llamar 2-1 y así sucesivamente) cada 
una con un tamaño menor a 80Kb. 

4. Fichas  SDA 

4 Diligenciamiento de la “SOLICITUD DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ARBOLADO URBANO” 

5 
Diligenciamiento de la los formatos de la SDA  
Ficha 1 "Formulario de recolección de información silvicultural por individuo" con su respectivo 
código SIGAU.  

6 
Diligenciamiento de Ficha 2  
Ficha técnica de registro por individuo debidamente firmada por el Ing. Forestal 

7 
Determinar la afectación así como las medidas de compensación por endurecimiento de zonas 
verdes 

8 
De requerirse traslado y siembra de especies se debe justificar la cantidad de especies en 
comparación con el diseño paisajístico, describir las mismas, las características y 
procedimientos de establecimiento, al igual que el manual de mantenimiento.   

 
Solicitud licencia de excavación 
 
De requerirse licencia de excavación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Generar un documento con la documentación completa de acuerdo al formato 
Solicitud licencia de excavación de IDU. 

 

 Plano de localización de las redes a instalar en medio magnético (PDF, DWG)  y en 
físico a escala amplia y en formato mínimo de un cuarto de pliego (50 cm x 35 cm), 
que contenga: Localización de la red de servicio público a ejecutar e identificación del 



 

 

sitio con nomenclatura urbana vigente (calle, carrera, diagonal, transversal). Nota: El 
plano debe estar aprobado por la empresa de servicios públicos, debidamente 
firmado por los responsables o designados de cada empresa. 

 

 Pantallazo impreso y en medio magnético del Código de Identificación Vial (CIV) de la 
vía donde se hará la excavación. Consultar el Servidor de Mapa. 

 

 Registro fotográfico del sitio donde se hará la excavación (andenes y calzada), 
igualmente anexar fotografía que visualice el sector a intervenir. 

 

 Aprobación y/o autorización por parte de la Empresa de Servicios Públicos (ESP) que 
corresponda debidamente firmados, o copia del contrato suscrito con la ESP. 

 

 Para bienes de interés cultural del ámbito nacional, deberá contar con la autorización 
del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación según el caso. Para el 
patrimonio arqueológico, ésta autorización compete al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico. 

 

 Para un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con la autorización 

de la entidad territorial que haya efectuado dicha declaratoria. Lo anterior de acuerdo 

con el artículo 212 del Decreto 019 de 2012. 

Trámites  
 
El consultor deberá radicar ante las entidades del Distrito Capital y las empresas de 
servicios las solicitudes, consulta, conceptos o aprobaciones necesarias para los estudios 
y diseños, en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de visita al 
sitio. 
 
Además, El consultor deberá adelantar los trámites requeridos por las entidades del 
distrito capital y las empresas competentes (SDP, SDHT, SDMA, SDM, IDRD, IDU, 
DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAB, JARDIN 
BOTANICO, etc.), que permitan la aprobación de los diseños por dichas entidades y sean 
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus 
recomendaciones de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás 
solicitudes de estas. 
 
 
2.14 Acompañamiento 
 
Si se adelantan diseños y una vez iniciada la etapa de construcción, el consultor y su 
equipo profesional estarán en la obligación de atender las, inquietudes, consultas, 
aclaraciones y/o complementaciones que solicite el IDIGER, el constructor u otra entidad 
ejecutora, derivadas del producto de los estudios y diseños ejecutados. 
 
 
 



 

 

3 Entregables 
 
Como parte de los documentos referentes a los estudios y diseños a ejecutar en el 
proyecto, el consultor deberá entregar al IDIGER los siguientes entregables: 
 

INFORME GENERAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

  I  GENERALIDADES Y RECOLECCIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN    

 Generalidades: Localización, área, polígono. 

 Descripción y registro fotográfico estado actual de la zona 

 Obtención plano urbanístico del sector – SDP 

 Informe de consultas a empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales e 
investigación normativa 

 Análisis de estudios regionales de zonificación de amenazas, zonificación geotécnica, 
Información geológica, geomorfológica, hidrogeológica e hidrología, fotografías aéreas y 
mapas temáticos. 

II  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO 

 Plano topográfico a escala 1:500 con curvas de nivel cada 0,5 m o menos, que incluye: 
curvas de nivel, localización de viviendas, estructuras de contención, industrias, 
comercio, vías, redes de servicios públicos, estructuras de alcantarillado, tanques, postes, 
obras de urbanismo, parques, colegios, corrientes de agua y todos los movimientos en 
masa que se evidencien. 
  Informe de levantamiento topográfico. 

III LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

 Plano e informe del levantamiento detallado de las estructuras de contención existentes. 

IV ESTUDIOS TEMÁTICOS 

IV.1 EVALUACIÓN GEOLÓGICA 

 
Informe geológico que debe contener: marco geológico regional incluyendo plano 
correspondiente, estratigrafía local, geología estructural local y modelo geológico local. 

 
Plano geológico local incluyendo secciones transversales y datos estructurales, a escala 
1:500 o de mayor detalle. 

IV.2 GEOMORFOLOGIA 

 Informe de caracterización de las geoformas existentes, de acuerdo a la descripción de 
morfogénesis, morfología, morfometría y morfodinámica. 

 Levantamiento y cartografía de movimientos en masa y erosión. 

 Mapa geomorfológico escala 1:500 o de mayor detalle 

IV.3 HIDROGEOLOGIA 

 Caracterización Hidrogeológica de unidades, formaciones y depósitos 

 Determinación de la posición del nivel freático y su variabilidad. 

IV.4  HIDROLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL DRENAJE SUPERFICIAL 

 

Informe con información de: Cuenca, subcuenca y/o microcuenca hidrográfica del área en 
estudio, Red Hídrica, registros de información hidrológica existente para el área en estudio, 
caracterización Hidrológica del área en estudio, Análisis Espacial y temporal de la 
precipitación, Presentación de curvas intensidad duración frecuencia (IDF) 

IV.5  SISMOLOGÍA 

  Condiciones de incidencia sísmica de acuerdo al Decreto 523 de 2010 



 

 

INFORME GENERAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

IV.6  ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y LOS USOS DEL SUELO 

 Informe de análisis de información y Caracterización de las unidades homogéneas de 
cobertura y Uso del suelo (Metodología CORINE Land Cover) 

 Mapa de cobertura y uso del suelo 

IV.7 INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Plano de ubicación de exploración directa o indirecta 

 Informe de ejecución de investigación de campo estructural 

 Informe de ejecución del Plan de Investigación del subsuelo – registros de perforación, 
registro fotográfico y ensayos de laboratorio (propiedades índice, propiedades mecánicas 
del suelo y rocas). 

 Informe de exploración por métodos indirectos  

V  ANALISIS DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 Informe que describa el estado estructural y comportamiento de las estructuras de 
contención VI DETERMINACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

 Informe de determinación de las condiciones geotécnicas del subsuelo. Modelo Geológico-
Geotécnico y zonificación geotécnica. 

VII 
 ANALISIS DE ESTABILIDAD Y DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN 
CONDICIÓN ACTUAL Y FUTURA 

 Informe de Planteamiento detallado, definición de mecanismos de falla y agentes 
detonantes  Informe de Método de análisis y cálculo 

 Análisis matemático para los procesos identificados en diferentes sectores, así como para 
todas las zonas geotécnicas, bajo escenarios de corto y largo plazo, incluyendo interrelación 
con comportamiento estructural. 

 Informe y Plano de zonificación de amenaza escala 1:500 o mayor detalle.  

VIII ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 Informe y planos de zonificación de vulnerabilidad escala 1:500 o mayor detalle.  

IX ANÁLISIS DE RIESGO EN CONDICIÓN ACTUAL Y FUTURA POR MOVIMIENTOS EN 
MASA  Informe y planos de zonificación de riesgo escala 1:500 o mayor detalle.  

X 
DETERMINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Informe con la información específica resumida del funcionamiento y estabilidad de la 
infraestructura actual, respondiendo a al orden judicial 

XI 
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD Y/O PLANTEAMIENTO DE ALTERNTIVAS DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO – CONDICIÓN ACTUAL Y FUTURA 
   Análisis de alternativas para la reducción del Riesgo en Zonas de amenaza y /o riesgo alto 
por movimientos en masa. 

  Comparación de alternativas y análisis de viabilidad. 

 Informe de la definición de las alternativas de obras de mitigación del riesgo propuestas 
para el área de estudio. XII DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SI APLICA) 

 Diseños detallados del drenaje y sub-drenaje y obras de reducción propuestas 
  Diseños estructurales de drenaje y contención 
  Estudio y diseños geotécnicos, geométricos, urbanísticos y otros. 

XIII DOCUMENTOS SOPORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (SI APLICA) 

 Análisis predial 

 Planos, detalles constructivos 

 Procedimiento constructivo 



 

 

INFORME GENERAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 Cantidades de obra 

 Análisis de precios unitarios – Estudio de mercado 

 Especificaciones generales y particulares de construcción 

 Presupuesto y programación de obra 

 Plan de Manejo Ambiental – Inventario Forestal 

 Plan de Manejo de Tránsito  

 Plan de Gestión Social 

 Trámites ambientales 

INFORME EJECUTIVO 

I Texto que presente de forma resumida la descripción del estudio, las actividades 
realizadas, los procedimientos y resultados de cada una de las etapas del estudio y los 
resultados, conclusiones y recomendaciones generales, dando especial información al 
cumplimiento de la orden judicial. 

 
NOTA: Todos los informes deben entregarse conjuntamente y debe haber sido revisado, 
evaluado y aprobado por la Supervisión. 
 
3.1 Presentación de informes 
 
El proceso de aprobación del estudio hace parte del alcance de los trabajos de 
Consultoría solicitados e incluye la entrega en medio digital e impreso de la información 
solicitada en los términos de referencia. 
 
La información impresa y digital, documentos, textos, tablas, figuras, planos y mapas, se 
rigen de acuerdo con las especificaciones dadas por el IDIGER (“Especificaciones 
Técnicas para la Adquisición de Información Digital e Impresa para Contratistas del 
IDIGER”), que incluye los requerimientos de información cartográfica análoga y digital, la 
Norma Técnica Colombiana NTC 3575 para presentación de Informes Científicos y 
Técnicos y la Norma Técnica Colombiana NTC 4611 de Metadatos. Cabe anotar que 
todos los textos, tablas, figuras y demás archivos digitales generados no deben tener 
claves de acceso. 
  
En cuanto al Metadato Mínimo, este requerimiento hace parte del Acuerdo 130 de 2004, 
que indica que toda la información cartográfica debe contener su propia documentación, 
la cual el Contratista debe diligenciar y presentar en forma digital y análoga. Sobre la 
información en formato digital que contenga el informe, esta debe entregarse en original 
en CD, debidamente etiquetado y acompañado de un inventario de archivos con su 
correspondiente contenido. 
 
El Contratista debe entregar los informes parciales en digital original, mientras el informe 
final deberá entregarse impreso en original y tres (3) copias digitales idénticas, 
debidamente etiquetado y acompañado de un inventario de archivos con su 
correspondiente contenido. Si es necesario, se deben adelantar reuniones durante la 
ejecución del contrato para aclarar el proceso de entrega de información al IDIGER, éstas 
se harán de acuerdo con el numeral 3 “Reuniones periódicas de control y entrega de 
Informes Parciales”. 
 



 

 

Adicional a esta entrega de la información anterior, el Consultor deberá preparar una 
presentación en Power Point donde se indiquen las características y resultados del 
mismo, con el fin de divulgar esta información a las entidades y/o a la comunidad, esta 
presentación debe ser avalada por la supervisión. El sitio y la fecha de la presentación 
serán coordinados por el IDIGER y los archivos digitales de la presentación también 
deberán entregarse al IDIGER. 
 
Las coberturas de información geográfica e información espacial en su totalidad, se 
entregarán debidamente estructuradas en una base de datos geográfica “Geodatabase” 
compatible con la plataforma informática del IDIGER (ARCGIS 10). 
 

4 REUNIONES PERIÓDICAS DE CONTROL Y ENTREGA DE INFORMES 

PARCIALES 
 
En las instalaciones del IDIGER o por los medios que establezca la supervisión, se 
llevarán a cabo reuniones de avance, a las cuales deberá asistir por lo menos el Director 
del estudio, los profesionales que hayan participado en la elaboración del informe parcial, 
el Supervisor asignado por el IDIGER y un apoyo a la supervisión del IDIGER, con el 
propósito de presentar el avance de las actividades y cronograma previamente 
establecidos, revisar, evaluar y acordar sobre las metodologías de evaluación y 
alternativas de reducción del riesgo. En las reuniones que se considere pertinente se 
convocarán al grupo de especialistas del consultor. 
 
En concordancia con lo anterior y previo a la ejecución de cada reunión, la consultoría y 
supervisión generarán un orden del día, la consultoría enviará la información de avance 
que se requiera para tratar los temas de la reunión, las partes deberán revisar 
debidamente el material y si existen inquietudes se realizarán previamente a la reunión, a 
fin de generar espacios eficientes de toma de decisiones.   
 
Dado el carácter de prioridad - orden judicial objeto este documento, es necesario que los 
estudios y diseños de las mismas sean ejecutados en dentro del plazo estipulado, y para 
ello, se requiere la presentación de informes parciales de avance que deberán ser 
entregados vía correo electrónico o según solicite el supervisor, así: 
  

Plazo Producto Contenido Temático 

Primer día, 
suscripción del 
acta de Inicio 

Cronograma 
Cronograma actividades detallado (Incluir 
reuniones, entregas de informes parciales, 
programación de visitas).  

A los 14 días 

Informe 1: recopilación de 
información secundaria, 
programa de exploración y 
levantamientos 

Recopilación de información secundaria. Plan y 
programa de exploración y ensayos de 
laboratorio basados en la información 
secundaria y reconocimiento de campo. Plan de 
cargas. 

A los 30 días Informe 2: de estudios básicos 
Levantamiento topográfico y levantamiento 
estructural. Geología y Geomorfología, 
Hidrología, Sismología, Cobertura vegetal. 



 

 

Plazo Producto Contenido Temático 

A los 60 días 
Informe 3: de patología 
estructural y amenaza por 
movimientos en masa 

investigación del subsuelo. Evaluación de la 
vulnerabilidad estructural, análisis y diagnóstico 
de patología estructural, modelo geológico 
geotécnico, análisis de estabilidad y amenaza 
por movimientos en masa     

A los 80 días 

Informe 4: Análisis de riesgo y 
determinación del 
funcionamiento y estabilidad 
de la infraestructura actual  

Análisis de Vulnerabilidad, Análisis de riesgo en 
condición actual y futura, Determinación del 
funcionamiento y estabilidad de la infraestructura 
actual y cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

A los 105 días 
Informe 5: Alternativas de 
reducción de riesgo. Entrega 
final de estudios   

Informes 1 a 4 más: Determinación de la 
necesidad y/o planteamiento de alternativas de 
reducción de riesgo – condición actual y futura. 

A los 120 días Informe 6: Entrega de Diseños   
Informe 5 más: Diseños (en caso de requerirse) 
y documentos soporte para construcción de 
obras (en caso de requerirse). 

 
Los anteriores plazos serán contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 
y de la visita donde se asigna el sitio. 
 
El Interventor podrá realizar revisiones previas a las fechas de entrega de los productos 
antes mencionados y programar reuniones adicionales, de común acuerdo con el 
Consultor, con el fin de conocer en detalle el avance de los trabajos y así garantizar un 
adecuado control y seguimiento técnico y administrativo del estudio contratado. 
 
El consultor está obligado a informar oportunamente a la supervisión e interventoría de 
todos los posibles cambios en los avances de los trabajos con el fin de garantizar el 
adecuado control de los trabajos y de los productos parciales y el final. 

5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
 La duración estimada del estudio y diseño es de cuatro (4) meses, por lo cual se ha 
establecido un cronograma en el cual se estima que todas las actividades pueden ser 
ejecutadas. Para este periodo de tiempo, el Consultor podrá ajustar el cronograma a sus 
rendimientos pero no podrá emplear mayor tiempo a 4 meses. Así mismo deberá plasmar 
las fechas de entrega de informes con el contenido requerido siendo coherentes con las 
actividades y entregas. 
 



 

 

 

6 NORMATIVIDAD 
 
El Contratista debe dar cumplimiento durante la ejecución del Contrato a la normatividad 
vigente, que aplique para el estudio y diseño, haciendo énfasis en la siguiente 
normatividad y lineamientos técnicos, será responsable por cualquier incumplimiento de 
los mismos. 
 
6.1 Legislación y Normatividad Ambiental Vigente Requerida: 
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m

 1

Se
m

 2

Se
m

 3

Se
m

 4

Se
m

 5

Se
m

 6

Se
m

 7

Se
m

 8

Se
m

 9

Se
m

 1
0

Se
m

 1
1

Se
m

 1
2

Se
m

 1
3

Se
m

 1
4

Se
m

 1
5

Se
m

 1
6

0 Plan de Gestión Social

1

Revisión y análisis de información 

secundaria 

2 Programa de exploración

3 Levantamiento topográfico detallado

4 Levantamiento estructural

5 Evaluación geológica

6 Geomorfología

7 Hidrogeología

8

Hidrología y Evaluación del Drenaje 

Superficial

9 Sismología

10 Análisis de cobertura y usos del suelo 

11 Implementación plan de exploración

12 Ensayos de laboratorio 

13 Análisis de patología estructural

14

Determinación del modelo geológico - 

geotécnico 

15

Análisis de estabilidad y de Amenaza por 

movimientos en masa, en condición actual 

y futura

16 Análisis de vulnerabilidad

17

Análisis de riesgo por movimientos en 

masa, en condición actual y futura

18

Determinación del funcionamiento y 

estabilidad de la infraestructura actual y 

cumplimiento de la noramtividad aplicable

19

Determinación de la necesidad y/o 

Planteamiento de alternativas de 

reducción de riesgo - condición actual y 

futura

20 Diseños de obras complementarias

21

Documentos soporte para construcción de 

obras (si aplica)



 

 

 Ley 23 de 1973. Por medio de esta ley se establece el control de la contaminación 
del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la conservación 
y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la 
población. 

 Decreto Ley 2811 de 1974. O Código de los Recursos Naturales y de Protección 
al Medio Ambiente. 

 Ley 09 de 1979. Código Sanitario Nacional, donde se establecen los 
procedimientos y medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los 
residuos y materiales. Indica, además los parámetros para controlar las 
actividades que afecten el medio ambiente. 

 Ley 99 de 1993. Mediante esta ley se logra concretar en un solo documento las 
normas y principios que antes de esta ley carecían de coherencia en el control y 
formulación de políticas ambientales a nivel nacional. 

 Resolución 00715 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 
del 26 de septiembre de 2012. 

 Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012. Por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 
distrito capital. 
 

 Decreto 190 de 2004. Por medio del cual se compilan las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, en cuanto a la 
reglamentación sobre el agua, el aire, el manejo de residuos sólidos, los 
vertimientos y su relación estrecha con la protección y conservación del medio 
ambiente y sus componentes, estas normas son: 

 
 Silvicultura Urbana: 

 

 Decreto 472 de 2013. “Por el cual se reglamenta la arborización, 
aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano y se 
definen las responsabilidades de las entidades distritales en relación con el tema". 
 

 Ley Forestal 1021 de 2006. “Por la cual se expide la Ley General Forestal”. 
 

 Decreto 1791 de 1996. “Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal.” 

 

 Manual Verde. 
 

 Proyecto No. 190 de 2008. “Por medio del cual se establece la arborización con 
especies nativas en áreas de cesión destinadas para parques y zonas verdes de 
equipamientos urbanos públicos o privados, y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Flora: 

 

 Ley 299 de 1997. “Por la cual se protege la flora Colombiana, se reglamentan los 
jardines botánicos y se dictan otras disposiciones”. 

 



 

 

 Fauna Silvestre: 
 

 Decreto 109 de 2009. “Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría 
Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones". 
 

 Decreto 175 de 2009. “Por el cual se modifica el Decreto 109 de Marzo 16 de 
2009”. 

 

 Decretos 122 y 342 de 2007. “Por el cual se modifica la estructura de la 
Secretaría Distrital de Salud y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ley 84 de 1989. “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia”. 

 Resolución 584 de 2002. “Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones”. 

 
 Aire: 

 

 Decreto 02/1982. Establece el Control de Emisiones Atmosféricas y estipula las 
normas y parámetros de la calidad del aire y los rangos y límites permisibles de 
emisión. 

 Decreto 2206/1983. Vigilancia, Control y Sanciones sobre emisiones atmosféricas. 
Sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones del Decreto 02 
/ 82 sobre emisiones atmosféricas. 

 Decreto 948/1995. Protección y Control de la calidad del aire. Reglamenta la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 

 Resolución 898/1995. Criterios ambientales para los combustibles. Define los 
criterios de calidad de combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas. 

 Resolución 1351/1995. Se adopta la declaración denominada informe de estado 
de emisiones. 

 Resolución 005/1996. Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles 
terrestres. Reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel y define los equipos y 
procedimientos de medición de dichas emisiones. 

 
 Recurso hídrico: 

 

 Decreto 2811/1974. Es el reglamento sobre aguas no marítimas, de recursos 
hidrobiológicos, de cuencas hidrográficas y de áreas de manejo especial. 

 Decreto 1541/1978. Reglamenta las concesiones de aguas superficiales y 
subterráneas, exploraciones de materia de arrastre y ocupaciones de cauce. 

 Decreto 1681/1978. Reglamento sobre los recursos hidrobiológicos. 

 Ley 09 de 1979. Conocida como Código Sanitario Nacional. 

 Decreto 2105/1983. Potabilización del agua. Reglamenta su potabilización y su 
suministro para consumo humano. 



 

 

 
 Sobre los residuos líquidos: 

 

 Decreto 605 de 1996. Sobre la potabilización del agua y su suministro para 
consumo humano. 

 Decreto 901 de 1997. Establece las tasas retributivas por vertimiento líquidos 
puntuales a cuerpos de agua. Reglamenta el vertimiento para DBO y SST. 

 Ley 373 de 1997. Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta el uso 
y ahorro del agua. 

 Resolución 3956 de 2009 SDA. Por la cual se establece la norma técnica, para el 
control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito 
Capital". 

 Resolución 3957 de 2009 SDA. Por la cual se establece la norma técnica, para el 
control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en 
el Distrito Capital. 

 
 Residuos Sólidos: 

 

 Resolución 2309/1986. Para manejo de Residuos especiales. Establece las 
normas sobre la identificación, almacenamiento, tratamiento, transporte, 
disposiciones sanitarias, control y vigilancia de residuos especiales. 

 Resolución 541 de 1994. Sobre cargue, descargue, transporte y disposición final 
de escombros. 

 Regula las anteriores actividades sobre escombros, materiales, elementos de 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

 Resolución 189 de 1994. Impide la entrada al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 

 Decreto 605 de 1996. Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. 
Reglamenta las normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, 
presentación, recolección, transporte y disposición de basuras. 

 Ley 430 de 1998. Dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 
6.2 Legislación y normatividad de Seguridad y Salud Ocupacional, vigente. 
 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 1-76, 95, Derechos fundamentales 
sobre el trabajo y salud del trabajador y de los deberes de la persona y del 
ciudadano, Derechos Sociales y Colectivos sobre el trabajo y salud y mecanismos 
de protección 

 Código Sustantivo del Trabajo, Articulo 56. De modo general, incumben al 
{empleador} obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, 
y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el {empleador}. 

 Ley 9 1979, Art 93, 96, 114, 116, 117 y 127. Normas para Prevenir, Conservar y 
Mejorar la Salud de los Individuos en sus ocupaciones. 

 Resolución 2413 de 1979. en la cual se presentan los presupuestos mínimos en 
materia de seguridad e higiene deben tener las empresas del sector constructor 



 

 

 Decisión 584 de 2004. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Esta normatividad tiene por objeto promover y regular las acciones que se deben 
desarrollar en los Centros de trabajo para disminuir y eliminar los daños a la salud 
de trabajador, mediante la aplicación de las medidas de control y actividades 
necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
la personas con limitación y se dictan otras disposiciones 

 Ley 378 de 1997. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, 
sobre los servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 
1985. 

 Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Ley 828 de 2003. Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social 

 Ley 962 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

 Ley 1109 2006. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS 
para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil 
tres (2003). 

 Ley 1122 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1335 2009. por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los 
menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para 
la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco 
del fumador y sus derivados en la población colombiana. 

 Ley 1355 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y prevención. 

 Ley 1295 2010. Por medio de la cual se derogan los artículos 116 al 118 y 120 al 
125 del Código Sustantivo del Trabajo Relativos a la inscripción del Reglamento 
Interno de Trabajo y el numeral f) del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 
respecto a la inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de 
Salud Ocupacional. 

 Ley 1562 2012. Por medio de la cual se modifica el Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 Decreto 1772 1994. Por el cual se Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 1530 1996. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y 
el Decreto 1295 de 1994. 

 Decreto 2800 2003. Reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del 
Decreto 1295 de 1994. 

 Resolución 2013 1986. Reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en ellos lugares de trabajo. 



 

 

 Resolución 1016 1989. Por la cual se reglamenta la Organización, 
Funcionamiento y Forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el País. 

 Resolución 156 2005. Por la cual se adoptan los formatos de informe de 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1401 2005. Establece obligaciones mínimas para realizar la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Resolución 2346 2007. Regula la práctica de Evaluaciones médicas 
Ocupacionales y el manejo y contenido de la Historia Clínica Ocupacionales. 

 Resolución 1956 2008. Medidas en relación con el consumo de cigarrillo o 
tabaco. 

 Resolución 1013 2008. Se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 
Ocupacional basadas en la evidencia para asma ocupacional, trabajadores 
expuestos a benceno, plaguicidas, inhibidores de la colinesteresa, dermatitis de 
contacto, cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. 

 Resolución 3673 2008. Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos 
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas 
las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, 
que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. 

 Resolución 1409 2012. Mediante la cual el ministerio de trabajo actualizo el 
Reglamento de Seguridad para la protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 Resolución 736 2009. Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
modifica parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo 
Seguro en Alturas contenido en la Resolución 3673 de 2008 y que aplica a todos 
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas 
las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, 
que desarrollen trabajos en altura con peligro de caídas. 

 Circular Unificada de 2004 Inciso A. Numerales 3. 4 y 6. Inciso B Numerales 
3, 6, 12. Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
 Manejo de Tránsito 

 

 Ley 769 de 2002, (Código Nacional de Tránsito Terrestre – CNTT), Artículo 101, 
Artículo 102, artículo 114, Artículo 115. 

 
Y demás normatividad vigente aplicable al sector construcción, así mismo el consultor 
deberá cumplir con los siguientes aspectos dentro del Ordenamiento Jurídico y 
Contractual: 
 

 Guía de Manejo Ambiental. 
 Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones. 
 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 Manual de Identidad Visual – IDU. 

 
 
Proyectó:  Diana Carolina Moreno Moreno - Profesional Especializado.  


