Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2470717
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 25 días de tiempo transcurrido *(28/04/2021 7:45:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato 128-2021
Objeto del contrato PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA ENTIDAD
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 230 Días
Fecha de inicio de contrato 3 días de tiempo transcurrido *(20/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación 1/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación 31/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No
Reversión ☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

elektriker sas

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9006879662

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
elektriker sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *jeferson gomez* ***Fecha de aprobación:*** *3/05/2021 2:04:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *PAOLA GARCIA ARISTIZABAL* ***Fecha de aprobación:*** *4/05/2021 4:55:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2470717_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación MC-003-2021
Título de la oferta Elektriker SAS
Cuantía del contrato 40.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No
Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato				
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(4/05/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(7/05/2021 3:20:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6867373	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	195.705.200,00 COP	seguros del estado	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2470717
Proveedor elektriker sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	OFERTA DEL CONTRATISTA ELEKTRIKER S.A.S.zip	OFERTA DEL CONTRATISTA ELEKTRIKER S.A.S.zip	Descargar	Detalle
☐	Resolucio´n Adjudicacion N° CN010 - Mi´nima cuanti´a MC-003-2021.pdf	Resolucio´n Adjudicacion N° CN010 - Mi´nima cuanti´a MC-003-2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO.pdf	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificacion PAA 2021-128-mantenimiento plantas.pdf	Certificacion PAA 2021-128-mantenimiento plantas.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 25421 SOL 30 Plantas Ele´ctricas.pdf	CDP 25421 SOL 30 Plantas Ele´ctricas.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS 2021 .pdf	ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS 2021 .pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO FICHA TE´CNICA.pdf	ANEXO FICHA TE´CNICA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 #15 - 80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 5 #15 - 80
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 # 15 -80 Torre A	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Calle 21 No. 18-47	COLOMBIA > Arauca > Arauca
3	Carrera 15 No. 14 C - 80	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha
4	Calle 9 No. 23 - 74	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare
5	Carrera 14 No. 12 - 04	COLOMBIA > Vaupés > Mitú
6	Avenida de los estudiantes 4 - 240 Sector la Y	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2470717

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								40.000.000,00	40.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151514	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA ENTIDAD.	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
FORMATO BENEFICIARIO EN CUENTA	☑	☐
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA	Certificado elektriker.jpg	Detalle	No	☐
FORMATO BENEFICIARIO EN CUENTA	elektriker davivienda .pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 días de tiempo transcurrido *(3/05/2021 2:04:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIO´N DE LA OFERTA.pdf	ACEPTACIO´N DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
OFERTA DEL CONTRATISTA ELEKTRIKER S.A.S.zip	OFERTA DEL CONTRATISTA ELEKTRIKER S.A.S.zip	(detalle)
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO.pdf	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO.pdf	(detalle)
ANEXO FICHA TE´CNICA.pdf	ANEXO FICHA TE´CNICA.pdf	(detalle)
Certificacion PAA 2021-128-mantenimiento plantas.pdf	Certificacion PAA 2021-128-mantenimiento plantas.pdf	(detalle)
CDP 25421 SOL 30 Plantas Ele´ctricas.pdf	CDP 25421 SOL 30 Plantas Ele´ctricas.pdf	(detalle)
Resolucio´n Adjudicacion N° CN010 - Mi´nima cuanti´a MC-003-2021.pdf	Resolucio´n Adjudicacion N° CN010 - Mi´nima cuanti´a MC-003-2021.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS 2021 .pdf	ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS 2021 .pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	40.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	40.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	25-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	25421	CDP	Generado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	25-01-01-000	Editar

Saldo de CDP	40.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	40.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	15/04/2021 3:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	162021	Presupuestal (CDP)	5/05/2021 12:00 AM	Generado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	40.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	40.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	7/05/2021 3:09 PM