MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ADENDA N° 2
26/05/2021

MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° 374-DIGSA-EJC-DMMED-2021

La entidad realizo el estudio de los indicadores financieros de acuerdo a lo sustentado en el Decreto 1082 de 2015 y revisando adecuadamente lo establecido en los artículos 15 y 16 donde se manifiesta que los requisitos habilitantes deben corresponder a los indicadores sectoriales de la naturaleza proceso y sus posibles oferentes. "Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de análisis en los Documentos del Proceso." (Decreto 1510 2013, artículo 15) "Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes." (Decreto 1510 de 2013, artículo 16) "Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, acuerdo con los manuales y guías que el efecto expida Colombia Compra Eficiente". (Decreto 1510 de 2013, artículo 17) . Por lo tanto en tiempo oportuno se realiza la presente Adenda; al tratarse de contratación de selección abreviada de menor cuantía es necesario realizar ajustes a los indicadores financieros, en virtud a que el proveedor lo solicita, por lo tanto los indicadores financieros quedan asi:

INDICADORES FINANCIEROS	
INDICADOR FINANCIERO	**INDICADOR DE REFERENCIA A SOLICITAR**
Índice de liquidez mayor o igual	**1,21**
Índice de Endeudamiento menor o igual	**66%**
Índice de Cobertura de Intereses mayor o igual	**1,74**
INDICADOR ORGANIZACIONAL	**INDICADOR DE REFERENCIA A SOLICITAR**
Índice Rendimiento sobre Patrimonio mayor o igual	**3**
Índice Rendimiento sobre activo mayor o igual a	**4**

BMMED

En atención a la situación económica en que vive el país a raíz de la pandemia COVID 19, Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% — la más profunda desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El Gobierno tomó una decisión, al principio de la pandemia, de ordenar estrictos confinamientos y hacer transferencias económicas directas a familias necesitadas gastando el equivalente al 5,7% de su producto interno bruto (PIB) en apoyos, préstamos y garantías, de acuerdo un reporte publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 2021.

Por lo anterior se modifica las fecha de expedición del RUP , aclarando que pueden presentar el RUP actualizado a fecha 2019 con estados financieros 2020 o en su defecto el actualizado en 2021 con estados financieros de 2020,

De acuerdo a lo anterior se procede a realizar ajuste al cronograma del proceso de la siguiente manera.

Plazo máximo para expedir adendas	26/05/2021 10:00 AM
Presentación de Ofertas	27/05/2021 10:00 AM
Apertura de Ofertas	27/05/2021 12:01 PM
Informe de presentación de Ofertas	27/05/2021 12:04 PM
Publicación del Informe de evaluación de las Ofertas	28/05/2021 4:00 PM
Presentación de observaciones al Informe de verificación o evaluación	2/06/2021 4:00 PM
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	3/06/2021 2:00 PM
Firma del Contrato	4/06/2021 2:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	8/06/2021 12:00 PM

Cordialmente:
GRUPO PRECONTRACTUAL DMMED