FORMATO 5A - FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL

tificación de contratos para acreditación de experiencia

Oferente: M&C CONSTRUCCIONES SAS


Municipio de Villavicencio

Contrato No.	Valor contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV Vigente (2020-$877.803)	Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación)
1	11.386,32	100,0%	877.803	$ 9.994.945.854,96
2	11.828,79	100,0%	877.803	$ 10.383.347.348,37
3	1.138,53	100,0%	877.803	$ 999.405.049,59
4	3.900,88	100,0%	877.803	$ 3.424.204.166,64
5	11.851,86	100,0%	877.803	$ 10.403.598.263,58
6	299,59	100,0%	877.803	$ 262.981.000,77
7	7.361,74	100,0%	877.803	$ 6.462.157.457,22
8	11.120,03	100,0%	877.803	$ 9.761.195.694,09
9	3.508,73	100,0%	877.803	$ 3.079.973.720,19
10	450,44	100,0%	877.803	$ 395.397.583,32
11	265,11	100,0%	877.803	$ 232.714.353,33
12	401,12	100,0%	877.803	$ 352.104.339,36
13	4.641,60	100,0%	877.803	$ 4.074.410.404,80
14	881,49	100,0%	877.803	$ 773.774.566,47
15	174,41	100,0%	877.803	$ 153.097.621,23
16	1.124,28	100,0%	877.803	$ 986.896.356,84
17	538,43	100,0%	877.803	$ 472.635.469,29
18	3.161,65	100,0%	877.803	$ 2.775.305.854,95
19	1.423,37	100,0%	877.803	$ 1.249.438.456,11

20	1.852,77	100,0%	877.803	$ 1.626.367.064,31
21	1.413,61	100,0%	877.803	$ 1.240.871.098,83
22	1.684,93	100,0%	877.803	$ 1.479.036.608,79
23	1.331,36	100,0%	877.803	$ 1.168.671.802,08
24	1.632,80	100,0%	877.803	$ 1.433.276.738,40
25	1.590,93	100,0%	877.803	$ 1.396.523.126,79
26	1.340,27	100,0%	877.803	$ 1.176.493.026,81
27	4.185,86	70,0%	877.803	$ 2.572.052.325,91
28	456,84	100,0%	877.803	$ 401.015.522,52
29	1.530,49	60,0%	877.803	$ 806.081.228,08
30	10.928,28	40,0%	877.803	$ 3.837.150.787,54
31	453,03	50,0%	877.803	$ 198.835.546,55
32	2.355,48	34,0%	877.803	$ 703.000.119,55
33	11.223,98	27,5%	877.803	$ 2.709.421.911,88
34	277,91	17,0%	877.803	$ 41.471.539,39
35	20.857,57	50,0%	877.803	$ 9.154.418.759,36
36	32.472,35	60,0%	877.803	$ 17.102.595.748,23
37	3.517,86	50,0%	877.803	$ 1.543.994.030,79
38	3.586,80	80,0%	877.803	$ 2.518.803.040,32
39	17.513,75	45,0%	877.803	$ 6.918.130.031,06
40	578,81	45,0%	877.803	$ 228.636.519,49
41	27.165,98	20,0%	877.803	$ 4.769.275.748,39
42	5.212,01	75,0%	877.803	$ 3.431.338.510,52
43	3.684,38	47,5%	877.803	$ 1.536.225.913,14
44	3.535,98	13%	877.803	$ 403.506.200,75
45	626,04	100%	877.803	$ 549.539.790,12
46	27.165,98	20%	877.803	$ 4.769.275.748,39
47	325,74	50%	877.803	$ 142.967.774,61
48	607,08	50%	877.803	$ 266.448.322,62
49	5.226,05	80%	877.803	$ 3.669.953.894,52

50	724,41	50%	877.803	$	317.944.635,62
51	3.507,41	50%	877.803	$	1.539.407.510,12
52	9.933,16	50%	877.803	$	4.359.678.823,74
53	163,69	100%	877.803	$	143.687.573,07
54	1.442,18	100%	877.803	$	1.265.949.930,54
55	2.438,38	50%	877.803	$	1.070.208.639,57
56	865,44	40%	877.803	$	303.874.331,33
57	5.074,85	90%	877.803	$	4.009.246.699,10
58	2.438,39	50%	877.803	$	1.070.213.028,59
59	1.832,72	50%	877.803	$	804.383.557,08
60	1.374,14	50%	877.803	$	603.112.107,21
61	1.530,50	60%	877.803	$	806.086.494,90
62	463,31	75%	877.803	$	305.021.180,95
63	262,83	50%	877.803	$	115.356.481,25
64	22.412,74	20%	877.803	$	3.934.794.082,04
65	2.667,35	75%	877.803	$	1.756.055.874,04
66	4.176,28	70%	877.803	$	2.566.165.778,99
67	1.593,68	75%	877.803	$	1.049.202.813,78
68	3.462,32	75%	877.803	$	2.279.426.162,22
69	12.138,53	50%	877.803	$	5.327.619.024,80
70	2.255,14	90%	877.803	$	1.781.611.791,68
71	2.953,61	75%	877.803	$	1.944.515.789,12
72	24.615,53	75%	877.803	$	16.205.689.560,44
73	6.050,61	20%	877.803	$	1.062.248.721,97
74	102,65	100%	877.803	$	90.106.477,95
75	1.130,15	40%	877.803	$	396.819.624,18
76	2.215,66	40%	877.803	$	777.965.197,99
77	597,00	78%	877.803	$	408.757.744,98
78	4.859,41	15%	877.803	$	639.840.701,43
79	30.671,95	20%	877.803	$	5.384.785.945,17

80	6.236,73	60%	877.803	$ 3.284.772.182,51
	429.984,04			**$ 209.637.510.507,18**



M&C CONSTRUCCIONES SAS

901,047,800-7

MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ

1.020.787.173

calle 109, no 14b-60

6.124.132

carrascal.mc@gmail.com

bogota



PAULA ANDREA MORENO REYES

CONTADORA PUBLICA

1.032.415.464