FORMATO 5
Municipio de Villavicencio CAPACIDAD RESIDUAL

Certificacion de capacidad residual (Decreto 1082/2015, modificado por el Art. 1 del Decreto 791/2014, Art. 72 Ley 1682/2013)

Nombre del Proponente: I AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S I Nit.:I 900685791-1 I% Participacion: 99 %

[E proponente debe relacionar los datos paso a paso desagregados del célculo de la capacidad residual de conformidad con lo sefialado en el pliego de condiciones y en el manual de Colombia Compra
Eficiente "Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica (Versién Vigente)".
Recomendamos a los proponentes consultar en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la aplicacion en Excel llamada Capacidad Residual.
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Proponente

Capacidad Residual del
Proponente

$ 30,336,869,191 x ( 1.8 ) - $ 14,721,476,935.630

$54,606,364,544 - $ 14,721,476,935.630

Capacidad Residual del

Proponente $ 39,884,887,608.17

Capacidad de Organizacion (CO)

co = Total ingresos operacionales (Segun Estado de Resultados auditado). Ver Nota
co = 30,336,869,191
Experiencia _ Valor total de los contratos RUP (COP)
(E) B (Presupuesto oficial estimado X % participacién)
E _ $ 440,178,422,468.04
$ 4,996,340,255 X 99%

PUNTAJE (Segun tabla)
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E = 88.99007002

Capacidad Técnica (CT) - Numero de socios y profesionales (Segun Anexo Certificacion de la Capacidad

Técnica)
cT - 5 PUNTAJE (Segun tabla)
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Capacidad Financiera (CF) = indice de liquidez
indice de _ Activo Corriente
liquidez Pasivo Corriente
indice de _ 23804404373
liquidez 11120837594
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CF = 2.140522615
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Representante Legal ALVARSG-HUTBERTO OROZCO ZUNIGA Revisor Fiscal ELIANA ROSA ESCOBAR MUNOZ
ClC. No. 72.280.819 C. C. No. 1.140.817.813
T.P. No. 189870-T




Sefiores: ANEXO 3

MUNICIIPIO DE VILLAVICENCIO
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S Nit: 900.685.791-1

Ciudad: Barranquilla, Atlantico
Proc. De Seleccion No.: LP-008-2020
Fecha (DD/MM/AAAA): 18/12/12020

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucién que afectan mi
capacidad, en los siguientes términos:

1 $ 34,142,279,811.93 13/02/2017 30% 18/12/2020 . 24,060,803.25 108,273,614.63
2 14 $ 31,717,873,028.28 30/10/2020 25% 18/12/2020 49.0 360.0 75,518,745.31 6,796,687,077.49
3 7 $ 8,987,533,331.00 | §  7,027,505,404.00 6/11/2020 99% 18/12/2020 42.0 168.0 33,464,311.45 5,565,784,279.97
4 17.5 $ 7,262,024,315.00 8/08/2019 50% 18/12/2020 498.0 27.0 13,832,427.27 186,737,768.10
5 8 $ 2501811,146.00 | § 2,501,811,146.00 6/11/2020 100% 18/12/2020 42.0 198.0 10,424,213.11 2,063,994,195.45
6
7
8
9
10

SUMATORIA COLUMNA (F) 14,721,476,935.63

(Se debe diligenciar Gnicamente las columnas sombreadas)
Nota 1: La informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripcion del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se debe reflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a partir de la Fecha de Cierre de la Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de
Contratacion. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecucion”, se debe modificar la formula
cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Firma: Firma: Q_"W

-
ALVARO OROZCO ZUNIGA Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: ELIANA ROSA ESCOBAR MUNOZ
R/L AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S



Formato 5B
Capacidad Teécnica

AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S Nit: 900.685.791-1

ALVARO OROZCO ZUNIGA INGENIERO 8202126379 ATL 3/03/2018 INDEFINIDO
ALFREDO MARQUEZ INGENIERO 08202211873ATL 13/06/2017 INDEFINIDO
ENRIQUE PRINCIPE SOLANO INGENIERO 13202-191704 1/02/2016 INDEFINIDO
JAVIER ESTEBAN HADDAD CURE ARQUITECTO 870047150 1/01/2020 1/01/2021
VIRGINIA OCHOA ARQUITECTO A08772007 2/04/2019 INDEFINIDO

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

Fecha (DD/MM/AAAA): 18/12/2020

"ﬁmﬁ‘»“m‘x
ALVARO
R/L AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S REVISOR FISCAL

-
TO OROZCO ZUNIGA ELI%NA ROSA ESCOBRRKAUROZ

CC 1.140.817.813 de Barranquilla

TP 189870-T




Contratos para Acreditacion de Experiencia

Formato 5A

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S Nit: 900.685.791-1

Participacion Porcentual

n° Contratos Relacionados con la Actividad de la Construccion - del Proponente o Valor del SMMLV para el afio 2020 , Valor de os Contratos
Contrato e o, Ejecutados (Valor del Contrato
Segmento 72 Clasificacion UNSPSC del RUP (EN SMMLYV) Integrante del Oferente ($877.803) L
RUP Plural Ponderado por la Participacion)
(A) (B) () (A*B*C)

1 1,807.07 100.00% 877,803.00 1,586,251,467.21
2 399.99 100.00% 877,803.00 351,112,421.97
3 1,691.40 100.00% 877,803.00 1,484,715,994.20
4 1,076.24 100.00% 877,803.00 944,726,700.72
5 3,678.90 100.00% 877,803.00 3,229,349,456.70
6 6,115.00 100.00% 877,803.00 5,367,765,345.00
7 112.22 100.00% 877,803.00 98,507,052.66
8 2,946.67 100.00% 877,803.00 2,586,595,766.01
9 1,532.73 100.00% 877,803.00 1,345,434,992.19
10 2,461.41 100.00% 877,803.00 2,160,633,082.23
11 1,167.99 100.00% 877,803.00 1,025,265,125.97
12 1,328.38 100.00% 877,803.00 1,166,055,949.14
13 2,973.61 100.00% 877,803.00 2,610,243,778.83
14 242.68 100.00% 877,803.00 213,025,232.04
15 1,791.95 100.00% 877,803.00 1,572,979,085.85
16 4,877.49 100.00% 877,803.00 4,281,475,354 47
17 3,774.17 100.00% 877,803.00 3,312,977,748.51
18 49416 100.00% 877,803.00 433,775,130.48
19 5,237.48 100.00% 877,803.00 4,597,475,656.44
20 12,498.44 100.00% 877,803.00 10,971,168,127.32
21 630.82 100.00% 877,803.00 553,735,688.46
22 32,814.31 100.00% 877,803.00 28,804,499,760.93
23 9,715.49 100.00% 877,803.00 8,528,286,268.47
24 2,671.48 100.00% 877,803.00 2,345,033,158.44
25 2,863.09 100.00% 877,803.00 2,513,228,991.27
26 12,356.62 100.00% 877,803.00 10,846,678,105.86
27 5,541.02 100.00% 877,803.00 4,863,923,979.06
28 24,784.54 100.00% 877,803.00 21,755,943,565.62
29 3,550.94 100.00% 877,803.00 3,117,025,784.82
30 5,375.41 100.00% 877,803.00 4,718,551,024.23
31 16,527.92 100.00% 877,803.00 14,508,257,759.76
32 659.30 100.00% 877,803.00 578,735,517.90
33 32,333.31 100.00% 877,803.00 28,382,276,517.93
34 1,383.43 100.00% 877,803.00 1,214,379,004.29
35 14,409.43 100.00% 877,803.00 12,648,640,882.29
36 960.02 100.00% 877,803.00 842,708,436.06
37 6,772.18 100.00% 877,803.00 5,944,639,920.54
38 18,591.60 100.00% 877,803.00 16,319,762,254.80
39 600.15 100.00% 877,803.00 526,813,470.45
40 91.07 100.00% 877,803.00 79,941,519.21
41 497.59 100.00% 877,803.00 436,785,994.77
42 582.21 100.00% 877,803.00 511,065,684.63
43 420.58 100.00% 877,803.00 369,186,385.74
44 894.81 100.00% 877,803.00 785,466,902.43
45 247.06 100.00% 877,803.00 216,870,009.18
46 794.41 100.00% 877,803.00 697,335,481.23
47 84,592.56 100.00% 877,803.00 74,255,602,945.68
48 16,895.25 100.00% 877,803.00 14,830,701,135.75
49 2,982.69 100.00% 877,803.00 2,618,214,230.07
50 54.79 100.00% 877,803.00 48,094,826.37
51 20,818.51 100.00% 877,803.00 18,274,550,533.53
52 9,173.61 100.00% 877,803.00 8,052,622,378.83
53 1,332.52 100.00% 877,803.00 1,169,690,053.56
54 29,852.28 100.00% 877,803.00 26,204,420,940.84
55 24,644.37 100.00% 877,803.00 21,632,901,919.11
56 42,321.42 100.00% 877,803.00 37,149,869,440.26
57 1,272.95 100.00% 877,803.00 1,117,399,328.85
58 4,000.27 100.00% 877,803.00 3,511,449,006.81
59 11,236.69 100.00% 877,803.00 9,863,600,192.07

TOTAL

440,178,422,468.04

(Diligenciar Unicamente las columnas sombreadas)

En constancia de Ig

anterior se firma este documento a los 18 dias del mes De Diciembre de 2020.

-
ELIANA ROSA ESCO mUNOZ
CC: 1.140.817.813 de Barranquilla

TP No. 189870-T






