
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2053302  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10/12/2020 3:35:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 2252 DE 10 DE DICIEMBRE DEL 2020  

Objeto del contrato
CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA
GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA”

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Días  
18/01/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6/02/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Ibagué 
Número de documento 809010915

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL
TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

MARIA AZUCENA
RAMIREZ
SANDOVAL

Fecha de
aprobación:

10/12/2020 7:34:09 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CLAUDIA PAOLA
MUÑOZ BARRETO

Fecha de
aprobación:

11/12/2020 9:41:54 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa (con ofertas)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  
CD-2020-CONTR-2389  
Propuesta Vereda Cedrales  
122.289.570 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

11/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 14/01/2021 8:32:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6129608 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

279.506.545,00 COP SURAMERICANA 30/12/2025 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2053302
EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P.

-
CD-2020-CONTR-2389

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima  
CO-TOL-73001 - Ibagué  
COLOMBIA  
Tolima  
Ibagué  
carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima  
57  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);


1 VEREDA CEDRALES DE PERALONSO COLOMBIA > Tolima > Ortega

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

DOCUMENTO ACREDITE FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA
CONTRATAR

CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

DECRETO DE NOMBRAMIENTO Y ACTA POSESION REPRESENTANTE LEGAL

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA
JURIDICA)

ANTECEDENTES FISCALES (REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURIDICA)

ANTECEDENTES JUDICIALES

CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS

CERTIFICADO ACREDITE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2053302

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
122.289.570,00 122.289.570,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 83101800

CONTRATAR ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA
EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA
DEL TOLIMA EGETSA SA ESP
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION
RURAL VEREDA CEDRALES DE
PERALONSO-ORTEGA

1,00 UN 122.289.570,00 122.289.570,00 122.289.570,00 122.289.570,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (REPRESENTANTE LEGAL Y
PERSONA JURIDICA)  

antecedentes diciplinarios (2).pdf Detalle No

ANTECEDENTES FISCALES (REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA
JURIDICA)  

antecedentes fiscales (2).pdf Detalle No

ANTECEDENTES JUDICIALES  12. ANTECEDENTES JUDICIALES DRA. AZUCENA.pdf Detalle No
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3904 CDP No validado 92.137.473,43 COP 92.137.473,43 COP 00-00-00

3905 CDP No validado 30.152.096,57 COP 30.152.096,57 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

8094 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

30.152.096,57
COP

30.152.096,57
COP

Sin
documento

-

8093 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

92.137.473,43
COP

92.137.473,43
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA  PROPUESTA TECNICA PROYECTO CEDRALES.pdf Detalle NoCEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL  4. CEDULA DRA AZUCENA.pdf Detalle No
CERTIFICADO ACREDITE APORTES SEGURIDAD SOCIAL  CERTIFICACION PARA FISCALES NOVIEMBRE 01.pdf Detalle No
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  CAMARA DE COMERCIO NOVIEMBRE 2020.pdf Detalle No
CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS  13. MEDIDAS CORRECTIVAS DRA. AZUCENA.pdf Detalle No
DECRETO DE NOMBRAMIENTO Y ACTA POSESION
REPRESENTANTE LEGAL  

16. ACTA POSECION GERENCIA.pdf Detalle No

DOCUMENTO ACREDITE FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL PARA CONTRATAR  

17. FACULTADES PARA CONTRATAR 2020.pdf Detalle No

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  PROPUESTA TECNICA PROYECTO CEDRALES.pdf Detalle No
Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10/12/2020 7:34:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EGETSA - CEDRALES.pdf CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EGETSA - CEDRALES.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 38.211.641  

Supervisor JORGE ANTONIO RAMIREZ REYES Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 14240103  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure Approver CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO 11/12/2020 9:41:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO

Supervisor JORGE ANTONIO RAMIREZ REYES 11/12/2020 9:41:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

122.289.570

0

0

122.289.570

 

2020004730046 2020

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

122.289.570 COP  
0 COP  
122.289.570 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

122.289.570 COP  
0 COP  
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Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

122.289.570 COP  

 
-  
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