
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.25 - LOCKER METÀLICO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
LOCKER METALICO	1,90m * 1,10m * 0,30m	Cuerpo lámina Cold calibre 20 Puertas en aglomerado, acabado en laminado plástico y canto rígido. Perfil manija en aluminio Altura 1.90 m, ancho 1.10 m, fondo 0.30 m, de 6 compartimentos	GRIS CLARO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.26 - GABINETE A PARED

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Gabinete de pared	0,9m x 0,40m x 0,40m	Gabinete colgante. Metálica calibre 16.	Gris claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.27 - MESA PARASOL INCLUYE CUATRO SILLAS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	No
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
MESA PARASOL INCLUYE 4 SILLAS	Mesa de 1,10 m de lado	Mesa de 1,10 m de lado incluye 4 sillas plegables en madera teka con espaldar y asiento entablillado. Parasol con estructura en madera de eucalipto. Mástil de 42 mm de grosor. Ocho varillas y herrajes en acero inoxidable. Apertura por polea. Tejido realizado en Poliéster 180gr/m2.	

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.28 - PANELERIA CON ALTURA DE 1,40M

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	No
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
PANELERIA CON ALTURA DE 1,40 M	Paneleria mixta rango de ancho de acuerdo a la necesidad, altura 1,40 cm ,metálica de 7 a 9 cm de espesor, en vidrio cristal de 4 mm con perfilería en aluminio	Paneleria mixta rango de ancho de acuerdo a la necesidad, altura 1,40 cm ,metálica de 7 a 9 cm de espesor, en vidrio cristal de 4 mm con perfilería en aluminio y/o coll rolled con píntura electrostática- incluye película opalizada y zócalos para cableado con ducto inferior y separación para puntos eléctricos y de voz y datos. Ensamble estable, incluye herrajería, postes y conexiones que le permitan su adecuado funcionamiento.	GRIS CLARO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.29 - PANELERIA CON ALTURA DE 2,00M

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA






NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	No
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
PANELERIA CON ALTURA DE 2,00 M	Paneleria mixta rango de ancho de acuerdo a la necesidad, altura 200 cm, metálica de 7 a 9 cm de espesor, en vidrio cristal de 4 mm con perfilería en aluminio	Paneleria mixta rango de ancho de acuerdo a la necesidad, altura 200 cm, metálica de 7 a 9 cm de espesor, en vidrio cristal de 4 mm con perfilería en aluminio y/o coll rolled con píntura electrostática- incluye película opalizada y zócalos para cableado con ducto inferior y separación para puntos eléctricos y de voz y datos. Ensamble estable, incluye herrajería, postes y conexiones que le permitan su adecuado funcionamiento.	GRIS CLARO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria


ANEXO No 1.30 - RECEPCION

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA









NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
RECEPCIÓN	2,50 m de largo con 1,50 m de ancho, doble altura de 0,90 m y 1,10 m	Mueble en "U", elaborado en MDF, echapillado en madera tipo wengue y cedro, pintura en poliuratano, base en masera forrada en lamina de acero inoxidable, parte frontal en vidrio con vinilo en impresión digital, mesones y frontales en granito negro absoluto. Doble altura, 2 archivadores en los costados.	Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.31 - SILLA METÁLICA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
SILLA METALICA		Estructura fabricada en tubería de acero 7/8, calibre 16. Soldadura MIG oculta. Pintura en polvo de aplicación electrostática. Espaldar y asiento en lamina cold rolled calibre 20, presentar estabilidad gracias a algún sistema de nivelación.	Acero

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.32 - MESA CAFETERIA INCLUIDO CUATRO SILLAS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio cerrado
Muros		Si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		
Corriente regulada		
Punto de Red de datos		
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
MESA CAFETERIA	1,20 m de largo x 0,67 m de ancho x 0,74 m de alto	1	Se requieren mesas para cafetería de apariencia moderna, acabados de calidad, resistentes y estables. Mesas para uso interior de superficie rectangular, superficie en lamina cold rolled calibre 20. Soportes, (fuste y base) en aluminio.	ACERO
Sillas comedor		4	Estructura fabricada en tubería de acero 7/8, calibre 16. Soldadura MIG oculta. Pintura en polvo de aplicación electrostática. Espaldar y asiento en lamina cold rolled calibre 20, presentar estabilidad gracias a algún sistema de nivelación.	ACERO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.33 - MESA DE MADERA VIDEOCONFERENCIAS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio cerrado
Muros	si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
MESA EN MADERA VIDEOCONFERECIA	Cada modulo es de 2,50 m por 0,90 m	Mesa en madera de acuerdo al espacio arquitectonico disponible para la zona de videoconferencias de las Regionales. Mesa con 4 patas, superficie en Triplex enchapado en Nogal de 2.5 cm de grueso, madera roble o laminado melaminico (Formica)	Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.34 - SEÑALIZACIÓN

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA







NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	si
Color Pisos	
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
SEÑALIZACIÓN 1,34a	Logo 9 x 7 cm ubicado a 2,5 cm del borde izquierdo Identificación según lista a 2.5 cm del borde derecho. Acrílico de 23 cms de ancho x 14 cm de largo.	La pieza se compone de una lamina de acero inoxidable como fondo y un rectángulo de acrílico transparente con el logo del instituto junto con su información correspondiente. Unos dilatadores separan las dos piezas entre sí, y a su vez separa las piezas del muro o división en vidrio.	Color de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF. Según diseño y aprobación de la Oficina de Comunicaciones
SEÑALIZACIÓN 1,34b	Logo 9 x 7 cm ubicado a 2,5 cm del borde izquierdo Identificación según lista a 2.5 cm del borde derecho. Acrílico de 50 cms de ancho x 50 cm de largo.	La pieza se compone de una lamina de acero inoxidable como fondo y un rectángulo de acrílico transparente con el logo del instituto junto con su información correspondiente. Unos dilatadores separan las dos piezas entre sí, y a su vez separa las piezas del muro o división en vidrio.	Color de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF. Según diseño y aprobación de la Oficina de Comunicaciones

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.35 - CARTELERA DE INFORMACIÓN

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio abierto
Muros	si
Color Pisos	
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
CARTELERA	Logo 9 x 7 cm ubicado a 2,5 cm del borde izquierdo Identificación según lista a 2.5 cm del borde derecho Acrílico de 90 cm de largo x 70 cm de ancho.	La pieza se compone de una lamina de acero inoxidable como fondo y un rectángulo de acrílico transparente con el logo del instituto junto con su información correspondiente. Unos dilatadores separan las dos piezas entre sí, y a su vez separa las piezas del muro o división en vidrio.	Color de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.36 - BARRA DE COCINA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio cerrado
Muros		si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		
Corriente regulada		
Punto de Red de datos		
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
Superficie	modulo de 1,50 m largo x 0,50 m de ancho x 1,10 m de alto	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido. Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
Sillas		3	Alta con espaldar Sin tapizar en carcasa	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.37 -ARCHIVADOR HORIZONTAL

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio cerrado
Muros	si
Color Pisos	Existente
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Archivador horizontal	Archivador Horizontal 2 cajones de 0,74 m x 0,90 m x 0,47 m	Cada gaveta con capacidad de carga hasta de 100 kg. Las trojas para carpetas colgantes tamaño carta u oficio según se requiera Sistema outlock de seguridad para evitar que más de una gaveta se abra simultaneamente y de ahí prevenir volcaduras. Estructura metálica en acero cold rolled calibre 20. Pintura Electrostática en polvo.	Gris claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.38 -ARCHIVADOR VERTICAL

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio cerrado
Muros	si
Color Pisos	
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Archivador Vertical	Archivador vertical 4 cajones de 1,32 m x 0,38 m x 0,55 m	Cada gaveta con capacidad de carga hasta de 100 kg. Las trojas para carpetas colgantes tamaño carta u oficio según se requiera Sistema outlock de seguridad para evitar que más de una gaveta se abra simultaneamente y de ahí prevenir volcaduras. Estructura metálica en acero cold rolled calibre 20. Pintura Electrostática en polvo.	Gris claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.39 - SILLA ERGONÓMICA PARA AUDITORIO TIPO CINEMA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	ESPECIFICACIONES	COLOR
SILLAS FIJAS CON ASIENTO ABATIBLE AUTOMÁTICO TIPO AUDITORIO	Espaldar: Tapa espaldar en madera contrachapada e inmunizada de 9 láminas y espesor de 9/16" con superficie externa en madera. Espuma de 2" de espesor en la parte alta del espaldar y 3 1⁄2" de espesor en el apoyo lumbar, con celda abierta, moldeada en frío, densidad: 41 kg/m3. Herraje de ensamble interno, metálico, para anclar tapa espaldar al inserto de madera, sin que queden tornillos a la vista. Espaldar con herraje telescópico para facilitar durante la instalación ajustarse a los largos de fila según la necesidad. Asiento: Asiento abatible por gravedad, sistema de giro silencioso por medio de una rotula en Nylon sin ningún tipo de tornillo a la vista, garantizando libre de mantenimiento, resortes y sin ruidos. Inserto asiento tubería AN 1⁄2" pared de 2 mm con refuerzos de cincha elástica de 2". Espuma de 3" de espesor con celda abierta moldeada en frío en poliuretano inyectada de alta densidad: 54 kg/m3. El asiento debe soportar 600 lb de fuerza en la punta extrema. Sistema de tapizado con forro y cremallera, lo que permite fácil remoción para limpieza y reposición, sin necesidad de herramientas, no usa costuras ni grapas. Resistencia a la Abrasión mínima de175.000 Ciclos. Rotula Rectangular sistema de giro del asiento, en nylon probada con 600.000 ciclos. Sistema de giro silencioso donde su funcionamiento no exceda los 35 db (el ruido generado y el movimiento de una persona al levantarse de una silla sin abatimiento es de 40db). Brazos y Costado Estructural: Brazo Inserto Madera recubierto en Poliuretano alta densidad. En tubo estructural cuadrado de 1 1⁄2" x 1 1⁄2 "con pared de 2 mm con soldadura MIG cordón continuo. Base en platina de 1⁄4". en pintura electrostática de 3 milipulgadas (entre 60 y 90 micras). Tornillería Grado 5. Acabado zincado en negro. Numeración y Letras. Numeración en el frente del asiento. Letras en alto relieve en el costado con un sujetador oculto.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.40 – MESA DE CENTRO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Mesa de Centro	Largo 110 cms. Fondo 60 cms.	Melamina de 16m/m de grosor y 30m/m las piezas vistas	Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.41 – REPISA EN MADERA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1,41a. Repisas en madera	103cm x 30cm x 5cm	Estructura en madera forrado en madefondo de 5 cm, color wengue. Incluye soportes	WENGUE
1,41b. Repisas en madera	48 cm x 30 cm x 3 cm	Estructura en madera forrado en madefondo de 3 mm con pasacables, color wengue, resistencia de 30 kg. Incluye soportes	WENGUE

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa

ANEXO No 1.42 – TABLERO EN VIDRIO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	No
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Tablero en Vidrio	120 cm x 150 cm	Tablero en vidrio templado, con herrajes en acero inoxidables en fotocurado o para instalación en pared. Incluye portaborrador en vidrio.	sanblasting blanco

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.43 – ARCHIVADOR EN MADERA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA




NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Archivador en Madera	70 cm alto x 90 cm ancho x 50 cm fondo	Entrepaño, chapa, dos manijas y estructura en madera forrado en madefondo de 6 mm color wengue.	WENGUE

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.44 – SILLA TAPIZADA CON PALETA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA






NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Silla con paleta	54 cm longitud total 87 cm altura total 43 cm profundidad total	Asiento: Tapizada en lana, densidad espuma 30. Respaldo: Tapizada en lana, densidad espuma 25. Espaldar independiente del asiento. Estructuras: Metálica tubo oval, apilable calibre 18 Paleta: Polipropileno alta densidad / Mecanismo abatible. Recubrimiento metal: Pintura electroestática negra. Regatones: Externos de Polipropileno.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.45 – TABLERO ACRILICO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
TABLERO ACRILICO	1,20m x 0,80	En tablex 9mm, con enchape cuadriculado termofundido de 1,20m (ancho) x 0,80 (alto) con marco en aluminio de 10mm y portaborrador	GRIS CLARO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.46 – SOFA MODULAR DE DOS (2) PUESTOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Cerrado
Muros		Si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SOFA MODULAR DE DOS (2) PUESTOS	Fondo:85 cms Ancho: 170 cms. Alto: 68 cms.	1	Estructura inmunizada madera amarillo, pegada y atornillada, forrada en tela P.P con cincha plástica, espuma rosada en espaldar y naranja en el asiento. Base en tubo cromado. Tapizado en pranna sintetico.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.47 – BIBLIOTECA BAJA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Bliblioteca baja	0.90 mts. De frente x 0.70 mts. De alto x 0.48 mts. De profundidad	Compuesto por dos cuerpos horizontales de archivo. Estructura, techo, divisiones horizontales y verticales, piso y gavetas fabricados en lamina de acero cold rolled. Correderas full extensión. Sistema de trampa y cerradura con juego de 2 llaves. Contrapeso y niveladores, (1) entrepaño, chapa, dos manijas. Dimensiones totales de 0.90 mts. De frente x 0.70 mts. De alto x 0.48 mts. De profundidad. Pintura electrostatica ref. Beige l31681g y frentes de cajones en laminado decorativo.	Boscus escandinavo - Beige

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.48 – BIBLIOTECA ALTA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Blioteca alta	0.90 mts. De frente x 1,30 mts. De alto x 0.48 mts. De profundidad	Compuesto por dos cuerpos horizontales de archivo. Estructura, techo, divisiones horizontales y verticales, piso y gavetas fabricados en lamina de acero cold rolled. Correderas full extensión. Sistema de trampa y cerradura con juego de 2 llaves. Contrapeso y niveladores, (2) entrepaño, chapa, dos manijas. Dimensiones totales de 0.90 mts. De frente x 1,30 mts. De alto x 0.48 mts. De profundidad. Pintura electrostatica ref. Beige l31681g y frentes de cajones en laminado decorativo.	Boscus escandinavo - Beige

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.49 – ESTANTERIA ADOSADA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Estanteria adosada	2.00 alto X 0.400 fondo X 0.900 ancho	Parales en “U”, fabricados en lámina Cold Rolled cal. 16. Son troquelados (tipo cremallera), entrepaños en lámina Cold Rolled cal. 22, cada entrepaño (5) incluye un (1) refuerzo, para poder soportar una carga distribuida de 100 kg aproximadamente, las unidades de consulta llevan instalados tensores en varilla lisa de 3/16” graduados con tensores de ¼” y sujetados con tornillos hexagonales zincados de ¼” x 3/4” doble arandela y tuerca, lo que da mayor estabilidad, rigidez y estructura, a cada de las unidades de consulta. El piso y el techo están fabricados en lámina Cold Rolled cal. 22. Los pisos al igual que los entrepaños tienen un refuerzo y están diseñados para soportar una carga distribuida de 100 Kg. c/u. Están unidos a los parales con tornillos hexagonales zincados de ¼” x ½” y tuerca. Pintura electrostatica ref. Beige l31681g. Dimensiones 2.00 alto X 0.400 fondo X 0.900 ancho. Debe ser instalada a pared para mayor establilidad.	Gris Claro

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 26 de abril de 2018.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación.	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. Posible declaratoria de desierto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición.	Hasta el perfeccionamiento del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos.	Desequilibrio económico para el contratista.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnias son comprables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado.	Hasta la adjudicación.	1.Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Desequilibrio económico para el contratista, cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la fecha de presentación de la oferta.	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Continuo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Que se declare desierto el proceso.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acordes con las catacterísticas del contrato y de acuerdo al análisis ralizado durante el estudio del sector.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Elaboración del Estudio de Sector y Costos. Perfeccionamiento del contrato.	Hasta la fecha máxima de publicación de adendas (según la modalidad de selección)	1. Elaborando el Estudio de Sector y Costos de acuerdo con la información financiera reportada al Sistema Integrado de Información de Sociedades (SIIS) por el sector de la economía del objeto a contratar. 2. Elaborar el Estudio de Sector y Costos con información sobre el sector objeto del contrato.	Continuo
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación en las cantidades de los elementos definidas por la Entidad.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	-Evitar el riesgo estimando las cantidades de los elementos con base en diagnósticos de verificación. - Incluir en los documentos del proceso que se pagará de acuerdo con el número de ítems de mobiliario efectivamente producidos y/o instalados mediante las actas de recibo a satisfacción. - El formato de propuesta económica debe detallar los precios unitarios por elementos de tal forma que sea posible pagar por cantidades efectivamente ejecutadas. - El contratista deberá entregar las cantidades estipuladas en las visitas de verificación para no sobrepasar el presupuesto oficial.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la liquidación del contrato.	Verificacion de los informes del contratista.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario.	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	- Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. - Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contracuales.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros requeridos por el contratista para la prestación del servicio.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	- Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida. - Seguimiento y control sobre los elementos requeridos para la prestación del servicio.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 26 de abril de 2018.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de Disponibilidad del personal idóneo en el momento de ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	- El oferente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento certificando que cuenta con disponibilidad del personal idóneo para la ejecución del contrato. - Desde la planeación de la propuesta, el proponente debe estimar los tiempos y acciones necesarias para la consecución del personal necesario para la ejecución del proyecto.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de que el contratista cuente con el personal mínimo requerido desde la suscripción del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista.	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista del cumplimiento de la normatividad de Salud y Seguridad en el trabajo. Obligación por parte del contratista de garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con elementos de dotación y protección personal requeridos, idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos e identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo. Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL. Obligación de presentar certificación del pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificacion de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe considerar en la proyección del cronograma, factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. El contratista debe implementar planes de contingencia, que contemplen entre otras, actividades como, aumento de frentes de trabajo, jornadas de trabajo diferentes a las establecidas, que permitan la continuidad de la ejecución del contrato, todas estas, tendientes a minimizar el impacto de los fenómenos de la naturaleza.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Desconocimiento de la normatividad ambiental.	Retrasos en el inicio la ejecución del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la normatividad ambiental que debe cumplir el contratista. Establecer en los documentos del proceso requisitos técnicos habilitantes para garantizar que el contratista cuente con la experiencia en materia ambiental. Obligación por parte del contratista de cumplir con la	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar el cumplimiento de la normatividad mediante los informes del contratista.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen legal (tributario, expedición de normas de carácter técnico, de calidad o ambientales, entre otras) que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio en la ecuación contractual o retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El oferente desde la estructuración y planeación de la propuesta, debe considerar posibles modificaciones del régimen legal. El contratista debe determinar con el supervisor, la afectación sobre la ejecución del contrato y establecer planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificar y hacer seguimiento a los informes del contratista. Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación.	Desequilibrio económico para el contratista. Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	- Analizar las fluctuaciones de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. - Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	2=Improbable	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta.	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las especificaciones técnicas del contrato.	De acuerdo con lo establecido en la FCT.
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad del COVID-19 producido por el SARS COV 2.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Establecer rutas y cronogramas alternos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	Incluir en los documentos técnicos las fechas y periodos de entregas de cronogramas o rutas alternas.	Diaramente

Denominación del bien o servicio	Suministro e instalación del mobiliario para las Sedes Administrativas del ICBF a Nivel Nacional PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Anexo #	2
		Fecha	26/03/2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 26 de abril de 2018.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan afectar la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Adoptar un plan de gestión de calidad para la ejecución del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación.	Permanente

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
AMAZONAS	**SEDE REGIONAL AMAZONAS**	**LETICIA**	**Intermedio**	**CARRERA 4 No. 4 - 10 BARRIO GAITAN, LETICIA**
AMAZONAS	CENTRO ZONAL LETICIA	LETICIA	Intermedio	CARRERA 11 No. 3 – 90 LOTE 1B BARRIO SAN ANTONIO
AMAZONAS	UNIDAD LOCAL PUERTO NARIÑO	PUERTO NARIÑO	Difícil	LOMA LINDA PUERTO NARIÑO
AMAZONAS	UNIDAD LOCAL LA PEDRERA	PEDRERA	Difícil	PEDRERA
AMAZONAS	UNIDAD LOCAL DEL ENCANTO	EL ENCANTO	Difícil	EL ENCANTO
AMAZONAS	UNIDAD LOCAL LA CHORRERA	LA CHORRERA	Difícil	LA CHORRERA
AMAZONAS	UNIDAD LOCAL TARAPACA	TARAPACA	Difícil	TARAPACA
ANTIOQUIA	**SEDE REGIONAL ANTIOQUIA**	**MEDELLÍN**	**Fácil**	**CALLE 45 No. 79 - 141 BARRIO LA AMÉRICA**
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL NOROCCIDENTAL	MEDELLÍN	Fácil	CALLE 45 No. 79 - 49 BARRIO LA AMÉRICA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL ABURRA NORTE	BELLO	Fácil	DIAGONAL 54 No. 42B - 19 BARRIO NIQUIA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	Intermedio	CALLE 10 CON CARRERA 10
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL OCCIDENTE	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Intermedio	CALLE 9 No. 8 - 34 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL OCCIDENTE MEDIO	DABEIBA	Intermedio	CARRERA URIBE URIBE No. 10 - 86 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL PORCE NUS	YOLOMBÓ	Intermedio	CARRERA 18 No. 19 - 97 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL SUROESTE	ANDES	Intermedio	CALLE 49 No. 49A - 39 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL URABÁ	APARTADÓ	Intermedio	CARRERA 100 No. 105 - 0 KILÓMETRO 1 VÍA TURBO FRENTE AL SENA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL NORORIENTAL	MEDELLÍN	Fácil	CALLE 51 No. 51 - 59 BARRIO LA CANDELARÍA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL SURORIENTE	MEDELLÍN	Fácil	CARRERA 70 No. 42 -37 BARRIO LAURELES
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL ABURRA SUR	ITAGÜÍ	Fácil	CARRERA 51 No. 52 - 19 EDIFICIO CHATANOGA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL BAJO CAUCA	CAUCASIA	Intermedio	TRANSVERSAL 13 No. 14C - 36 BARRIO PAJONAL
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL LA MESETA	YARUMAL	Intermedio	CALLE 21 No. 18 - 45
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL ORIENTE	RIONEGRO	Fácil	CALLE 61B No. 44 - 21 PISO 2 CASA DE JUSTICIA JORGE HUMBERTO GONZALEZ NOREÑA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL PENDERISCO	URRAO	Intermedio	CALLE 29 No. 29 - 43 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL ORIENTE MEDIO	EL SANTUARIO	Intermedio	CALLE 49 No. 48 - 31 PISO 1 BARRIO CENTRO
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL LA FLORESTA	MEDELLÍN	Fácil	CARRERA 83 No. 47A - 47 BARRIO LA FLORESTA
ANTIOQUIA	CENTRO ZONAL ROSALES	MEDELLÍN	Fácil	CALLE 32A No. 72 A - 20 BARRIO BELÉN
ANTIOQUIA	CAIVAS	MEDELLÍN	Fácil	CARRERA 44A No. 31 - 156
ANTIOQUIA	CAIVAS Hogar de paso 2	MEDELLÍN	Fácil	CALLE 78B No. 72 - 36 BARRIO ROBLEDO
ANTIOQUIA	CESPA Hogar de paso 1	CERRO EL VOLADOR, MEDELLIN	Fácil	CARRERA 65 No. 59 - 321 INTERIOR 104, CERRO EL VOLADOR
ARAUCA	**SEDE REGIONAL ARAUCA**	**ARAUCA**	**Intermedio**	**CALLE 21 No. 1 - 24 BARRIO FUNDADORES**
ARAUCA	CENTRO ZONAL ARAUCA	ARAUCA	Intermedio	CALLE 21 No. 1 - 24 BARRIO FUNDADORES
ARAUCA	CENTRO ZONAL SARAVENA	SARAVENA	Intermedio	CARRERA 16 No. 28 - 09 BARRIO 6 DE OCTUBRE
ARAUCA	CENTRO ZONAL TAME	TAME	Intermedio	CARRERA 14 No. 15 - 57 BARRIO CENTRO
ARAUCA	UNIDAD MÓVIL RIN RIN	ARAUCA	Intermedio	CALLE 14 No. 20 - 11 BARRIO SANTA TERESITA
ARAUCA	UNIDAD DE ATENCIÓN ARAUQUITA	ARAUQUITA	Difícil	CARRERA 4 No. 6 - 92 BARRIO SAN ISIDRO
ATLÁNTICO	**SEDE REGIONAL ATLÁNTICO**	**BARRANQUILLA**	**Fácil**	**CARRERA 46 No. 61 - 15 BARRIO BOSTON**
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL SUR OCCIDENTE	BARRANQUILLA	Fácil	CARRERA 38B No. 66 - 77 PISO 2 BARRIO RECREO
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL NORTE CENTRO HISTÓRICO	BARRANQUILLA	Fácil	CARRERA 47 No. 75 - 100 BARRIO PORVENIR
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL BARANOA	BARANOA	Fácil	CARRERA 18 No. 19 - 20 BARRIO CENTRO
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL SABANALARGA	SABANALARGA	Intermedio	CARRERA 18 No. 22A - 14 BARRIO CENTRO
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	Fácil	CARRERA 1B No. 2A - 25 BARRIO ALTOS DE BETANIA
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL HIPÓDROMO	LA SOLEDAD	Fácil	CALLE 26 CARRERA 30 ESQUINA BARRIO HIPÓDROMO
ATLÁNTICO	CENTRO ZONAL SUR ORIENTE	BARRANQUILLA	Fácil	CALLE 45 No. 10C - 17 CALLE MURILLO BARRIO LA VICTORIA
ATLÁNTICO	CAIVAS	BARRANQUILLA	Fácil	CALLE 41 No. 41 - 69 PISO 2 BARRIO CENTRO
ATLÁNTICO	CESPA	BARRANQUILLA	Fácil	CALLE 45 No. 43 - 66 BARRIO EL ROSARIO
BOGOTÁ	**SEDE REGIONAL BOGOTÁ**	**BOGOTÁ**	**Fácil**	**CARRERA 50 No. 26 - 51 BARRIO LA ESMERALDA**
BOGOTÁ	CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 53 No. 66C - 45 BARRIO SALITRE GRECO
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL FONTIBÓN	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 23D No. 100 - 26 BARRIO SANTANDER
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL KENNEDY	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 38C SUR No. 72A - 12 BARRIO CAMILO TORRES
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 35A SUR No. 78 - 58 SÚPER MANZANA 5

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL MÁRTIRES	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 13 No. 31 - 04 BARRIO PENSILVANIA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE	BOGOTÁ	Fácil	CARRERA 21 No. 24 - 18 SUR BARRIO OLAYA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL USME	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 72 SUR No. 12 - 18 DIAGONAL AL COLEGIO ORLANDO FALS BORDA, BARRIO BARRANQUILLITA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL SAN CRISTÓBAL	BOGOTÁ	Fácil	CARRERA 6 No. 5B - 04 SUR, BARRIO VILLA JAVIER
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL CIUDAD BOLÍVAR	BOGOTÁ	Fácil	LUCERO BAJO TV 17A Bis No. 64-09 SUR
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL BOSA	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 65 SUR No. 80C - 56 BARRIO BOSA CENTRO
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL SUBA	BOGOTÁ	Fácil	AV. CARRERA 58 No. 128B - 94 PISOS 2,3 Y 4, BARRIO LAS VILLAS
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL USAQUÉN	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 163A No. 13B - 50 BARRIO PANTANITO CONTIGUO A LA FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL TUNJUELITO	BOGOTÁ	Fácil	CARRERA 19A No. 56 - 08 SUR, BARRIO SAN CARLOS
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL SANTA FÉ	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 22A No. 2 - 26 BARRIO GERMANIA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL ENGATIVÁ	BOGOTÁ	Fácil	CARRERA 103 No. 73 - 13 BARRIO ÁLAMOS NORTE
BOGOTÁ	CENTRO ESPECIALIZADO PUENTE ARANDA (CESPA)	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 12 No. 30 - 35 PISO 3, BARRIO PENSILVANIA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL CREER	BOGOTÁ	Fácil	CALLE 12 No. 30 - 35 PISO 3, BARRIO PENSILVANIA
BOGOTÁ	CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS	BOGOTÁ	Fácil	CARRERA 16 No. 63 - 81 BARRIO CHAPINERO
BOGOTÁ	ARCHIVO CENTRAL	BOGOTÁ	Fácil	
BOLÍVAR	**SEDE REGIONAL BOLÍVAR**	**CARTAGENA**	**Fácil**	**CALLE 32 No. 8 - 50 PISO 17, BARRIO LA MATUNA**
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL INDUSTRIAL DE LA BAHÍA	CARTAGENA	Fácil	CALLE 31 D No. 69A - 04 MANZANA E, LOTE 35, BARRIO SANTA LUCIA
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL MOMPOX	MOMPÓS	Intermedio	CALLE 19 No. 1A - 15 BARRIO CENTRO
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICO	CARTAGENA	Fácil	CALLE 31 B CON CARRERA 56 - 58 PLAZA ESTADIO 11 DE NOVIEMBRE - 58 BARRIO OLAYA HERRERA
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL CARMEN DE BOLIVAR	CÁRMEN DE BOLÍVAR	Intermedio	CALLE 25 No. 47 - 17
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL SIMITÍ	SIMITÍ	Intermedio	CALLE 11 LIBERTADOR No. 8 - 35 BARRIO LA SABANA
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL MAGANGUÉ	MAGANGUÉ	Intermedio	AVENIDA COLOMBIA No. 6 - 36
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE	CARTAGENA	Fácil	CALLE 43 No. 14A - 34 BARRIO TORICES
BOLÍVAR	CENTRO ZONAL TURBACO	TURBACO	Fácil	PLAN PAREJO CARRETERA - TRONCAL DE OCCIDENTE, BARRIO PLAN PAREJO
BOYACÁ	**SEDE REGIONAL BOYACA**	**TUNJA**	**Fácil**	**CARRERA 6 No. 73 - 98 BARRIO PALOS VERDES**
BOYACÁ	CENTRO ZONAL TUNJA 1	TUNJA	Fácil	CARRERA 11 No. 7 - 39 SUR PISO 2, BARRIO LIBERTADOR
BOYACÁ	CENTRO ZONAL TUNJA 2	TUNJA	Fácil	CALLE 22 No. 9 - 08 BARRIO CENTRO
BOYACÁ	CENTRO ZONAL DUITAMA	DUITAMA	Fácil	CALLE 22 No. 17A - 07 BARRIO SAN VICENTE
BOYACÁ	CENTRO ZONAL GARAGOA	GARAGOA	Intermedio	CALLE 8 No. 8 - 42 BARRIO SANTA BÁRBARA
BOYACÁ	CENTRO ZONAL MIRAFLORES	MIRAFLORES	Intermedio	CARRERA 6 No. 5 - 13 BARRIO EL RAYO
BOYACÁ	CENTRO ZONAL MONIQUIRÁ	MONIQUIRÁ	Intermedio	CARRERA 12 No. 18 - 80 BARRIO JOSÉ JOAQUÍN MOTA
BOYACÁ	CENTRO ZONAL SOGAMOSO	SOGAMOSO	Intermedio	CARRERA 9 No. 11 - 41 BARRIO CENTRO
BOYACÁ	CENTRO ZONAL CHIQUINQUIRÁ	CHIQUINQUIRÁ	Intermedio	CALLE 17 No. 8 - 46 PISO 2, PARQUE JULIO FLORES
BOYACÁ	CENTRO ZONAL PUERTO BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	Intermedio	CARRERA 3 CALLE 16 ESQUINA BARRIO CENTRO
BOYACÁ	CENTRO ZONAL SOATÁ	SOATÁ	Intermedio	CARRERA 2 CALLE 9 ESQUINA BARRIO LA CAPILLA
BOYACÁ	CENTRO ZONAL COCUY	EL COCUY	Intermedio	CARRERA 4 No. 7 - 39 BARRIO SANTA CECILIA
BOYACÁ	CENTRO ZONAL OTANCHE	OTANCHE	Intermedio	CARRERA 5 No. 4 - 13 BARRIO CENTRO
CALDAS	**SEDE REGIONAL CALDAS**	**MANIZALES**	**Fácil**	**AV. SANTANDER CARRERA 23 No. 39 - 60 BARRIO VÉLEZ**
CALDAS	CENTRO ZONAL MANIZALEZ 1	MANIZALES	Fácil	CARRERA 23 No. 62 - 85 EDIFICIO RIVIERA, BARRIO RAMBLA
CALDAS	CENTRO ZONAL MANIZALEZ 2	MANIZALES	Fácil	AV. SANTANDER No. 39 - 60 BARRIO VÉLEZ
CALDAS	CENTRO ZONAL OCCIDENTE	RIOSUCIO	Intermedio	CARRERA 6 No. 6 - 46 PEATONAL SAN SEBASTIÁN
CALDAS	CENTRO ZONAL ORIENTE	LA DORADA	Intermedio	CARRERA 5 No. 5 - 06 BARRIO LOS ALPES
CALDAS	CENTRO ZONAL SURORIENTE SEDE 1	MANZANARES	Intermedio	CARRERA 5 No. 7 - 12 ESQUINA BARRIO CENTRO
CALDAS	CENTRO ZONAL SURORIENTE SEDE 2	MANZANARES	Intermedio	CARRERA 4 No. 3 - 41 EDIFICIO ZULUAGA, PISO 2
CALDAS	CENTRO ZONAL DEL CAFÉ	CHINCHINÁ	Intermedio	CARRERA 2 No. 14 - 15 BARRIO EL EDÉN

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
CALDAS	CENTRO ZONAL NORTE	SALAMINA	Intermedio	CARRERA 6 No. 6 - 40 CALLE REAL
CAQUETÁ	**SEDE REGIONAL CAQUETÁ**	**FLORENCIA**	**Fácil**	**TRANSVERSAL 6 AV. CIRCUNVALAR, BARRIO SAN JUDAS**
CAQUETÁ	CENTRO ZONAL FLORENCIA 1	FLORENCIA	Fácil	CALLE 3 No. 12 - 25 BARRIO EL ROSAL
CAQUETÁ	CENTRO ZONAL FLORENCIA 2	FLORENCIA	Fácil	TRANSVERSAL 6 AV. CIRCUNVALAR PISO 1, BARRIO SAN JUDAS
CAQUETÁ	CENTRO ZONAL BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	Intermedio	CALLE 7 CARRERA 7 ESQUINA BARRIO CINCUENTENARIO
CAQUETÁ	CENTRO ZONAL PUERTO RICO	PUERTO RICO 1	Intermedio	CARRERA 7 No. 5-50 BARRIO LAS AMÉRICAS
CAQUETÁ	CENTRO ZONAL PUERTO RICO	PUERTO RICO 2	Intermedio	CALLE 7 No. 7 - 25/29 BARRIO CENTRO
CASANARE	**SEDE REGIONAL CASANARE**	**YOPAL**	**Fácil**	**DIAGONAL 9 No. 8 - 85 BARRIO LUIS MARIA JIMÉNEZ**
CASANARE	CENTRO ZONAL YOPAL	YOPAL	Fácil	DIAGONAL 9 No. 8 - 85 BARRIO LUIS MARIA JIMÉNEZ
CASANARE	CENTRO ZONAL PAZ DE ARÍPORO	PAZ DE ARÍPORO	Intermedio	CALLE 7 No.10 - 46 BARRIO LAS FERIAS
CASANARE	CENTRO ZONAL VILLANUEVA	VILLANUEVA	Intermedio	CALLE 9 No. 12 - 10 BARRIO CENTRO O FUNDADORES
CASANARE	CESPA	YOPAL	Fácil	CALLE 11 No. 18 - 22
CASANARE	CAIVAS	YOPAL	Fácil	CARRERA 22 No. 10A - 07
CAUCA	**SEDE REGIONAL CAUCA**	**POPAYÁN**	**Fácil**	**CARRERA 26 CALLE 6 ESQUINA BARRIO SANTA HELENA**
CAUCA	CENTRO ZONAL POPAYÁN	POPAYÁN	Fácil	CALLE 7A No. 24 - 25 BARRIO SANTA HELENA
CAUCA	CENTRO ZONAL CENTRO	POPAYÁN	Fácil	CALLE 6 CARRERA 26 BARRIO SANTA HELENA
CAUCA	CENTRO ZONAL MACIZO COLOMBIANO	BOLÍVAR	Intermedio	CARRERA 5 No. 9 - 45 BARRIO SAN FRANCISCO
CAUCA	CENTRO ZONAL COSTA PACÍFICA	GUAPI	Difícil	CARRERA 2 CON CALLE 5 ESQUINA BARRIO LA ESPERANZA
CAUCA	CENTRO ZONAL SUR	PATÍA EL BORDO	Intermedio	CALLE 6 No. 6 - 18 BARRIO BALBOITA
CAUCA	CENTRO ZONAL NORTE	SANTANDER DE QUILICHAO	Intermedio	CARRERA 9 No. 2 S - 35 BARRIO CANELÓN
CAUCA	CENTRO ZONAL INDÍGENA	POPAYÁN	Fácil	CALLE 6 CARRERA 26 BARRIO SANTA HELENA
CESAR	**SEDE REGIONAL CESAR**	**VALLEDUPAR**	**Fácil**	**CALLE 16A No. 11 - 15 BARRIO LOPERENA**
CESAR	CENTRO ZONAL VALLEDUPAR UNO	VALLEDUPAR	Fácil	CARRERA 7A No. 25A - 160 BARRIO DOCE DE OCTUBRE
CESAR	CENTRO ZONAL VALLEDUPAR DOS	VALLEDUPAR	Fácil	CALLE 16A No. 11 - 15 PISO 2, BARRIO LOPERENA
CESAR	CENTRO ZONAL AGUACHICA	AGUACHICA	Intermedio	CARRERA 7 No. 4 - 59 PISO 2, BARRIO BARAHOJA
CESAR	CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ	CHIRIGUANÁ	Intermedio	CALLE 8 No. 8 - 95 BARRIO EL CARMEN
CESAR	CENTRO ZONAL CODAZZI	AGUSTÍN CODAZZI	Intermedio	CALLE 22 No. 15 - 27 BARRIO FÁTIMA
CESAR	CAIVAS	VALLEDUPAR	Fácil	CARRERA 17 No. 18 - 35 EDIFICIO OLIMPO BARRIO LA GRANJA
CHOCO	**SEDE REGIONAL CHOCO**	**QUIBDÓ**	**Intermedio**	**CALLE 26 No. 7 - 07 BARRIO ALAMEDA REYES**
CHOCO	CENTRO ZONAL QUIBDÓ	QUIBDÓ	Intermedio	CALLE 26 No. 7 - 07 BARRIO ALAMEDA REYES
CHOCO	CNETRO ZONAL ISTMINA	ISTMINA	Difícil	CALLE 10 No. 9 - 68 BARRIO DIEGO LUIS
CHOCO	CENTRO ZONAL BAHÍA SOLANO	BAHÍA SOLANO	Difícil	CARRERA 2 No. 4 - 98 BARRIO EL CARMEN
CHOCO	CENTRO ZONAL RIOSUCIO	RIOSUCIO	Difícil	BARRIO MAKEN
CHOCO	CENTRO ZONAL TADÓ	TADÓ	Difícil	CARRERA 18 No. 9A - 34 BARRIO SAN JOSE
CHOCO	UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN PUERTO MELUK	MEDIO BAUDÓ	Difícil	PUERTO MELUK
CÓRDOBA	**SEDE REGIONAL CÓRDOBA**	**MONTERÍA**	**Fácil**	**CARRERA 9 No. 10 - 26 URBANIZACIÓN SAMARIA, FRENTE AL COLEGIO COMFACOR**
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL MONTELÍBANO	MONTELÍBANO	Intermedio	CALLE 14 No. 4 - 30 BARRIO LOMA FRESCA
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL MONTERÍA	MONTERÍA	Fácil	CALLE 43 No. 3 - 24 ESQUINA BARRIO EL CARMEN
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL CERETÉ	CERETÉ	Intermedio	CALLE 12 No. 10B - 34 BARRIO LA ESPERANZA
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL PLANETA RICA	PLANETA RICA	Intermedio	CARRERA 10 No. 20 - 54 BARRIO CENTRO
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL TIERRALTA	TIERRALTA	Intermedio	CALLE 7 No. 12 - 56 BARRIO 20 DE JULIO
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL SAHAGÚN	SAHAGÚN	Intermedio	CALLE 15 No. 13 - 31 ESQUINA, BARRIO CENTRO
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	Intermedio	TRANSVERSAL 7 No. 7 - 10 DIAGONAL ESTACIÓN DE POLICÍA, BARRIO CENTRO
CÓRDOBA	CENTRO ZONAL LORICA	LORICA	Intermedio	CARRERA 13 No. 1 - 75 BARRIO REMOLINO, FRENTE AL POLIDEPORTIVO
CUNDINAMARCA	**SEDE REGIONAL CUNDINAMARCA**	**BOGOTÁ**	**Fácil**	**CARRERA 47 No. 91 - 74 BARRIO LA CASTELLANA**
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	Intermedio	CALLE 7A No. 3 - 03 ESTE, BARRIO PEKÍN
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL GACHETÁ	GACHETÁ	Intermedio	CARRERA 4 No. 4 - 27 PISO 2, BARRIO MONSEÑOR ABDÓN LÓPEZ AYALA
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL LA MESA	LA MESA	Intermedio	CALLE 4 No. 27 - 47 BARRIO LAS CEIBAS

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL SAN JUAN DE RÍOSECO	SAN JUAN DE RÍOSECO	Intermedio	CARRERA 7 No. 5 - 67 BARRIO CALLE DEL ROSARIO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL FACATATIVÁ	FACATATIVÁ	Fácil	CARRERA 6 No. 3 - 28 BARRIO CHAPINERO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL CÁQUEZA	CÁQUEZA	Intermedio	AVENIDA 4 No. 1 - 66/74 DIAGONAL A LA IGLESIA, BARRIO CENTRO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL CHOCONTÁ	CHOCONTÁ	Intermedio	CALLE 6 No. 5 - 53 BARRIO CENTRO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL GIRARDOT	GIRARDOT	Fácil	CARRERA 7A No. 20 - 26 BARRIO GRANADA
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL PACHO	PACHO	Intermedio	CARRERA 16 No. 6 - 52 PISO 2 Y 3, BARRIO CENTRO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL UBATÉ	UBATÉ	Intermedio	CALLE 6 No. 9 - 13 BARRIO SAN FRANCISCO
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL VILLETA	VILLETA	Intermedio	DIAGONAL 3A No. 9 - 02 BARRIO ALTO DE LAS IGUANAS
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL ZIPAQUIRÁ	ZIPAQUIRÁ	Fácil	CALLE 7 No. 1 - 80 BARRIO LA CONCEPCIÓN
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL SOACHA	SOACHA	Fácil	DIAGONAL 34 No. 15A - 55 BARRIO RINCÓN DE SANTAFÉ
CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO	SOACHA	Fácil	CARRERA 7A No. 22 -01 BARRIO LA CAÑADA
CUNDINAMARCA	BODEGA MOSQUERA	MOSQUERA	Fácil	CARRERA 13 No 11 - 00, PARQUE EMPRESARIAL LA MONTANA, BODEGA 13C, VEREDA SIETE TROJES MOSQUERA
GUAINÍA	**SEDE REGIONAL GUAINÍA**	**INÍRIDA**	**Difícil**	**CALLE 15 No. 8 - 86 BARRIO LA ESPERANZA**
GUAINÍA	CENTRO ZONAL PUERTO INÍRIDA	INÍRIDA	Difícil	CALLE 15 No. 8 - 86 BARRIO LA ESPERANZA
GUAVIARE	**SEDE REGIONAL GUAVIARE**	**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**	**Difícil**	**AV. LOS COLONIZADORES No. 23 - 106 BARRIO LA ESPERANZA**
GUAVIARE	CENTRO ZONAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	Difícil	AV. LOS COLONIZADORES No. 23 - 106 BARRIO LA ESPERANZA
GUAVIARE	UNIDAD LOCAL CALAMAR	CALAMAR	Difícil	CALLE 9 No. 6 - 48, LOCAL 50, BARRIO LA PAZ
GUAVIARE	UNIDAD LOCAL RETORNO	EL RETORNO	Difícil	CALLE 13 No. 6 - 71 CALLE PRINCIPAL, BARRIO CENTRO
GUAVIARE	UNIDAD LOCAL DE MIRAFLORES	MIRAFLORES	Difícil	CALLE PRINCIPAL BARRIO CHINO
HUILA	**SEDE REGIONAL HUILA**	**NEIVA**	**Fácil**	**AV. CIRCUNVALAR CALLE 21 No. 1E - 40 BARRIO SAN VICENTE DE PAÚL**
HUILA	CENTRO ZONAL LA GAITANA	NEIVA	Fácil	CARRERA 10 No. 6A - 37 BARRIO ALTICO
HUILA	CENTRO ZONAL PITALITO	PITALITO	Intermedio	CARRERA 15 No. 1 - 84 BARRIO SAN MATEO
HUILA	CENTRO ZONAL GARZÓN	GARZÓN	Intermedio	CALLE 8 No. 6 - 38 BARRIO CENTRO
HUILA	CENTRO ZONAL LA PLATA	LA PLATA	Intermedio	CALLE 5B No. 9A - 05 BARRIO PRIMERO DE MAYO
HUILA	CENTRO ZONAL NEIVA	NEIVA	Fácil	AV. CIRCUNVALAR CALLE 21 No. 1E - 40 BARRIO SAN VICENTEDE PAÚL
LA GUAJIRA	**SEDE REGIONAL LA GUAJIRA**	**RIOHACHA**	**Fácil**	**CALLE 15 CARRERA 15 ESQUINA CUATRO VÍAS, AVENIDA EL AEROPUERTO**
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL RIOHACHA 1	RIOHACHA	Fácil	CALLE 15 CARRERA 15 ESQUINA CUATRO VÍAS, AVENIDA EL AEROPUERTO
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL RIOHACHA 2	RIOHACHA	Fácil	CALLE 15 CARRERA 15 ESQUINA CUATRO VÍAS, AVENIDA EL AEROPUERTO
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL MAICAO	MAICAO	Intermedio	CALLE 3 CARRERA 19 ESQUINA, BARRIO LOMAS FRESCAS
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL MANAURE	MANAURE	Intermedio	CARRERA 10 CALLE 5 BARRIO SIETE VIENTOS
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL FONSECA	FONSECA	Intermedio	CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A BARRANCAS
LA GUAJIRA	CENTRO ZONAL NAZARETH	URIBIA	Intermedio	DIAGONAL A LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MAGDALENA	**SEDE REGIONAL MAGDALENA**	**SANTA MARTA**	**Fácil**	**AVENIDA DEL FERROCARRIL CARRERA 12 No. 25 - 55 BARRIO CENTRO**
MAGDALENA	CENTRO ZONAL SANTA MARTA DOS	SANTA MARTA	Fácil	AV. DE LOS ESTUDIANTES No. 17 - 66 SANTA MARTA NORTE
MAGDALENA	CENTRO ZONAL SANTA MARTA UNO	SANTA MARTA	Fácil	CALLE 22 No. 20 - 103 SANTA MARTA SUR
MAGDALENA	CENTRO ZONAL DEL RÍO	PIVIJAY	Intermedio	CALLE 10 No. 13 - 62 CENTRO
MAGDALENA	CENTRO ZONAL CIÉNAGA	CIÉNAGA	Intermedio	CALLE 12 No. 13 - 04 BARRIO CENTRO
MAGDALENA	CENTRO ZONAL FUNDACIÓN	FUNDACIÓN	Intermedio	CALLE 11 No. 7B - 04 CENTRO
MAGDALENA	CENTRO ZONAL PLATO	PLATO	Intermedio	CARRERA 15 No. 14 VÍA CEMENTERIO, BARRIO SAN JOSÉ
MAGDALENA	CENTRO ZONAL EL BANCO	EL BANCO	Intermedio	CALLE 5 No. 9 - 60 BARRIO CENTRO
MAGDALENA	CENTRO ZONAL SANTA ANA	SANTA ANA	Intermedio	CARRERA 5A No. 4A - 115 PLAZA BOYACÁ, CALLE LAS MERCEDES
META	**SEDE REGIONAL META**	**VILLAVICENCIO**	**Fácil**	**CARRERA 22 No. 10 - 73/89 PISO 3 BARRIO DOÑA LUZ**
META	CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 2	VILLAVICENCIO	Fácil	CARRERA 22 No. 10 - 73/89 PISO 2, BARRIO DOÑA LUZ
META	CENTRO ZONAL GRANADA	GRANADA	Intermedio	CALLE 10 No. 14Bis - 75 BARRIO BELÉN
META	CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ	PUERTO LÓPEZ	Intermedio	CARRERA 6 No. 8 - 90 BARRIO GUADALUPE
META	CENTRO ZONAL ACACÍAS	ACACÍAS	Intermedio	CARRERA 20 No. 18 - 43 BARRIO MANCERA

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
META	CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1	VILLAVICENCIO	Fácil	CARRERA 37 No. 32 - 41 BARRIO BARZAL
META	CAIVAS	VILLAVICENCIO	Fácil	CALLE 34 No. 40-03 BARRIO BARZAL
META	CESPA	VILLAVICENCIO	Fácil	CALLE 34 No. 40-03 BARRIO BARZAL
NARIÑO	**SEDE REGIONAL NARIÑO**	**PASTO**	**Fácil**	**CARRERA 3A CON CALLE 23 ESQUINA BARRIO MERCEDARIO**
NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO 1	PASTO	Fácil	CARRERA 24 No. 16 - 19 EDIFICIO CONTINENTAL
NARIÑO	CENTRO ZONAL TUMACO	SAN ANDRES DE TUMACO	Intermedio	CALLE 15 No. 8-2, AL FRENTE DEL PARQUE COLÓN
NARIÑO	CENTRO ZONAL IPIALES	IPIALES	Intermedio	CARRERA 3 No. 10 - 21 SECTOR LA LAGUNA, BARRIO LIBERTAD
NARIÑO	CENTRO ZONAL TÚQUERRES	TÚQUERRES	Intermedio	CALLE 14 No. 15 - 26 BARRIO SAN FRANCISCO
NARIÑO	CENTRO ZONAL LA UNIÓN	LA UNIÓN	Intermedio	CARRERA 1 No. 11 - 37 BARRIO SAN ANTONIO
NARIÑO	CENTRO ZONAL BARBACOAS	BARBACOAS	Intermedio	CALLE EL GUABO FRENTE AL BANCO AGRARIO, BARRIO PASO GRANDE
NARIÑO	CENTRO ZONAL REMOLINO	TAMINANGO	Intermedio	VÍA PANAMERICANA NORTE, SECTOR LAS PALMAS, CORREGIMIENTO DEL REMOLINO
NARIÑO	CENTRO ZONAL PASTO 2	PASTO	Fácil	CALLE 20 No. 38 - 63 BARRIO AVENIDA LOS ESTUDIANTES
NARIÑO	CAIVAS	PASTO	Fácil	CALLE 19 No. 21A - 29 COMPLEJO BANCARIO, PISO 4, BARRIO CENTRO
NORTE DE SANTANDER	**SEDE REGIONAL NORTE DE SANTANDER**	**CÚCUTA**	**Fácil**	**CALLE 5AN No. Av. 13E, BARRIO SAN EDUARDO**
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL CÚCUTA 1	CÚCUTA	Fácil	AVENIDA 1 No. 7 - 45 BARRIO LATINO
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL CÚCUTA 2	CÚCUTA	Fácil	AVENIDA 6 No. 1A - 105 BARRIO LA INSULA
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL CÚCUTA 3	CÚCUTA	Fácil	CALLE 5AN No. 15AN - 70 BARRIO SAN EDUARDO
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL PAMPLONA	PAMPLONA	Intermedio	CALLE 5 No. 7 - 85 BARRIO CENTRO
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL OCAÑA	OCAÑA	Intermedio	CALLE 7 No. 23 - 63 BARRIO EL LLANO ECHAVEZ
NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL TIBÚ	TIBÚ	Intermedio	CARRERA 7 No. 2 - 30 BARRIO LAS DELICIAS
PUTUMAYO	**SEDE REGIONAL PUTUMAYO**	**MOCOA**	**Intermedio**	**CALLE 14 No. 9 - 100 BARRIO SAN FRANCISCO**
PUTUMAYO	CENTRO ZONAL MOCOA	MOCOA	Intermedio	CALLE 14 No. 9 - 100 BARRIO SAN FRANCISCO
PUTUMAYO	CENTRO ZONAL SIBUNDOY	SIBUNDOY	Intermedio	CARRERA 12 No. 14 - 59 BARRIO FRAY BARTOLOMÉ
PUTUMAYO	CENTRO ZONAL PUERTO ASIS	PUERTO ASÍS	Intermedio	CALLE 11 No. 16 - 91 BARRIO LAS AMÉRICAS
PUTUMAYO	CENTRO ZONAL LA HORMIGA	LA HORMIGA, VALLE DE GUAMEZ	Intermedio	CARRERA 7 No. 5 - 171 BARRIO LA AMISTAD
PUTUMAYO	UNIDAD LOCAL ORITO	ORITO	Intermedio	CALLE 4 No. 10 - 10 BARRIO LA UNION
PUTUMAYO	UNIDAD LOCAL PUERTO GUZMAN	PUERTO GUZMAN	Intermedio	CALLE 6A No. 2 - 29 BARRIO EL CENTRO
PUTUMAYO	UNIDAD LOCAL PUERTO LEGUIZAMO	PUERTO LEGUIZAMO	Intermedio	CALLE 8 No. 1 - 14 BARRIO EL PROGRESO
QUINDÍO	**SEDE REGIONAL QUINDÍO**	**ARMENIA**	**Fácil**	**CARRERA 23 CALLES 3 Y 4, BARRIO SESENTA CASAS**
QUINDÍO	CENTRO ZONAL ARMENIA NORTE	ARMENIA	Fácil	CARRERA 23 CALLES 3 Y 4, BARRIO SESENTA CASAS
QUINDÍO	CENTRO ZONAL ARMENIA SUR	ARMENIA	Fácil	CARRERA 23 CALLES 3 Y 4, BARRIO SESENTA CASAS
QUINDÍO	CENTRO ZONAL CALARCÁ	CALARCÁ	Intermedio	CARRERA 25 CALLE 38 ESQUINA, BARRIO CENTRO
RISARALDA	**SEDE REGIONAL RISARALDA**	**PEREIRA**	**Fácil**	**CALLE 35 No. 8B - 11 BARRIO CENTRO**
RISARALDA	CENTRO ZONAL DOSQUEBRADAS	DOSQUEBRADAS	Intermedio	CALLE 18 No. 19 - 69 BARRIO SANTA MÓNICA
RISARALDA	CENTRO ZONAL LA VIRGINIA	LA VIRGINIA	Intermedio	CARRERA 6 No. 10 - 38 BARRIO RESTREPO
RISARALDA	CENTRO ZONAL PEREIRA	PEREIRA	Fácil	CARRERA 8 A Bis No. 35 - 11 BARRIO CENTRO
RISARALDA	CENTRO ZONAL BELÉN DE UMBRÍA	BELÉN DE UMBRÍA	Intermedio	CALLE 9 No. 8 - 39 AVENIDA BELÉN DE UMBRÍA
RISARALDA	CENTRO ZONAL SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	Intermedio	CALLE 12 No. 11 - 51 BARRIO CENTRO
SAN ANDRÉS	**SEDE REGIONAL SAN ANDRÉS**	**SAN ANDRÉS ISLAS**	**Difícil**	**CALLE 6 No. 1 - 82 AV. FRANCISCO NEWBALL, BARRIO LOS ALMENDROS**
SAN ANDRÉS	CENTRO ZONAL LOS ALMENDROS	SAN ANDRÉS ISLAS	Difícil	CALLE 6 No. 1 - 82 AV. FRANCISCO NEWBALL, BARRIO LOS ALMENDROS
SAN ANDRÉS	UNIDAD LOCAL DE PROVIDENCIA	ISLAS DE PROVIDENCIA	Difícil	SECTOR SANTA ISABEL
SANTANDER	**SEDE REGIONAL SANTANDER**	**BUCARAMANGA**	**Fácil**	**CALLE 1N No. 16D - 86 BARRIO LA JUVENTUD**
SANTANDER	CENTRO ZONAL ANTONIA SANTOS	BUCARAMANGA	Fácil	CALLE 34 No. 26 - 31 BARRIO CENTRO
SANTANDER	CENTRO ZONAL BUCARAMANGA SUR	FLORIDABLANCA	Fácil	CARRERA 6 No. 3 - 04 BARRIO CARACOLÍ
SANTANDER	CENTRO ZONAL CARLOS LLERAS RESTREPO	BUCARAMANGA	Fácil	CARRERA 13 No. 42 – 12 BARRIO ALFONSO LÓPEZ

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
SANTANDER	CENTRO ZONAL LUIS CARLOS GALÁN	BUCARAMANGA	Fácil	CALLE 41 No. 4 - 19 BARRIO LA JOYA
SANTANDER	CENTRO ZONAL YARIGUIES	BARRANCABERMEJA	Intermedio	CALLE 57 No. 27 - 105 BARRIO GALÁN
SANTANDER	CENTRO ZONAL LA FLORESTA	BARRANCABERMEJA	Intermedio	CARRERA 32 No. 75 - 50 BARRIO LA FLORESTA
SANTANDER	CENTRO ZONAL SAN GIL	SAN GIL	Intermedio	CARRERA 10 No. 13 - 78 PISO 3 EDIFICIO COOMULTRASAN
SANTANDER	CENTRO ZONAL SOCORRO	SOCORRO	Intermedio	CALLE 9 No. 8 - 20 BARRIO CENTRO
SANTANDER	CENTRO ZONAL VÉLEZ	VÉLEZ	Intermedio	CARRERA 3 No. 9 - 13 BARRIO CENTRO
SANTANDER	CENTRO ZONAL MÁLAGA	MÁLAGA	Intermedio	CARRERA 8 No. 12 - 30 BARRIO CENTRO
SANTANDER	CENTRO ZONAL RESURGIR	BUCARAMANGA	Fácil	CARRERA 15 No. 30 - 13 BARRIO CENTRO
SANTANDER	CAIVAS	BUCARAMANGA	Fácil	CARRERA 19 No. 24 - 61 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, BARRIO CENTRO
SEDE NACIONAL	**SEDE DE DIRECCIÓN GENERAL**	**BOGOTÁ**	**Fácil**	**AVENIDA CARRERA 68 No. 64C - 75**
SEDE NACIONAL	**SEDE METRÓPOLIS**	**BOGOTÁ**	**Fácil**	**AVENIDA CARRERA 68 No. 75A - 50**
SUCRE	**SEDE REGIONAL SUCRE**	**SINCELEJO**	**Fácil**	**TRANSVERSAL 27C No. 27A - 21 BARRIO BOSTON**
SUCRE	CENTRO ZONAL BOSTON	SINCELEJO	Fácil	TRANSVERSAL 27C No. 27A - 21 BARRIO BOSTON
SUCRE	CENTRO ZONAL NORTE	SINCELEJO	Fácil	CALLE 25 No. 25 - 138 AVENIDA LAS PEÑITAS
SUCRE	CENTRO ZONAL SINCELEJO	SINCELEJO	Fácil	CALLE 25 B No. 28 - 121 AVENIDA MARISCAL
SUCRE	CENTRO ZONAL LA MOJANA	SUCRE	Difícil	CALLE 11 No. 4 - 59 CALLE LAS DÁDIVAS
TOLIMA	**SEDE REGIONAL TOLIMA**	**IBAGUÉ**	**Fácil**	**AV. CARRERA 5 No. 43 - 23 BARRIO RESTREPO**
TOLIMA	CENTRO ZONAL ESPINAL	ESPINAL	Intermedio	CALLE 19 No. 8 - 38 BARRIO SANTA MARGARITA MARIA
TOLIMA	CENTRO ZONAL JORDÁN	IBAGUÉ	Fácil	CARRERA 11 No. 77 - 20 EDIFICIO FRONTERA PISO 6 Y 7 BARRIO SAN FRANCISCO
TOLIMA	CENTRO ZONAL GALÁN	IBAGUÉ	Fácil	MANZANA A, ENTRADA BARRIO GALÁN (FRENTE AL COLEGIO JOSÉ CELESTINO MUTIS)
TOLIMA	CENTRO ZONAL HONDA	HONDA	Intermedio	CARRERA 14 No. 7 - 31 ANTIGUAS OFICINAS DE TELECOM, BARRIO ALTO DEL ROSARIO
TOLIMA	CENTRO ZONAL LÉRIDA	LÉRIDA	Intermedio	AVENIDA CIRCUNVALAR, FRENTE AL HOSPITAL REINA SOFÍA
TOLIMA	CENTRO ZONAL LÍBANO	LÍBANO	Intermedio	CALLE 6 No. 14 - 86 BARRIO SAN JOSÉ
TOLIMA	CENTRO ZONAL PURIFICACIÓN	PURIFICACIÓN	Intermedio	CARRERA 7 No. 7A - 24 BARRIO SANTA BÁRBARA
TOLIMA	CENTRO ZONAL MELGAR	MELGAR	Fácil	CALLE 8 No. 19 - 10 PISO 2 CENTRO COMERCIAL ULLOA CAFAM, AVENIDA CAFAM
TOLIMA	CENTRO ZONAL CHAPARRAL	CHAPARRAL	Intermedio	AVENIDA EL ESTUDIANTE VÍA RIOBLANCO - EDIFICIO ICA
TOLIMA	CENTRO ZONAL IBAGUÉ	IBAGUÉ	Fácil	CARRERA 5 No: 43 - 23 PISO 1, BARRIO RESTREPO
TOLIMA	CESPA	IBAGUÉ	Fácil	CARRERA 5 No. 39A - 77
TOLIMA	CAIVAS	IBAGUÉ	Fácil	CARRERA 8 SUR No. 46 - 80 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
VALLE	**SEDE REGIONAL VALLE**	**CALI**	**Fácil**	**AVENIDA 2 NORTE No. 33 - 45 BARRIO PRADO NORTE**
VALLE	CENTRO ZONAL BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	Intermedio	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KM 9 SOBRE LA VÍA DE INGRESO BARRIO TRANSFORMACIÓN
VALLE	CENTRO ZONAL LADERA	CALI	Fácil	CARRERA 43 No. 5A - 17 BARRIO TEQUENDAMA
VALLE	CENTRO ZONAL PALMIRA	PALMIRA	Intermedio	CARRERA 31 No. 23 - 52 BARRIO NUEVO
VALLE	CENTRO ZONAL SURORIENTAL	CALI	Fácil	CALLE 73 No. 8A - 35 BARRIO ANDRÉS SANÍN
VALLE	CENTRO ZONAL NORORIENTAL	CALI	Fácil	CARRERA 3 NORTE No. 39N - 23 BARRIO BOLIVARIANO
VALLE	CENTRO ZONAL CENTRO	CALI	Fácil	AVENIDA 1 NORTE No. 7N - 41 BARRIO CENTENARIO
VALLE	CENTRO ZONAL SUR	CALI	Fácil	CARRERA 42 No. 5C - 48 BARRIO TEQUENDAMA
VALLE	CENTRO ZONAL JAMUNDÍ	JAMUNDÍ	Fácil	CARRERA 13 No. 10 - 21 BARRIO LA ESTACIÓN
VALLE	CENTRO ZONAL YUMBO	YUMBO	Intermedio	CARRERA 4 OESTE No. 1B - 07 BARRIO EL PEDREGAL
VALLE	CENTRO ZONAL BUGA	GUADALAJARA DE BUGA	Intermedio	CARRERA 8 CARRETERA CENTRAL VÍA CHAMBIMBAL
VALLE	CENTRO ZONAL TULUÁ	TULUÁ	Intermedio	CALLE 25 No. 26 - 62 BARRIO TOMÁS URIBE
VALLE	CENTRO ZONAL SEVILLA	SEVILLA	Intermedio	CALLE 49 No. 48 - 42 BARRIO URIBE URIBE
VALLE	CENTRO ZONAL ROLDANILLO	ROLDANILLO	Intermedio	CARRERA 6 No. 9 - 103 BARRIO SAN NICOLAS
VALLE	CENTRO ZONAL CARTAGO	CARTAGO	Intermedio	CARRERA 6 No. 9 - 61 BARRIO SAN NICOLAS
VALLE	CENTRO ZONAL RESTAURAR	CALI	Fácil	CALLE 11 No. 6 - 24 PISO 8 EDIFICIO BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO
VAUPÉS	**SEDE REGIONAL VAUPÉS**	**MITÚ**	**Intermedio**	**CALLE 14 No. 15 - 07 BARRIO CENTRO**
VAUPÉS	CENTRO ZONAL MITÚ	MITÚ	Intermedio	CALLE 14 No. 15 - 07 BARRIO CENTRO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No. 3 FCT - UBICACIONES SEDES ADMINISTRATIVAS

PUNTOS DE ATENCION ICBF

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUNTO	MUNICIPIO / CIUDAD	DIFICULTAD DE ACCESO MUNICIPIO	DIRECCIÓN
VICHADA	**SEDE REGIONAL VICHADA**	**PUERTO CARREÑO**	**Difícil**	**CARRERA 11 No. 14 - 70 BARRIO TAMARINDO**
VICHADA	CENTRO ZONAL PUERTO CARREÑO	PUERTO CARREÑO	Difícil	CARRERA 11 No. 14 - 70 BARRIO TAMARINDO
VICHADA	UL CUMARIBO	CUMARIBO	Difícil	CARRERA 14 No. 8 - 40, BARRIO NICOLINO MATAR
VICHADA	UL SANTA ROSALIA	SANTA ROSALÍA	Difícil	CARRERA 5 No. 8 - 09
VICHADA	UL LA PRIMAVERA	LA PRIMAVERA	Difícil	CARRERA 8 No. 6 - 91