
CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 830010109-8

90% INTERPRO S.A.S.
NIT 804001735-6

95% MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
NIT 900,241,875-6

100%

CPS INFRAESTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL 

SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900366647-0

50% TECAL INGENIERIA SAS
NIT 901.007.077-7 

70%

OSCAR ALFREDO MONTOYA 
 CASTRO NIT. 79383524-8 

10% PROCONSULTING S.A.S.   
NIT 900986020-3

5% CPS INFRAESTRUCTURAS 
COLOMBIA S.A.S.NIT 901314825-6

50%

Tecnologias y Consultorias 
Ambientales y de Gestion SAS - 

TECNICONSULTA SAS 
NIT 900218054-1

30%

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

Proponente N° 01

CONSORCIO METRO CINCO NIT 900.585.054

n/a

EXPERIENCIA HABILITANTE

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato IDU-051-1997: Ejercer a precio global fijo la
Interventoría Técnica y Administrativa para el diseño y
construcción de la Transversal 16 entre Calles 130 y 134
y Calle 129 entre Carrera 13 y Avenida 9ª con las
especificaciones indicadas en la guia de requisitos
basicos de la invitación IDU-CD-I-G5-070-96 y bajo las
condiciones estipuladas en este contrato.

498,03 smmlv

NO CUMPLE

Proponente N° 02

CONSORCIO CUNDINAMARCA

NO

DEBE ANEXAR LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL 
NUMERAL 2,1, DE LOS PLIEGS DEFINITIVOS 

FIRMADO
EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Debe Firmar COPNIA

firmado

Aplica

Aplica

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato IDU-196-2006: NTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS
EN VARIAS LOCALIDADES, EN BOGOTÁ D.C.
GRUPO 1 LOCALIDADES DE USAQUEN,
TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO
NARIÑO Y ENGATIVA.

3.671,41 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.    

MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CONSORCIO CPS 2021 CONSORCIO INTERVIAS POPULAR

Proponente N° 03 Proponente N° 04 Proponente N° 05

n/a n/a n/a

FIRMADO FIRMADO firmado

DEBE FIRMAR COPNIA COPNIA SIN FIRMAR

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA GENERALITAT VALENCIANA MUNICIPIO DE SOACHA

Contrato No 296 de 2018: REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO
LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y
A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE
LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO
PÚBLICO ASOCIADO

Contrato: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DEL TERCER CARRIL DE LA AUTOVÍA DE LLIRIA,
TRAMO TVV-BYPASS. PATERNA (VALENCIA)

Contrato No 1779 de 2017: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA A LA REHABILITACION, ADECUACION,
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
URBANAS DE LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE
SOACHA-CUNDINAMARCA.

4.630,10 smmlv 3.330,12 smmlv 137,52 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI
1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015. * Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 2. Debe aportar documento que indique o aclare la
equivalencia de la categoría de la vía con lo establecido en el
Numeral 10.1. del Pliego de condiciones Concurso de Meritos
No. CVP-CM-001-2021. 3. En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

Contratante

Contrato / Objeto
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Proponente N° 01

CONSORCIO METRO CINCO NIT 900.585.054

Proponente N° 02

CONSORCIO CUNDINAMARCA MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CONSORCIO CPS 2021 CONSORCIO INTERVIAS POPULAR

Proponente N° 03 Proponente N° 04 Proponente N° 05

Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

2.273,07 smmlv

NO CUMPLE

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Contrato de Interventoria No 2378-2012:
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: CALI -
CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) RUTA 19
TRAMO 1901, SANTANDER DE QUILICHAO - LA
FLORIDA - PALMIRA, SECTOR SECTOR RIO
DESBARATADO - PALMIRA RUTA 31 TRAMO 3105 Y
VIA
ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE
BUENAVENTURA, RUTA 4OVLA, DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA, MODULO 1.

NO CUMPLE

Aplica

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

Contrato de Interventoria No 002 - 2006: Interventoría
Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental
para construcción de cuatro tramos de infraestructura
del sistema integrado de transporte masivo para el Área
Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera quince
entre la virgen y la Avenida Quebradaseca, sobre la
autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el puente
provenza y el puente vehicular de cañaveral y entre el
puente vehicular de cañaveral y papi quiero piña, sobre la
carrera veintisiete entre la UIS y la Avenida Quebrada
Seca y el par vial calle 10-calle 11 del Municipio de
Bucaramanga. 

4.169,07 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

METROLÍNEAINSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato de Interventoria No 002 - 2013:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE
CONSERVACIÓN PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL E
INTERMEDIA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL
URIBE, SAN CRISTOBAL, CANDELARIA Y SANTA FÉ
GRUPO 1 Y 2 EN BOGOTÁ D.C

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. En caso de
certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

2.789,53 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

SI

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - AMB

Contrato de Interventoria No 114 - 2012: Interventoría
Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental, Legal,
Financiera, Social y Económica) para la Construcción del
Tramo I de la Transversal del Bosque y sus Obras
Complementarias en el Municipio de Floridablanca.

987,91 smmlv

Aplica

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

SI

Aplica

No Aplica

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO GENERALITAT VALENCIANA GOBERNACIÓN DEL CESAR 

Contrato de Interventoria No 134 DE 2017: REALIZAR
INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS
DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACIÓN DE LA
MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: RONDA NORTE
DE VALENCIA. TRAMO BENIMÁMET-CIUDAD
FALLERA Y MODIFICACIÓN No. 1 DEL CONTRATO

Contrato de Interventoria No 979 DE 2010:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN A LOS
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, “SETPC”, DE

VALLEDUPAR EN LA CALLE 44, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA DEL
TERMINAL Y LA GLORIETA DEL OBELISCO EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR. PRIMERA FASE: CALZADA CALLE 44 Y
BOCACALLES, BORDILLOS, COLECTOR No. 8 Y SUS
CONEXIONES.

789,34 smmlv 4.940,93 smmlv 1.820,50 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015. * Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 2. Debe aportar documento que indique o aclare la
equivalencia de la categoría de la vía con lo establecido en el
Numeral 10.1. del Pliego de condiciones Concurso de Meritos
No. CVP-CM-001-2021. 3. En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

GENERALITAT VALENCIANA

DIRECCIÓN DE LA OBRA GLORIETA INTERSECCIÓN
CARRETERA DENIA-ROTES CON AVENIDA JOAN
FUSTER EN DENIA (ALICANTE)

172,75 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica

No Aplica No Aplica Aplica

SI SI SI
 1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. * Teniendo en cuenta el
valor en pesos del contrato certificado, la entidad
procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 2. En caso
de certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

 

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Proponente N° 01

CONSORCIO METRO CINCO NIT 900.585.054

Proponente N° 02

CONSORCIO CUNDINAMARCA MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CONSORCIO CPS 2021 CONSORCIO INTERVIAS POPULAR

Proponente N° 03 Proponente N° 04 Proponente N° 05

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Contrato de Interventoria No 1494 DE 2012:
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
BUCARAMANGA - CUESTABOBA SECTOR PR3+0400
AL PR8+0000 RUTA 66, TRAMO 6603. MODULO 4

328,65 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

No Aplica

Experiencia Específica

Debe subsanar SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. En caso de
certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

Experiencia Específica

Debe subsanar
 

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI

No Aplica

SI
 

NO CUMPLE

No Aplica

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI
 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoria No: 4600004528
IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS
SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

138,52 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI
 1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar
redes de servicios publicos para experiencia específica,
debe adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. * Teniendo en cuenta el
valor en pesos del contrato certificado, la entidad
procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV.

 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI
   

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Consolidado CVP-CM-001 210502 Datos2p Resumen Pág 3 / 64



CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Proponente N° 01

CONSORCIO METRO CINCO NIT 900.585.054

Proponente N° 02

CONSORCIO CUNDINAMARCA MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CONSORCIO CPS 2021 CONSORCIO INTERVIAS POPULAR

Proponente N° 03 Proponente N° 04 Proponente N° 05

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Criterio 1 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Criterio 2 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

Elaboró Comité Técnico Evaluador proceso CVP-CM-001-2021   Mayo 01/2021 :

Hector Vargas N Jorge Murillo H Jairo Gamez Sandra Gavilán

Leonel A. Cárdenas Claudia M. Quiroga H. Angela Tovar

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ Juan Camilo Agudelo Mónica Zipaquirá

Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

No Aplica

No Aplica

SI
 

NO CUMPLE

No Aplica

SI
 

NO CUMPLE

No Aplica

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

   

SI SI SI

Contratante

Contrato / Objeto
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

PEDRO JOSE CORREDOR 
BECERRA

NIT 7.227.602
50%

BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP SL NIT. 

900782236-0
100% IMPROTEKTO LIMITADA NIT. 

800032486-5
95%

PROYECTOS E INTERVENTORIAS 
PIM SAS

NIT 860.403.102-3
60%

PROYECTOS E INTERVENTORIAS 
PI SAS

NIT 860.041.968-1
100%

TERRA INGENIEROS CIVILES SAS 
NIT 860038275-3

50% MANUEL EDUARDO ALVAREZ 
VANEGAS NIT. 74133645-1

5% INESAS SAS
NIT 860.034.155-1

20%

MSC INGENIERIA SAS
NIT 830.090.285-8

20%

     

CONSORCIO INTERVENTORES TERRA - PC
BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY GROUP SL-SUCURSAL 
COLOMBIA

CONSORCIO I&M RIO FUCHA
CONSORCIO INTERVENTORES PIM

NIT 860403102-3

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A.

NIT 860.041.968-1

Proponente N° 06 Proponente N° 07 Proponente N° 08 Proponente N° 09 Proponente N° 10

NO n/a n/a n/a n/a

FIRMADO FIRMADO FIRMADO Firmado Firmado

NO PRESENTA AVAL DE LA PROPUESTA COPNIA SIN FIRMAR Debe firmar COPNIA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU MINISTERIO DE FOMENTO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
INSTITUTO NACIONAL

DE VIAS
INSTITUTO NACIONAL

DE VIAS

CONTRATO No IDU-8-1999: INTERVENTORIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
AVENIDA 68 (CALLE100) DESDE LA AUTOPISTA SUR
HASTA LA CARRERA 15 EN LA CIUDAD DE SANTA
FE DE BOGOTA DC. 

Contrato CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS:
CARRETERA N-420 DE CÓRDOBA A TARRAGONA
POR CUENCA. TRAMO: VARIANTE DE FALSET, PK
839,600 AL 842,300 CLAVE  23-T-3160

Contrato INVIAS 1833-2013: INTERVENTORIA PARA
EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LAS
CARRETERAS HATILLO ( HOYO RICO) - LOS
LLANOS - TARAZA - CAUCACIA. RUTA 25; TRAMO
2510 SECTOR HOYO RICO (PR52+0474)-LOS
LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS -
YARUMAL (PR25+0050) Y VALDICIA - TARAZA Y
TRAMO 2512 TARAZA - CAUCASIA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Contrato 1937 DE 2004: INTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
LA RUTA LA MATA - BOSCONIA DEL CORREDOR
VIAL DEL MAGDALENA (INCLUIDO EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO , LA SEÑALIZACION,
EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE
TRANSITO ) RUTA 45 TRAMO 4515 Y 4516.

Contrato 133/1987: Interventoría De Las Obras De
Construcción De La Carretera Yopal - La Cabuya, Sector
Yopal - Río Tocaría

5.243,16 smmlv 2.927,21 smmlv 2.767,97 smmlv 8.331,27 smmlv 235,00 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

SI SI SI NO SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

1. Aportar documento que acredite la relación de la
empresa CONSULTOR DE INGENIERÍA CIVIL, SAU,
(CICSA) y debe aportar el RUP con su respectiva
renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015. 2. Teniendo en
cuenta el valor en pesos del contrato certificado, la
entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3.
Debe aportar documento que indique o aclare la
equivalencia de la categoría de la vía con lo establecido
en el Numeral 10.1. del Pliego de condiciones Concurso
de Meritos No. CVP-CM-001-2021 y En caso de
certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. En caso de
certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar documento que indique la categoria de la
vía. 2. Debe aportar documento donde acredite el
alcance del objeto y las obras ejecutadas.  
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO INTERVENTORES TERRA - PC
BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY GROUP SL-SUCURSAL 
COLOMBIA

CONSORCIO I&M RIO FUCHA
CONSORCIO INTERVENTORES PIM

NIT 860403102-3

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A.

NIT 860.041.968-1

Proponente N° 06 Proponente N° 07 Proponente N° 08 Proponente N° 09 Proponente N° 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS INFRAESTRUCTURES.Cat ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL IDU INVIAS

CONTRATO No 708 DE 2017: INTERVENTORIA PARA
EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN
DE LOS SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA
LANDAZURI-BARBOSA RUTA 62 TRAMO 6208
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTRATO DIRECCION DE LAS OBRAS Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL
PROYECTO "MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA
CARRETERA C-68, ANTIGUA C-260, DEL P.K 29+000
AL 32+200. TRAM:VILA-SACRA". DG-9032.0-M1

Contrato de Interventoria No 055-2005:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO
N 086 -2004 (MODALIDAD DE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION)
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y ADMINISTRACION
COOPERATIVA DEL TERRITORIO COLOMBIANO -
COOTECOL. REHABILITACION, RECONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y
ESPACIO PUBLICO. 

Contrato IDU-BM-190 DE 2005: EJERCER LA
INTERVENTRIA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO
ZONA 2, GRUPO 2 EN BOGOTA D.C. CON
FINANCIACION DEL BANCO MUNDIAL.

CONTRATO 2217 DE 2012: Interventoría para el
mantenimiento y rehabilitación de las carreteras San
Juan de Pasto Mojarras, Sector Cano Mojarras, Ruta 25
Tramo 2502 y Cebadal Sandona Pasto Sector la Florida
Pasto, Ruta 2501B Departamento de Nariño

360,34 smmlv 5.551,15 smmlv 507,11 smmlv 2.242,39 smmlv 1.910,92 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica Aplica Aplica No Aplica

SI SI SI NO SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015. 2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 3. Debe aportar documento que indique o aclare la
equivalencia de la categoría de la vía con lo establecido en el
Numeral 10.1. del Pliego de condiciones Concurso de Meritos
No. CVP-CM-001-2021 y En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar documento que indique la categoria de la
vía. 2. Debe aportar documento donde acredite el
alcance del objeto y las obras ejecutadas.  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU MINISTERIO DE FOMENTO INVIAS INVIAS

CONTRATO No : IDU-146-2000: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EVALUCIÓN Y COMPLEMENTO DE LOS DISEÑOS,
REHABILITACIÓN DE LAS CALZADAS DE TRAFICO
MIXTO Y ADECUACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL
TRANSMILENIO DE LA AUTOPISTA NORTE DESDE
LOS HEROES HASTA LA CALLE 184

AT-GE-512/99: ASISTENCIA TÉCNICA CLAVE A  T-GE 512/99,
PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LASOBRAS:- "28-GL-
2560. ACONDICIONAMIENTO DE LATRAVESÍA DE SARRIA
DE TER. CTRA. N-11. P.K.718,395 AL 720. 715";- "33-GE-
2290. PROLONGACIÓN DE VÍAS LENTAS, CORRECCIÓN
DE CURVAS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ENLACE CON
LAS GE-513 Y GE-623. CN-11 DE MADRID A FRANCIA POR
LA JONQUERA, P.K. 735,300 AL 737,3. T.M. DE BASCARA." - 
"33-GE-2320. MEJORA DEL TRAZADO Y CORRECCIÓN DE

CURVAS. CTRA. N-11. PP.KK. 767,500 AL 769,000. TRAMO:
CAPMANY"; - "33-GE-2790. REFUERZO DE FIRME EN LA N-
152 DEL P.K. 120,500 DEL P.K. 169,450 ENTRE RIBES DE
FRESER Y PUIGCERDÁ"; - "34-GE-2470. SEGURIDAD VIAL.
CONSTRUCCIÓN DE UN PASO INFERIOR. CTRA. N-11 DE
MADRID A FRANCIA POR LA JONQUERA. P. K. 706,800.
TRAMO: RIUDELLOTS DE LA SELVA"; - "39-GE-2520.
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA TRAVESÍA DE
OLOT. CTRA. N-260. P.K. 82,500 AL 87,200. T.M. DE OLOT"

Contrato de Interventoria No 114 - 2012: Interventoría
Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental, Legal,
Financiera, Social y Económica) para la Construcción del
Tramo I de la Transversal del Bosque y sus Obras
Complementarias en el Municipio de Floridablanca.

Contrato 2319 DE 2004: IINTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA OCAÑA-SARDINATA-CUCUTA-SECTOR
ALTO DEL POZO SARDINATA PR69+000 AL
PR128+000 RUTA 70 TRAMO 7008

COPNTRATO 295-2003: Interventoría De Las Obras De
Mejoramiento Y Pavimentación De Los Sectores K6+300
A K8+700 Y K12+880 A K14+700 De La Carretera
Zaragoza - Caucasia

2.746,55 smmlv 6.333,17 smmlv 1.813,04 smmlv 1.150,41 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica No Aplica No Aplica

Aplica No Aplica Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI NO SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015. 2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 3. Debe aportar documento que indique o aclare la
equivalencia de la categoría de la vía con lo establecido en el
Numeral 10.1. del Pliego de condiciones Concurso de Meritos
No. CVP-CM-001-2021 y En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

 1. Debe aportar documento que indique la categoria de la
via. 2. Debe aportar el RUP con su respectiva
renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.  

1. Debe aportar documento que indique la categoria de la
vía. 2. Debe aportar documento donde acredite el
alcance del objeto y las obras ejecutadas.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO INTERVENTORES TERRA - PC
BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY GROUP SL-SUCURSAL 
COLOMBIA

CONSORCIO I&M RIO FUCHA
CONSORCIO INTERVENTORES PIM

NIT 860403102-3

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A.

NIT 860.041.968-1

Proponente N° 06 Proponente N° 07 Proponente N° 08 Proponente N° 09 Proponente N° 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
FONDO DE

DESARROLLO LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS

IDU

CONTRATO No : SCV-0046 DE 1996:
INTERVENTORIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUPIA-LA
PINTADA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
(Long=60,0 km*100%)

Contrato FDLBU-078- 2011: EL CONTRATISTA SE
OBLIGA PARA CON EL FONDO A EJECUTAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
067 DE 2011 QUE TIENE POR OBJETO EL
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, LOS
ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE CONDICIONES,
LOS ANEXOS TECNICOS Y LA PROPUESTA
PRESENTADA.

CONTRATO 239-2002:Interventoría Técnica,
administrativa, financiera y ambiental para la evaluación,
rehabilitación y/o mantenimiento de vías para rutas
alimentadoras cuenca de Usme en Bogotá D.C

729,19 smmlv 516,29 smmlv 605,96 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica Aplica Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica Aplica

SI SI SI NO NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.

  1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS INVIAS

CONTRATO No: 756 de 2017: INTERVENTORIA PARA
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA BELEN - SOACHA - SACAMA - LA
CABUYA RUTA 64, SECTOR 6404 DEPARTAMENTO
DE BOYACA 

Contrato 432-04: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR
ORRAPIHUASI -K38 +500 DE LA CARRETERA
ALTAMIRA- FLORENCIA RUTA20 TRAMO 2003 A.

218,28 smmlv 95,35 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI NO NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.

  1. Debe aportar documento que indique la categoria de la
via. 2. Debe aportar el RUP con su respectiva
renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.  

  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO INTERVENTORES TERRA - PC
BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY GROUP SL-SUCURSAL 
COLOMBIA

CONSORCIO I&M RIO FUCHA
CONSORCIO INTERVENTORES PIM

NIT 860403102-3

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A.

NIT 860.041.968-1

Proponente N° 06 Proponente N° 07 Proponente N° 08 Proponente N° 09 Proponente N° 10

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE

∑ 605,96 smmlv 43%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

IDU

Contrato IDU UEL 11-492-00-2001: EJERCER A
PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EVALUACION Y
REHABILITACION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE
SUBA EN BOGOTA D.C.

85,56 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

   1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    3.

SI SI SI NO SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

JASEN CONSULTORES SAS
NIT 830.087.225-5

100% CONSTRUMAYF S.A.S. 
NIT 900.592.184-0

55% JUAN AMADO LIZARAZO
NIT 91206554-5

50%
MEDINA & RIVERA INGENIEROS 

ASOCIADOS
NIT 830013230-5

100% VIASTOP S.A.S.
901.218.647-0

95%

Corregir # CC carta presentación
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. 

NIT 900.506.471-3
40% ESAO LTDA

NIT 804005882-9
50% ROY INGENIERÍA S.A.S.

900.922.872-7
5%

N&G PROYECTOS S.A.S. 
NIT 900.945.344-9

5%      

          

Proponente N° 15

JASEN CONSULTORES SAS
NIT 830.087.225-5

CONSORCIO CONSTRUCTORES, 
INTERVENTORES Y CONSULTORES 

ASOCIADOS.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
NIT 830013230-5

Proponente N° 11 Proponente N° 12 Proponente N° 13 Proponente N° 14

CONSORCIO V&R SAN CRISTOBAL
NIT 901.218.647–0

SIn/a n/a n/a n/a

Corregir # CC Firmado Firmado Firmado Firmado

COPNIA SIN FIRMAR Debe firmar COPNIA Debe firmar COPNIA Debe firmar COPNIA Debe firmar COPNIA

Caja de Vivienda Popular
ALCALDIA DE APARTADO

ANTIQUIA
INVIAS ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS IDU

Contrato 594 DE 2016; INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA,
AMBIENTAL Y SISO PARA LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION
DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE
CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN
EL SECTOR DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD
DE USME EN BOGOTA D.C.

Contrato 213-2017: NTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN EL BARRIO NUEVO APARTADO
(PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE APARTADO -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Contrato 376 / 2010: Interventoría para el mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras Onzaga - Santa Rosita,
San Gil - Mogotes - Onzaga (PR0+000 al PR25+000 y
PR27+300 al PR33+000), y San Gil - Barichara - Ramal
a Guane, ruta 64. Departamento de Santander.

Contrato 209 DE 2014: INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNCIA, FINANCIERA,
CONTABLE JURIDICA Y AMBIENTAL AL
MEJORAMIENTO DE REDES EXISTENTES,
PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
VIAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 11 ENTRE
CARRERA 18 Y 32 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS
30 Y 35 DEL MUNCIIPIO DE ACACIAS,
DEPARTAMENTO DEL META.

Contrato IDU-235-2005: Interventoría
técnica,administrativa,financiera y ambiental para la
construcción de accesos a barrios y pavimentos locales
programa de gestión compartida, barrios Jerusalen en la
localidad de ciudad Bolivar, Fase 2 en Bogotá D.C

727,29 smmlv 529,59 smmlv 713,96 smmlv 292,07 smmlv 1.550,12 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

SI SI SI NO SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.    

  2.  3. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
donde acredite los integrantes del grupo empresarial AIM
LTDA.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 15

JASEN CONSULTORES SAS
NIT 830.087.225-5

CONSORCIO CONSTRUCTORES, 
INTERVENTORES Y CONSULTORES 

ASOCIADOS.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
NIT 830013230-5

Proponente N° 11 Proponente N° 12 Proponente N° 13 Proponente N° 14

CONSORCIO V&R SAN CRISTOBAL
NIT 901.218.647–0

FONADE
ALCALDIA DE

TURBANA
METRO CALI FONADE INVIAS

Contrato 2222 DE 2012: Interventoría para el
mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Mojarras-
Popayán Ruta 25 Tramo 2503 y variante de Popayán
Ruta 25CCB, Departamento del Cauca, Módulo 2.

Contrato 2134277 de 2014: INTERVENTORIA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONDOMÓ – TRES
QUEBRADAS – SAN PEDRO, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Contrato 5CMA-001-2016: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL A LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL
BARRIO CACHENCHE A EMPALMAR CON CERRO
NORTE Y PARQUE INFANTIL EN EL K0 + 510
TURBANA, BOLIVAR, CARIBE

Contrato MC-IT- 915.104.9. 03.2015: Interventoría
Integral a la adecuación funcional vial y construcción de
algunos tramos de corredores pretroncales y
alimentadores del Sistema Integrado de Transporte
Masivo - MIO

Contrato 2160382: INTERVENTORÍA A OBRA Y
DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDAS
POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS
PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL,
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO Y
AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIALES

2.423,24 smmlv 124,87 smmlv 1.523,65 smmlv 3.182,32 smmlv 4.160,43 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica Aplica Aplica No Aplica

SI SI NO NO SI
1. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la
categoría de la vía "Mondomó - Tres Quebradas - San
Pedro", en el departamento del Cauca. 2. Debe aportar
el RUP con su respectiva renovación y firmeza, tal como
lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015. 3. En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

      2.  3. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
donde acredite los integrantes del grupo empresarial AIM
LTDA.  

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
ALCALDIA DE

ATACO
INVIAS INVIAS

Contrato 2025 de 2009: INTERVENTORIA A LA
REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA SAN
VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato 004-2001: INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA CONTRATO 004 DE 2001
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CON MEZCLA
EN CALIENTE DE LA VIA ATACO - PLANADAS DEL
K2+000 AL K9+000

Contrato 2376/2012: Interventoría para el Mantenimiento
y rehabilitación de las carreteras Circunvalación de la Isla
de San Andrés Ruta 0101.

 Contrato 420 DE 2003: Interventoría de las obras de
mejoramiento del sector K0+000, Pueblo Rico al K6+500
de la carretera Pueblo Rico Apia, Ruta 50 Tramo 5003.

1.673,53 smmlv 291,85 smmlv 4.440,14 smmlv 834,11 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI SI SI
1. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la
categoría de la vía "San Vicente Sector K26+000 al
K44+000", del municipio de San Vicente de Chucurí,
Departamento de Santander 2. Debe aportar el RUP con
su respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece
el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
3. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.

1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.    

 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
donde acredite los integrantes del grupo empresarial AIM
LTDA.  
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 15

JASEN CONSULTORES SAS
NIT 830.087.225-5

CONSORCIO CONSTRUCTORES, 
INTERVENTORES Y CONSULTORES 

ASOCIADOS.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
NIT 830013230-5

Proponente N° 11 Proponente N° 12 Proponente N° 13 Proponente N° 14

CONSORCIO V&R SAN CRISTOBAL
NIT 901.218.647–0

GOBERNACIÓN
DE BOLIVAR

 Contrato 1609-2017: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA
VIA TRANSVERSAL MONTES DE MARIA K28 A
MACAYEPO L = 4,6 KM, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS TRAMO DEL KM 8 AL KM 28,
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

   

640,25 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI SI SI
 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.

      

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI SI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 15

JASEN CONSULTORES SAS
NIT 830.087.225-5

CONSORCIO CONSTRUCTORES, 
INTERVENTORES Y CONSULTORES 

ASOCIADOS.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
NIT 830013230-5

Proponente N° 11 Proponente N° 12 Proponente N° 13 Proponente N° 14

CONSORCIO V&R SAN CRISTOBAL
NIT 901.218.647–0

NO CUMPLE NO CUMPLE 1 Contrato(s) válido(s) CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE

∑ 1.523,65 smmlv 109% ∑ 3.474,39 smmlv 248%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          1.523,65 smmlv  ( Vi ) 1.737,20 smmlv  ( Vi ) n/a          

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

     

SI SI SISI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
NIT 79785874-6

50% INGEOCIM S.A.S 
NIT 00000800155100-6

100% CAMINOS S.A.S 
NIT 00000800155100-6

5% NOGAALL SAS
NIT 830090010-1

95%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.A.S
NIT 00000901383717-3

100%

LATINOCONSULT S.A.S.
NIT 901347420-9

50% AEROVIAS INGENIERIA S.A.S
NIT 901143989-0

55%
APP CONSULTORES & 

ESTRUCTURADORES SAS
NIT 900553162-2

5%

ERIQUE HERNANDO PRIETO 
ACEVEDO

NIT 00000006769200-1
40%

debe firmar copnia debe firmar copnia DEBE FIRMAR COPNIA

Proponente N° 18 Proponente N° 19 Proponente N° 20Proponente N° 16 Proponente N° 17

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO VIAL FUCHA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S CONSORCIO AP 2021 CONSORCIO NOGAPP II

n/a

Firmado FIRMADO

Debe firmar COPNIA AVAL O ING. # 2,1 

firmado firmado FIRMADO

GOBERNACION
DE CASANARE

BOGOTÁ D.C.-
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO
DE BELLO

Contrato No. 291 de 2000  
Interventoría técnica, administrativa y financiera a precio
global fijo del estudio, diseño y construcción de
pavimentos locales y accesos a barrios en la localidad de
Kennedy, en Bogotá D.C.

Contrato No. 751 DE 2005 
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA PAVIMENTACION VIÍA HATO COROZAL
SAN SALVADOR (K0+000 AL K17+670) MUNICIPIO
DE HATOCOROZAL - DEPARTAMENTO DE
CASANARE

Contrato No. 049-2013 
Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera
para la construcción, rehabilitación con mezcla asfáltica y 
construcción de obras de urbanismo de la malla vial del
municipio de bello, correspondientes a las licitaciones
públicas nº 11 y nº 13 de 2012, vigencias futuras.

Contrato No. 2334 de 2012 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE LA VÍA YOPAL, EL
ALGARROBO, OROCUE SECTOR LA TURUPA,
QUEBRADASECA (KO+000 AL K16+000) DEL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE

Contrato CIN - 205- 2011: DESARROLLAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE
LAS LICITACIONES FDLK-LP-05-2011 Y FDLK-LP- 07-
2011

629,14 smmlv 721,49 smmlv 2.969,95 smmlv 2.040,08 smmlv 2.006,08 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica No Aplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica Aplica AplicaAplica

SISI NO SI SI
 1. Debe aportar documento que aclare constitucion e

incrpcion en camara de comercio de la empresa aerovias
2.1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación

y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 3. debe anexar documento
que acredite categoria de via 

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015    3.

1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 18 Proponente N° 19 Proponente N° 20Proponente N° 16 Proponente N° 17

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO VIAL FUCHA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S CONSORCIO AP 2021 CONSORCIO NOGAPP II

NO

1.507,77 smmlv 2.166,20 smmlv

FONDO DE
DESARROLLO

LOCAL DE

GOBERNACION DE 
SANTANDER

DEPARTAMENTO
DE CASANARE

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO-IDU

Contrato No.1829 DE 2013
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA
LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL
NO TRONCAL, EN LOS GRUPO 5 FASE 1 – 2013, A
PRECIO GLOBAL CON AJUSTE EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

Contrato CIN-149- 2013: REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO
QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES
LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y
ESPACIO PUBLICO: GRUPO 1: UPZ´S 66, 68, 69 Y
ZONA RURAL LOCALIDAD 19, - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO
QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO }OBJETO ES
LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y
ESPACIO PUBLICO: GRUPO 2: UPZ´S 65, 67 Y 70
LOCALIDAD 19.

Contrato No. 00001638 de 2011 
Interventoría, Mejoramiento y Pavimentación de la vía
entre los municipio de Puente Nacional y Guavata del
departamento de Santander

1067-2005
INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE PAZ
DE ARIPORO EN EL K16+900 HASTA EL K48+900,
SECTOR LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO. DEPARTAMENTO DE CASANARE.

834,99 smmlv 2.617,83 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLENO CUMPLE

AplicaAplica Aplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica Aplica AplicaAplica

NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015  2.  3.

1. Debe aportar documento que aclare constitucion e
incrpcion en camara de comercio de la empresa aerovias

2.1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación
y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 3. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.

 

NO SI NO NO
    

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

EDUBAR S.A.
MUNICIPIO DE

FUNZA

ALCALDIA
MUNICIPAL DE

RECETOR

Contrato No. EDU 0250-2016 
Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y
Financiera para la Construcción del Malecón, Corredor
Verde y Avenida del Río en la Ribera del Río Magdalena
desde Siape hasta la Isla de La Loma en el Distrito de
Barranquilla – Unidad Funcional I

Contrato No. 383 DE 2015 
INTERVENTORIA
TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS, ANDENES Y CICLO
RUTA SEGÚN ANEXO No 1 EN EL MUNICIPIO DE
FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE DESARROLLO "FUNZA AVANZA CON
GARANTIA DE
CIUDAD 2012-2015

Contrato No. EDU 0250-2016 
Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y
Financiera para la Construcción del Malecón, Corredor
Verde y Avenida del Río en la Ribera del Río Magdalena
desde Siape hasta la Isla de La Loma en el Distrito de
Barranquilla – Unidad Funcional I

SPO-INT-068-2013
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA SAN
BENITORECETOR- CHÁMEZA EN LAS ABSCISAS
APROXIMADAS (K 2+100 AL K3+950) Y (K18+000 AL
K26+190), DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Contrato 172 - 2007: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL
Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y
TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LAS
OBRAS CIVILES DE TRANSMILENIO FASE III,
GRUPO 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
MASIVO - TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C.

1.314,51 smmlv5.022,44 smmlv 1.747,16 smmlv 406,08 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica No Aplica

No AplicaAplica Aplica Aplica Aplica

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015  2.  3.

SI NO SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015    

 1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 18 Proponente N° 19 Proponente N° 20Proponente N° 16 Proponente N° 17

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO VIAL FUCHA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S CONSORCIO AP 2021 CONSORCIO NOGAPP II

NSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

Contrato No. 1531  de 2015
Interventoría para el mejoramiento, gestión predial, social
y ambiental de la carretera Surata - California en el
Deparatamento de Santander para el programa “Vías
para la Equidad” - Módulo 2

 Contrato No. 1531  de 2015
Interventoría para el mejoramiento, gestión predial, social
y ambiental de la carretera Surata - California en el
Deparatamento de Santander para el programa “Vías
para la Equidad” - Módulo 2

674,81 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Aplica Aplica AplicaNo Aplica Aplica

Aplica Aplica AplicaNo Aplica Aplica

SI NO NO NO NO
    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015  2.  3.

INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

 Contrato No. 3795 de 2013
Interventoría para el mejoramiento de la carretera
Palermo - Salamina, sector Palermo-Sitionuevo-Remolino-
Guaimaro, código 2702, en el Departamento del
Magdalena

Contrato No. 3795 de 2013
Interventoría para el mejoramiento de la carretera
Palermo - Salamina, sector Palermo-Sitionuevo-Remolino-
Guaimaro, código 2702, en el Departamento del
Magdalena

Contrato No. 3795 de 2013
Interventoría para el mejoramiento de la carretera
Palermo - Salamina, sector Palermo-Sitionuevo-Remolino-
Guaimaro, código 2702, en el Departamento del
Magdalena

5.344,78 smmlv6.707,92 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLENO CUMPLE CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica AplicaNo Aplica Aplica

SI NO NO NO NO
 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 18 Proponente N° 19 Proponente N° 20Proponente N° 16 Proponente N° 17

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO VIAL FUCHA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S CONSORCIO AP 2021 CONSORCIO NOGAPP II

NO CUMPLE 5 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 5 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 5 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE

∑ 11.359,15 smmlv 809% ∑ 7.962,61 smmlv 567%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

n/a          2.271,83 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          3.981,31 smmlv  ( Vi )

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

  

SI SI SI SI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

RM INGENIEROS SAS
NIT 00000900345967-2

50%
INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS
NIT 00000900008687-0

100% INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S
NIT 00000900674490-2

50%
INGENIERIA Y CONSULTORIA 

INGECON SAS
NIT 810.002.747-0

60% ELSA TORRES ARENALES
63323375-2

100%

ARM CONSULTING LTDA
NIT 822007239-7

50% JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT 00000079442593-1

50% EMPROCIV SAS
NIT 900.096.419-9

40%

falta firma copnia FALTA FIRMA COPNIA FALTA FIRMA DE COPNIA

Proponente N° 21 Proponente N° 22 Proponente N° 23 Proponente N° 24 Proponente N° 25

CONSORCIO FACO 2020
INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS
CONSORCIO 

INTERVENTORES JI
CONSORCIO 

INGECON-EMPROCIV
ELSA TORRES ARENALES

n/a

FIRMADO FIRMADOfirmado FIRMADO

ALCALDÍA DE ARMENIA
RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 
DESARROLLO DE CALDAS 

INVIAS
Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU -

CTO.1931-2004
INTERVENTORIAPARAELMEJORAMIENTOYMANTENI
MIENTOINTEGRALDELARUTAIBAGUE
MARIQUITAyMANIZALES-FRESNO-
HONDA.RUTA43TRAMO 4305 y RUTA 50 TRAMOS
5005, 5006 y 5007

CTO.321 de 2003
Interventoria técnica, administrativa, financiera y
ambiental para la construcción de la Avenida Ciudad de
Cali en el tramo comprendido entre la Avenida Calle 120
con Carrera 102 y la Calle 125 en Bogotá D.C.

Contrato No. 001 DE 2010: Interventoría técnica,
administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra
cuyo objeto es la construcción vías empalme de la
carrera 15 entre las calles 19N y 11N y mantenimiento
vial entre calles 17N y 12N.

CAS-AM-064-06-02  
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA SAN
LORENZO - CRUCE SABANAS DEL ROSARIO EN
MEZCLA DENSA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA - META; EN EJECUCION DEL
PROYECTO (58002)

CTO. PV-04-2012
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA PARA LA RECONSTRUCCION,
PAVIMENTACION EN EL EL TRAMO SAMANÁ-
CAÑAVERAL INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE
PAVIMENTACION DE LA GOBERNACION DE CALDAS

2.908,17 smmlv 2.880,92 smmlv 412,71 smmlv 85,44 smmlv1.384,12 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Aplica Aplica Aplica AplicaNo Aplica

Aplica AplicaAplica Aplica Aplica

NOSI SI NO SI
 1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

#¡REF!1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 2. debe anexar documento
que acredite categoria de via   3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 21 Proponente N° 22 Proponente N° 23 Proponente N° 24 Proponente N° 25

CONSORCIO FACO 2020
INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS
CONSORCIO 

INTERVENTORES JI
CONSORCIO 

INGECON-EMPROCIV
ELSA TORRES ARENALES

302,24 smmlv 1.022,82 smmlv 9.467,49 smmlv 1.899,95 smmlv

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 
.IDEA

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
DOSQUEBRADAS

Transcaribe S.A. INSTITUTO NACIONAL DE VIASALCALDÍA DE CAJICÁ

Contrato No. 016-2017
INTERVENTORIA TÉCNICA, VIGILANCIA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTE, FINANCIERA,
CONTABLE Y JIRÍDICA PARA LA OBRA CUYO
OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE5 SUR
(ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE,
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

CTO.0175 DE 2015
interventoria de la construccion de la via, redes de
servicios publicos, obras de urbanismo y
complementarias para lotes del proyecto parque
manantiales

CTO.123 de 2019
INTERVENTORIATÉCNICA,JURÍDICA,ADMINISTRATIV
A,FINANCIERAYAMBIENTALALCONTRATODEOBRAP
ARALACONSTRUCCIÓNDELASOLUCIÓNVIALQUEBR
ADALAVÍBORA–MOLIVENTOFASEI,DENTRODEL
PLAN DE MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS

CTO.CPI-TC-01-06
Asesoría e Interventoria Técnica, Financiera y Ambiental
para la construcción de un tramo de corredor del
Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE 
de El Amparo a Cuatro Vientos. Cartagena de Indias D.
T. y C.

Contrato No. 2363 de 2009: Interventoría técnica,
administrativa y financiera para la reconstrucción,
pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas
dentro del programa de pavimentación de infraestructura
vial de integración y desarrollo regional plan 2500, para
las vías tramo 1: la plata - pital del pr8+900 al pr10+600,
con una longitud de 1.7 km, tramo 2: Acebedo - Pitalito
del pr12+600 al pr14+600 con una longitud de 2,0 km,
tramo 3: San Agustín - el estrecho Obando del pr5+100
al pr8+700 y del pr10+000 al pr11+600 con una longitud
de 5.20 km y tramo 4: cruce Palermo - Yaguará del
pr0+000 al pr1+440 con una longitud de 1,44, tramo 5:
garzón - Zuluaga - gigante del k19+000 al k19+600 con
una longitud de 0,6 km en el departamento del Huila

154,03 smmlv

NO CUMPLE CUMPLECUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

AplicaAplica No Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SI SI SI NONO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
1,1 Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 2. Debe aportar documento que indique la
categoría de la vía 3. En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.

1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU -

INSTITUTO NACIONAL DE VIASAGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CTO.046 DE 2003
Interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental de los ajustes de diseño y la construcción de
la estación intermedia de San Victorino, localizada en la
Av. Jimenez por la troncal Caracas para el sistema
transmilenio

Contrato No. 1160 de 2009: Interventoría técnica, legal,
administrativa y financiera para la reconstrucción,
pavimentación de las vías incluidas dentro del programa de
pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo
regional plan 2500 de los tramos: tramo 1 vía Charalá - la
cantera del k10+880 al k12+589 con una longitud total de 1,709
km; tramo 2: vía la cantera - el encino del k13+590 al k17+589
con una longitud total de 3999 km; tramo 3: vía los curos
Málaga del k11+125 al k12+625 con una longitud de 1,50 km;
tramo 4 de la vía troncal (Albania) - la llana del k0+000 al
k1+830 con una longitud total de 1,83 km; tramo 5: vía la
belleza - Jesús María, del k8+300 al k12+500 con una longitud
total de 4,2 km; tramo 6: vía troncal - puerto parra del k2+800 al
k8+000 con una longitud total de 5,2 km; tramo 7: vía Oiba -
Guadalupe del k13+550 al k18+250 con una longitud total de
4,70 km en el departamento de Santander

CTO 127 DE 2014
CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
MEJORAMIENTO CON BASE ESTABILIZADA EN
CRUDO DE CASTILLA DE LA VÍA QUE CONDUCE
DESDE TIENDA NIEVA EN EL MUNICIPIO DE
MAPIRIPAN, META, ORINOQUIA (ETAPA 1 DEL K0 +
000 AL K18 + 500)

1.926,06 smmlv3.695,88 smmlv 832,06 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLENO CUMPLE CUMPLE

Aplica Aplica Aplica AplicaNo Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica Aplica

NO SI NOSI NO
  2.  3. 1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 21 Proponente N° 22 Proponente N° 23 Proponente N° 24 Proponente N° 25

CONSORCIO FACO 2020
INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS
CONSORCIO 

INTERVENTORES JI
CONSORCIO 

INGECON-EMPROCIV
ELSA TORRES ARENALES

MUNIICPIO DE GUAMAL
Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU -

cto 084 FR 2004
INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERADE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CASTILLA
LA NUEVA - GUAMAL - SEGUNDA ETAPA, EN UNA
LONGITUD DE 3,98 KM Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA HUMADEA -PUEBLO NUEVO, JURISDICCIÓN
DEL MUNICPIO DE GUAMAL EN UNA LONGITUD DE
4 KM

314,55 smmlv

CTO. 594 de 2000
Interventoría técnica y administrativa para la
construcción de la Avenida Ciudad de Cali de la Avenida
Ciudad de Villavicencio hasta la Avenida Primera de
Mayo en Santa Fe de Bogotá D.C.

Contrato No. 50 DE 2015: Interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal y ambiental para la construcción de la primera
etapa de la Vía San Cristóbal en el Municipio de Medellín

422,11 smmlv

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica AplicaAplica Aplica

AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica Aplica

NO NO NO SI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

  1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    

INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS - INVIAS -

MUNICIPIO DE TONCANCIPA

CTO 322 DE 2011
CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO: "AMPLIACIÓN, ANILLO VIAL
AUTODROMO DESDE LA GLORIETA EMGESA
HASTA LA INTERSECCIÓN CON VÍA QUE DE LOS
ARRIEROS CONDUCE A ZIPAQUIRÁ"

CTO. 579 de 2019
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VÍA K15-TIERRA ALTA, DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

Contrato 95 DE 2015: Interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal y ambiental para la construcción de la
ampliación de la primera etapa de la calle 6 sur - calle 9 sur
(careperro) y obras complementarias en el sector suroccidental
comuna 15 del Municipio de Medellín.

425,86 smmlv267,54 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

NO SI SISI NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015 2. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 3.Teniendo
en cuenta el valor en pesos del contrato certificado, la entidad
procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV.

  1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.  

    3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 21 Proponente N° 22 Proponente N° 23 Proponente N° 24 Proponente N° 25

CONSORCIO FACO 2020
INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS
CONSORCIO 

INTERVENTORES JI
CONSORCIO 

INGECON-EMPROCIV
ELSA TORRES ARENALES

2 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE NO CUMPLE 1 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE 3 Contrato(s) válido(s) CUMPLE

Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE

∑ 468,58 smmlv 33% ∑ 2.880,92 smmlv 205% ∑ 3.911,45 smmlv 279%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

n/a          n/a          2.880,92 smmlv  ( Vi ) n/a          1.303,82 smmlv  ( Vi )

Departamento del
Casanare

MUNICIPIO DE NIMAIMA

 CTO 01 DE 2012
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
LICITACIÓN PÚBLICA N. 001 DE 2012 DEL
MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA

CTO. 2134 de 2015
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y
ambiental para la construcción de la pavimentación de
vías urbanas de la comuna IV Ciudad Campiña Barrios
San Jorge 2 y Luis A. López del Municipio de Yopal
Departamento de Casanare.

17,45 smmlv 147,12 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica Aplica No Aplica

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3, debe anexar documento
que acredite categoria de via 

 

SI SI SISI SI
 1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

SADING GROUP S.A.S.
901192745-1

100% TEA CONSULTORIA SAS
860062262-9

60%
ARQING CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS

900665600-8
50% MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

900139110-5
100% B&C S.A.

800015774-1
50%

BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS
900779202-1

40%
ASOCIADOS PROFESIONALES 

EGRESADOS UMNG
900261581-1

50% MSING S.A.S.
900574741-7

50%

Proponente N° 26 Proponente N° 27 Proponente N° 28 Proponente N° 29 Proponente N° 30

CONSORCIO TB 2021 CONSORCIO ARQINGCO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

SI SI n/a

SADING GROUP S.A.S.
901192745-1

CONSORCIO ALTO FUCHA BM

n/an/a

DEBE FIRMAR COPNIADEBE FIRMAR COPNIA DEBE FIRMAR COPNIA

FIRMADO FIRMADO FIRMADOFIRMADO FIRMADO

DEBE FIRMAR COPNIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MUNICIPIO DE MOGOTES UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA METROVIVIENDA

Contrato No. 4600034678 DE 2011: Interventoría para la
construcción de la ampliación de la doble calzada de la
carrera 65 entre calles 101 y 103E y obras
complementarias

Contrato No. 109-2018: Interventoría técnica,
administrativa y financiera para los contratos de obra
pública No 065 de 2018 vías, No 066 de 2018
infraestructura educativa y No 098 escenarios deportivos
los cuales ejecutarán en el municipio de Mogotes
departamento de Santander – vigencia 2018.

Contrato 020 del 27 de abril de 2009: Interventoría
técnica, administrativa, legal, financiera, predial, social y
ambiental al contrato de concesión no. GG-040-2004,
celebrado entre el instituto nacional de concesiones y la
sociedad autopista Bogotá - Girardot S.A: a) Concesión
vial Bosa – Girardot.

Contrato cdto 212-09: Interventoría técnica,
administrativa y financiera de la construcción de un
tramo de la Avenida Primero de Mayo y construcción de
la vía peatonal calle 49 Sur, incluidas sus obras de
urbanismo y complementarias.

Contrato 020 del 27 de abril de 2009: Interventoría
técnica, administrativa, legal, financiera, predial, social y
ambiental al contrato de concesión no. GG-040-2004,
celebrado entre el instituto nacional de concesiones y la
sociedad autopista Bogotá - Girardot S.A: a) Concesión
vial Bosa – Girardot.

180,70 smmlv 1.433,03 smmlv 972,67 smmlv 5.083,03 smmlv461,95 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica No AplicaAplica

Aplica No Aplica Aplica Aplica No Aplica

SINO SI SI SI
#¡REF! 1. Debe aportar documento que indique la categoría de la

vía. 2. En caso de certificar redes de servicios publicos
y/o pavimentación para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. * Teniendo en cuenta el valor
en pesos del contrato certificado, la entidad procedió a
ajustar el coeficiente en SMMLV  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. * El objeto del
contrato no corresponde al colocado en el formato 3
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 26 Proponente N° 27 Proponente N° 28 Proponente N° 29 Proponente N° 30

CONSORCIO TB 2021 CONSORCIO ARQINGCO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
SADING GROUP S.A.S.

901192745-1
CONSORCIO ALTO FUCHA BM

3.133,80 smmlv 834,36 smmlv 3.156,52 smmlv 1.053,09 smmlv186,28 smmlv

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA IDU INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Contrato IDU-55-2011: Interventoría técnica para las vías 
intermedias y locales ejecutadas por urbanizadores y/o
terceros en Bogotá D.C.

Contrato 3469 de 2017: Interventoría para el
mejoramiento y mantenimiento de la carretera Rio
Ermitaño - La Lizama ruta 45 tramo 4511 en el
departamento de Santander.

Contrato No. 4600050066 de 2013: Interventoría para la
construcción de la prolongación de la Loma de los Parra
(Calle 1 Sur) tramo entre la carrera 43C y la carrera 43D
(Barrio Patio Bonito) y obras complementarias

Contrato 697 de 2001: Interventoría técnica, financiera y
operativa en la etapa de construcción para el contrato de
concesión No 005-99, proyecto "Malla Vial del Valle del
Cauca y Cauca".

Contrato 201500097: Consultoría para la interventoría
técnica, administrativa y financiera a las obras para la
construcción, restauración, mantenimiento y
mejoramiento de las diferentes vías y espacios públicos
de Chiquinquirá Boyacá..

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No AplicaAplica No Aplica No Aplica Aplica

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI SINO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. * Teniendo en cuenta el valor
en pesos del contrato certificado, la entidad procedió a
ajustar el coeficiente en SMMLV  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.  

    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.
3. En caso de certificar de pavimentos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.Los documentos no son
legibles para poder certificar la experiencia especifica 3.
En caso de certificar redes de servicios publicos y
pavimentos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que
lo acrediten.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA

Contrato No. 4600004434 de 2015: Interventoría
administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera al
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías
de influencia del peaje de pajarito.

IDU FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Contrato IDU No. 086 DE 2008: Interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal, social y ambiental para
los estudios, diseños, construcción y rehabilitación de
vías locales, programa adoquina tu cuadra, en varias
localidades en Bogotá. D.C. Grupo 1 localidades de
Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Usaquén, Chapinero,
Teusaquillo y Barrios Unidos

Contrato No. 116 DE 2011: Interventoría de seguimiento
técnico, administrativa, legal, social y ambiental que
realice el seguimiento sobre el contrato 70 de 2011 (cuyo
objeto es la rehabilitación y mantenimiento de vías
urbanas en la localidad de suba), y del contrato de los
estudios, diseño y construcción del pontón ubicado en la
calle 163b con carrera 54 sobre el canal Córdoba.

1.002,44 smmlv221,28 smmlv 1.201,91 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica Aplica AplicaAplica

Aplica AplicaNo Aplica Aplica No Aplica

SI SI SISI SI
    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. * Teniendo en cuenta el valor
en pesos del contrato certificado, la entidad procedió a
ajustar el coeficiente en SMMLV  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

1. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 2.
Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.  
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 26 Proponente N° 27 Proponente N° 28 Proponente N° 29 Proponente N° 30

CONSORCIO TB 2021 CONSORCIO ARQINGCO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
SADING GROUP S.A.S.

901192745-1
CONSORCIO ALTO FUCHA BM

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE SOACHA ALCALDIA DE GIRÓN SANTANDER

Contrato No. 867 DE 2014: Interventoría técnica,
administrativa y financiera de la adecuación,
rehabilitación y mejoramiento de vías del casco urbano
del municipio de Soacha Cundinamarca etapa 1

Contrato No. 856 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017:
Interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental a los estudios, diseños, mejoramiento y
pavimentación de las vías del Barrio Mirador de San
Juan y sus sectores aledaños, municipio de Girón —
Departamento de Santander.

Contrato No. 50 DE 2015: Interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal y ambiental para la
construcción de la primera etapa de la Vía San Cristóbal
en el Municipio de Medellín

1.869,20 smmlv 696,37 smmlv379,06 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica

Aplica Aplica No Aplica Aplica Aplica

NO SI SI SI SI
    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

* Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV.    

    

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Contrato 95 DE 2015: Interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal y ambiental para la
construcción de la ampliación de la primera etapa de la
calle 6 sur - calle 9 sur (careperro) y obras
complementarias en el sector suroccidental comuna 15
del Municipio de Medellín.

    

311,51 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No AplicaAplica No Aplica

SI SI SINO SI
    3.     
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 26 Proponente N° 27 Proponente N° 28 Proponente N° 29 Proponente N° 30

CONSORCIO TB 2021 CONSORCIO ARQINGCO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
SADING GROUP S.A.S.

901192745-1
CONSORCIO ALTO FUCHA BM

4 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 1.338,80 smmlv 95%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SISI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

SOLUCIONES PARA LA 
INGENIERÍA S.A.S. 

NIT 900389180-2
95% COPEBA SAS

NIT:  830.011.122-9
100% CB INGENIEROS SAS 100% PROMACO INGENIERÍA S.A.S. 

NIT 900.036.946-2
50% ARA INGENIERÍA S.A.S

NIT:  830.068.724-8
50%

YAMILL ALONSO MONTENEGRO 
CALDERON 

NIT 79512143-1
5% NO APLICA

INGENIERO CIVIL CONSULTOR 
S.A.S.

 NIT 805.015.780-2
50% SVP INGENIERÍA S.A.S

NIT:  800.236.111-5
50%

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

CONSORCIO SOY SAN CRISTOBAL
COPEBA SAS

NIT:  830.011.122-9
CB INGENIEROS S.A.S

NIT 860.509.943-7
CONSORCIO PROMACO-CONSULTOR

NO REGISTRA NIT

Proponente N° 31 Proponente N° 32 Proponente N° 33 Proponente N° 34 Proponente N° 35

CONSORCIO ARA-SVP
NO REGISTRA NIT

SIn/a SI SI SI

FIRMADO Firmado Firmado Firmado Firmado

MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

398 DE 2000: EJERCER LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
PRECIO GLOBAL FIJO, PARA EL ESTUDIO, DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES Y
ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA,
EN SANTE FÉ DE BOGOTÁ D.C.

Contrato 1569 de 2019: CoInterventoría técnica, legal,
financiera, administrativa, ambiental, predial y social del
proyecto: “Estudios y diseños, gestión social, predial,
ambiental y mejoramiento del proyecto Corredor del Sur
y Marginal de la Selva"

084 DE 2009: “Interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera, Legal, Ambiental y Social del Mantenimiento
correctivo, rutinario y preventivo de las Troncales Eje
Ambiental Avenida Jiménez y Calle 13 – Américas, entre
el parque Germania y el Portal Américas y las Troncales
NQS entre la Calle 92 y el límite con Soacha y Suba
entre el intercambiador vial Calle 80 y la Avenida Ciudad
de Cali, en Bogotá D.C.”

1852 DE 2005: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE VÍAS INCLUÍDAS DENTRO
DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCUTRA VIAL DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO, GRUPO 17 VIA CRUCERO -
AQUITANIA CON UNA LONGITUD DE 2.00 KM,
SOGAMOSO - FIRAVITOVA - IZA CON UNA
LONGITUD DE 15.20 KILÓMETROS, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

Contrato No. 4600053592 de 2014: Interventoría para la
construcción del paso a desnivel en el cruce de
Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los
Balsos (calle 9 sur) incluido la construcción del cruce
semafórico en la vía Linares (carrera 29) con la Loma de
los González (calle 5 sur) y obras Complementarias.

4.348,25 smmlv 2.382,07 smmlv 1.184,57 smmlv2.296,78 smmlv 503,44 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

AplicaNo Aplica Aplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica

SI SI SI SI SI
1. Se solicita remitir el documento de conformación de
consorcio para corrobrar la participación de COPEBA
SAS en el CONSORCIO COPEBA LTDA - INGEOCIM
LTDA.    

3. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios públicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

1. Debe aportar el RUP (del integrante Ingeniero Civil
Consultor) con su respectiva renovación y firmeza, tal
como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015.    

1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía.  
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SOY SAN CRISTOBAL
COPEBA SAS

NIT:  830.011.122-9
CB INGENIEROS S.A.S

NIT 860.509.943-7
CONSORCIO PROMACO-CONSULTOR

NO REGISTRA NIT

Proponente N° 31 Proponente N° 32 Proponente N° 33 Proponente N° 34 Proponente N° 35

CONSORCIO ARA-SVP
NO REGISTRA NIT

2.378,52 smmlv10.044,87 smmlv

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU METROCALI SAS
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS

1958 DE 2005: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VÍAS INCLUÍDAS
DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCUTRA VIAL DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO GRUPO 77 VIA LA PAZ - CHIPATA (
SEGMENTO ) CON UNA LONGITUD DE 9,4 EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contrato IDU No. 0172-2007: Interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las
obras de construcción y todas las actividades necesarias
para la adecuación de la calle 26 (av. Jorge Eliecer
Gaitán) y la cra.10 (Av. Fernando Mazuera), al sistema
Transmilenio del tramo 3 que comprende la adecuación
de la carrera 10 (av. Fernando Mazuera) al sistema
Transmilenio en el tramo 4 comprendido entre calle 7 y
calle 26, en Bogotá D.C. y el tramo 5 comprendido entre
calle 26 y calle 34 y adecuación de la calle 26 (av. Jorge
Eliecer Gaitán) al sistema Transmilenio en el tramo 5
comprendido entre cra.19 y la cra.13, incluye conexión
operacional con la troncal caracas en Bogotá D.C., y el
tramo 6 comprendido entre cra.13 y cra,.3 y cra.3 entre
cl.26 y cl.19 en Bogotá D.C. comprendidos en el grupo 3
de la licitación publica no. idu-lp-dg-0222007 en Bogotá
D.C.

530 DE 2003: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA
TRANSVERSAL DEL CARARE, SECTOR VÉLEZ
LANDÁZURI, TRAMO K8+700 – K16+500, RUTA 62,
TRAMO 6208

34 DE 1996: EJERCER A PRECIO GLOBAL LA
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: ACCESO
UE-3: BARRIOS EL VIRREY. LOS COMUNEROS. CALLE 91
SUR DE LA 
CARRERA 51 ESTE A LA AUTOPISTA AL LLANO. ACCESO
UE-5: BARRIOS ALFONSO LÓPEZ. LA REFORMA. LA
ALBORADA. EL PROGRESO. CALLE 94 SUR DE VÍA A
VILLAVICENCIO DE CARRERA 64C ESTE. CARRERA 64C
BIS ESTE DE CALLE 94 SUR A CALLE 91 SUR. CALLE 91
SUR DE CARRERA 64C BIS ESTE A CARRERA 64 BIS
ESTE. CARRERA 64 ESTE CALLE 91 SUR-CALLE 94 SUR.
ACCESO UE-6: BARRIOS SERRANÍAS. LORENZO
ALCANTUZ. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. DIAGONAL 97
SUR DE VÍA USME A CARRERA 50 ESTE Y ACCESO UE-8:
BARRIOS DANUBIO. LA FISCALA. CALLE 56 SUR DE VÍA
USME A CARRERA 1a. D ESTE. DE CONFORMIDAD CON
SU PROPUESTA PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE DE 1995. 
CON LOS REQUISITOS Y FUNCIONES INDICADOS EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONCURSO PUBLICO
DE MÉRITOS IDU-SC-CMI-03-95 Y BAJO LAS 

MC-IT-03-05: Interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera, Social y Ambiental de la Construcción del
Corredor Troncal Sur y Obras Complementarias del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de
Cali en el Tramo de la Carrera 15 entre Calle 15 y
Carrera 23 (Autopista Sur)

2.862,68 smmlv 2.236,76 smmlv 1.932,44 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

No Aplica Aplica Aplica No AplicaAplica

SI SI SISI NO
1. SVP INGENIERÍA SAS debe aportar el RUP con su
respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el
artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
2. En caso de certificar experiencia específica en redes
de servicios públicos, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 3.
Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP (del integrante Ingeniero Civil
Consultor) con su respectiva renovación y firmeza, tal
como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015.    

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDUFONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

3795 DE 2013: INTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALERMO -
SALAMINA, SECTOR PALERMO - SITIO NUEVO -
REMOLINO - GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

315 DE 1999: Interventoría técnica y administrativa para el
contrato de construcción, a precio global fijo sin reajustes de la
Carrera 39 entre Avenida de Los Comuneros y Calle 13
(paralelas líneas férreas)

655 DE 2000: LAINTERVENTORÍA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SUBA HACIA LA
AUTOPISTA A MEDELLÍN EN BOGOTÁ D.C,

Contrato 348 de 2011: Interventoría integral, técnica,
administrativa y financiera de los contratos 274 de 2011
suscrito entre el fondo de desarrollo local de Engativá y el 
consorcio mantenimientos viales de Engativá, y 284 de
2011, suscrito entre el fondo de desarrollo local de
Engativá y el Consorcio Inga.

1.144,67 smmlv 7.126,38 smmlv 988,93 smmlv 692,00 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

Aplica Aplica AplicaAplica Aplica

AplicaAplica No Aplica Aplica Aplica

SI SI SISI NO
1. SVP INGENIERÍA SAS debe aportar el RUP con su
respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el
artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.     

    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SOY SAN CRISTOBAL
COPEBA SAS

NIT:  830.011.122-9
CB INGENIEROS S.A.S

NIT 860.509.943-7
CONSORCIO PROMACO-CONSULTOR

NO REGISTRA NIT

Proponente N° 31 Proponente N° 32 Proponente N° 33 Proponente N° 34 Proponente N° 35

CONSORCIO ARA-SVP
NO REGISTRA NIT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

2215 DE 2012: Interventoría para el mantenimiento y
rehabilitación de la carretera Sincelejo – Calamar – Barranquilla,
Sector Carreto – Calamar – PR54+0000, Ruta 25 Tramos 2515
y 2516. Departamentos de Bolívar y Atlántico

452 DE 2001: INTERVENTORÍA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL, A
PRECIO GLOBAL FIJO PARA LOS ESTUDIOS,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, Y SUMINISTRO DE
MATERIALES, DE ACCESOS A BARRIOS Y
PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE
SUBA PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA EN
LAS VÍAS RELACIONADAS EN EL NUMERAL 1.1 DEL
CAPÍTULO PRIMERO DE LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA
PROPUESTA PRESENTADA EL 2 DE NOVIEMBRE
DE 2001, CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS
EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y BAJO LAS
CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO

  

728,05 smmlv 738,13 smmlv

No Aplica Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SISI SI SI NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2.Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. En caso de
certificar redes de servicios públicos y tipo de pavimanto
para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que
lo acrediten.

    1. SVP INGENIERÍA SAS debe aportar el RUP con su
respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el
artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.    

  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

   2412 DE 2004: INTERVENTORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA
CARRETERA CÚCUTA- PAMPLONA- MALAGA, RUTA
55 TRAMO 5505 Y TRAMO 5504, SECTOR PR 14+000
AL PR 0+000 Y DEL PR 101+1400 AL PR 36+140

1.813,30 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica Aplica

No Aplica Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SISI SI SI NO
       1. SVP INGENIERÍA SAS debe aportar el RUP con su

respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar
experiencia específica en redes de servicios públicos, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades ejecutadas
que lo acrediten. 3. Se solicita allegar documento de
conformación de la Unión Temporal Elsamex-SVP. / Debe
aportar documento que indique la categoría de la vía.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SOY SAN CRISTOBAL
COPEBA SAS

NIT:  830.011.122-9
CB INGENIEROS S.A.S

NIT 860.509.943-7
CONSORCIO PROMACO-CONSULTOR

NO REGISTRA NIT

Proponente N° 31 Proponente N° 32 Proponente N° 33 Proponente N° 34 Proponente N° 35

CONSORCIO ARA-SVP
NO REGISTRA NIT

NO CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 9.989,06 smmlv 712%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

    

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SISI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

SITELS SAS
NIT: 804012755-0

100%
GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS   

NIT 900.916.608-4 
50% CIMAG SAS

NIT 900.392.283-3
100%

RINCÓN DÁVILA & CIA. S 
EN C.

NIT 900.177.375 - 1
50% ALVARO ERNESTO CASTRO 

PEÑARANDA NIT 1.979.237
33%

ING INGENIERÍA SAS   
NIT 890405995-1

50% SRM INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.628.924-1

50% INGEPARRA S.A.S.
NIT 901.193.215-2

33%

NO APLICA
M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

NIT 901.294.312-2
28%

NO APLICA
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

NIT 37.331.288
5%

MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR

Contrato 082 - 2019: INTERVENTORÍA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN
LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
AGUACHICA - CESAR

408,20 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

SI

Proponente N° 40

CONSORCIO AIM

NO

Proponente N° 36 Proponente N° 37 Proponente N° 38 Proponente N° 39

Debe firmar COPNIA

Firmado

SITELS SAS
NIT: 804012755-0

CONSORCIO INTERVIAS URBAN
NIT NO REGISTRA NIT

CIMAG SAS
NIT 900.392.283-3

CONSORCIO CAPITAL

SI SI SI SI

Debe firmar Copnia Debe firmar Copnia Debe anexar los documentos establecidos en el numeral 2.1 
de los Pliegos de Condiciones Definitivos

Debe anexar los documentos establecidos en el numeral 2.1 
de los Pliegos de Condiciones Definitivos

Firmado Firmado Firmado Firmado

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - 
DEPARTAMENTO DE CESAR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU MUNICIPIO DE MEDELLÍN GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

208 DE 2004: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN CALLE 80
POR AUTOPISTA NORTE – ETAPA 2, EN BOGOTA
D.C.

46000519 16 DE 2013: Interventoría para la
construcción de la infraestructura vial, redes de servicio
y obras complementarias de la vía estructurante hasta el
lazo de empalme con la vía cucaracho incluyendo este
proyecto ubicado en el plan parcial pajarito de la ciudad

1939 DE 2015: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA

 FUNDACIÓN SALAMINA EN EL TRAMO DEL
PR32+540 AL PR53+277 (PIÑUELA-PIVIJAY) EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

331 DE 2014: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMBIENTAL PARA
EL PROYECTO: PLAN MAESTRO DE VIAS URBANAS
FASE 1 PAVIMENTO RIGIDO LA JAGUA DE IBIRICO
CESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. 

1.127,08 smmlv 2.563,22 smmlv 519,06 smmlv 3.769,21 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica No Aplica Aplica

Aplica No Aplica No AplicaAplica

NO SI SI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. En caso de
certificar experiencia en tipo de pavimento, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que
lo acrediten.

1. Se solicita allegar documento de conformación del
Consorcio Intermagdalena. 2. En caso de certificar
redes de servicios públicos para experiencia específica,
debe adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar el RUP con
su respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece
el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 40

CONSORCIO AIM

Proponente N° 36 Proponente N° 37 Proponente N° 38 Proponente N° 39

SITELS SAS
NIT: 804012755-0

CONSORCIO INTERVIAS URBAN
NIT NO REGISTRA NIT

CIMAG SAS
NIT 900.392.283-3

CONSORCIO CAPITAL

Aplica

No Aplica

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA

Contrato 0319 DEL 2019: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA
LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS (
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION) PROYECTO
No. 2018540010303 INSCRITO EN EL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
MUNICIPAL, A LA UNION TEMPORAL
PAVIMENTACION URBANA.

3.132,23 smmlv

 

SI

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

1. Aportar documento que acredite la relación de la
señora LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA con el
consorcio o sus integrantes.    

SI

 

NO CUMPLE

334,03 smmlv

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU MUNICIPIO DE MEDELLÍN MUNICIPIO DE AGUACHICA

SI- I - 956 - 2014: CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
SIGUIENTES OBRAS EN EL DPTO. DE BOLIVAR:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CONCRETO 3500 PSI EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE RIO VIEJO SECTOR EL MATADERO
AL SECTOR LA QUINQUIRILLA DE LA VIA RIO VIEJO
CRUCE NOROSI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

1864 DE 2014: INTERVENTORÍA, TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O
ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA
BOSA DESDE AVENIDA AGBERTO MEJIA (AK 80)
HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C. ACUERDO 527 DE 2013

600049549 DE 2013: Interventoría para la construcción
de la continuidad vial de la carrera 43 c entre la calle 8 y
calle 9 y obras complementarias (barrio Astorga)

82 DE 2019: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN
LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
AGUACHICA, CESAR

3.339,45 smmlv 256,30 smmlv 238,12 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica

No Aplica Aplica AplicaNo Aplica

NO SI SI NO
    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. *En el RUP sale 6715,96
SMMLV  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. ADebe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES - UNGRD

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - 

DEPARTAMENTO DE CESAR

9677-04-847 DE 2012: INTERVENTORÍA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LOS
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS PARA ATENDER
LOS SITIOS CRITICOS DE LA VIA BUCARAMANGA –
SAN ALBERTO, RUTA 45A08 PRs. 25+0800, 26+0600,
26+0670, 26+0810, 27+0070, 32+0190, 33+0000,
PR42+0250, PR49+0500, PR63+0070, PR65+0190,
PR67+0620 Y PR76+0365, EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

46000495 48 DE 2013: Interventoría para la
construcción de la lateral norte quebrada Zúñiga tramo
entre la avenida las vegas (carrera 48) y la vía regional
oriental del sistema vial del rio (carrera 49) y obras
complementarias

 409 DE 2015: INTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE LA YEE DE LOS MANGOS K0+000 HACIA
ARACORAIMA HASTA EL K4+540, EN EL MUNICIPIO
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL
CESAR

609,40 smmlv 1.094,98 smmlv 388,25 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

No Aplica Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SINO SI
*Se tomó´el valor de salarios mínimos registrados en el
RUP.    

*No es válida la experiencia acreditada por escisión.    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

 

Consolidado CVP-CM-001 210502 Datos2p Resumen Pág 30 / 64



CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 40

CONSORCIO AIM

Proponente N° 36 Proponente N° 37 Proponente N° 38 Proponente N° 39

SITELS SAS
NIT: 804012755-0

CONSORCIO INTERVIAS URBAN
NIT NO REGISTRA NIT

CIMAG SAS
NIT 900.392.283-3

CONSORCIO CAPITAL

 

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI
 

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

META

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano - 

332 DE 2018: Interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal y ambiental para la construcción de
andenes y obras complementarias en diferentes sitios del
Municipio de Medellín

 182 DE 2014: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA
TÉCNICA LEGAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTALPARA LAS OBRAS VIALES DE LOS
MUNICIPIOS DE LA MACARENA, PUERTO LLERAS,
SAN JUANITO, MAPIRIPAN, VISTA HERMOSA,
MESETAS Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO CABECERA DEL MUNICIPIO DE VISTA
HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

 

1.021,02 smmlv710,67 smmlv

No Aplica No AplicaAplica No Aplica

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

SINO SI SI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
que indique la categoría de la vía. 3. Se solicita allegar
documento de conformación del Consorcio Cimag.

       

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano - 

 AP 375 DE 2018: Interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal y ambiental para la construcción del
proyecto vial Altos del Rodeo del Municipio de Medellín

  

730,21 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No AplicaAplica No Aplica

SI SI SI SI
     1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 40

CONSORCIO AIM

Proponente N° 36 Proponente N° 37 Proponente N° 38 Proponente N° 39

SITELS SAS
NIT: 804012755-0

CONSORCIO INTERVIAS URBAN
NIT NO REGISTRA NIT

CIMAG SAS
NIT 900.392.283-3

CONSORCIO CAPITAL

4 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 2.781,18 smmlv 198%

≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

695,30 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          n/a          n/a          

 

 

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI

   

NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SISI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

DF CONSULTORIA S.A.S
 NIT 901.396.141-8

100% SESAC S.A.
Nit. 800.064.761-3

95%
ENVIRONMENTAL AND 

GEOMECHANICAL SOLUTIONS 
EGS SAS Nit. 900.573.269-7

90%
INSPECCIONES Y 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ICI LTDA Nit. 829.000.757-4

60% D&B INGENIEROS CIVILES SAS
 Nit. 830.027.712-4

55%

DEIGMA S.A.S.
Nit. 900.498.688-9

5%
CONSTRUCCION E INGENIERIA 

GLOBAL BYGGER SAS Nit. 
900518291-6

10% REHOBOT CONSULTING S.A.S 
Nit. 901.217.570-8

35% RD INGENIEROS CIVILES SAS
 Nit. 900.395.263-1

40%

PROYECTOS DE INGENIERIA 
SUMINISTRO Y EQUIPOS PINSE 

S.A.S Nit 900.452.889-4
5% INGECOL PREMIUM SAS

 Nit. 901.096.880-5
5%

Proponente N° 41

DF CONSULTORÍA S.A.S

NO

Debe firmar COPNIA

Firmado

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato 1836 DE 2013: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 
2, FASE 1 — 2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE,
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2.805,99 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

CONSORCIO DEISAC

NO

Debe firmar COPNIA

Firmado

IN STITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

Contrato 0037 DE 2006: INTERVENTORIA TÉCNICA,
PREDIAL, SOCIO-AMBIENTAL Y LEGAL DE LA
CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CAPELLANIA-
ZIPAQUIRA, VARIANTE PORTACHUELO Y OTRAS
OBRAS PERTENECIENTES AL CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 0064 DE 1994 "DESARROLLO VIAL
DEL NORTE DE BOGOTÁ" 

4.928,99 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

SISI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

1. Aportar documento que acredite la relación del señor
DIEGO FONSECA CH. con el PROPONENTE, toda vez
que se aportan dos documentos con información
contradictoria.    

Firmado Firmado

Proponente N° 42 Proponente N° 44 Proponente N° 45

UNION TEMPORAR INTERVENTORES FUCHA CONSORCIO RID SAN CRISTOBAL 001

NO n/a

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ALCALDIA DE YONDO 
ANTIOQUIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato 226-2017: REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADNIMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JIRIDICA, AMBIENTAL, Y SISO A LOS CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO
EJECUTAR A PRECIO UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.

Contrato 013 DE 2009: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA LICITACION
NO. 004 DE 2008 DEL MUNICIPIO DE YONDO-
ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO, INCLUYE LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS LLUVIA EN LA
PARTE URBANA

Contrato 622-2012: INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES
FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES
PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 

410,93 smmlv 2.782,34 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica

SI NO NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

  

CONSORCIO INTER VIAL EYB

Proponente N° 43

NO

Aportar COPNIA firmado Debe firmar COPNIA n/a

Firmado

805,21 smmlv

Aplica
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 41

DF CONSULTORÍA S.A.S CONSORCIO DEISAC

Proponente N° 42 Proponente N° 44 Proponente N° 45

UNION TEMPORAR INTERVENTORES FUCHA CONSORCIO RID SAN CRISTOBAL 001CONSORCIO INTER VIAL EYB

Proponente N° 43

Aplica

SI
1. Aportar documento que acredite la relación del señor
DIEGO FONSECA CH. con el PROPONENTE, toda vez
que se aportan dos documentos con información
contradictoria.    

1.147,06 smmlv

Contrato 246 DE 2004 : INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y
PAVIMENTOS LOCALES· PROGRAMA PAVIMENTOS
LOCALES, GRUPO 3: LOCALIDADES DE ANTONIO
NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA,
MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTAFE,
TEUSAQUILLO Y TUNJUELITO EN BOGOTA D.C 

599,47 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

Aplica

Aplica

No Aplica

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contrato 1903 DE 2010: INTERVENTORIA.
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA
BARRANCABERMEJA - PUERTO WI LCHES,
SECTOR PUENTE 
SOGAMOSO -EL OCHO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER 

1.234,34 smmlv

NO CUMPLE

No Aplica

SI
 

 

NO CUMPLE

No Aplica

NO CUMPLE

Aplica

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato 022-2001: INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A
PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA FASE 1 DE LA AV. CIUDAD DE
VILLAVICENCIO ENTRE LA AV. CIUDAD DE CALI
HASTA LA AV. EL TINTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA FASE1 DE LA AV. EL TINTAL ENTRE LA AV.
V/CIO HASTA LA AV. BOSA EN BOGOTA D.C.

SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA GOBERNACION DE BOLIVAR

Contrato 344-2019: REALIZAR LA INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN
FÓRMULA DE RE-AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECE-SARIAS PARA LA
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL,
EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3

Contrato 2082-15: INTERVENTORIA TENICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA
AEROPUERTO -PUERTA ONCE CORREGIMIENTO
EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Contrato SOP-984-2011: INTERVENTORIA SOBRE
LOS CONTRATOS DE OBRAS No. SOP-940-2011;
SOP-941-2011; SOP-C-942-2011, PARA EL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS

1.119,61 smmlv 434,12 smmlv 154,37 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE

Aplica No Aplica Aplica

No Aplica No Aplica

SI NO

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

Contrato 0656-07: INTERVENTORIA PARA LA
AMPLIACION Y PAVIMENTACION DIAGONAL 56 EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

 

310,01 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica

No Aplica Aplica No Aplica

NO SI
  2.  3.  

FONDO DE
DESARROLLO
LOCAL DE SAN

NO CUMPLE

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

1. Se debe aportar documento que acredite la relación de
Leonardo Mantilla Noguera con la persona jurídica
REHOBOT CONSULTING S.A.S  2.  3.

 

Aplica

SI

 

No Aplica

SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 41

DF CONSULTORÍA S.A.S CONSORCIO DEISAC

Proponente N° 42 Proponente N° 44 Proponente N° 45

UNION TEMPORAR INTERVENTORES FUCHA CONSORCIO RID SAN CRISTOBAL 001CONSORCIO INTER VIAL EYB

Proponente N° 43

No Aplica

No Aplica

SI
 

 

 

NO CUMPLE

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI

 

No Aplica

SI
 

 

NO CUMPLE

No Aplica

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI
 

Contrato 327 DE 2015: INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA
PUBLICA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL BARRIO JOSE DOMINGO OLIVEROS
MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE EN YONDO
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

 

129,23 smmlv

Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

1. Se debe aportar documento que acredite la relación de
Leonardo Mantilla Noguera con la persona jurídica
REHOBOT CONSULTING S.A.S  2.  3.

 

ALCALDIA DE YONDO

165,27 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica

SI SI

ALCALDIA DE YONDO

  

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI SI SI
 

 Contrato 328 DE 2015: INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA
PUBLICA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL BARRIO LA ESPAÑOLA MEDIANTE
PAVIMENTO FLEXIBLE EN YONDO, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

 

NO CUMPLE

No Aplica Aplica No Aplica

No Aplica

SI
 1. Se debe aportar documento que acredite la relación de

Leonardo Mantilla Noguera con la persona jurídica
REHOBOT CONSULTING S.A.S  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 41

DF CONSULTORÍA S.A.S CONSORCIO DEISAC

Proponente N° 42 Proponente N° 44 Proponente N° 45

UNION TEMPORAR INTERVENTORES FUCHA CONSORCIO RID SAN CRISTOBAL 001CONSORCIO INTER VIAL EYB

Proponente N° 43

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 3 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE

∑ 962,61 smmlv 69% ∑ 2.936,71 smmlv 209%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          1.468,36 smmlv  ( Vi )

 

No Aplica

 

NO CUMPLE

No Aplica

SI
 

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

SI

 

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

Contrato 0989-05: INTERVENTORIA DE LA
PAVIMENTACION VIA PRINCIPAL BARRIO EL
CASTILLO TRAYECTO REFUGIO - LAS NIEVES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 2 MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA

 

CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica

NO SI
  

 

241,67 smmlv

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

DESARROLLO EN INGENIERIA 
DIN S.A.S.  Nit. 800.214.601-8

60% AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS 
S.A.S  Nit. 830.123.577-7

100% GAB INGENIERIA SAS
NIT 0900591649-9

49%
ALVARO GARCIA PARRA AGP 

S.A.S   
NIT 901264150-8

100% R&J INGENIERIA SAS
NIT 900171717-1

50%

SEIING SAS BIC
 Nit. 900.208.425-6

40% GERMAN A. BALLESTAS B 
NIT 19138735-8

51% S&G SERVICIOS Y GESTION S.A.S  
NIT 901154208-4

50%

Firmado FIRMADO

Proponente N° 47

Firmado

Debe firmar COPNIA

NO

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Falta firmar Copnia

FIRMADA FIRMADO

Proponente N° 46 Proponente N° 48 Proponente N° 49 Proponente N° 50

CONSORCIO DS6
CONSORCIO INTERVIAL G&G

NIT 
 ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S

NIT 901264150-8
CONSORCIO S Y R

NIT 

NO SI NO NO

CAJA DE VIVIENDA
POPULAR

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
ALCALDIA LOCAL DE 

TUNJUELITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN FRANCISCO

Contrato594 DE 2016: REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y
S&SO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIV
PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLÍ,
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR
DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN
BOGOTÁ D.C

Contrato 2013-SS-20-030: INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA
DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80
HASTA EL EMPLAME CON LA VIA DE ACCESO
ORIENTAL DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ
MARTINEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Contrato CD-SIP-INT-001-2007: NTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL
DISEÑO, CONSTRUCCION DE VIAS CANALES,
ESTABILIZACION DE TALUDES Y RECUPERACION
DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA

Contrato 154 - 2017: EJERCER LA INTERVENTORÍA A
LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE
SUSCRIBAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL LOCAL Y LA ESPACIO PÚBLICO LOCAL” 

Contrato 008-2007: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y
CONTABLE AL DISEÑO, CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANDA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO -
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE
ACUERDO AL CONVENIO 1964 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2006 DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA.

311,70 smmlv 2.831,15 smmlv 1.080,87 smmlv 475,26 smmlv1.152,26 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

Aplica Aplica Aplica No AplicaAplica

Aplica Aplica No Aplica No AplicaAplica

SISI SI SINO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
2. Debe aportar documento que acredite la conformación
del CONSORCIO INTERVENTORES 2016  2.  3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovacion y
firmeza tal como lo establece el articulo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Teniendo en
cuenta el valor en pesos del conrato certificado, la
entidad procedio a ajustar el coeficiente en SMMLV 2.
En caso de certificar redes de servicios públicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
docuemnto que indique categoria de la via. 3. En caso
de certificar redes de servicios públicos y tipo de
pavimento para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que
lo acrediten. 

*  En el certificado de existencia y representación legal se 
evidencia la relación del proponente AC2R SAS con
AYAS CIVILES Y ARQUITECTOS LTDA    

Debe anexar los documentos conforme a lo establecido en el 
numeral 2.1 de los pliegos de condiciones definitivos Corregir 

NO PRESENTA COPNIADebe firmar COPNIA
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 47

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Proponente N° 46 Proponente N° 48 Proponente N° 49 Proponente N° 50

CONSORCIO DS6
CONSORCIO INTERVIAL G&G

NIT 
 ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S

NIT 901264150-8
CONSORCIO S Y R

NIT 

GOBERNACION
DE ANTIOQUIA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO-IDU

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
ALCALDIA 

MAYOR DE 
TUNJA

ALCALDIA
MUNICIPAL DE

CONFINES

Contrato 478 DE 2010: NTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE DISEÑO,
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PLAN VIAL
SECTOR 1 TRAMO 1 GRAN AVENIDA CENTRO -
MEGAVIA. 

Contrato No. 2006-CC-20-048: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA EL
MEJORMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA TRONCAL 
DE LA PAZ, TRAMO LA CRUZADA - CAUCASIA,
SECTOR NUEVO ORIENTE - ESCARRALAO.

Contrato 1703-2014: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA
QUE SOPORTA LAS RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP
GRUPO 9: TRONCAL CARRERA 10 (LOCALIDADES
RAFAEL URIBE Y SAN CRISTÓBAL), 

Contrato 710-2010: NTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR
VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA-SANTANDER 

Contrato 003-08E-2008- CPSP: REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CIVIL No 004-08E-2008-COP QUE TIENE POR
OBJETO LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CONFINES DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, DE ACUERDO A CONVENIO 7852-2008
DE LA GOBERNACION DE SANTANDER- PARA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRCUTURA DE SANTANDER.

2.253,73 smmlv 1.631,72 smmlv 1.356,69 smmlv 710,14 smmlv166,44 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

AplicaAplica Aplica AplicaAplica

Aplica Aplica No Aplica AplicaNo Aplica

SI SI SI SINO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Aportar
documento que acredite la relación de la empresa
EMPROYCON con el consorcio general SyR   

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
IDU

ALCALDIA DE  FLORIDABLANCA Metro sabanas s.a.sALCALDIA MUNICIPAL DE TUTAZÁ

Contrato IDU 198 DE 2006: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O
REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS
LOCALIDADES EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3:
LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

 Contrato 636-2011: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL CONTRATO DE OBRA No. 2010/961 RESULTANTE
DEL PROCESO
LICITATORIO FLOR-038-10 CUYO OBJETO ES
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EJES
VIALES Y MALLA VIAL DE LAS COMUNAS 1, 4, 7 Y 8
Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES
MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTE DE
SANTANDER.

Contrato  CM 01-2013: Interventoría técnica,
administrativa y financiera para la reconstrucción de
andenes, recuperación y mantenimiento en concreto
rigido de los
corredores viales pertenecientes a las rutas satelite II,
Villa Paz y Rehabilitación del Puente Peatonal Calle 38
(Troncal Occidente) con Carrera 15, Obras
pertenecientes al sistema estrategico de transporte
Público de Pasajeros de la Ciudad de Sincelejo.

Contrato CI-MTB-009- 2008: INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA,AMBIENTAL
Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No CO-MTB-
012-2008 QUE TIENE POR OBJETO LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE VIAS
URBANAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE
TUTAZA - DEPARTAMENTO DE BOYACA EN
PAVIMENTO RIGIDO MR-45 DE ACUERDO AL
ANEXO TECNICO Y ACUERDO MACRO ( CONVENIO
148 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007) SUSCRITOS
CON LA GOBERNACION DE BOYACA - SECRETARIA
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.

884,61 smmlv3.085,74 smmlv 297,54 smmlv495,94 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

Aplica No Aplica Aplica AplicaAplica

AplicaAplica No Aplica No AplicaAplica

SI SI SI SINO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. En caso de
certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Aportar
documento que acredite la relación del consorcio
Intersatelites con el consorcio general SyR 3. Debe
anexar cerificacion de facturacion de la sociedad Metro
sabanas, conforme se estipula en el numeral 10.1.5. del
pliego de condiciones definitivos

* En el certificado de existencia y representación legal se
evidencia la relación del proponente AC2R SAS con
AYAS CIVILES Y ARQUITECTOS LTDA    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovacion y
firmeza tal como lo establece el articulo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Teniendo en
cuenta el valor en pesos del conrato certificado, la
entidad procedio a ajustar el coeficiente en SMMLV  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. En caso de
certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.  

* En el certificado de existencia y representación legal se
evidencia la relación del proponente AC2R SAS con
AYAS CIVILES Y ARQUITECTOS LTDA    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 47

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Proponente N° 46 Proponente N° 48 Proponente N° 49 Proponente N° 50

CONSORCIO DS6
CONSORCIO INTERVIAL G&G

NIT 
 ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S

NIT 901264150-8
CONSORCIO S Y R

NIT 

  Contrato 522-2013: INTERVENTORIA TECNICA PARA
LA CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE
LA VIA BAHONDO - LA CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE
GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

  

228,13 smmlv

NO CUMPLE

No Aplica No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica

No Aplica No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica

SI
  1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique la categoria de la via  

  

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

 

651,71 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

No Aplica

No Aplica No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica

SI SI SI SISI
 

ALCALDIA DE GIRON

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

SI SI SISI

  Contrato 313-2014: NTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL
MUTIS, CONEXIÓN VIAL DESAROLLADA ENTRE EL
ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA
CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS. 

 

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica

  1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 47

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Proponente N° 46 Proponente N° 48 Proponente N° 49 Proponente N° 50

CONSORCIO DS6
CONSORCIO INTERVIAL G&G

NIT 
 ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S

NIT 901264150-8
CONSORCIO S Y R

NIT 

NO CUMPLE 3 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 1.814,64 smmlv 129%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          604,88 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          n/a          

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

  Contrato 279-2014: INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR
MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

  

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

No Aplica No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica

No Aplica

SI SI SI SISI
  1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
docuemnto que indique categoria de la via.  

  

5.581,16 smmlv

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S  
NIT 900.234.357 - 3 

50% HR INGENIERÍA SAS   
NIT 830.133.073-1

50%
CAYENA CONSULTORES E 

INTERVENTORES S.A.S  
NIT 901013669-1

50% SHM INGENIERIA SAS   
NIT 901.198.163-0

50%

CONURMA INGENIEROS 
CONSULTORES SL SUCURSAL 

COLOMBIA
NIT 900.498.289-3

55%

INGENIERIA MÁSTER SA
NIT 900.915.689 - 6

50% HACE INGENIEROS SAS
NIT 800.129.789-1

50% ROCCIA S.A.S  
NIT 900388860-8

50%
CANARIAS INGENIERÍA CIVIL 

COLOMBIA S.A.S     
NIT  901.296.561-9

50%
SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES SAS

NIT 900.614.304-4
40%

Corregir el formato 2 (documento 
consorcial)- el RL  del consorcio firma 

como R.L. de otra empresa 
(GEOCING) que no pertenece al 

consorcio de la propuesta

FROTERAS CONSTRUCTORAS SAS
NIT 900.516.663-3

5%

}

Proponente N° 51 Proponente N° 55

FIRMADO firmado

FIRMADO

SI n/a

CONSORCIO HUPERNIKAO SAN CRISTOBAL
NIT 

CONSORCIO CSF 001

FIRMADO

Proponente N° 52 Proponente N° 53 Proponente N° 54

CONSORCIO HYH 2021
NIT 

CONSORCIO ROCA CVP
NIT 

CONSORCIO ALTO FUCHA 001
NIT 

SI

FIRMADO

IDU GOBERNACION DE LA GUAJIRA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA 

CANDELARIA
MUNICIPIO DE MORROA SUCRE INVIAS

Contrato IDU-143-2006: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA
VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2
RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C.

Contrato 197-2013: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 382
DE 2012, CUYO OBJETO ES LA CONTRUCCION DE
LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN
EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

Contrato 154 DE 2014: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE
LOS PROCESOS DE LICITACIÓN FDLC-2014-073-LP
Y FDLC-2014-074-LP CONVOCADOS POR LA
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

ContratoMM-CM-001-2015: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL
EJE VIAL MONTES DE MARIA QUE COMUNICA EL
MUNIPIO DE MORROA CON EL MUNICIPIO DE
COLOSO DEL K0+000 HASTA EL K21+387 EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE (PRIMERA ETAPA) 

Contrato 4258 DE 2013: Interventoria de las obras de
mejoramiento y mantenimiento del sector PR 32+0500 al
PR 36+0000 de la carretera Pasto Mojarras ruta 2502
Departamento de Nariño

2.232,91 smmlv 2.460,23 smmlv 296,35 smmlv479,08 smmlv 251,89 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica AplicaAplica Aplica

Aplica No Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SI SI SISI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía. 3. En caso
de certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Ze solicita
aclarar la relacion de Geocing con la empresa SHM
Ingenieria, asi como la conformacion del consorcio
geocing Candelaria 102.  

1.1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015........                                                            

1.2. Aportar documento que
acredite la relación del consorcio Intervial Morroa con el
consorcio Hupernikao San Cristobal 2. Debe aportar
documento que indique categoria de la via 3. En caso de
certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

AVAL FIRMADO COPNIA R.L. SIN FIRMA

FIRMADO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 51 Proponente N° 55

CONSORCIO HUPERNIKAO SAN CRISTOBAL
NIT 

CONSORCIO CSF 001

Proponente N° 52 Proponente N° 53 Proponente N° 54

CONSORCIO HYH 2021
NIT 

CONSORCIO ROCA CVP
NIT 

CONSORCIO ALTO FUCHA 001
NIT 

INVIAS
GOBERNACION 

DEL MAGDALENA
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS GRAN 

CANARIAS

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE CORDOBA
INVIAS

Contrato 1833 DE 2013: INTERVENTORÍA PARA EL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS
CARRETERAS HATILLO (HOYO RICO) - LOS LLANOS
TARAZA - CAUCASIA, RUTA 25, TRAMO 2510
SECTOR HOYO RICO (PR 52+474) -LOS LLANOS,
TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS - YARUMAL
(PR25+0050) Y VALDIVIA - TARAZA Y TRAMO 2512
TARAZA - CAUCASIA. EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. MODULO 3.

Contrato 0025 DE 1-01-2019: NTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO POR EL
DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA LOMA DEL BALSAMO ALGARROBO -SI DIOS
QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO CODIGO
4314) EN PAVIMENTO FLEXIBLE ETAPA IV ENTRE
K7+800 AL K1+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA 

Contrato 270 DE 2017: Interventoria para el proyecto
Creacion del carril Bici desde la rotonda del mesón
canario (GC-300, PK9*875)", hasta el peaje Venezuela
(GC-300PK9+053)

Contrato 468-2017: "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
TIERRALTA CASERIO EL 15 y REHABILITACIÓN DE
LA CARRETERA YE DE LOS MORALES · RIO SINÚ
EN LA VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA -TRAMO No. 4." 

Contrato 4099 DE 2013: Interventoria para el
mejoramiento y mantenimiento carretera Cebadal -
Consaca - Sandona Pasto ruta 2501B, departamento de
Nariño

2.767,97 smmlv 1.140,93 smmlv 2.182,10 smmlv371,20 smmlv 674,17 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE CUMPLE

Aplica Aplica AplicaNo Aplica Aplica

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SI SI SISI NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía. 3. En caso
de certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. En caso de
certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten. 3. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Aclarar con su
respectivo soporte el numero del contrato diliegenciado
en el formato 3 experiencia del proponente 3. Debe
aportar documento que indique categoría de la vía.

1.Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar
documento que indique categoria de la via 3. En caso de
certificar pavimento y redes de servicios públicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

INVIAS
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS GRAN 

CANARIAS
FUNDACION MARIO SANTODOMINGO

Consejeria de fomento de la junta de comunidades 
Castilla la Mancha

Contrato 1605 DE 2015: NTERVENTORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA CARRETERA K15 - TIERRALTA -
SAN PEDRO DE URABÁ EN DESARROLLO DEL
PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2

Contrato 2018 02 1859: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO , OBRAS DE URBANISMOS Y
COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO
OVALLE, EN EL TRAMO COMPRENDIO ENTRE LA
VIA VALLEDUPAR-BOSCONIA Y LA AVENIDA 450
AÑOS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DAEPARTAMENTO DEL CESAR  

Contrato 270 DE 2017: Interventoria para el proyecto
Creacion del carril Bici desde la rotonda del mesón
canario (GC-300, PK9*875)", hasta el peaje Venezuela
(GC-300PK9+

Contrato CO-180058: Realizar las actividades de
lnterventoria Técnica y Administrativa, bajo la modalidad
de precio y plazo global fijo sin ningún tipo de reajuste,
para la CONSTRUCCIÓN DE 88ML DE LA V/A EN
CONCRETO RIGIDO QUE INCLUYE TODO EL PERFIL
VIAL (ANDENES Y ZONAS BLANDAS A CADA LADO)
DESDE LA ESQUINA DE LA SUPERMANZANA 8 AL
SENA en el Macro-proyecto de interés nacional Villas de
San Pablo en Barranquil/a.

Contrato S-CV-TO-07-208: Consultoria y asistencia
tecnica para la direccion de obras, control y vigilancia
durante la ejecucion de las obras de la Autovia de la
Sagra Tramo 1: A-5 en Valmojado - A-42 en Illescas
(Toledo)

2.301,34 smmlv 599,25 smmlv 1.337,93 smmlv37,12 smmlv 11.440,53 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica AplicaAplica Aplica

No Aplica Aplica AplicaAplica Aplica

SI SI SISI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía. 3. En caso
de certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía.  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe anexar
cerificacion de facturacion de la Fundacion
Santodomingo, conforme se estipula en el numeral
10.1.5. del pliego de condiciones definitivos  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 51 Proponente N° 55

CONSORCIO HUPERNIKAO SAN CRISTOBAL
NIT 

CONSORCIO CSF 001

Proponente N° 52 Proponente N° 53 Proponente N° 54

CONSORCIO HYH 2021
NIT 

CONSORCIO ROCA CVP
NIT 

CONSORCIO ALTO FUCHA 001
NIT 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE  CUNDINAMARCA – ICCU

MUNICIPIO DE SOLANO (DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA)

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS GRAN 
CANARIAS

FONDECUN Agencia para la infraestructura del Meta

Contrato 435 DE 2015: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA UBAQUE - LOS
CEREZOS - CHIPAQUE SECTORES DEL K0+000 AL
K2+040 Y DEL K16+000 AL K18+260 (K0+000
LOCALIZADO EN UBAQUE) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - SGR

Contrato 2017 02 0890: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA
ZANJON-PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL
CESAR ETAPA II Y ATENCION A OBRAS DE
EMERGENCIA 

Contrato 270 DE 2017 : Interventoria para el proyecto de
segunda fase del Rodonal en la calle Luisa Ramos
Medina

Contrato 445 DE 2016: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO
NACIONAL - IPS-004-2016- GRUPO 1

Contrato 142 DE 2015: Control mediante interventoria
tecnica, legal, administrativa, financiera y ambiental al
mejoramiento de la via a Lejanias PK0+000 (CRUCE
CON LA VÍA A MESETAS RUTA 65) Al casco urbano de 
Lejanias PK33+400 y mejoramiento del ramal entre
Aguas Claras PK0+000 al sector El Roble PK8+000,
municipio de Granada y Aljandria Meta

769,76 smmlv 1.164,14 smmlv5.566,94 smmlv 3.160,71 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No Aplica No AplicaAplica Aplica

No Aplica No Aplica AplicaAplica No Aplica

SI NO SISI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía. 3. En caso
de certificar redes de servicios públicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten

1.1.El RUP no esta renovado y firmeza tal como lo
establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015                                                                         

1.2. El contrato que presenta (consecutivo 1), no
esta reportado en el RUP.  
En el RUP no figura el contrato # 4 reportado de
experiencia  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía.   

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe anexar
cerificacion de facturacion de la Fondecun, conforme se
estipula en el numeral 10.1.5. del pliego de condiciones
definitivos  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS GRAN 
CANARIAS

  Contrato 270 DE 2017: Estudios y diseños e
interventoria proyecto de reordenación de la Vía de
servicio junto al Paseo maritimo los Charcones.

  

1.826,06 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

SI SI SISI NO
  1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015 2. Debe aportar
documento que indique categoría de la vía.   
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 51 Proponente N° 55

CONSORCIO HUPERNIKAO SAN CRISTOBAL
NIT 

CONSORCIO CSF 001

Proponente N° 52 Proponente N° 53 Proponente N° 54

CONSORCIO HYH 2021
NIT 

CONSORCIO ROCA CVP
NIT 

CONSORCIO ALTO FUCHA 001
NIT 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 674,17 smmlv 48%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

SI SI SISI NO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

PROYECTISTAS ASOCIADOS
NIT 900.429.155-7

100% INEXIA SAS  
NIT 901.357.944-9

95% CONSTRUMARCAS S.A.S
NIT 830.509.427-9

95% ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE
79.359.550-9

25%
INGENIERIAS Y 

CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
NIT 900.431.030-5

100%

HG INGENIERIA Y DESARROLLLO 
S.A.S.

NIT 901.497.862-1
5%

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 
E INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S

NIT 900.557.922-1
5% JJAB SAS - ZOMA

901.243.906-9
30%

SAVAD INGENIERIA SAS
900.903.676-9

45%

firmado

debe firmar copnia

n/a

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Proponente N° 56 Proponente N° 57 Proponente N° 58 Proponente N° 60

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI 
S.A.S

NIT 900.431.030-5

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT  900.426.155-7

CONSORCIO INTERTRAMOS ALTO FUCHA CONSORCIO INTER BARRIAL CYP

n/a n/a n/a SI

firmado firmado firmado firmado

debe firmar copnia

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE GOBERNACION DEL CESAR Municipio de Bucaramanga GOBERNACION BOLIVARINSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO 2223 - 2017: CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES,
ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS Y TODAS AQUELLAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES TRAMO 1
CALLE 11 (CARRERA 5 – CARRERA 18) Y TRAMO 4 CALLE
18 (CARRERA 9B – CARRERA 10B) PARA EL SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO INCLUYE
CONSTRUCCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS,
RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE MAMONAL- PASACABALLOS Y TURBACO
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Contrato CI-092-2016: Realizar la interventoria tecnica,
administrativa, social, ambiental y financiera del contrato
de obra publicas producto del la licitacion publica No.
ALRUU-LP-071-2016, que actualmente adelanta el
FDLRUU para contratar por el sistema de precios
unitarios fijos y a monto agotable, la realizacion de obras
de rehabilitacion y/o mantenimientode segmetos de la
malla vial local y/o andenes - espacios publicos de la
localidad Rafael Uribe Uribe 

Contrato 2015-02-0508: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES
EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR

CONTRATO 023 del 27 de febrero de 2015:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA LEGAL, Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR
VIAL AVENIDA QUEBREDASECA CON CARRERA 15
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

CONTRATO 4055-2013: Interventoria para la
rehabilitacion y mejoramiento de la via moniquira - santa
sofia - villa de leyva PR 00+000 al PR 38-020 longitud
30,2 KM departamento de boyaca

1.403,02 smmlv 1.543,73 smmlv 1.538,87 smmlv 2.460,82 smmlv4.058,29 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE NO CUMPLE

AplicaAplica No Aplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica Aplica AplicaNo Aplica

SI SI SINO SI
1. Se deben anexar las actas del contrato de obra en
donde se referencien las actividades de construcción de
asfalto o concreto hidraulico y la intervención de redes de
servicios domiciliarios    

    1. En caso de certificar pavimentación y/o redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten. 2. Debe aportar el RUP con
su respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece
el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4,
2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.  

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015..    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

Proponente N° 59
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Proponente N° 56 Proponente N° 57 Proponente N° 58 Proponente N° 60

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI 
S.A.S

NIT 900.431.030-5

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT  900.426.155-7

CONSORCIO INTERTRAMOS ALTO FUCHA CONSORCIO INTER BARRIAL CYP

Proponente N° 59

GOBERNACION DE BOYACA CONSORCIO URBANISTICO OP-3 MOSCATELARES GOBERNACION DE SUCREINSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS NUEVO
ENLACE EN LA AVENIDA DE ESPAÑA EN LOS
TERMINOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS Y SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES

CONTRATO CM-9-1128-2015: CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA
“CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAMPUES A
MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”,
“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ENTRADA AL
MUNICIPIO GUARANDA Y REHABILITACIÓN DE LOS
SECTORES CRÍTICOS HASTA LA CABECERA DEL
MUNICIPIO” Y LA “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN DE LAS
ORILLAS DE ARROYO GRANDE EN COROZAL EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

Contrato 2369-2015: Interventoria tecnica, administrativa,
financiera y ambiental para el mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de la via nacional Ruta 60,
tramo Rancho Grande - Paez ( incluye paso urbano
municipio de Miraflores); y vias departamentales
(60BY19, RUTA 50434 Y RUTA D 1509002) de acceso
a los municipios de Berbeo, Rondon y Zetaquira en el
departamento de Boyaca.

CONTRATO 921-2017: INTERVENTORIA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA MEDIACANOA - LA UNIÓN - LA
VIRGINIA, RUTA 2302, SECTOR: MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO DEL PR0+0000 AL PR123+0200.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

3.077,83 smmlv1.931,98 smmlv 10.781,19 smmlv 248,89 smmlv

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE

No Aplica No Aplica AplicaAplica Aplica

AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

NO SI NO SINO
1. Debe aportar documento que acredite la relación
contractual con el contratante que determine si es
contratista o subcontratista. De igual forma debe aportar
documento donde acredite la naturaleza juridica del
Consorcio Urbaniostico OP-3 MOSCATELARES. 2.
Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 3. Debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas en el
contrato aportado.

    1. Se deben anexar las actas del contrato de obra en
donde se referencien las actividades de construcción de
asfalto o concreto hidraulico y la intervención de redes de
servicios domicilarios    

    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

Alcaldia del Municipio de Inirida

 CONTRATO 185 - 2019: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRTIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
Y MEJORAMIENTO DE UN ESCENARIO RECREO
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA

  

364,41 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No AplicaAplica

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

NONO SI SI NO
    1. Debe adjuntar documentación de alcance y

actividades ejecutadas en el contrato aportado. 2. Debe
aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Proponente N° 56 Proponente N° 57 Proponente N° 58 Proponente N° 60

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI 
S.A.S

NIT 900.431.030-5

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT  900.426.155-7

CONSORCIO INTERTRAMOS ALTO FUCHA CONSORCIO INTER BARRIAL CYP

Proponente N° 59

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica

SI SI NONO NO
                    

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

NO SI SI NONO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Proponente N° 56 Proponente N° 57 Proponente N° 58 Proponente N° 60

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI 
S.A.S

NIT 900.431.030-5

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT  900.426.155-7

CONSORCIO INTERTRAMOS ALTO FUCHA CONSORCIO INTER BARRIAL CYP

Proponente N° 59

2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 3.335,00 smmlv 238% ∑ 248,89 smmlv 18%

≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

1.667,50 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          n/a          n/a          

     

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

NONO SI SI NO
                    

Consolidado CVP-CM-001 210502 Datos2p Resumen Pág 48 / 64



CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

Ana Isabel Hende Carreño
52.581.772-9

50% ECOVIAS S.A.S
890.104.625-1

50%
APPLUS INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA   
NIT 901.442.965-7

100% TOTALL S.A.S.  
NIT 901.384.670-0

40% SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA   
NIT 891.101.100-5

100%

German Ramirez Barbosa
19.342.296-1

50%
PROYECTOS Y GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S
900.508.212-1

50%
SISTEMA INGENIERÍA, SUCUR. 

COL  
NIT 901.245.880-5

30%

DARÍO MONTOYA MIER   
NIT 17.147.055-9

30%

Nota: Aportar documento de Edgar 
Salazar (Rep. Suplente Consorcio, 

Formato 2) 

Proponente N° 62

COPNIA SIN FIRMAR

SI

APPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
NIT 901.442.965-7

Proponente N° 64 Proponente N° 65Proponente N° 61

CONSORCIO AIH - GRB CONSORCIO CVP SAN CRISTOBAL CONSORCIO INTERVENTORÍA SC TDS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NIT 891.101.100-5

n/a n/a n/an/a

Firmado OKfirmado

OK COPNIA SIN FIRMAR Y DESACTUALIZADO Debe firmar COPNIA

FirmadoFIRMADO

Gobierno de Canarias Alcaldía de Neiva
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 

DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU TRANSCARIBE S.A.

CONTRATO PV-20-2010: INTERVENTORÍA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTAIÓN Y/O
REPAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO VIAL MANIZALES
- NEIRA. DEPARTAMENTO DE CALDAS

CONTRATO 192-2000: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA, DE LA
CALLE 138 A LA CALLE 170 EN SANTAFE DE
BOGOTÁ, D.C.

Contrato CLAVE: CV-01-GC-238: Control y Vigilancia de
las Obras Nueva Carretera Autopista GC-1. Tramo:
Puerto Rico - Mogán

Contrato 027 de 2002: INTERVENTORIA DE LA
CONSTRUCCION DE LA CARRERA 2, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 2 SUR Y LA
CARRETERA QUE CONDUCE AL SUR DEL PAÍS
FRENTE A SURABASTOS.

Contrato CPI-TC-002-07: Asesoría e interventoría
Técnica Administrativa financiera y ambiental para la
construcción del muelle de bodeguita, la ampliación de la
Calzada, espacio publico y del tramo de la avenida Blas
de Lezo comprendida entre el sistema integrado de
transporte masivo Cartagena - Transcaribe en el centro
histórico de Cartagena de Indias Distrito Turístico y
Cultural

2.027,17 smmlv 9.013,63 smmlv 765,50 smmlv2.288,40 smmlv 1.000,59 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica No AplicaAplica

Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica Aplica

SI NOSI NO SI
1. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación
y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    1. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la fecha
de iniciación de la ejecución del contrato ya que el
soporte anexado se limita a indicar la fecha de firma
(suscripción). Ver numeral 10.1.4 - V y 10.1.5 del pliego
de condiciones del proceso CVP CM 001-2021 y
actualizar el Formato 3 de ser necesario. 1.1 Teniendo en 
cuenta el valor en pesos del contrato certificado, la
entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3.
Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
4. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 5.
Debe aportar documento que indique o aclare la 

1. El certificado allegado por el proponente no coincide
con lo consignado en el Formato 3 y no es posible
verificar la información en el RUP, por lo tanto la entidad
procede a lo consignado en los pliegos de condiciones
del proceso CVP CM 001-2021, numeral 10.1: "En caso
tal que no sea posible validar la información a través del
RUP, Formato 3 – Experiencia o los documentos
soporte, la entidad no tendrá en cuenta dicho contrato
para la evaluación realizada y la asignación de puntaje.
Esta condición es aplicable en los casos en los cuales
sea diligenciado indebidamente el Formato 3".

1. Aportar documento que acredite la relación de la
empresa APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA
con APPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS. 2.
3.

Proponente N° 63
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 62

APPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
NIT 901.442.965-7

Proponente N° 64 Proponente N° 65Proponente N° 61

CONSORCIO AIH - GRB CONSORCIO CVP SAN CRISTOBAL CONSORCIO INTERVENTORÍA SC TDS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NIT 891.101.100-5

Proponente N° 63

GOBERNACION DE BOLIVAR Instituto de Desarrollo Urbano - IDU Alcaldía de NeivaINSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Ministerio de Fomento - España

Contrato IDU-UEL-8-134-2001: EJERCER LA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO
PARA LA
EVALUZACION Y REHABILIOTACIÓN DE VIAS EN LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ

Contrato 073 de 2007: CONTRATO DE CONSULTORIA
EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL DE
CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO
FLEXIBLE EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 3 SUR Y 
26 SUR - FASE I - CALZADA OCCIDENTAL, (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTACION DE LA RED DE
ALCALTARILLADO, POZO DE INSPECCIÓN,
CÁMARAS Y SUMIDEROS) DEL MUNICIPIO DE
NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO IDU-191-2006: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN
DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VÍAS DE LA
MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y
COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL
GRUPO 3 EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATO 2318-2018: Interventoría técnica,
administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y
SISO de las siguientes obras: grupo I: “Mejoramiento en
pavimento flexible de la vía punta de plancha
(Transversal Montes de María) Caracolicito – Raizal –
Santa Lucia – Bajo Grande – El Hobo en Bolívar, l =
12.16 km”. GRUPO II: “Mejoramiento de pavimento
asfáltico de la vía que comunica al municipio de Mahates
con el municipio de Soplaviento del departamento de
BOLÍVAR”

Contrato: Control y vigilancia de las obras autovía del
mediterráneo A-7 tramo: PUNTALON (MOTRIL -
CARCHUNA (MOTRIL). Provincia de Granada

1.319,02 smmlv 2.576,07 smmlv 289,40 smmlv 634,07 smmlv4.619,73 smmlv

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica No AplicaAplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica Aplica AplicaNo Aplica

NO NO NOSI SI
1. Se debe corregir la fecha de terminación del contrato
en el Formato 3 para que coincida con el certificado
anexo.    

1. El certificado allegado por el proponente no coincide
con lo consignado en el Formato 3 y no es posible
verificar la información en el RUP, por lo tanto la entidad
procede a lo consignado en los pliegos de condiciones
del proceso CVP CM 001-2021, numeral 10.1: "En caso
tal que no sea posible validar la información a través del
RUP, Formato 3 – Experiencia o los documentos
soporte, la entidad no tendrá en cuenta dicho contrato
para la evaluación realizada y la asignación de puntaje.
Esta condición es aplicable en los casos en los cuales
sea diligenciado indebidamente el Formato 3".

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    1. Aportar documento que acredite la relación de la empresa
APPLUS NORCONTROL S.L.U. con APPLUS INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA SAS
2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato certificado,
la entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3. Debe
aportar documento que indique o aclare la equivalencia de la
categoría de la vía "autovía del mediterráneo A-7 tramo:
PUNTALON (MOTRIL - CARCHUNA (MOTRIL). Provincia de
Granada" con respecto a lo establecido en el numeral 10.1
"Experiencia General" del pliego de condiciones del proceso
CVP CM 001-2021 4. En caso de certificar redes de servicios
publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU TRANSCARIBE S.A.
Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca ICCU
Gobernación de Santander

CONTRATO CPI-TC-001-09: ASESORIA E
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CORREDOR
AMPARO- PÒRTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE SECTOR EL
AMPARO - SECTOR BARRIO ANITA, CARTAGENA
DE INDIAS.

Contrato SOP-V-109-2003: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, RELACIONADA CON LOS
PROYECTOS: REHABILITACION DE LA VIA CHUSACA -
SIBATE - FUSAGASUGA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIA VEREDA EL CHARQUITO, EN
K0+145 A K0+205 DERECHA Y K0+145 A K0+275
IZQUIERDO A PARTIR DE LA VIA SOACHA - MESITAS, EN
EL MUNICIPIO DE SOACHA. MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 2
ENTRE CARRERAS 3 ESTE Y CARRERA 2ª OESTE DEL
BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SIBATE.
REHABILITACION DE LA VIA PANDI VENECIA CABRERA,
MUNICIPIO DE PANDI Y VENECIA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

Contrato 212-2009: INTERVENTORIA A ESTUDIOS,
DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE
LA VIA BOLIVAR – PALOBLANCO, SECTOR K0+000
AL K5+400, EN DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LAS VIAS SECUNDARIAS PERTENECIENTOES A
LOS CORREDORES ESTRATEGICOS DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER (FASE I)

CONTRATO IDU-098-2006: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO
DE VÍAS, GRUPO 1 A TRAVES DEL PROGRAMA
BRIGADA DE REACCIÓN VIAL EN BOGOTÁ, D.C

 

162,51 smmlv 1.057,05 smmlv905,48 smmlv

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

Aplica Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No AplicaNo Aplica Aplica No Aplica

SI NO NO SISI
    1. Se debe corregir la entidad contratante en el Formato

3 para que coincida con el certificado y RUP anexo.
1. El certificado allegado por el proponente no permite
verificar las principales actividades adelantadas por el
proponente. Debe dar cumplimiento al numeral 10.1.4 -
III "Principales actividades ejecutadas" del pliego de
condiciones del proceso CVP CM 001-2021 para
acreditar la experiencia anexada. 2. Debe aportar el RUP
con su respectiva renovación y firmeza, tal como lo
establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015.  

1. Debe aportar soporte del contrato que refiere en el
formulario 3 que pretende acreditar    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 62

APPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
NIT 901.442.965-7

Proponente N° 64 Proponente N° 65Proponente N° 61

CONSORCIO AIH - GRB CONSORCIO CVP SAN CRISTOBAL CONSORCIO INTERVENTORÍA SC TDS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NIT 891.101.100-5

Proponente N° 63

Convenio Andrés Bello Departamento del Huila

  Contrato 0050-2002: Interventoría al mejoramiento de la vía que
comunica al Municipio de Caldas con la Transversal Puerto
Boyacá - Otanche, localizado en el municipio de Caldas -
Departamento de Boyacá

Contrato 029-1995: Consultoría e interventoría técnica y
administrativa, para las obras civiles, que se realizaron
para la construcción de la carretera Garzón-Agrado-Pital,
en una longitud de 27,5 KM según contrato No. 029/95 y
sus adicionales.

 

140,97 smmlv 1.963,33 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica Aplica AplicaNo Aplica

No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

SI SISI NO SI
        1. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la

categoría de la vía "que comunica municipio de Caldas
con la Transversal Puerto Boyacá - Otanche", en el
departamento del Boyacá. 2. Se debe corregir el objeto
del contrato en el Formato 3 para que coincida con el
certificado anexo.  

1. Debe corregir objeto del contrato en Formato 3 de acuerdo a
certificado anexo. 2. Se solicita aclarar con su respectivo
soporte la categoría de la vía "Garzón-Agrado-Pital", en el
departamento del Huila.
3. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 4. Debe
aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza, tal como
lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015.

 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte

 Contrato 772-1987: INTERVENTORÍA PARA LA
PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR LA UNIÓN LA -
FRONTERA Y ACCESO A MESOPOTAMIA DE LA
CARRETERA LA UNION - SONSON

   

2.319,98 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica

NO SI SISI SI
 1. El certificado allegado por el proponente no permite verificar

las principales actividades adelantadas por el proponente. Debe
dar cumplimiento al numeral 10.1.4 - III "Principales actividades
ejecutadas" del pliego de condiciones del proceso CVP CM 001-
2021 para acreditar la experiencia anexada. 2. Debe corregir
Entidad Contratante en Formato 3 de acuerdo a RUP y
certificado anexo.
3. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la categoría de la
vía del "Sector la Unión - La Frontera y acceso a Mesopotamia
de la carretera La Unión - Sonsón" 4. Debe aportar el RUP con
su respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el
artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6
y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 62

APPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
NIT 901.442.965-7

Proponente N° 64 Proponente N° 65Proponente N° 61

CONSORCIO AIH - GRB CONSORCIO CVP SAN CRISTOBAL CONSORCIO INTERVENTORÍA SC TDS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NIT 891.101.100-5

Proponente N° 63

NO CUMPLE 3 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE

∑ 5.508,72 smmlv 393% ∑ 451,91 smmlv 32%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          1.836,24 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          n/a          

 

SI

Gobernación del Huila

  Contrato 0243-2010: INTERVENTORIA TECNICA A LA
CONSTRUCCIÓN DE 4.60 KILÓMETROS DE VÍA EN
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA GUASIMOS -
SANTA MARIA DEL K20+000 AL K24+600 DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA -DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

  

923,00 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

No Aplica No Aplica AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica

SI NO SI SI
     1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

CONCIC SAS   
NIT 900.378.119-5

95%
CONSULTORES DE INGENIERA 

UG21
NIT 900.512.933-9

50% DPC INGENIEROS SAS   
NIT 830.101.071-8

50% GRUPO POSSO SAS   
NIT 800.007.208-9

70% CELQO SAS
NIT 900090780-6

100%

CONINBO SAS   
NIT 901.354.068-8

5% INGENNYA SAS  
NIT 901.332.232-5

50%
MS INGENIEROS SL SUCURSAL 

COL
NIT 900.309.161-0

50% ABIF INGENIEROS SAS 
NIT 901.140.337-5

30%

Proponente N° 69 Proponente N° 70Proponente N° 66 Proponente N° 67 Proponente N° 68

CONSORCIO CYC ALTO FUCHA CONSORCIO VIAS POPULAR UG-IN CONSORCIO VIAL DM 001 CONSORCIO PLAN VIAL VSC
CELQO SAS

NIT 900090780-6

n/a n/a SISI n/a

Firmado Firmado

OK OK Debe firmar COPNIAOK OK

Firmado Firmado Firmado

IDU IDUINVIAS Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía INVIAS

Contrato 623 de 2012: INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA
FASE 2 EN EL PROGRAMA DE COREDORES
PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Contrato C-AG-1060/ODO0: ASISTENCIA TECNICA A
LA DIRECCION DE OBRA DE RENOVACION DE
FIRME DE LA A-92 DEL P,K. 321+000(GRANADA)

Contrato 4099 de 2013: INTERVENTORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA
CEBADAL - CONSACA -SANDONA PASTO RUTA
2501B, DEPATAMENTO DE NARIÑO

Contrato 1966 de 2013: Interventoría técnica,
administrativa, legal, financiera, social, ambiental y S&SO
para la construcción de las obras de ampliación de la
avenida Francisco Miranda (calle 45) entre avenida
Alberto Lleras Camargo (carrera 7) y carrera 13,
mejoramiento geométrico de la carrera 13 a la avenida
Caracas, del acuerdo 25 de 1995 de valorización en
Bogotá D.C.

Contrato IDU-BM No. 203 DE 2004:INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, SOCIAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS
A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS,
GRUPO 11, EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL
URIBE, SAN CRISTÓBALY SANTA FE, EN BOGOTÁ
D.C

674,17 smmlv 1.959,12 smmlv 780,54 smmlv3.040,63 smmlv 714,00 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica Aplica No Aplica

No Aplica Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

SI SINO SI SI
 1. Los integrantes del Consorcio deben aportar el RUP con su

respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
2.Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato certificado,
la entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3. Debe
aportar documento que indique o aclare la equivalencia de la
categoría de la vía "A-92 DEL P,K. 321+000 (Granada)" con
respecto a lo establecido en el numeral 10.1 "Experiencia
General" del pliego de condiciones del proceso CVP CM 001-
2021 4. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Se solicita aclarar con su
respectivo soporte la categoría de la carretera "Cebadal -
Consaca - Sandona - Pasto Ruta 2501B", en el
departamento de Nariño. 3. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
*No es válida la experiencia por escición.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 69 Proponente N° 70Proponente N° 66 Proponente N° 67 Proponente N° 68

CONSORCIO CYC ALTO FUCHA CONSORCIO VIAS POPULAR UG-IN CONSORCIO VIAL DM 001 CONSORCIO PLAN VIAL VSC
CELQO SAS

NIT 900090780-6

INVIAS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - 

AIM
INVIASMunicipio de Rionegro - Antioquia Instituto Nacional de Vías

Contrato 128 de 2014: Control mediante Interventoría
técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental al
mejoramiento de vías urbanas en la calle 13 y 14 entre
carreras 13 y 17; carreras 13, 15, 16 y 17 entre calles 13
y 14 y carrera 14 entre calle 12 y 15, en el municipio de
Acacías, Meta

Contrato 2000 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005:
INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,
PAVIMENTACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS VÍAS
INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 26 VIA
SANTIAGO - BERRIO - PERALES, CON UNA
LONGITUD DE 16 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA; VÍA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y
MEDIO - EL OASIS) (SEGMENTO) CON UNA
LONGITUD DE 20 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

Contrato 270 de 2017: INTERVENTORÍA DE LA
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABOILITACION
DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS
TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE
POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y
COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO
50 )

Contrato 1440 de 2016: INTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA VIA LA ESTRELLA - SILVIA -
TOTORO (RUTA2602 A) EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA

Contrato 4233 de 2013: INTERVENTORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y
AMBIENTAL DEL PROYECTO; EL EMPATE- LA
UNION, RUTA 2501A EN EL TRAMO DEL PR 60+240
AL PR 66+090 EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

751,44 smmlv 798,85 smmlv 620,48 smmlv 805,34 smmlv 2.743,82 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLECUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No AplicaAplica Aplica Aplica

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI NO NONO SI
1. El proponente ABIF Ingenieros SAS cuenta con más
de 3 años de constituidos, por lo cual la experiencia
aportada por los accionistas, socios o constituyentes no
es valida. Ver numeral 10.1.1 del pliego de condiciones
del proceso CVP CM 001-2021    3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
*No es válida la experiencia por escición.    

 1. Los integrantes del Consorcio deben aportar el RUP
con su respectiva renovación y firmeza, tal como lo
establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes de
servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  3.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe
adjuntar documentación de alcance y actividades
ejecutadas que lo acrediten.  

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía INVIAS INVIAS

Contrato 1587-2016: INTERVENTORIA PARA EL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
CARRETERAS COVEÑAS-SABANETA RUTA 90SCO2
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SABANETA
MOMIL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Contrato 1950-2005: Interventoría de los estudios y
diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías
incluidas dentro del programa de pavimentación de
infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 30
vía El Palo (K140+0000) - Toribio - Jámbalo con una
longitud de 23,5 kilómetros en el departamento del Cauca

  Contrato C-SE1068/ODO0: ASISTENCIA TENICA A LA
DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO DE LA
CARRETERA A-477, TRAMO: RUTA DE LA PLATA-
GERENA

1.757,26 smmlv461,43 smmlv 532,24 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica No AplicaNo Aplica Aplica

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica Aplica

SI SI SI SI SI
#¡REF! 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2. Experiencia válida para el
proponente Grupo Posso SAS. El proponente ABIF
Ingenieros SAS cuenta con más de 3 años de
constituidos, por lo cual la experiencia aportada por los
accionistas, socios o constituyentes no es valida. Ver
numeral 10.1.1 del pliego de condiciones del proceso
CVP CM 001-2021  3. Según el pliego de condiciones
"Cuando el contrato que se aporte para la experiencia
haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y
dos (2) o más de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

  1. Los integrantes del Consorcio deben aportar el RUP
con su respectiva renovación y firmeza, tal como lo
establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto
1082 de 2015.
2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato
certificado, la entidad procedió a ajustar el coeficiente en
SMMLV. 3. Debe aportar documento que indique o
aclare la equivalencia de la categoría de la vía "Carretera
A-477, Tramo: Ruta de la Plata-Gerena" con respecto a
lo establecido en el numeral 10.1 "Experiencia General"
del pliego de condiciones del proceso CVP CM 001-2021
4. En caso de certificar redes de servicios publicos para

experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 69 Proponente N° 70Proponente N° 66 Proponente N° 67 Proponente N° 68

CONSORCIO CYC ALTO FUCHA CONSORCIO VIAS POPULAR UG-IN CONSORCIO VIAL DM 001 CONSORCIO PLAN VIAL VSC
CELQO SAS

NIT 900090780-6

INVIASMinisterio de Fomento
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente

 Contrato 30.196/02-6:CONSULTORIA A LA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS OBRAS: AUTOVIA DE LEVANTE A
FRANCIA POR ARAGON. TRAMO: TORRUBIA -
MARIA DE HUERVA. PROVINCIA DE ZARAGOZA

Contrato 99/09/0148: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA "VARIANTE
DE ALGEMESÍ DE LA CV-42 EN ALGEMESÍ
(VALENCIA)"

Contrato 1950-2005: Interventoría de los estudios y
diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías
incluidas dentro del programa de pavimentación de
infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 30
vía El Palo (K140+0000) - Toribio - Jámbalo con una
longitud de 23,5 kilómetros en el departamento del Cauca

 

6.998,78 smmlv 1.757,26 smmlv7.157,77 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica Aplica Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

NO SISI SI SI
 1. Los integrantes del Consorcio deben aportar el RUP con su

respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato certificado,
la entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3.
Aportar documento que acredite la relación de la empresa
INCOYDESA INGENNYA. S.L. con INGENNYA SAS.
4. En caso de certificar redes de servicios publicos para
experiencia específica, debe adjuntar documentación de
alcance y actividades ejecutadas que lo acrediten. 5. Debe
aportar documento que indique o aclare la equivalencia de la
categoría de la vía "AUTOVIA DE LEVANTE A FRANCIA POR
ARAGON. TRAMO: TORRUBIA - MARIA DE HUERVA.
PROVINCIA DE ZARAGOZA" con respecto a lo establecido en
el numeral 10.1 "Experiencia General" del pliego de condiciones
del proceso CVP CM 001-2021

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y firmeza,
tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2,
2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de
2015.
2. Teniendo en cuenta el valor en pesos del contrato certificado,
la entidad procedió a ajustar el coeficiente en SMMLV. 3. Debe
aportar documento que indique o aclare la equivalencia de la
categoría de la vía "Variante de Algemesí de la CV-42 en
Algemesí (Valencia)" con respecto a lo establecido en el
numeral 10.1 "Experiencia General" del pliego de condiciones
del proceso CVP CM 001-2021 4. En caso de certificar redes
de servicios publicos para experiencia específica, debe adjuntar
documentación de alcance y actividades ejecutadas que lo
acrediten.

1. No es tenido en cuenta como contrato adicional ya que
según el pliego de condiciones "Cuando el contrato que
se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus
integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se
entenderá aportado como un (1) solo contrato".

 

Instituto Nacional de Vías

   Contrato 1071-2012: INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO CORREDOR ANILLO DEL MACIZO
COLOMBIANO FASE 2 PARA EL PROGRAMA
CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA
PROSPERIDAD MODULO 5

 

2.091,93 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No AplicaNo Aplica Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SISI SI
   1. Los integrantes del Consorcio deben aportar el RUP con su

respectiva renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.
2. Se solicita aclarar con su respectivo soporte la categoría de la
vía del "Corredor Anillo del Macizo Colombiano Fase 2 para el
Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad Módulo 5",
en el departamento del Cauca. 3. Aportar documento que
acredite la relación de la empresa INCOYDESA INGENNYA
S.A. SUCURSAL COLOMBIA con INGENNYA SAS. 4. En
caso de certificar redes de servicios publicos para experiencia
específica, debe adjuntar documentación de alcance y
actividades ejecutadas que lo acrediten.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 69 Proponente N° 70Proponente N° 66 Proponente N° 67 Proponente N° 68

CONSORCIO CYC ALTO FUCHA CONSORCIO VIAS POPULAR UG-IN CONSORCIO VIAL DM 001 CONSORCIO PLAN VIAL VSC
CELQO SAS

NIT 900090780-6

2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica(n) 1 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 3.792,07 smmlv 270%

≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

1.896,04 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          n/a          n/a          

     

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica

SI SI SI SI SI
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

CONSULTORES DONOVAN S.A.S   
NIT 900644351-9

50%
COMPAÑÍA CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C SAS
NIT 901.256.066-3

50% DAIMCO S.A.S
NIT 900.021.482 - 1

50%
ALFREDO JOSE LEPESQUEUR 

MARTINEZ
NIT 10766786-4

100%
ARQUITECTOS INGENIEROS

CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT 812001126 - 1

70%

LA CONSULTORA SAS 50  
NIT 800169622-1

50%

VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 

CONSTRUCTORES S.A.S
NIT 900416314-9

50%
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS LTDA. 

NIT 802.008.390 - 3
50%

LACIDES JAVIER BANQUEZ
PAYARES

NIT 73141686 - 2
30%

Proponente N° 75

CONSORCIO INTERVIAS A&L
NIT 

CONSORCIO MASIVO
NIT 

CONSORCIO VÍAL 2021
NIT 

ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ
NIT 10766786-4

n/aSI n/a SI n/a

DEBE FIRMAR COPNIAdebe firmar COPNIA DEBE FIRMAR COPNIA DEBE FIRMAR COPNIA

FIRMADO

JOSE LUIS GARCES VERGARA/
FRANCISCO GARCES VERGARA

Contrato 001 DE 2005: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y
JURÍDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR
OBJETO “ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA
URBANIZACIÓN, MONTEVERDE PRIMERA ETAPA
DESTINADO PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE 8
PLANTAS, UBICADA ENTRE LA CALLE 44 Y 48 CON
CARRERA 16ª Y 17 ENTRE LAS CALLES 48 Y 52
CON CARRERA 14 C Y CANAL DE POR MEDIO CON
TRANSVERSAL 14C DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
– CÓRDOBA. 

1.625,16 smmlv

NO CUMPLE

Aplica

No AplicaAplica

SI
1, Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

Proponente N° 72 Proponente N° 73 Proponente N° 74Proponente N° 71

CONSORCIO CONSULTORES SAS
NIT 

FIRMADO FIRMADOfirmado FIRMADO

Municipio de Montería
ALCALDIA LOCAL DE

SUBA
Municipio deMedellín

Secretaria de Infraestructura Física
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO - 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEP

Contrato 365-2015: INTERVENTORIA # 1 TECNICA,
ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL
Y CONTABLE A MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE CALLES EN MONTERÍA,
CÓRDOBA

Contrato 235 DE 2015: "DESARROLLAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y DEMAS
ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA" 

Contrato 4600051875 de 2013: INTERVENTORÍA PARA
LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE LA
DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 65 ENTRE
CALLES 103E Y 104 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Contrato 0108*2015*000226: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

778,46 smmlv 388,36 smmlv 670,21 smmlv1,46 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

AplicaAplica Aplica Aplica

Aplica AplicaAplica

SISI NO NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 75

CONSORCIO INTERVIAS A&L
NIT 

CONSORCIO MASIVO
NIT 

CONSORCIO VÍAL 2021
NIT 

ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ
NIT 10766786-4

Proponente N° 72 Proponente N° 73 Proponente N° 74Proponente N° 71

CONSORCIO CONSULTORES SAS
NIT 

 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

Contrato 05 DE OCTUBRE 30 DE 2012:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS QUE TIENE
POR OBJETO LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO
RÍGIDO DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 12 Y 15
(ISMAEL ZULETA) Y CALLE 17 - 18 ENTRE
CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
NUEVO CÓRDOBA.

84,73 smmlv

NO CUMPLECUMPLE

Aplica

Aplica

SINO
1, Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

 

NO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

NONO
        

INSTITUTO DE
DESARROLLO

URBANO

ÁREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA 

Montería Ciudad
Amable S.A.S 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA

Contrato 041-2016: INTER VENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION
DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO
PUBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE CARRERA 1 Y
CARRERA 10, ID (202-211). PERTENECIENTE AL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA CIUDAD DE
MONTERIA"

Contrato 701 DE 2015: INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE G52
INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO
NACIONAL GRUPO 3 

Contrato IDU-1880 DE 2013: lnterventoría técnica,
administrativa, legal, financiera social, ambiental y siso
para la construcción y/o rehabilitación de accesos a
barrios y pavimentos locales grupo 3, localidades de
Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá D.C

Contrato AMB-CM-001 de 2011: INTERVENTORÍA A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
CIRCUNVALAR - JUAN MINA - LOS POCITOS - YE DE
GUAIMARAL, SECTOR K0+000 A K2+000,
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

395,04 smmlv2.902,22 smmlv 3.835,81 smmlv 1.317,94 smmlv

CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE

AplicaAplica Aplica Aplica

No AplicaAplica Aplica No Aplica

NO SISI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.  2.  3.

        

Municipio de CeretéInvias
EDUBAR S.A. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA

Contrato VAL-INT-07-009: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA
AVENIDA CIRCUNVALAR SECTOR COMPRENDIDO
ENTRE LA CALLE 51B Y LA CORDIALIDAD EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contrato 006-2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Contrato 525-2001: INTERVENTORIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA-
UBATE

360,84 smmlv416,86 smmlv 1.668,38 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

No Aplica Aplica AplicaAplica

AplicaNo Aplica No Aplica Aplica

SISI NO
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar documento que indique la categoría de la
vía.  2.  3.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 75

CONSORCIO INTERVIAS A&L
NIT 

CONSORCIO MASIVO
NIT 

CONSORCIO VÍAL 2021
NIT 

ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ
NIT 10766786-4

Proponente N° 72 Proponente N° 73 Proponente N° 74Proponente N° 71

CONSORCIO CONSULTORES SAS
NIT 

 Contrato 0112-2013-000053: INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE 79
ENTRE LA CARRERA 52 Y LA CARRERA 60 EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, ENMARCADO
DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR
VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL 2012

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

No AplicaAplica

No AplicaAplica

NONO NO NO NO
     

 

NO CUMPLENO CUMPLE

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No AplicaNo Aplica

NO
    

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA

   

1.957,10 smmlv

No AplicaNo Aplica No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica

      

    

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No AplicaNo Aplica No Aplica

NO NONO NO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 75

CONSORCIO INTERVIAS A&L
NIT 

CONSORCIO MASIVO
NIT 

CONSORCIO VÍAL 2021
NIT 

ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ
NIT 10766786-4

Proponente N° 72 Proponente N° 73 Proponente N° 74Proponente N° 71

CONSORCIO CONSULTORES SAS
NIT 

NO CUMPLE 2 Contrato(s) válido(s) CUMPLE 4 Contrato(s) válido(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 4 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

∑ 4.614,27 smmlv 329% ∑ 5.331,78 smmlv 380%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          2.307,14 smmlv  ( Vi ) 1.332,95 smmlv  ( Vi ) n/a          n/a          

  

NO CUMPLENO CUMPLE

No Aplica

No Aplica

NONO NO
    

   

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

NO NO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios

Contrato N°1

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2
Experiencia Específica

Debe subsanar

Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Técnica, Administrativa, Jurídica, Social,
Ambiental y SSTMA al contrato de obra
de intervención física a escala barrial
consistentes en la construcción de los
tramos viales priorizados por la Caja De
Vivienda Popular y la Secretaría Distrital
del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la
Localidad de San Cristóbal, de
conformidad con el concepto y
diagnóstico técnico emitido en el contrato
de consultoría SDHT 511 de 2016, en el
marco del convenio interadministrativo
613 de 2020

AVAL DE LA PROPUESTA

EXPERIENCIA HABILITANTE

EQUIPO DE TRABAJO

Certificación Formato 8:

Contratante

Contrato / Objeto

SANDRA MONICA CARDOZO 
ROJAS

NIT 51976458 - 3
50% JESAK SAS

NIT 901320986-8
50% MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DÍAZ

NIT 15025471-9
30%

SAVIMAC SAS 
NIT 900984598-9

50% CIVILE SAS
NIT 900045355-8

50%

CONSTRUCTORES DEL 
DESARROLLO

TERRITORIAL CONSTRUDET Y 
COMPAÑÍA

LTDA

70%

Proponente N° 76 Proponente N° 77 Proponente N° 78

CONSORCIO VIAS CAJA DE VIVIENDA
NIT 

CONSORCIO INTER CVP
NIT 

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
NIT 

n/an/a n/a

DEBE FIRMAR COPNIA 

FIRMADOFIRMADO FIRMADO

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN

IDU SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN ANTERO

Contrato 065-2014: Interventoría técnica, Administariva,
Legal, Financiera, social, ambiental y siso, a los dos
contratos de obra pública derivados dela licitación pública
Nº FDLUSA-LP-007-2014, convocada por la alcaldía
Local FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USAQUEN

Contrato 001-2013: INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL
Y SOCIAL PARA LA COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA
CALLE 169 B EN EL SECTOR COMPRENDIDO
ENTRE EL CANAL DE CORDOBA Y LA AVENIDA
BOYACA EN BOGOTÁ D.C.

Contrato 057 de 1999: GERENCIA E INTERVENTORIA
PARA LA PAVIMENTACION DE LAS VTAS SAN
ANTERO A LOS CASERJOS DE PLAYA BLANCA Y
CISPATA.

973 smmlv1.449,05 smmlv 2.837,68 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica

AplicaAplica Aplica

SI SI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar documento de coformación del consorcio
RV 2012 2. Debe aportar el RUP con su respectiva
renovación y firmeza, tal como lo establece el artículo
2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y
2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.  

1. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación
y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría
Contrato N°2

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°3

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°4

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 76 Proponente N° 77 Proponente N° 78

CONSORCIO VIAS CAJA DE VIVIENDA
NIT 

CONSORCIO INTER CVP
NIT 

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
NIT 

Alcaldía de Montería FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL 
IDU SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA

Contrato 144-2013: Interventoria Técnica, Administrativa,
Legal, Ambiental, Social y Financiera a los contratos que
surjan de la licitación FDLSC-LP-022-2013, cuyo Objeto
es "Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos,
no reajustables, y a monto agotable, el mantenimiento y/o
rehabilitaciòn de la malla vial y del espacio publicode la
localidad de San Cristobal"

Contrato 005 DE 2013: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA AVENIDA GERMÁN ARCINIEGAS (CARRERA 11),
ENTRE LA AVENIDA CARLOS LLERAS RESTREPO
(CALLE 100) Y LA CALLE 106, EN BOGOTÁ D. C.

Contrato 365 de 2015: INTERVENTORIA #1 TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL
Y CONTABLE A MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE CALLES EN MONTERIA,
CORDOBA.

1.772,94 smmlv 1.365,90 smmlv 335,10 smmlv

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica No Aplica

SISI SI
1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015. 2. Debe aportar documento
de coformación del CONSORCIO INTERMALLA VIAL
017  

1. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación
y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD 
BOLIVAR

IDU SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA

URRA S.A. E.S.P

Contrato 240-99: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA
LA REHABILITAClON DE LA VIA KM 15-TIERRALTA.

Contrato 193 DE 2017: REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ
POR OBJETO: COMPLEMENTACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA
MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, DE
LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ
D.C

Contrato 1696 DE 2014: INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE – SITP - GRUPO 10;
TRONCAL CARACAS SUR (LOCALIDADES DE
TUNJUELITO Y USME). 

1.323,42 smmlv 1.439,03 smmlv 1128 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

AplicaAplica Aplica

Aplica Aplica Aplica

SI SI SI
1. 1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación
y firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y
firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°5

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Contrato N°6

Experiencia Específica

Debe subsanar

Experiencia Específica

Debe subsanar

Contratante

Contrato / Objeto

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 76 Proponente N° 77 Proponente N° 78

CONSORCIO VIAS CAJA DE VIVIENDA
NIT 

CONSORCIO INTER CVP
NIT 

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
NIT 

IDU SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA

 Contrato 1667 DE 2014: Interventoría técnica,
administrativa, legal, financiera, social, ambiental y S&So
para la complementación y/o actualización y/o ajustes y/o
diseños y construcción de la avenida la sirena (ac 153)
desde avenida Laureano Gómez (ak 9) hasta la avenida
Alberto Lleras Camargo (ak 7) en Bogotá D.C, acuerdo
523 de 2013.

 

1.907,30 smmlv

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica

NO SI NO
    1. Debe aportar el RUP con su respectiva renovación y

firmeza, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.4, 2.2.1.1.1.5.6 y 2.2.1.1.1.5.7
del decreto 1082 de 2015.    

    

   

NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

NONO NO
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CAJA DE LA VIVIVENDA POPULAR
Dirección de Mejoramiento de Barrios
Consolidado :EVALUACION EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE

CVP CM-01-2021 Realizar la Interventoría

Valor a aplicar 

Experiencia General

Criterio 1

Criterio 2

Resumen Experiencia acreditada:

Criterio 1

Criterio 2

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directota Técnica  DMB

Valor promedio para asignar puntaje

1.403 smmlv

Evaluación

Debe subsanar

Experiencia Específica

Total Contratos

Experiencia Específica

Presupuesto Oficial

$ 1.274.994.862

Contratante

Contrato / Objeto

Proponente N° 76 Proponente N° 77 Proponente N° 78

CONSORCIO VIAS CAJA DE VIVIENDA
NIT 

CONSORCIO INTER CVP
NIT 

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
NIT 

NO CUMPLE NO CUMPLE 3 Contrato(s) válido(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 3 Contrato(s) CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE Aplica(n) 2 Contrato(s) CUMPLE

∑ 5.508,72 smmlv 393%

≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. NO CUMPLE ≥ 100% P.O. CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

n/a          n/a          n/a          

   

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

No AplicaNo Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

NO NO NO
            

Consolidado CVP-CM-001 210502 Datos2p Resumen Pág 64 / 64


		2021-05-02T15:36:17-0500
	LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ




