Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	$ 1.274.994.862,00	PLAZO EN MESES
Capital de Trabajo >=	449.998.186,59	8,50

Capital de trabajo Demandado o requerido $ 449.998.186,59

Índice de Endeudamiento <=	70,00%	Indice de Liquidez >=	1,00	Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=		Rentabilidad del Activo (RA) >=		Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=	1,00

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de intereses	Indices Financieros												OBSERVACIONES
																		CUMPLIMIENTO						Índices Financieros	
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Indice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo		
1	GRUPO METRO CINCO COLOMBIA S.A.S.	GRUPO METRO CINCO COLOMBIA S.A.S.	830.010.109	8		$ 5.941.472.471,00	$ 5.990.644.731,00	$ 677.794.752,00	$ 677.794.752,00	$ 5.312.849.979,00	$ 2.983.679.744,00	$ 118.485,00	$ 5.263.677.719,00	11,31%	8,77	25.181,92	56,16%	49,81%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 5.941.472.471,00	$ 5.990.644.731,00	$ 677.794.752,00	$ 677.794.752,00	$ 5.312.849.979,00	$ 2.983.679.744,00	$ 118.485,00	$ 5.263.677.719,00													
2	CONSORCIO CUNDINAMARCA	INTERPRO S.A.S.	804.001.735	6	95	$ 9.021.398.608,00	$ 18.292.815.242,00	$ 3.680.097.718,00	$ 5.590.112.252,00	$ 12.702.702.990,00	$ 755.957.586,00	$ 257.575.105,00	$ 5.341.300.890,00	30,66%	2,45	2,95	5,97%	4,14%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		PROCONSULTING S.A.S.	900.986.020	3	5	$ 742.698.051,00	$ 743.087.187,00	$ 328.076.887,00	$ 573.765.439,00	$ 169.321.748,00	$ 51.360.168,00	$ -	$ 414.621.164,00													
		TOTALES			100	$ 9.764.096.659,00	$ 19.035.902.429,00	$ 4.008.174.605,00	$ 6.163.877.691,00	$ 12.872.024.738,00	$ 807.317.754,00	$ 257.575.105,00	$ 5.755.922.054,00													
3	MIRS LATINOAMERICA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	MIRS LATINOAMERICA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	900.241.875	6		$ 6.413.762.082,00	$ 6.570.788.612,00	$ 406.593.936,00	$ 3.233.108.660,00	$ 3.337.679.952,00	$ 2.898.541.445,00	$ 1.000.000,00	$ 6.007.168.146,00	49,20%	15,77	2.898,54	86,84%	44,11%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 6.413.762.082,00	$ 6.570.788.612,00	$ 406.593.936,00	$ 3.233.108.660,00	$ 3.337.679.952,00	$ 2.898.541.445,00	$ 1.000.000,00	$ 6.007.168.146,00													
4	CONSORCIO CPS 2021	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD LTDA SUCURSAL COLOMBIA	900.366.647	0	50	$ 15.326.583.947,75	$ 17.134.989.983,93	$ 5.323.783.502,39	$ 7.359.403.482,43	$ 9.775.586.501,50	$ 2.660.200.888,14	$ 33.292.176,62	$ 10.002.800.445,36	42,76%	2,89	80,23	27,03%	15,47%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S.	901.314.825	6	50	$ 132.297.671,00	$ 132.297.671,00	$ 24.696.325,00	$ 24.696.325,00	$ 107.601.346,00	$ 10.847.656,00	$ -	$ 107.601.346,00													
		TOTALES			100	$ 15.458.881.618,75	$ 17.267.287.654,93	$ 5.348.479.827,39	$ 7.384.099.807,43	$ 9.883.187.847,50	$ 2.671.048.544,14	$ 33.292.176,62	$ 10.110.401.791,36													
5	CONSORCIO INTERVIAS POPULAR	TECAL INGENIERIA S.A.S - TECALING	901.007.077	7	70								$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	NO CUMPLE	Los consorciados NO allegaron RUP con **información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020** según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL . **NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION**
		TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S. - TECNICONSULTA S.A.S.	900.218.054	1	30								$ -													
		TOTALES			100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
6	CONSORCIO INTERVENTORES TERRA - PC	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	7.227.602	5	50	$ 1.929.728.650,00	$ 2.727.312.083,00	$ 55.488.250,00	$ 161.608.842,00	$ 2.565.703.241,00	$ 383.243.815,00	$ -	$ 1.874.240.400,00	16,35%	5,79	76,56	13,74%	11,50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	860.038.275	3	50	$ 518.575.822,00	$ 1.064.669.999,00	$ 367.297.850,00	$ 458.556.102,00	$ 606.113.897,00	$ 52.646.324,00	$ 5.693.616,00	$ 151.277.972,00													
		TOTALES			100	$ 2.448.304.472,00	$ 3.791.982.082,00	$ 422.786.100,00	$ 620.164.944,00	$ 3.171.817.138,00	$ 435.890.139,00	$ 5.693.616,00	$ 2.025.518.372,00													
7	BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.	BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.	900.782.236	0		$ 37.194.183.132,54	$ 59.947.430.613,71	$ 30.904.366.590,13	$ 37.921.261.256,76	$ 22.026.169.356,95	$ 927.934.136,00	$ 672.317.255,31	$ 6.289.816.542,41	63,26%	1,20	1,38	4,21%	1,55%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 37.194.183.132,54	$ 59.947.430.613,71	$ 30.904.366.590,13	$ 37.921.261.256,76	$ 22.026.169.356,95	$ 927.934.136,00	$ 672.317.255,31	$ 6.289.816.542,41													
8	CONSORCIO I&M RIO FUCHA	INPROTEKTO LTDA	800.032.486	5	95	$ 5.983.701.760,00	$ 6.336.083.494,00	$ 3.724.502.185,00	$ 3.872.365.848,00	$ 2.463.717.647,00	$ 320.745.879,00	$ 34.114.721,00	$ 2.259.199.575,00	61,10%	1,61	9,46	13,09%	5,09%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS	1.074.133.645	1	5	$ 24.049.362,00	$ 40.125.362,00	$ 1.915.082,00	$ 1.915.082,00	$ 38.210.280,00	$ 36.368.661,00	$ -	$ 22.134.280,00													
		TOTALES			100	$ 6.007.751.122,00	$ 6.376.208.856,00	$ 3.726.417.267,00	$ 3.874.280.930,00	$ 2.501.927.927,00	$ 357.114.540,00	$ 34.114.721,00	$ 2.281.333.855,00													
9	CONSORCIO INTERVENTORES PIM	PROYECTOS E INTERVENTORIAS PI S.A.S	860.403.102	3	60	$ 9.438.211.235,00	$ 10.297.267.776,00	$ 1.520.885.555,00	$ 1.520.885.555,00	$ 8.776.382.221,00	$ 2.492.726.168,00	$ 6.808.705,00	$ 7.917.325.680,00	15,67%	6,31	355,23	28,89%	24,36%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. INESAS S.A.S.	860.034.155	1	20	$ 2.356.808.797,00	$ 2.445.194.207,00	$ 386.471.800,00	$ 748.568.922,00	$ 1.696.625.285,00	$ 758.007.206,00	$ 2.924.942,00	$ 1.970.336.997,00													
		MSC INGENIERIA S.A.S.	830.090.285	8	20	$ 712.347.272,00	$ 712.347.272,00	$ 24.626.581,00	$ 24.626.581,00	$ 687.720.691,00	$ 58.718.954,00	$ -	$ 687.720.691,00													
		TOTALES			100	$ 12.507.367.304,00	$ 13.454.809.255,00	$ 1.931.983.936,00	$ 2.294.081.058,00	$ 11.160.728.197,00	$ 3.309.452.328,00	$ 9.733.647,00	$ 10.575.383.368,00													
10	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	860.041.968	1		$ 6.812.245.754,00	$ 8.590.620.999,00	$ 454.089.283,00	$ 3.343.701.532,00	$ 5.246.919.467,00	$ 941.893.649,00	$ -	$ 6.358.156.471,00	38,92%	15,00		17,95%	10,96%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 6.812.245.754,00	$ 8.590.620.999,00	$ 454.089.283,00	$ 3.343.701.532,00	$ 5.246.919.467,00	$ 941.893.649,00	$ -	$ 6.358.156.471,00													
11	JASEN CONSULTORES S.A.S.	JASEN CONSULTORES S.A.S.	830.087.225	5									$ -												NO CUMPLE	El proponente NO allegó el RUP con información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020 según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL **Y NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION**
		TOTALES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera
Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	$ 1.274.994.862,00	PLAZO EN MESES
Capital de Trabajo >=	449.998.186,59	8,50

Capital de trabajo Demandado o requerido $ 449.998.186,59

Indice de Endeudamiento <=	70,00%	Indice de Liquidez >=	1,00	Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=		Rentabilidad del Activo (RA) >=		Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=	1,00

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de intereses	Indices Financieros												OBSERVACIONES
																		CUMPLIMIENTO							
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Indice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Índices Financieros	
12	CONSORCIO CONSTRUCTORES, INTERVENTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	CONSTRUMAYF S.A.S	900.592.184	0	55	$ 1.175.300.000,00	$ 1.193.650.000,00	$ 3.500.000,00	$ 13.700.000,00	$ 1.179.950.000,00	$ 174.200.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.171.800.000,00	7,01%	26,91	76,62	14,63%	13,61%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.	900.506.471	3	40	$ 1.284.022.253,00	$ 1.372.974.525,00	$ 102.354.000,00	$ 192.373.437,00	$ 1.180.601.088,00	$ 168.125.321,00	$ 3.793.000,00	$ 1.181.668.253,00													
		N & G PROYECTOS S.A.S.	900.945.344	9	5	$ 150.500.000,00	$ 150.500.000,00	$ 10.369.611,00	$ 10.369.611,00	$ 140.130.389,00	$ 40.780.389,00	$ 650.000,00	$ 140.130.389,00													
		TOTALES			100	$ 2.609.822.253,00	$ 2.717.124.525,00	$ 116.223.611,00	$ 216.443.048,00	$ 2.500.681.477,00	$ 383.105.710,00	$ 5.543.000,00	$ 2.493.598.642,00													
13	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	JUAN AMADO LIZARAZO	91.206.554	5	50	$ 6.287.055.676,00	$ 8.562.883.126,00	$ 1.786.865.913,00	$ 1.786.865.913,00	$ 6.776.017.213,00	$ 771.469.494,00	$ 415.000,00	$ 4.500.189.763,00	29,71%	2,63	3353,78	12,39%	8,71%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		ESAO LTDA	804.005.882	9	50	$ 6.032.495.251,00	$ 7.917.167.921,00	$ 2.890.389.043,00	$ 3.109.696.540,00	$ 4.807.471.381,00	$ 663.949.501,00	$ 13.000,00	$ 3.142.106.208,00													
		TOTALES			100	$ 12.319.550.927,00	$ 16.480.051.047,00	$ 4.677.254.956,00	$ 4.896.562.453,00	$ 11.583.488.594,00	$ 1.435.418.995,00	$ 428.000,00	$ 7.642.295.971,00													
14	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	830.013.230	5		$ 11.084.972.700,00	$ 11.823.301.031,00	$ 4.052.107.269,00	$ 4.465.357.866,00	$ 7.357.943.165,00	$ 2.069.383.831,00	$ 112.278.437,00	$ 7.032.865.431,00	37,77%	2,74	18,43	28,12%	17,50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 11.084.972.700,00	$ 11.823.301.031,00	$ 4.052.107.269,00	$ 4.465.357.866,00	$ 7.357.943.165,00	$ 2.069.383.831,00	$ 112.278.437,00	$ 7.032.865.431,00													
15	CONSORCIO V&R SAN CRISTOBAL	COMPAÑÍA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S. - VIASTOP S.A.S	901.218.647	0	95	$ 1.948.017.000,00	$ 2.008.017.000,00	$ 767.374.000,00	$ 767.374.000,00	$ 1.240.643.000,00	$ 316.415.000,00	$ 31.000,00	$ 1.180.643.000,00	37,56%	2,58	8556,37	25,32%	15,81%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		ROY INGENIERIA S.A.S.	900.922.872	7	5	$ 1.577.861.014,00	$ 1.619.422.455,00	$ 356.187.138,00	$ 356.187.138,00	$ 1.263.235.317,00	$ 277.322.901,00	$ 146.032,00	$ 1.221.673.876,00													
		TOTALES			100	$ 3.525.878.014,00	$ 3.627.439.455,00	$ 1.123.561.138,00	$ 1.123.561.138,00	$ 2.503.878.317,00	$ 593.737.901,00	$ 177.032,00	$ 2.402.316.876,00													
16	CONSORCIO VIAL FUCHA	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	79.785.874	6	50	$ 4.821.803.929,00	$ 6.029.615.463,00	$ 748.949.502,00	$ 3.180.644.652,00	$ 2.848.970.811,00	$ 643.146.141,00	$ 62.592.537,00	$ 4.072.854.427,00	52,74%	6,44	10,28	22,57%	10,66%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		LATINOCONSULT S.A.S.	901.347.420	9	50	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ -		$ 1.000.000,00													
		TOTALES			100	$ 4.822.803.929,00	$ 6.030.615.463,00	$ -	$ 3.180.644.652,00	$ 2.849.970.811,00	$ -	$ 62.592.537,00	$ 4.073.854.427,00													
17	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	800.155.100	6		$ 10.748.682.695,00	$ 10.898.207.841,00	$ 2.283.669.820,00	$ 3.311.789.253,00	$ 7.586.418.588,00	$ 1.441.204.189,00	$ -	$ 8.465.012.875,00	30,39%	4,71		19,00%	13,22%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 10.748.682.695,00	$ 10.898.207.841,00	$ 2.283.669.820,00	$ 3.311.789.253,00	$ 7.586.418.588,00	$ 1.441.204.189,00	$ -	$ 8.465.012.875,00													
18	CONSORCIO AP 2021	CAMINOS S.A.S.	822.003.009	1	5	$ 118.668.000,00	$ 118.668.000,00	$ 1.988.000,00	$ 1.988.000,00	$ 116.680.000,00	$ 5.970.000,00	$ 150.000,00	$ 116.680.000,00	23,79%	2,53	35,96	16,05%	12,23%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		AEROVIAS INGENIERIA S.A.S	901.143.989	0	55	$ 448.305.055,00	$ 563.220.555,00	$ 237.875.881,00	$ 237.875.881,00	$ 325.344.674,00	$ 81.427.515,00	$ 1.823.409,00	$ 210.429.174,00													
		ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO	6.769.200	1	40	$ 261.419.000,00	$ 865.930.000,00	$ 25.215.000,00	$ 66.486.000,00	$ 799.444.000,00	$ 89.792.000,00	$ 3.105.000,00	$ 236.204.000,00													
		TOTALES			100	$ 828.392.055,00	$ 1.547.818.555,00	$ 265.078.881,00	$ 306.349.881,00	$ 1.241.468.674,00	$ 177.189.515,00	$ 5.078.409,00	$ 563.313.174,00													
19	CONSORCIO NOGAPP II	NOGAALL S.A.S.	830.090.010	1	95								$ -												NO CUMPLE	Los consorciados NO allegaron RUP con información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020 según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL . **NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION**
		APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S.	900.553.162	2	5								$ -													
		TOTALES			100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
20	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	901.383.717	3		$ 947.133.000,00	$ 1.070.633.000,00	$ 218.212.000,00	$ 221.982.000,00	$ 848.651.000,00	$ 72.624.000,00	$ 12.000,00	$ 728.921.000,00	20,73%	4,34	6.052,00	8,56%	6,78%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 947.133.000,00	$ 1.070.633.000,00	$ 218.212.000,00	$ 221.982.000,00	$ 848.651.000,00	$ 72.624.000,00	$ 12.000,00	$ 728.921.000,00													
21	CONSORCIO FACO 2020	RM INGENIEROS S.A.S.	900.345.967	2	50	$ 1.952.125.274,00	$ 2.395.683.485,00	$ 144.548.608,00	$ 806.858.982,00	$ 1.588.824.503,00	$ 269.008.486,00	$ 13.702.678,00	$ 1.807.576.666,00	49,21%	17,67	8,06	28,80%	14,62%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		ARM CONSULTING LTDA	822.007.239	7	50	$ 4.370.517.000,00	$ 5.115.592.000,00	$ 213.236.000,00	$ 2.889.792.000,00	$ 2.225.800.000,00	$ 829.481.000,00	$ 122.660.000,00	$ 4.157.281.000,00													
		TOTALES			100	$ 6.322.642.274,00	$ 7.511.275.485,00	$ 357.784.608,00	$ 3.696.650.982,00	$ 3.814.624.503,00	$ 1.098.489.486,00	$ 136.362.678,00	$ 5.964.857.666,00													
22	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	900.008.687	0		$ 903.994.296,00	$ 1.057.324.561,00	$ 187.739.412,00	$ 353.588.028,00	$ 703.736.533,00	$ 46.154.936,00	$ 2.047.340,00	$ 716.254.884,00	33,44%	4,82	22,54	6,56%	4,37%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 903.994.296,00	$ 1.057.324.561,00	$ 187.739.412,00	$ 353.588.028,00	$ 703.736.533,00	$ 46.154.936,00	$ 2.047.340,00	$ 716.254.884,00													
23	CONSORCIO INTERVENTORES JI	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	900.674.490	2	50	$ 1.301.479.908,00	$ 1.340.583.176,00	$ 540.286.393,00	$ 540.286.393,00	$ 800.296.783,00	$ 429.146.188,00	$ 6.969.028,00	$ 761.193.515,00	16,79%	6,05	64,00	18,76%	15,61%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	79.442.593	1	50	$ 2.564.967.687,20	$ 2.726.948.912,60	$ 99.091.305,50	$ 142.469.000,00	$ 2.584.479.912,00	$ 205.741.189,00	$ 2.951.009,00	$ 2.465.876.381,70													
		TOTALES			100	$ 3.866.447.595,20	$ 4.067.532.088,60	$ 639.377.698,50	$ 682.755.393,00	$ 3.384.776.695,00	$ 634.887.377,00	$ 9.920.037,00	$ 3.227.069.896,70													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	**$ 1.274.994.862,00**	**PLAZO EN MESES**	Capital de trabajo Demandado o requerido	$ 449.998.186,59	
Capital de Trabajo >=	**449.998.186,59**	8,50			

Indice de Endeudamiento <=	**70,00%**	**Indice de Liquidez >=**	**1,00**	**Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=**		**Rentabilidad del Activo (RA) >=**		**Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=**	**1,00**

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de intereses	Indices Financieros												OBSERVACIONES
																		CUMPLIMIENTO						Índices Financieros	
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Indice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo		
24	CONSORCIO INGECON - EMPROCIV	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	810.002.747	0	60								$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	NO CUMPLE	Los consorciados NO allegaron RUP con información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020 según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL y **NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION**
		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S. - EMPROCIV S.A.S	900.096.419	9	40								$ -												
		TOTALES			100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
25	ELSA TORRES ARENALES	ELSA TORRES ARENALES	63.323.375	2		$ 3.403.928.673,00	$ 6.593.969.895,00	$ 602.728.937,00	$ 2.592.142.632,00	$ 4.001.827.263,00	$ 1.214.564.290,00	$ 68.592.581,00	$ 2.801.199.736,00	39,31%	5,65	17,71	30,35%	18,42%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 3.403.928.673,00	$ 6.593.969.895,00	$ 602.728.937,00	$ 2.592.142.632,00	$ 4.001.827.263,00	$ 1.214.564.290,00	$ 68.592.581,00	$ 2.801.199.736,00													
26	SADING GROUP S.A.S.	SADING GROUP S.A.S.	901.192.745	1		$ 994.481.000,00	$ 994.481.000,00	$ 28.380.000,00	$ 121.380.000,00	$ 873.101.000,00	$ 2.559.602.000,00	$ 386.000,00	$ 966.101.000,00	12,21%	35,04	6.631,09	293,16%	257,38%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 994.481.000,00	$ 994.481.000,00	$ 28.380.000,00	$ 121.380.000,00	$ 873.101.000,00	$ 2.559.602.000,00	$ 386.000,00	$ 966.101.000,00													
27	CONSORCIO TB 2021	TEA CONSULTORIAS S.A.S.	860.062.262	9	60	$ 2.322.616.515,00	$ 2.499.064.878,00	$ 1.551.188.827,00	$ 1.551.188.827,00	$ 947.876.051,00	$ 143.994.841,00	$ -	$ 771.427.688,00	52,92%	1,84	52,42	26,07%	12,27%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S	900.779.202	1	40	$ 944.581.000,00	$ 1.232.807.000,00	$ 77.354.000,00	$ 309.270.000,00	$ 923.537.000,00	$ 395.475.000,00	$ 11.664.260,00	$ 867.227.000,00													
		TOTALES			100	$ 3.267.197.515,00	$ 3.731.871.878,00	$ 1.628.542.827,00	$ 1.860.458.827,00	$ 1.871.413.051,00	$ 539.469.841,00	$ 11.664.260,00	$ 1.638.654.688,00													
28	CONSORCIO ARQINGCO	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	900.665.600	8	50	$ 4.896.103.949,00	$ 6.691.100.478,00	$ 4.839.165.887,00	$ 4.926.078.484,00	$ 1.765.021.994,00	$ 10.215.475,00	$ -	$ 56.938.062,00	69,33%	1,10		2,92%	0,89%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	900.261.581	1	50	$ 545.013.634,00	$ 545.013.634,00	$ 90.830.905,00	$ 90.830.905,00	$ 454.182.729,00	$ 54.507.950,00	$ -	$ 454.182.729,00													
		TOTALES			100	$ 5.441.117.583,00	$ 7.236.114.112,00	$ 4.929.996.792,00	$ 5.016.909.389,00	$ 2.219.204.723,00	$ 64.723.425,00	$ -	$ 511.120.791,00													
29	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	900.139.110	5		$ 25.142.735.687,00	$ 30.875.040.589,00	$ 4.408.446.687,00	$ 18.093.302.053,00	$ 12.781.738.536,00	$ 4.347.822.898,00	$ 109.356.504,00	$ 20.734.289.000,00	58,60%	5,70	39,76	34,02%	14,08%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 25.142.735.687,00	$ 30.875.040.589,00	$ 4.408.446.687,00	$ 18.093.302.053,00	$ 12.781.738.536,00	$ 4.347.822.898,00	$ 109.356.504,00	$ 20.734.289.000,00													
30	CONSORCIO ALTO FUCHA BM	B&C S.A.	800.015.774	1	50	$ 4.173.910.702,00	$ 4.217.338.497,00	$ 1.893.406.132,00	$ 1.982.017.248,00	$ 2.235.321.249,00	$ 1.131.137.557,00	$ 35.625.965,00	$ 2.280.504.570,00	44,47%	2,33	33,93	31,72%	17,61%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		MSING S.A.S.	900.574.741	7	50	$ 2.479.602.359,00	$ 2.647.325.703,00	$ 963.181.182,00	$ 1.070.954.181,00	$ 1.576.371.522,00	$ 77.798.054,00	$ -	$ 1.516.421.177,00													
		TOTALES			100	$ 6.653.513.061,00	$ 6.864.664.200,00	$ 2.856.587.314,00	$ 3.052.971.429,00	$ 3.811.692.771,00	$ 1.208.935.611,00	$ 35.625.965,00	$ 3.796.925.747,00													
31	CONSORCIO SOY SAN CRISTOBAL	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	900.389.180	2	95	$ 829.489.000,00	$ 1.381.853.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 1.379.353.000,00	$ 143.227.000,00	$ 3.250.000,00	$ 826.989.000,00	23,90%	5,85	26,74	22,05%	16,78%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON	79.512.143	1	5	$ 22.574.722.535,00	$ 25.198.981.261,00	$ 6.510.327.475,00	$ 12.247.983.440,00	$ 12.950.997.821,00	$ 5.914.311.946,00	$ 261.140.118,00	$ 16.064.395.060,00													
		TOTALES			100	$ 23.404.211.535,00	$ 26.580.834.261,00	$ 6.512.827.475,00	$ 12.250.483.440,00	$ 14.330.350.821,00	$ 6.057.538.946,00	$ 264.390.118,00	$ 16.891.384.060,00													
32	COPEBA S.A.S	COPEBA S.A.S	830.011.122	9		$ 1.925.680.302,00	$ 3.684.542.302,00	$ 223.976.966,00	$ 763.976.966,00	$ 2.920.565.333,00	$ 177.118.550,00	$ -	$ 1.701.703.336,00	20,73%	8,60		6,06%	4,81%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 1.925.680.302,00	$ 3.684.542.302,00	$ 223.976.966,00	$ 763.976.966,00	$ 2.920.565.333,00	$ 177.118.550,00	$ -	$ 1.701.703.336,00													
33	CB INGENIEROS S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	860.509.943	7									$ -												NO CUMPLE	El proponente NO allegó el RUP con información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020 según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL y NO se evidencia que esté en proceso de **RENOVACION.**
		TOTALES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
34	CONSORCIO PROMACO-CONSULTOR	PROMACO INGENIERIA S.A.S.	900.036.946	2	50	$ 1.084.636.100,00	$ 1.114.359.990,00	$ 81.301.375,00	$ 243.527.116,00	$ 870.832.874,00	$ 176.641.868,00	$ 13.400.415,00	$ 1.003.334.725,00	27,64%	8,26	13,26	17,84%	12,91%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		INGENIERO CIVIL CONSULTOR S.A.S.	805.015.780	2	50	$ 397.876.412,00	$ 410.091.920,00	$ 98.088.358,00	$ 177.875.155,00	$ 232.216.765,00	$ 20.159.157,00	$ 1.435.900,00	$ 299.788.054,00													
		TOTALES			100	$ 1.482.512.512,00	$ 1.524.451.910,00	$ 179.389.733,00	$ 421.402.271,00	$ 1.103.049.639,00	$ 196.801.025,00	$ 14.836.315,00	$ 1.303.122.779,00													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	$ 1.274.994.862,00	PLAZO EN MESES
Capital de Trabajo >=	449.998.186,59	8,50

Capital de trabajo Demandado o requerido $ 449.998.186,59

Indice de Endeudamiento <=	70,00%	Indice de Liquidez >=	1,00	Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=		Rentabilidad del Activo (RA) >=		Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=	1,00

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de intereses	Indices Financieros											OBSERVACIONES
																		CUMPLIMIENTO						Índices Financieros	
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Indice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo		
35	CONSORCIO ARA - SVP	ARA INGENIERIA S.A.S.	830.068.724	8	50	$ 4.283.726.076,00	$ 4.906.396.569,00	$ 473.681.841,00	$ 1.901.257.304,00	$ 3.005.139.265,00	$ 680.131.783,00	$ 49.836.281,00	$ 3.810.044.235,00	33,67%	8,23	19,41	23,42%	15,53%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		SVP INGENIERIA S.A.S.	800.236.111	5	50	$ 1.226.169.075,00	$ 1.320.986.426,00	$ 195.703.259,00	$ 195.703.259,00	$ 1.125.283.167,00	$ 287.010.538,00	$ -	$ 1.030.465.816,00													
		TOTALES			100	$ 5.509.895.151,00	$ 6.227.382.995,00	$ 669.385.100,00	$ 2.096.960.563,00	$ 4.130.422.432,00	$ 967.142.321,00	$ 49.836.281,00	$ 4.840.510.051,00													
36	SITELSA S.A.S.	SITELSA S.A.S.	804.012.755	0		$ 4.244.986.227,00	$ 4.570.970.326,00	$ 107.882.344,00	$ 1.388.670.264,00	$ 3.182.300.062,00	$ 1.035.293.631,00	$ 29.307.381,00	$ 4.137.103.883,00	30,38%	39,35	35,33	32,53%	22,65%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 4.244.986.227,00	$ 4.570.970.326,00	$ 107.882.344,00	$ 1.388.670.264,00	$ 3.182.300.062,00	$ 1.035.293.631,00	$ 29.307.381,00	$ 4.137.103.883,00													
37	CONSORCIO INTERVIAS URBAN	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	900.916.608	4	50	$ 6.862.209.909,00	$ 8.594.831.898,00	$ 989.034.092,00	$ 2.748.106.943,00	$ 5.846.724.955,00	$ 1.919.198.986,00	$ 317.040.045,00	$ 5.873.175.817,00	41,80%	5,86	5,55	38,40%	22,35%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		ING INGENIERIA S.A.S.	890.405.995	1	50	$ 5.018.896.761,00	$ 5.955.544.869,00	$ 1.037.290.522,00	$ 3.334.154.356,00	$ 2.621.390.513,00	$ 1.332.849.236,00	$ 269.437.385,00	$ 3.981.606.239,00													
		TOTALES			100	$ 11.881.106.670,00	$ 14.550.376.767,00	$ 2.026.324.614,00	$ 6.082.261.299,00	$ 8.468.115.468,00	$ 3.252.048.222,00	$ 586.477.430,00	$ 9.854.782.056,00													
38	CIMAG S.A.S.	CIMAG S.A.S.	900.392.283	3		$ 660.337.643,00	$ 714.382.097,00	$ 37.689.757,00	$ 37.689.757,00	$ 676.692.340,00	$ 121.165.794,00	$ -	$ 622.647.886,00	5,28%	17,52		17,91%	16,96%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 660.337.643,00	$ 714.382.097,00	$ 37.689.757,00	$ 37.689.757,00	$ 676.692.340,00	$ 121.165.794,00	$ -	$ 622.647.886,00													
39	CONSORCIO CAPITAL	RINCON DAVILA & CIA. S EN C.	900.177.375	1	50	$ 1.404.282.960,00	$ 1.547.164.838,00	$ 379.647.946,00	$ 642.691.480,00	$ 904.473.358,00	$ 7.793.479,00	$ 7.479.600,00	$ 1.024.635.014,00	32,17%	4,83	3,06	1,84%	1,25%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		SRM INGENIERIA S.A.S.	900.628.924	1	50	$ 429.924.000,00	$ 450.924.000,00	$ -	$ -	$ 450.924.000,00	$ 17.133.000,00	$ 654.000,00	$ 429.924.000,00													
		TOTALES			100	$ 1.834.206.960,00	$ 1.998.088.838,00	$ 379.647.946,00	$ 642.691.480,00	$ 1.355.397.358,00	$ 24.926.479,00	$ 8.133.600,00	$ 1.454.559.014,00													
40	CONSORCIO AIM	M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.	901.294.312	2	28,34	$ 8.100.867,00	$ 8.100.867,00	$ -	$ -	$ 8.100.867,00	$ 2.038.172,00	$ -	$ 8.100.867,00	8,23%	7,11	18182,62	21,25%	19,50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	37.331.288	9	5,00	$ 172.851.027,55	$ 402.978.027,55	$ 1.104.826,62	$ 1.104.826,62	$ 401.873.200,93	$ 390.536.375,78	$ 18.800,00	$ 171.746.200,93													
		INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A.S. - INGEPARRA S.A.S.	901.193.215	2	33,33	$ 176.053.252,78	$ 178.436.452,78	$ 778.000,00	$ 6.164.742,00	$ 172.271.710,78	$ 11.828.185,68	$ 9.406,75	$ 175.275.252,78													
		ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	1.979.237	4	33,33	$ 419.775.047,00	$ 894.275.153,00	$ 87.468.305,00	$ 87.468.305,00	$ 806.806.848,00	$ 150.171.995,00	$ -	$ 332.306.742,00													
		TOTALES			100	$ 776.780.194,33	$ 1.483.790.500,33	$ 89.351.131,62	$ 94.737.873,62	$ 1.389.052.626,71	$ 554.574.728,46	$ 28.206,75	$ 687.429.062,71													
41	DF CONSULTORIA S.A.S	DF CONSULTORIA S.A.S	901.396.141	8		$ 1.038.984.463,00	$ 1.038.984.463,00	$ 7.616.053,00	$ 7.616.053,00	$ 1.031.368.410,00	$ 21.368.410,00	$ -	$ 1.031.368.410,00	0,73%	136,42		2,07%	2,06%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 1.038.984.463,00	$ 1.038.984.463,00	$ 7.616.053,00	$ 7.616.053,00	$ 1.031.368.410,00	$ 21.368.410,00	$ -	$ 1.031.368.410,00													
42	CONSORCIO DEISAC	SESAC S.A.	800.064.761	3	95	$ 3.861.337.182,00	$ 4.476.375.931,00	$ 841.229.538,00	$ 2.188.832.869,00	$ 2.287.543.062,00	$ 1.092.933.741,00	$ 134.077.249,00	$ 3.020.107.644,00	48,90%	4,59	8,15	47,78%	24,42%							NO CUMPLE	El proponente **DEIGMA** NO allegó el RUP con información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre del 2020 según el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL y NO se evidencia que esté en proceso de **RENOVACION.**
		DEIGMA S.A.S.	900.498.688	9	5								$ -													
		TOTALES			100	$ 3.861.337.182,00	$ 4.476.375.931,00	$ 841.229.538,00	$ 2.188.832.869,00	$ 2.287.543.062,00	$ 1.092.933.741,00	$ 134.077.249,00	$ 3.020.107.644,00													
43	CONSORCIO INTER VIAL EYB	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS - EGS S.A.S.	900.573.269	7	90	$ 4.082.803.053,00	$ 4.513.271.462,00	$ 1.163.455.051,00	$ 2.429.676.707,00	$ 2.083.594.755,00	$ 722.558.129,00	$ 4.086.904,00	$ 2.919.348.002,00	54,82%	3,51	15,74	35,03%	15,83%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL S.A.S. - BYGGER S.A.S.	900.518.291	6	10	$ 6.222.689.188,00	$ 6.983.056.091,00	$ 1.755.138.784,00	$ 4.226.564.899,00	$ 2.756.491.192,00	$ 1.031.378.166,00	$ 441.990.839,00	$ 4.467.550.404,00													
		TOTALES			100	$ 10.305.492.241,00	$ 11.496.327.553,00	$ 2.918.593.835,00	$ 6.656.241.606,00	$ 4.840.085.947,00	$ 1.753.936.295,00	$ 446.077.743,00	$ 7.386.898.406,00													
44	UNION TEMPORAL INTERVENTORES FUCHA	PROYECTOS DE INGENIERIA SUMINISTROS Y EQUIPOS - PINSE S.A.S.	900.452.889	4	5	$ 579.582.110,00	$ 586.910.438,00	$ 72.451.064,00	$ 90.314.141,00	$ 496.596.297,00	$ 9.114.503,00	$ 142.865,00	$ 507.131.046,00	43,99%	3,66	833,13	36,73%	20,57%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA - ICI LTDA	829.000.757	4	60	$ 376.904.382,72	$ 385.792.618,72	$ 98.952.234,95	$ 177.357.779,00	$ 208.434.838,77	$ 92.166.112,22	$ 100.000,00	$ 277.952.147,77													
		REHOBOT CONSULTING S.A.S	901.217.570	8	35	$ 34.917.715,00	$ 40.221.215,00	$ 28.571.947,00	$ 28.571.947,00	$ 11.649.268,00	$ 2.257.849,00	$ 2.081,00	$ 6.345.768,00													
		TOTALES			100	$ 991.404.207,72	$ 1.012.924.271,72	$ 199.975.245,95	$ 296.243.867,00	$ 716.680.403,77	$ 103.538.464,22	$ 244.946,00	$ 791.428.961,77													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	**$ 1.274.994.862,00**	**PLAZO EN MESES**	Capital de trabajo Demandado o requerido	$	449.998.186,59
Capital de Trabajo >=	**449.998.186,59**	**8,50**			

Indice de Endeudamiento <=	**70,00%**	**Indice de Liquidez >=**	**1,00**	**Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=**		**Rentabilidad del Activo (RA) >=**		**Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=**	**1,00**

Información Proponente						Activos		Pasivos					Indices Financieros												
																		CUMPLIMIENTO							
No.	**Nombre del proponente**	**Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal**	**C.C. O NIT**	**DV**	**%**	**Activo Corriente**	**Total Activos**	**Pasivo Corriente**	**Total Pasivos**	**Patrimonio**	**Utilidad Operacional**	**Gastos de intereses**	**Capital de Trabajo**	**Nivel de Endeudamiento**	**Índice de Liquidez**	**Razón de Cobertura de Intereses**	**Rentabilidad del Patrimonio**	**Rentabilidad del Activo**	**Capital de Trabajo**	**Nivel Endeudamiento**	**Indice de liquidez**	**Razón de Cobertura de Intereses**	**Rentabilidad del patrimonio**	**Rentabilidad del activo**	**Índices Financieros**	**OBSERVACIONES**
45	**CONSORCIO RID SAN CRISTOBAL 001**	**D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.**	830.027.712	4	55	$ 2.409.495.149,00	$ 3.229.569.454,00	$ 22.226.676,00	$ 1.119.343.216,00	$ 2.110.226.238,00	$ 117.867.715,00	$ 2.833.919,00	$ 2.387.268.473,00	25,95%	116,04	13,58	4,16%	3,08%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
		RD INGENIEROS CIVILES S.A.S	900.395.263	1	40	$ 2.510.374.845,00	$ 2.609.260.065,00	$ 14.725.020,00	$ 282.586.994,00	$ 2.326.673.071,00	$ 54.935.184,00	$ 12.279.138,00	$ 2.495.649.825,00													
		INGENIERIA COLOMBIANA PREMIUM S.A.S. -INGECOL PREMIUM S.A.S	901.096.880	5	5	$ 275.634.933,00	$ 775.634.933,00	$ 41.549.325,00	$ 262.761.854,00	$ 512.873.079,00	$ 23.726.626,00	$ 166.894,00	$ 234.085.608,00													
		TOTALES			100	$ 5.195.504.927,00	$ 6.614.464.452,00	$ 78.501.021,00	$ 1.664.692.064,00	$ 4.949.772.388,00	$ 196.529.525,00	$ 15.279.951,00	$ 5.117.003.906,00													
46	**CONSORCIO DS6**	**DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S. - DIN S.A.S.**	800.214.601	8	60	$ 2.345.414.873,00	$ 2.408.920.358,00	$ 518.762.490,00	$ 1.225.929.633,00	$ 1.182.990.725,00	$ 193.630.072,00	$ -	$ 1.826.652.383,00	45,73%	4,74	56,77	18,27%	9,91%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**SUBSANADA**
		SEIING S.A.S. BIC	900.208.425	6	40	$ 1.784.929.958,00	$ 2.119.580.665,00	$ 339.597.370,00	$ 782.832.604,00	$ 1.336.748.061,00	$ 277.959.486,00	$ 10.011.879,00	$ 1.445.332.588,00													
		TOTALES			100	$ 4.130.344.831,00	$ 4.528.501.023,00	$ 858.359.860,00	$ 2.008.762.237,00	$ 2.519.738.786,00	$ 471.589.558,00	$ 10.011.879,00	$ 3.271.984.971,00													
47	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	830.123.577	7		$ 3.248.671.997,00	$ 3.769.106.860,00	$ 33.368.276,00	$ 358.368.276,00	$ 3.410.738.584,00	$ 905.153.573,00	$ 4.552.946,00	$ 3.215.303.721,00	9,51%	97,36	198,81	26,54%	24,02%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
		TOTALES				$ 3.248.671.997,00	$ 3.769.106.860,00	$ 33.368.276,00	$ 358.368.276,00	$ 3.410.738.584,00	$ 905.153.573,00	$ 4.552.946,00	$ 3.215.303.721,00													
48	**CONSORCIO INTERVIAL G&G**	**GAB INGENIERIA S.A.S**	900.591.649	9	49	$ 2.695.179.180,00	$ 3.213.899.162,00	$ 96.245.610,00	$ 1.436.937.417,00	$ 1.776.961.745,00	$ 300.046.702,00	$ 702.670,00	$ 2.598.933.570,00	31,32%	21,71	964,59	19,81%	13,60%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**SUBSANADA**
		GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	19.138.735	8	51	$ 7.300.818.419,00	$ 7.622.339.643,00	$ 363.158.831,00	$ 1.974.302.761,00	$ 5.648.036.882,00	$ 1.168.487.998,00	$ 835.138,00	$ 6.937.659.588,00													
		TOTALES			100	$ 9.995.997.599,00	$ 10.836.238.805,00	$ 459.404.441,00	$ 3.411.240.178,00	$ 7.424.998.627,00	$ 1.468.534.700,00	$ 1.537.808,00	$ 9.536.593.158,00													
49	**ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S.**	**ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S.**	901.264.150	8		$ 1.132.760.274,00	$ 1.169.940.677,00	$ 214.174.926,00	$ 594.736.424,00	$ 575.204.253,00	$ 191.632.408,00	$ 3.364.600,00	$ 918.585.348,00	50,83%	5,29	56,96	33,32%	16,38%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
		TOTALES				$ 1.132.760.274,00	$ 1.169.940.677,00	$ 214.174.926,00	$ 594.736.424,00	$ 575.204.253,00	$ 191.632.408,00	$ 3.364.600,00	$ 918.585.348,00													
50	**CONSORCIO S Y R**	**R&J INGENIERIA S.A.S.**	900.171.717	1	50	$ 1.176.591.270,00	$ 1.212.671.103,00	$ 198.884.398,00	$ 390.706.864,00	$ 821.964.239,00	$ 51.562.970,00	$ 19.320.545,00	$ 977.706.872,00	32,22%	5,92	2,67	6,27%	4,25%							**NO CUMPLE**	El consorciado S & G SERVICIOS no allegó RUP **con información financiera vigente y en firme con corte a 31 de diciembre del 2020 -y NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION.**
		S & G SERVICIOS Y GESTIÓN S.A.S.	901.154.208	4	50								$ -													
		TOTALES			100	$ 1.176.591.270,00	$ 1.212.671.103,00	$ 198.884.398,00	$ 390.706.864,00	$ 821.964.239,00	$ 51.562.970,00	$ 19.320.545,00	$ 977.706.872,00													
51	**CONSORCIO HUPERNIKAO SAN CRISTOBAL**	**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S**	900.234.357	3	50	$ 501.207.669,00	$ 809.172.670,00	$ 62.315.612,00	$ 62.315.612,00	$ 746.857.058,00	$ 39.719.611,00	$ 1.239.110,00	$ 438.892.057,00	7,70%	8,04	32,05	5,32%	4,91%							**NO CUMPLE**	El Consorciado **INGENIERIA MASTER S.A.S. NO** allegó RUP con información financiera **vigente y en firme** con corte a 31 de diciembre del 2020, según exigencia en el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - y NO se evidencia que esté en proceso de **RENOVACION.**
		INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689	6	50								$ -													
		TOTALES			100	$ 501.207.669,00	$ 809.172.670,00	$ 62.315.612,00	$ 62.315.612,00	$ 746.857.058,00	$ 39.719.611,00	$ 1.239.110,00	$ 438.892.057,00													
52	**CONSORCIO HYH 2021**	**HR INGENIERIA S.A.S.**	830.133.073	1	50	$ 1.040.133.779,00	$ 1.100.805.433,00	$ 93.652.608,00	$ 117.471.904,00	$ 983.333.529,00	$ 276.203.726,00	$ 2.175.329,00	$ 946.481.171,00	29,92%	9,63	26,09	15,65%	10,97%	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**SUBSANADA**
		HACE INGENIEROS S.A.S.	800.129.789	1	50	$ 3.385.580.152,00	$ 3.514.982.294,00	$ 365.996.372,00	$ 1.263.382.033,00	$ 2.251.600.261,00	$ 230.148.617,00	$ 17.230.624,00	$ 3.019.583.780,00													
		TOTALES			100	$ 4.425.713.931,00	$ 4.615.787.727,00	$ 459.648.980,00	$ 1.380.853.937,00	$ 3.234.933.790,00	$ 506.352.343,00	$ 19.405.953,00	$ 3.966.064.951,00													
53	**CONSORCIO ROCA CVP**	**CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.**	901.013.669	1	50								$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**NO CUMPLE**	Los consorciados no allegaron RUP con información financiera **vigente y en firme con corte a 31 de diciembre del 2020**, según exigencia en el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - **y NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION.**
		ROCCIA S.A.S.	900.388.860	8	50								$ -													
		TOTALES			100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
54	**CONSORCIO ALTO FUCHA 001**	**SHM INGENIERIA S.A.S.**	901.198.163	0	50								$ -	37,64%	2,66	#DIV/0!	12,13%	7,56%							**NO CUMPLE**	El consorciado SHM INGENIERIA S.A.S.no allegó el RUP con información financiera **vigente y en firme con corte a 31 de diciembre del 2020**, según exigencia en el pliego de condiciones en el punto 3.7.1 - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - **y NO se evidencia que esté en proceso de RENOVACION.**
		CANARIAS INGENIERIA CIVIL COLOMBIA S.A.S.	901.296.561	9	50	$ 182.484.800,00	$ 182.484.800,00	$ 68.682.578,00	$ 68.682.578,00	$ 113.802.222,00	$ 13.802.222,00	$ -	$ 113.802.222,00													
		TOTALES			100	$ 182.484.800,00	$ 182.484.800,00	$ 68.682.578,00	$ 68.682.578,00	$ 113.802.222,00	$ 13.802.222,00	$ -	$ 113.802.222,00													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera
Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	**$ 1.274.994.862,00**	**PLAZO EN MESES**	Capital de trabajo Demandado o requerido	$ 449.998.186,59	
Capital de Trabajo >=	**449.998.186,59**	**8,50**			

Indice de Endeudamiento <=	**70,00%**	**Indice de Liquidez >=**	**1,00**	**Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=**		**Rentabilidad del Activo (RA) >=**		**Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=**	**1,00**

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de intereses	Indices Financieros											OBSERVACIONES
																		CUMPLIMIENTO						Índices Financieros	
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Indice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo		
55	CONSORCIO CSF 001	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA	900.498.289	3	55	$ 20.780.981.681,00	$ 30.568.825.967,00	$ 6.214.913.458,00	$ 10.943.411.632,00	$ 19.625.414.335,00	$ 6.841.010.894,00	$ 127.183.689,00	$ 14.566.068.223,00	38,15%	3,13	51,71	33,72%	20,86%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		SIGT INGENIEROS Y CONSULTRES S.A.S.	900.614.304	4	40	$ 3.253.732.673,00	$ 3.852.321.533,00	$ 1.638.177.349,00	$ 2.425.354.814,00	$ 1.426.966.719,00	$ 202.099.370,00	$ 11.288.815,00	$ 1.615.555.324,00													
		FRONTERAS COSTRUCTORA S.A.S.	900.516.663	3	5	$ 2.079.506.419,00	$ 2.116.506.419,00	$ 619.527.337,00	$ 1.068.514.025,00	$ 1.047.992.394,00	$ 139.370.096,00	$ -	$ 1.459.979.082,00													
		TOTALES			100	$ 26.114.220.773,00	$ 36.537.653.919,00	$ 8.472.618.144,00	$ 14.437.280.471,00	$ 22.100.373.448,00	$ 7.182.480.360,00	$ 138.472.504,00	$ 17.641.602.629,00													
56	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	900.426.155	7		$ 3.013.181.262,00	$ 5.445.870.955,00	$ 391.554.662,00	$ 2.089.168.405,00	$ 3.356.702.550,00	$ 738.811.777,00	$ 125.432.686,00	$ 2.621.626.600,00	38,36%	7,70	5,89	22,01%	13,57%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 3.013.181.262,00	$ 5.445.870.955,00	$ 391.554.662,00	$ 2.089.168.405,00	$ 3.356.702.550,00	$ 738.811.777,00	$ 125.432.686,00	$ 2.621.626.600,00													
57	CONSORCIO INTERTRAMOS ALTO FUCHA	HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.	900.497.862	1	5	$ 735.037.070,00	$ 926.670.070,00	$ 12.847.932,00	$ 277.753.748,00	$ 648.916.322,00	$ 144.604.013,00	$ 248.200,00	$ 722.189.138,00	3,98%	66,10	1083,16	6,17%	5,93%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		INEXIA S.A.S.	901.357.944	9	95	$ 510.421.593,00	$ 510.421.593,00	$ 7.630.485,00	$ 7.630.485,00	$ 502.791.108,00	$ 25.534.002,00	$ 17.537,00	$ 502.791.108,00													
		TOTALES			100	$ 1.245.458.663,00	$ 1.437.091.663,00	$ 20.478.417,00	$ 285.384.233,00	$ 1.151.707.430,00	$ 170.138.015,00	$ 265.737,00	$ 1.224.980.246,00													
58	CONSORCIO INTER BARRIAL C&P	CONSTRUMARCA S.A.S.	830.509.427	9	95	$ 1.704.564.909,00	$ 2.269.536.031,00	$ 45.823.113,00	$ 945.330.140,00	$ 1.324.205.891,00	$ 1.094.765.450,00	$ 142.484.504,00	$ 1.658.741.796,00	41,43%	37,54	7,69	81,90%	47,97%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.	900.557.922	1	5	$ 413.415.967,00	$ 416.965.367,00	$ 3.050.000,00	$ 75.965.367,00	$ 341.000.000,00	$ 84.656.859,00	$ 7.829.135,00	$ 410.365.967,00													
		TOTALES			100	$ 2.117.980.876,00	$ 2.686.501.398,00	$ 48.873.113,00	$ 1.021.295.507,00	$ 1.665.205.891,00	$ 1.179.422.309,00	$ 150.313.639,00	$ 2.069.107.763,00													
59	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE	79.359.550	9	25	$ 4.448.246.085,00	$ 4.909.072.690,00	$ 292.751.488,00	$ 501.617.596,00	$ 4.407.455.094,00	$ 233.965.534,00	$ 2.033.575,00	$ 4.155.494.597,00	25,03%	6,70	240,38	12,08%	9,06%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		JJAB SAS-ZOMAC	901.243.906	9	30	$ 66.103.218,00	$ 66.103.218,00	$ 12.124.638,00	$ 15.649.817,00	$ 50.453.401,00	$ 557.733,00	$ 104.332,00	$ 53.978.580,00													
		SAVAD INGENIERIA S.A.S.	900.903.676	9	45	$ 1.126.285.837,00	$ 1.404.838.615,00	$ 373.037.443,00	$ 756.066.431,00	$ 648.772.184,00	$ 247.841.039,00	$ 374.020,00	$ 753.248.394,00													
		TOTALES			100	$ 5.640.635.140,00	$ 6.380.014.523,00	$ 677.913.569,00	$ 1.273.333.844,00	$ 5.106.680.679,00	$ 482.364.306,00	$ 2.511.927,00	$ 4.962.721.571,00													
60	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISS S.A.S.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISS S.A.S.	900.431.030	5		$ 2.469.742.699,00	$ 3.183.727.914,00	$ 992.819.629,00	$ 992.819.629,00	$ 2.190.908.285,00	$ 1.373.138.119,00	$ 36.475.349,00	$ 1.476.923.070,00	31,18%	2,49	37,65	62,67%	43,13%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 2.469.742.699,00	$ 3.183.727.914,00	$ 992.819.629,00	$ 992.819.629,00	$ 2.190.908.285,00	$ 1.373.138.119,00	$ 36.475.349,00	$ 1.476.923.070,00													
61	CONSORCIO AIH-GRB 2021	ANA ISABEL HENDE CARREÑO	52.581.772	9	50	$ 440.738.158,00	$ 1.194.115.764,00	$ 55.536.220,00	$ 65.112.180,00	$ 1.129.003.584,00	$ 87.337.482,00	$ 640.000,00	$ 385.201.938,00	14,95%	5,49	6,67	13,29%	3,40%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		GERMAN RAMIREZ BARBOSA	19.342.296	1	50	$ 3.129.429.000,00	$ 3.223.739.000,00	$ 595.151.000,00	$ 595.151.000,00	$ 2.628.588,00	$ 63.032.000,00	$ 21.903.000,00	$ 2.534.278.000,00													
		TOTALES			100	$ 3.570.167.158,00	$ 4.417.854.764,00	$ 650.687.220,00	$ 660.263.180,00	$ 1.131.632.172,00	$ 150.369.482,00	$ 22.543.000,00	$ 2.919.479.938,00													
62	CONSORCIO CVP SAN CRISTOBAL	ECOVIAS S.A.S.	890.104.625	1	50	$ 15.977.307.870,00	$ 17.410.066.291,00	$ 1.563.244.455,00	$ 6.154.656.525,00	$ 11.255.409.766,00	$ 2.004.526.382,00	$ 226.003.831,00	$ 14.414.063.415,00	41,52%	5,46	7,47	15,52%	9,08%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S	900.508.212	1	50	$ 37.359.596.000,00	$ 39.912.293.000,00	$ 8.209.264.000,00	$ 17.646.155.000,00	$ 22.266.138.000,00	$ 3.199.232.000,00	$ 470.858.000,00	$ 29.150.332.000,00													
		TOTALES			100	$ 53.336.903.870,00	$ 57.322.359.291,00	$ 9.772.508.455,00	$ 23.800.811.525,00	$ 33.521.547.766,00	$ 5.203.758.382,00	$ 696.861.831,00	$ 43.564.395.415,00													
63	APPLUS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	APPLUS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	901.442.965	7		$ 2.600.000.000,00	$ 2.600.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.600.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.600.000.000,00						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES				$ 2.600.000.000,00	$ 2.600.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.600.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.600.000.000,00													
64	CONSORCIO INTERVENTORIA SC TDS	TOTALL S.A.S.	901.384.670	0	40	$ 511.707.845,00	$ 511.707.845,00	$ 4.273.276,00	$ 4.273.276,00	$ 507.434.569,00	$ 55.510.190,00	$ 83.000,00	$ 507.434.569,00	32,81%	2,48	10,33	7,62%	5,12%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		DARIO DE JESUS MONTOYA MIER	17.147.055	9	30	$ 2.404.525.934,00	$ 3.295.044.492,00	$ 254.733.805,00	$ 254.733.805,00	$ 3.040.310.687,00	$ 305.513.001,00	$ 639.925,00	$ 2.149.792.129,00													
		SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA	901.245.880	5	30	$ 2.672.920.811,00	$ 3.236.011.477,00	$ 2.059.480.681,00	$ 2.106.587.851,00	$ 1.129.423.625,00	$ (10.334.743,00)	$ 34.991.260,66	$ 613.440.130,00													
		TOTALES			100	$ 5.589.154.590,00	$ 7.042.763.814,00	$ 2.318.487.762,00	$ 2.365.594.932,00	$ 4.677.168.881,00	$ 350.688.448,00	$ 35.714.185,66	$ 3.270.666.828,00													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera
Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

PRESUPUESTO	$ 1.274.994.862,00	PLAZO EN MESES	Capital de trabajo Demandado o requerido	$ 449.998.186,59		
Capital de Trabajo >=	449.998.186,59	8,50				
Indice de Endeudamiento <=	70,00%		**Indice de Liquidez >=**	1,00	**Rentabilidad del Patrimonio (RP) >=**	**Rentabilidad del Activo (RA) >=**	**Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=**	1,00

Información Proponente						Activos		Pasivos		Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de Intereses	Indices Financieros						CUMPLIMIENTO							OBSERVACIONES
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	%	Activo Corriente	Total Activos	Pasivo Corriente	Total Pasivos				Capital de Trabajo	Nivel de Endeudamiento	Índice de Liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Capital de Trabajo	Nivel Endeudamiento	Índice de liquidez	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Índices Financieros	
65	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	891.101.100	5		$ 4.873.108.697,83	$ 11.166.480.980,95	$ 2.414.317.158,78	$ 5.829.057.421,43	$ 5.337.423.559,52	$ 1.421.821.900,39	$ 417.017.544,00	$ 2.458.791.539,05	52,20%	2,02	3,41	26,64%	12,73%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		TOTALES				$ 4.873.108.697,83	$ 11.166.480.980,95	$ 2.414.317.158,78	$ 5.829.057.421,43	$ 5.337.423.559,52	$ 1.421.821.900,39	$ 417.017.544,00	$ 2.458.791.539,05													
66	CONSORCIO C Y C ALTO FUCHA	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. - CONCIC S.A.S.	900.378.119	5	95	$ 5.062.306.824,00	$ 5.064.796.443,00	$ 355.208.276,00	$ 2.049.884.000,00	$ 3.014.912.443,00	$ 399.866.684,00	$ 65.154.762,00	$ 4.707.098.548,00	39,99%	14,25	6,16	13,03%	7,82%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONSULTORES INTERVENTORES BOGOTANOS S.A.S. CONINBO S.A.S.	901.354.068	8	5	$ 58.672.537,00	$ 1.258.672.537,00	$ 6.290.227,00	$ 39.781.545,00	$ 1.218.890.992,00	$ 27.856.992,00	$ 3.000,00	$ 52.382.310,00													
		TOTALES			100	$ 5.120.979.361,00	$ 6.323.468.980,00	$ 361.498.503,00	$ 2.089.665.545,00	$ 4.233.803.435,00	$ 427.723.676,00	$ 65.157.762,00	$ 4.759.480.858,00													
67	CONSORCIO VIAS POPULAR UG-IN	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	900.512.933	9	50	$ 18.194.433.218,00	$ 21.313.587.895,00	$ 11.218.462.852,00	$ 12.547.182.927,00	$ 8.766.404.968,00	$ 2.658.235.132,00	$ 359.522.370,00	$ 6.975.970.366,00	58,88%	1,62	7,39	30,31%	12,46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		INGENNYA S.A.S.	901.332.232	5	50	$ 12.540.794,00	$ 12.540.794,00	$ 9.540.794,00	$ 9.540.794,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 3.000.000,00													
		TOTALES			100	$ 18.206.974.012,00	$ 21.326.128.689,00	$ 11.228.003.646,00	$ 12.556.723.721,00	$ 8.769.404.968,00	$ 2.658.235.132,00	$ 359.522.370,00	$ 6.978.970.366,00													
68	CONSORCIO VIAL DM 001	DPC INGENIEROS S.A.S.	830.101.071	8	50	$ 8.777.777.944,00	$ 9.475.399.237,00	$ 3.039.210.385,00	$ 3.039.210.385,00	$ 6.436.188.852,00	$ 861.151.533,00	$ 2.810.039,00	$ 5.738.567.559,00	13,03%	8,34	463,43	2,23%	1,94%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		MS INGENIEROS SLSUCURSAL EN COLOMBIA	900.309.161	0	50	$ 56.568.216.439,00	$ 57.756.901.124,00	$ 4.793.154.959,00	$ 5.719.574.202,00	$ 52.037.326.922,00	$ 441.103.585,00	$ -	$ 51.775.061.480,00													
		TOTALES			100	$ 65.345.994.383,00	$ 67.232.300.361,00	$ 7.832.365.344,00	$ 8.758.784.587,00	$ 58.473.515.774,00	$ 1.302.255.118,00	$ 2.810.039,00	$ 57.513.629.039,00													
69	CONSORCIO PLAN VIAL VSC	GRUPO POSSO S.A.S.	800.007.208	9	70	$ 10.723.335.845,00	$ 13.392.804.394,00	$ 3.946.385.972,00	$ 5.189.331.390,00	$ 8.203.473.004,00	$ 1.368.193.894,00	$ 108.897.414,00	$ 6.776.949.873,00	38,73%	2,76	12,76	16,71%	10,24%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		ABIF INGENIEROS S.A.S.	901.140.337	5	30	$ 562.867.000,00	$ 562.867.000,00	$ 73.444.000,00	$ 211.189.000,00	$ 351.678.000,00	$ 63.902.000,00	$ 1.060.800,00	$ 489.423.000,00													
		TOTALES			100	$ 11.286.202.845,00	$ 13.955.671.394,00	$ 4.019.829.972,00	$ 5.400.520.390,00	$ 8.555.151.004,00	$ 1.432.095.894,00	$ 109.958.214,00	$ 7.266.372.873,00													
70	CELQO S.A.S.	CELQO S.A.S.	900.090.780	6									$ -												NO CUMPLE	El proponente no allegó RUP con información financiera vigente y en firme con corte a 31 de diciembre del 2020 -y NO se evidencia que esté en proceso de **RENOVACION**
		TOTALES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													
71	CONSORCIO CONSULTORES S.A.S.	CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	900.644.351	9	50	$ 7.420.353.623,00	$ 7.609.136.516,00	$ 549.797.530,00	$ 5.398.897.136,00	$ 2.210.239.380,00	$ 778.233.780,00	$ 31.111.561,97	$ 6.870.556.093,00	69,82%	9,89	27,59	40,51%	12,22%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANADA
		LA CONSULTORA S.A.S.	800.169.622	1	50	$ 465.790.373,00	$ 477.912.740,00	$ 247.867.063,00	$ 247.867.063,00	$ 230.045.677,00	$ 210.250.366,00	$ 4.719.322,00	$ 217.923.310,00													
		TOTALES			100	$ 7.886.143.996,00	$ 8.087.049.256,00	$ 797.664.593,00	$ 5.646.764.199,00	$ 2.440.285.057,00	$ 988.484.146,00	$ 35.830.883,97	$ 7.088.479.403,00													
72	CONSORCIO MASIVO	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S.	901.256.066	3	50	$ 490.140.170,00	$ 960.140.170,00	$ 26.332.540,00	$ 482.951.694,00	$ 477.188.476,00	$ 54.688.934,00	$ -	$ 463.807.630,00	49,97%	3,11	13,74	18,70%	9,36%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	900.416.314	9	50	$ 1.679.948.284,00	$ 3.413.457.140,00	$ 670.797.234,00	$ 1.702.444.534,00	$ 1.711.012.606,00	$ 354.583.921,00	$ 29.780.630,00	$ 1.009.151.050,00													
		TOTALES			100	$ 2.170.088.454,00	$ 4.373.597.310,00	$ 697.129.774,00	$ 2.185.396.228,00	$ 2.188.201.082,00	$ 409.272.855,00	$ 29.780.630,00	$ 1.472.958.680,00													
73	CONSORCIO VIAL 2021	DAIMCO S.A.S.	900.021.482	1	50	$ 5.612.835.191,00	$ 6.690.760.010,00	$ 560.118.130,00	$ 2.379.477.605,00	$ 4.311.282.405,00	$ 868.123.300,00	$ 72.749.223,00	$ 5.052.717.061,00	25,81%	15,13	17,71	16,60%	12,31%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	802.008.390	3	50	$ 3.614.023.415,00	$ 3.773.951.745,00	$ 49.821.265,00	$ 321.927.069,00	$ 3.452.024.676,00	$ 420.570.852,00	$ -	$ 3.564.202.150,00													
		TOTALES			100	$ 9.226.858.606,00	$ 10.464.711.755,00	$ 609.939.395,00	$ 2.701.404.674,00	$ 7.763.307.081,00	$ 1.288.694.152,00	$ 72.749.223,00	$ 8.616.919.211,00													

Lucia del Pilar Bohorquez Avendaño
Subdirección Financiera
Bogotá D.C., 13 de mayo 2021

Elaboró

Gisela Murcia Mogollón
Profesional de Apoyo
Subdirección Financiera

Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es —Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020.

CVP-CM-001-2021

| | | |