Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1139002
Versión del contrato	2
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9/10/2019 8:49:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1139002
Objeto del contrato	IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACION EN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	28/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	91 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JORGE IVAN NOREÑA DUQUE
Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo
COLOMBIA, Pereira
Número de documento 14244871

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JORGE IVAN NOREÑA DUQUE INGENIERO FORESTAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JORGE IVAN NOREÑA DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2019 7:55:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *MARTHA MÓNICA RESTREPO GALLEGO* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2019 10:47:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	CARDER SA SGAT 082 2019 RECUPERACION MICRO DDAS
Título de la oferta	OFERTA CERRAMIENTOS JIN
Cuantía del contrato	176.423.729,74 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/03/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?					
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	28/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17/01/2020 1:53:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.2332240	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	394.974.047,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2031963	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	394.974.047,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2023201	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	165.623.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/07/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.1912901	Seriedad de la oferta	Sin documento	17.643.037,50 COP	Sin documento	19/11/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1139002
Proveedor JORGE IVAN NOREÑA DUQUE INGENIERO FORESTAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RS-ADMON-1044-07-OCTUBRE-2019 MICROCUENCAS DDAS.pdf	RS-ADMON-1044-07-OCTUBRE-2019 MICROCUENCAS DDAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA

Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DOSQUEBRADAS	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1139002

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							176.430.375,00	176.423.729,74
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		70151802	Cerramiento en poste de madera 3 hilos de alambre de púas con estacón	10.150,00	M	13.274,00	13.273,50	134.731.100,00	134.726.025,00
2		21102203	Administración (25%)	1,00	UN	33.682.775,00	33.681.506,25	33.682.775,00	33.681.506,25
3		21102203	Utilidades (5%)	1,00	UN	6.736.555,00	6.736.301,25	6.736.555,00	6.736.301,25
4		70151802	IVA sobre utilidad (19%)	1,00	UN	1.279.945,00	1.279.897,24	1.279.945,00	1.279.897,24

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

MINUTA SIN FIRMAR.pdf	MINUTA SIN FIRMAR.pdf	(detalle)
SUSPENSION 1 CONTRATO 435 JORGE IVAN NOREÑA (1).pdf	SUSPENSION 1 CONTRATO 435 JORGE IVAN NOREÑA (1).pdf	(detalle)
poliza contrato 435.pdf	poliza contrato 435.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA MÓNICA REST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 25160179	Guardar y notificar
Supervisor	EPIFANIO MARÍN RÍOS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10102228	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EPIFANIO MARÍN RÍOS	25/10/2019 10:47:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MÓNICA RESTREPO GALLEGO
Ordenador del Gasto	MARTHA MÓNICA RESTREPO GALLEGO	25/10/2019 10:47:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MÓNICA RESTREPO GALLEGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3215-3-52090048-26	CDP	No validado	176.430.375 COP	176.430.375 COP	32-15-00	Editar

Saldo de CDP 176.430.375 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 176.430.375 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	3215-3-52090048-26	Presupuestal (CDP)	-	No validado	176.423.729,74 COP	176.423.729,74 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 176.423.729,74 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 176.423.729,74 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -