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DESARROLLO URBANO 
 
 
 
 

ANEXO-6 — FICHA TÉCNICA 
 

1. Objeto del Contrato: Prestar los servicios de custodia, compensación, liquidación de operaciones y 
administración de derechos patrimoniales de los valores que conforman el portafolio de inversiones del 
Instituto de Desarrollo Urbano, en las condiciones establecidas en el Decreto 2555 de 2010, “Por el cual 
se recogen y expiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de 
Valores y se Dictan Otras disposiciones”. 

2. Características 
 

Los servicios de custodia solicitados incluyen las siguientes actividades: 
 

1. Custodia y compensación de títulos valores a través del Depósito Centralizado de Valores 
DECEVAL y DCV. 

2. Cumplimiento y compensación de operaciones de títulos valores en pesos colombianos. 
3. Manejo de los derechos económicos por la inversión (rendimientos, vencimientos de capital). 
4. Reporte de movimientos de los títulos valores. 
5. Generar los extractos y los reportes mensuales detallados con la conformación y movimientos del 

portafolio. 
 

3. Condiciones Técnicas Mínimas 
 

1. La operación se debe llevar a cabo de forma automática entre el contratista y el IDU por medio de un 
aplicativo desarrollado por el contratista, previa aprobación por parte del IDU. 

2. El contratista debe suministrar acceso a un aplicativo por medio de una página web al Instituto. 
3. Las instrucciones impartidas por el IDU deben realizarse por medio del acceso al aplicativo. 
4. El contratista debe poseer una plataforma web, la cual como mínimo debe permitir, registrar la 

instrucción sobre las operaciones, visualizar las características faciales de los títulos, autorizar las 
operaciones celebradas, descargar el reporte del histórico de las operaciones, descargar el reporte 
diario de estado del portafolio. 

5. La operación debe realizarse a través de una plataforma electrónica vía web. 
6. El aplicativo debe poseer un mecanismo que jerarquice de acuerdo al nivel de autorización y operación 

el acceso de los usuarios IDU. La aprobación de las operaciones debe realizarse a través de firmas 
digitales o cualquier otra herramienta informática permitida en las Leyes de Colombia. 

7. El aplicativo debe permitir una revisión previa al IDU de las operaciones resultantes de la instrucción 
dada y el contratista por éste mismo medio debe realizar una revisión previa y una confirmación última 
antes de cumplir con las instrucciones. 

8. El contratista debe hacer cumplir las instrucciones dadas por el IDU frente a DECEVAL y DCV, estas 
deben quedar registradas en el aplicativo. 

9. El aplicativo debe registrar de manera inmediata los inconvenientes que eventualmente se presenten 
en una negociación y/o transacción de modo que se resuelvan a tiempo. 

10. El aplicativo debe informar de manera diaria el cumplimiento de las operaciones realizadas. 
11. El aplicativo debe permitir la consulta los usuarios autorizados por el IDU y la emisión de reportes. 
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12. En el proceso de implementación, el contratista deberá realizar la capacitación al equipo responsable 

de las operaciones en el IDU. 
13. El aplicativo deberá tener la capacidad de detectar inconsistencias frente a lo cual, no ejecutará las 

instrucciones e informará al IDU tal circunstancia. 
14. El custodio debe poseer un plan de contingencia y de seguridad de la información con el objetivo de 

tener copias de seguridad de los datos. 
15. Solo en casos excepcionales podrá realizarse operaciones de manera manual. 
16. El contratista debe poseer un plan de contingencia en el caso en que el aplicativo o la comunicación 

con la plataforma falle y para los riesgos operacionales en general. 
17. El aplicativo debe permitir confirmar la lectura y recepción de las instrucciones del IDU al Custodio en 

su totalidad, una vez son aprobadas por el personal designado por el IDU. 
18. El aplicativo debe generar los siguientes reportes, con su correspondiente estructura: 

 
3.1. Informe No. 1 

 
 
COLUMNAS 

 
EJEMPLO DE FILA , CADA FILA 
CORRESPONDERA A UN VALOR 

CLASE DE TÍTULO 2 CDT 

NOMBRE DEL EMISOR 22 Bancolombia 

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO 84 Custodio xyz 

No. TÍTULO 118454 

TIPO DE MONEDA 1 PESO COLOMBIANO 

VALOR EN PESOS $ 18.813.256.774,00 

FECHA EXPEDICIÓN 2019/07/23 

FECHA DE COMPRA 2020/03/26 

UNIDADES PLAZO 1 1-Días 

PLAZO 243 

FECHA VENCIMIENTO 2020/03/26 

TIPO TASA 1 1-Fija 

PERIODICIDAD DE LA TASA 6 Efectivo Anual 

VALOR TASA (%) (PARA TASA FIJA) 4,91 

PERIODICIDAD DE PAGO DE RENDIMIENTOS 7 Único pago 

SITUACION DEL TÍTULO EN EL MES 2 Se renovó 

 
 

EN LA ULTIMA FILA CORRESPONDIENTE A LA COLUMNA VALOR EN PESOS SE DEBE INCLUIR EL TOTAL 

QUE CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS VALORES NOMINALES QUE CONFORMAN EL 

PORTAFOLIO DEL IDU 
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3.2 Informe No. 2 DESARROLLO URBANO 

 
  

Entidad 
 
Clase de 
inversión 

 
Descripción de 
recursos 

 
Fecha
 compr
a (dd-mm-aa) 

Fecha 
vencimien
to (dd-
mm-aa) 

 
Saldo 

 
Ejemplo de fila, 
cada fila 
corresponde a 
un valor 

 
 
 
BANCOLOMBI
A 

 
 
 
CDT´s 

 
 
 
Recursos propios 

 
 
 
23-07-19 

 
 
 
26-03-2020 

 
 
 

$ 18.813.256.774,00 

TOTAL: CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS VALORES NOMINALES QUE CONFORMAN 
EL PORTAFOLIO DEL IDU $ XXXXXXXXXXXX 

 

3.3 Informe No. 3 
 

El informe diario del estado del portafolio junto con la proyección de sus vencimientos 
 
 

El informe del estado del portafolio contendrá: 
 

Nit EntidadBanca
ria 

FechaEmisi
on 

FechaVencimien
to 

TasaNomina
l 

TEA Dias 
Pactado

s 
Base ISIN ValorNominal ValorVenc 

86000773
8 

BANCO 
POPULAR 

10-ago-20 12-abr-21 0,02985442 0,02999999
5 

24
2 

36
0 

COB02CD939
02 

$10.000.000.000,0
0 

$10.200.690.000,0
0 

 
Nota: Los informes correspondientes al último día calendario del mes (cierre del mes), deberán ser 
enviados a la persona autorizada por el Instituto a más tardar a las 4:00 pm del siguiente día hábil. 
 
Los informes deben ser generados de manera diaria y estar disponible para ser descargados en el 
aplicativo web o ser enviados por correo electrónico en formato de Excel 2007+ con sus campos 
definidos tipo tabla y deben estar disponibles antes de las 8 am. 

 
 

4. Capacitación 
 

El contratista deberá ofrecer una Capacitación Técnica sobre el manejo del aplicativo mínimo a seis (6) 
funcionarios que designe el IDU, su duración será mínimo de 2 horas y será programada después de la 
firma del acta de inicio. 

 
En caso de que el Instituto requiera capacitaciones adicionales para el manejo del aplicativo deberán ser 
provistas por el contratista, previa solicitud del Instituto. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la ejecución del contrato estas capacitaciones se realizarán de 
manera virtual utilizando las herramientas de video conferencia disponibles y compatibles entre el IDU y el 
contratista seleccionado. 

 
Documentación 

 
Los procedimientos que se realicen por medio del aplicativo deben ser documentados para hacer frente a 
errores operacionales, y a las posibles soluciones de éstos e igualmente debe poseer un proceso de 
escalamiento que debe incluir notificaciones al cumplimiento y a la supervisión. 

 
Instalación 
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No requiere instalación del aplicativo; ya que éste será operado desde una plataforma en internet 
 
 
 

Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

No requiere 

4. Plazo 
 

Doce (12) meses o hasta agotar el valor total del contrato, lo primero que ocurra. 
 
 
 
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2021. 
 
 

 

BREYNER ANDRET SALINAS SALINAS 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

 

 
 
 

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO 
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO 

 
 
 
 
 
 

MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ 
DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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