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SPOM 	1111"629 

Nema Marzo 20 de 2018 

Docto/ 
ALFREDO VARGAS ORTIZ 
Secretario de Educación 
Municipio de Neiva 
Ciudad 

Asunto Scikitud conceptoInatiddad de inveis---ion Recursos SGP 

Aprecado Doctor 

Solicita en su comunicación No 963 de Marzo 20 de 2018 y radicada bao el 1110 1844 de fa misma 
fecha conceptuar si con el Articulo 040401011301000813- 1109 denominado Reparar ambientes de 
aprendizaje para los estudantes de transición primaria. secundaria y mecha en las sedes educativas 
oficiales de Neiva". fuente SGP Articulo 040401011301000812-1109 denominado "adecuar espacios 
o:implementados en las lE O para el fortalecimiento de la jornada única de los estudiantes de 
transición. primaria secundaria y media'. fuente SGP y Artículo 040401011301000610-1109 
denominado "Adecuar dIliAS de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición. primaria, secundaria y media fuente SGP se puede financiar el proyecto 
ADECUACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS JORNADA UNICA. REPARACIÓN Y 
MEJORA DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA - 
HUILA'', para adelantar los &qu'entes contratos o actividades a saber 

si Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la Institucicri Educativa Roberto Durán 
4Jvira sede El Cedrai del municipio de Neiva. que consta de cambio y adecuación de cubiertas. 
cambio y mejoramiento de pintura exterior e interior pisos y baterías sanárias y varios por 
valor de $170'000000 Según CDP No.1.916 de marzo 05 de 2018 

Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la Institución Educativa San Luis 
Beban sede Coroza' del municipio de Neiva que consta de cambio y adecuación de cubiertas, 
adecuación cambio y mejoramiento de red eléctrica pintura exterior e interior pisos y baterías 
sardanas y vanos. por valor de $131600.000 Según CDP No 1 882 de marzo 02 de 2018 

Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la institución Educativa San Antonio de 
taco tia. sede La Espiga del municipio de Neiva. que consta de cambio y adecuación de 
cubiertas. adecuación cambio y mejoramiento de red eléctrica pintura exterior e intetior pisos y 
baterías sanitarias y vanas. por valor de $8T 300.000 Según CDP No 1 884 de marzo 02 de 
2018 
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✓ Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la Institución Educativa IPC Andrés 
Rosas. sede Principal del municipio de Neiva. que consta de cambio y adecuación de red 
eléctrica, adecuación red de alcantarillado y vanos, por valor de $143'600.000 Según CDP 
No.1.976 de marzo 07 de 2018. 

✓ Reparar ambientes de aprendizaje para la Institución Educativa Departamental, Tierra de 
Promisión, sede Efraín Rojas Trujillo del municipio de Neiva que consta de adecuación y 
mejoramiento de cubiertas, áreas de circulación y varios, por valor de $73'000.000 Según CDP 
No.1 886 de marzo 02 de 2018. 

✓ Reparar ambientes de aprendizaje para la Institución Educativa Gabriel García Márquez, sede El 
Venado del municipio de Neiva. que consta de adecuación y mejoramiento de cubiertas, áreas 
de circulación y varios. por valor de $41'500.000. Según CDP No. 1.957 de marzo 06 de 2018 

Y Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la Institución Educativa San Antonio de 
Anaconia, sede Santa Librada del municipio de Neiva. que consta de cambio y adecuación de 
cubiertas cambio y mejoramiento de pintura exterior e interior, pisos y varios, por valor de 
$84'135. 000. Según CDP No.1.955 de marzo 06 de 2018. 

✓ Adecuar aulas de clase y espacios complementarios de la Institución Educativa San Antonio de 
Anaconia. sede El Roblal del municipio de Neiva, que consta de cambio y adecuación de 
cubiertas, cambio y mejoramiento de pintura exterior e interior. pisos y varios, por valor de 
$61'600.000. Según CDP No 1.956 de marzo 06 de 2018. 

La Ley 715 de 2001 estableció que los recursos provenientes de las transferencias del Sistema 
General de Participaciones podrán destinarse a los sectores de educación, salud agua potable 
y saneamiento básico. cultura, Deporte y a propósito general otros sectores 

En virtud de las consideraciones anteriores, la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal. 
considera VIABLE, financiación de este proyecto con recursos provenientes de la participación 
municipal de la fuente 1109 Desahorro de los Recursos del FONPET, como componente del Eje 
Estratégico Social. Programa Neiva, la Razón de Todos con Educación del Presupuesto de la vigencia 
2018, aprobado mediante Acuerdo No. 035 de Noviembre 30 de 2017 y lo establecido en el Decreto 771 
de Diciembre 20 de 2017 -por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y 
Recursos de Capital y Gastos e Inversiones del Municipio de Neiva. para la vigencia fiscal del 2018" y 
del Eje Estratégico Institucional del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Neiva, La Razón de Todos -
Gobierno Transparente", aprobado mediante Acuerdo No. 012 de 2016, ajustado, modificado y 
actualizado mediante acuerdo No 022 de 2017 emanados del Honorable Concejo de Neiva y para 
poder adelantar las actividades del Proyecto. se  hace necesario invertir recursos en desarrollar las 
mismas. 

Es importante aclarar que el objeto debe hacer parte integral como componentes o actividad de un 
proyecto debidamente inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Neiva y tener 
actualizada la disponibilidad presupuestal. 



rdialmente. 

CAM , ' :IAM Gó EZ SEGURA 
Secretario de Planeación y Ordenamiento Mpal (E) 
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Igualmente, se precisa que el objeto contractual relacionado en el actual concepto, debe estar 
dirigido al cumplimiento de la respectiva meta producto y los indicadores establecidos o 
definidos para la misma, en el plan indicativo. 

El presente concepto se rinde por este despacho a solicitud de la Secretaria de Educación de la 
Alcaldía de Neiva. sin perjuicio de las observaciones. ajustes. revisiones pertinentes que sobre el 
particular debe realizar la misma, en su calidad de ordenadora del gasto en cumplimiento de sus 
funciones, teniendo en cuenta que es quien debe tomar las decisiones que al respecto deben 
adoptarse. Igualmente, se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo 

1755 de 2015 	
-  -erinrenc 	ministrativo, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 

CARLOS ALBERTO IBA 
Profesional Especializad 

N VALDERRAMA 



CARLOS ALBERTO AGON V. 
Profesional Espe alizado 

Y E5 BLANCO 

Secretario de Planead • n y Ordenamiento 
RAFAEL HER 

Nenva I 
„., 

--- 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

FOR-PE-04 
Versión: 01 

Vigente desde: 
	Agosto 5 de 2013 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 0046 

Neiva, enero 11 de 2.018 

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el Proyecto 
"ADECUACION DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS JORNADA UNICA, 
REPARACION Y MEJORA AMBIENTES APRENDIZAJE EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE 

NEIVA, HUILA." se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Municipal. 

Número de registro: 	 201 641 001 0093 

Fecha de registro: 	 14/09/2016 

Costo del proyecto: 	 $48.648'865.859.00 

Vigencia del proyecto: 	 13/09/2018 

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de 
acuerdo al proceso sio pfar~1, ~ación y dispo ibilidad de recursos de inversión por 

parte de 	rentes fuentes de financiad n. 

Atentamente, 

SECRETARIA DE EDUCACION DE NEIVA 

FECHA:  ")^1 11  ?Dote  Elaboró: Milton erra B. 
Revisó: Carlo . Ibagón V. 
Aprobó: Rafael H. Yepes Blanco. 	CONSECUTIVO:  114  

OBJETO: 	\tCX-1_ 	E-Dic.51)018. 
kk,ko c7)-e 	.ccU .  
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N° 	de 	Acta 
Comité 
Contratación 

de 
de 

VISTO 	UENO DEL 
PLAN/6E COMPRA 

N° de Estudio 
Previo f'- 0 8 9 9 - - 

Fecha 
Aprobación 

de 

( 
Fecha de 

Radicación 0 5  ABR. 2018 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA 
DELEGATARIA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
VEINTI UN 	PESOS ($72.751.621,00) M/CTE. Incluido los impuestos a que haya 
lugar. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP 

C 040401011301000813 1109 1886 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
NEIVA 

CÓDIGO PLAN 
DE ADQUISICION 

72121406 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ESCUELAS 

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO "NEIVA LA RAZON DE TODOS" (INVERSIÓN) 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL 
COMPONENTE COMPONENTE EDUCACIÓN 
PROGRAMA NEIVA LA RAZÓN DE TODOS CON EDUCACIÓN 
META 	DE 
RESULTADO 

INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN MEDIA 

META 	DE 
PRODUCTO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
NEIVA. - 80 AMBIENTES REPARADOS 

NOMBRE 	DEL 
PROYECTO 

ADECUACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS JORNADA ÚNICA, 
REPARACIÓN 	Y 	MEJORA 	DE 	AMBIENTES 	DE 	APRENDIZAJE 	EN 	SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA -HUILA 

GEORREFERENCI 
ACIÓN 	DE 	LA 
INVERSIÓN 
(MENCIONARLO) 

-N° COMUNA: 3 

-ZONA URBANA: 

CORREGIMIENTO: 

X 	ZONA RURAL: 	MPIOLNEIVA 

GRUPO 
POBLACIONAL 
BENEFICIADO 
(SELECCIONAR 
CON X) 

-INFANCIA: X -ADOLESCENIA: 
-ADULTOS MAYORES:_ 
-DISCAPACIDAD:_ 
-LGTBI: _ - JAC: 
HOGAR:_ - OTRO: 

X -JUVENTUD:_ 
- MUJER VICTIMA DEL 

- VICTIMAS:_ - INDIGENA:_ 

- ADULTOS:_  

CABEZA DE 

MALTRATO: 
-AFRO: 

-JAL: 	-JUECES DE PAZ: 	-MUJER _ 
CUAL?: 

RELACION 	CON 
EL 	/ 	LOS 
OBJETIVOS 	DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(MENCIONARLO) 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Carrera 5 No 9-74 - Piso 2 Tel 8711257 
Nerva - Huila C P 410010 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ESTUDIOS PREVIOS 

Versión: 05 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER (1)  

La Constitución Política, determinó que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art. 2). 

Que con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarles a los 
asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad 
del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir dé éste que no interfiera o recorte las 
libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para 
contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades 
necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. 

Que tratándose del derecho a la igualdad, ya se ha recordado que el artículo 13 superior 
ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados, así como brindar protección especial a 
las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias 
de debilidad manifiesta, con lo que el Constituyente introdujo en la Carta un mandato genérico 
que el mismo texto constitucional dota de mayor especificidad en otras cláusulas en las que, de 
manera expresa, hace beneficiarios de la protección a las mujeres, a los niños, a los 
discapacitados o a las personas de la tercera edad, conforme se desprende, respectivamente, 
de los artículos 43, 44, 46 y 47 superiores, para citar solo algunos casos. 

Así mismo el artículo 44 constitucional establece que el Derecho a la educación en los niños 
prevalece sobre los derechos de los demás, por su parte el artículo 67 ibídem señala que "la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social con 
ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores 
de la cultura (...)". 

Adicionalmente el artículo 365 de la Constitución Política, determina que los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo tanto es su deber asegurar su prestación a 
todos los habitantes del territorio Nacional. 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), señala las normas generales para regular el 
servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad; es un proceso de formación 
permanente personal y social que se fundamenta en una concesión integral de la persona 
humanas. De su dignidad de sus derechos y de sus deberes. 

El Derecho a la Educación tiene 4 característica esenciales: Disponibilidad que hace referencia 
a la existencia de escuelas o instituciones educativas que cubran la totalidad de la población; 
Aceptabilidad se refiere a los programas de estudio estos tienen que ser adecuados 
culturalmente y de buena calidad, aceptables por los titulares del derecho: alumnos y padres; 
Igualmente esta como una tercera característica la Adaptabilidad lo que establece que los 
programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad y por ultimo tenemos la 
Accesibilidad lo cual dispone que no se puede prohibir el acceso a la educación ya sea por  
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color de piel o religión que ejerza o por razones culturales o físicas. 

Es por ello que la educación es el principal promotor del desarrollo de una sociedad, al ser una 
herramienta que prepara para la vida, y su respeto y protección; desarrolla competencias para 
ejercer la ciudadanía y superar la desigualdad, la inequidad y la exclusión social esta debe 
comprenderse en el ámbito formal como un proceso que inicia con la garantía de 
oportunidades desde una perspectiva integral de protección, continua con el acceso y la 
calidad educativa en los ciclos básica y media que debe continuar con una oferta pertinente, 
asequible y de calidad para que los y las jóvenes accedan a la educación superior. 

Que el Plan de desarrollo NEIVA, LA RAZÓN DE TODOS - GOBIERNO TRANSPARENTE" para el 
presente cuatrienio 2016-2019, establece la educación como el eje transversal del Plan de 
Desarrollo que permita reconocer contextos y significados en una cultura ciudadana en armonía 
con el entorno que dentro de sus objetivos se enmarca el facilitar el acceso y permanencia a 
toda la población en edad escolar a una educación de calidad a partir del mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje, el fortalecimiento de las practicas pedagógicas, con lo cual se 
busca la disminución de la deserción escolar y garantizar espacios adecuados para brindar el 
servicio de educación a los niños, niñas, jóvenes en edad escolar. 

El Ministerio de Educación Nacional, para alcanzar una mayor efectividad en el uso de los 
recursos destinados a la financiación de obras de infraestructura y dotación escolar, ha 
promovido la formulación de planes territoriales de infraestructura escolar generada en el 
inventario de las mismas y orientada a mejorar el acceso y la permanencia de la población 
vulnerable. 

Con base en el artículo 20 de la Ley 715 de 2001 y mediante Resolución 2986 del 18 de 
diciembre de 2002 "POR LA CUAL SE OTORGA LA CERTIFICACIÓN AL MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

715 DE 2001" fue certificado el Municipio de Neiva, asumiendo el manejo del sector educativo 
de manera descentralizada a partir del 1 de enero del 2003, cuyas competencias son las 
establecidas principalmente en el artículo 7 de la Ley 715 de 2001, entre las cuales se encuentra 
la de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, 
en condiciones de equidad, eficiencia y calidad [...]. 

Que el Decreto 501 de 2016, expedido por el Ministerio de educación Nacional reglamentó la 
Jornada Única para los establecimientos educativos oficiales como desarrollo de lo normado por 
la Ley 1753 de 2015 por la cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por 
un nuevo país", en su el artículo 57 a saber: Artículo 57. Jornadas en los establecimientos 
educativos. Modifíquese el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: "Artículo 85. 

Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público educativo se prestará en las 
instituciones educativas en jornada única, la cual se define para todos los efectos, como la 
jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que forman parte del plan de 
estudios del establecimiento educativo y el receso durante al menos siete (7) horas al día. 
Tratándose de preescolar el tiempo dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas. 

Las secretarías de educación implementarán los mecanismos para asegurar que los 

establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes periódicos de evaluación, la 
relación del total de horas efectivas desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias y 
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fundamentales, establecidas por la Ley General de Educación. 

Excepcionalmente, cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el desarrollo de la 
jornada única, podrán ofrecerse dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la 
responsabilidad de una misma administración. La jornada escolar nocturna se destinará, 
preferentemente, a la educación de adultos de que trata el Título III de la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas en educación, diseñarán 
planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en un plazo que no 

supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. En el proceso de diseño, 
las facultades de educación del país, las juntas de asociación de padres de familias y los 
docentes podrán ser consultados" 

Que para dar cumplimiento a la normativa aludida, se requiere llevar a cabo la reparación de 
ambientes, adecuaciones y mejoramientos de la planta física de algunas Instituciones 
Educativas, entre ellas la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE 
EFRAIN ROJAS TRUJILLO, intervenciones que de forma general se indica: 

Item 	 Actividad 

1 	ACTIVIDADES PRELIMINARES 

2 	IDESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

3 CUBIERTAS 
4 INSTALACION SANITARIA/LATONERIA 
5 OBRAS EXTERIORES 

Las mentadas intervenciones generales son producto de las revisiones y visitas hechas a la citada 
institución educativa por el ingeniero responsable del presupuesto. 

Que así las cosas, al definir a los destinatarios de medidas favorables y de las consiguientes 
políticas públicas sociales, el legislador debe reparar en los criterios materiales de orden superior, 
en la finalidad protectora que inspira la previsión constitucional y en la calidad de sujetos 
merecedores de especial protección que la jurisprudencia, basada en la Carta, le ha asignado a 
los grupos marginados y a las personas ubicadas en condiciones de manifiesta debilidad. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Secretaria de 
educación es garantizar el acceso y permanencia con equidad y criterios de calidad, desde el 
punto de vista locativo, pedagógico, administrativo, comunitario y direccional para el logro de 
mejores aprendizajes y en desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes del 
Municipio de Neiva, se hace necesario adelantar el presente proceso contractual encaminado 
a ejecutar las obras de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO. Lo anterior 
Buscando cumplir con la meta del producto "reparar ambientes de aprendizaje para los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media en las sedes educativas oficiales de 
Neiva" en aras de incrementar la cobertura escolar media, como lo dispone el Plan de Desarrollo 
señalado en líneas precedentes. 

El objetivo principal del Municipio de Neiva, es contar con aulas y espacios de aprendizaje en 
buen estado, determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados 
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académicos esperados. En otras palabras, el estado de los colegios incide directamente en el 
desempeño de los alumnos. 

Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niños y 
jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e 
interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en 
infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de 
los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento. 

En un país en desarrollo como lo es Colombia, debemos preguntarnos ¿Qué hace que una 
infraestructura escolar pueda considerarse de calidad?, justificado en el derecho fundamental 
constitucional de educación. 

Deberá cumplir, según los expertos, con al menos los siguientes parámetros: 

• Condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y administradores: espacios 
para los docentes y los alumnos, con temperatura adecuada, ventilación e iluminación 
adecuadas, con servicio de agua, electricidad e Internet, así como sanitarios y sus 
respectivos drenajes de aguas negras. 

• Espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas como bibliotecas, laboratorios de 
ciencias naturales, de informática, física y química. 

• Espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la cultura. 

"La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el 
aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la 
motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios para los estudiantes", 
asegura Daniel Rivera, director de proyectos de desarrollo social de CAF -Banco de Desarrollo de 
América Latina. 

Luego entonces, la Secretaría de Educación Municipal de Neiva se permite presentar el estudio 
de conveniencia y oportunidad según el artículo 25, numeral 7 y 12 de la ley 80 de 1993, artículo 
2, numeral 2, literal b de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2.20.del Decreto 
reglamentario 1082 del 2015, y Ley 1882/18, para adelantar el proceso de selección mediante la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, y la consecuente celebración de un 
contrato de obra, acordes al desarrollo de la modernización y de conformidad con las políticas 
diseñadas en el plan de desarrollo. 

DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD (2)  

Se requiere celebrar un contrato de obra, con una persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal, mediante el cual se contratará la ejecución de las obras para "REPARAR AMBIENTES 

,,DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE 
EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y 
MEJORAMIENTPO DE CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y VARIOS", a través de un proceso de 
selección abreviada de menor cuantía de conformidad a lo establecido en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Publica -EGCAP-. 

Cuyo presupuesto oficial está soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1886/ 
de 2018, con el concepto de REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE 
TRANSICIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA, por 
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TIPOLOGIA 
CONTRACTUAL (3)  

OBJETO (4)  

OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES 15;  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Obligaciones generales:  

/ 
1. Ci.impiír con el objeto del contrato, consistente en l "REPARAR 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO 
DE CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y VARIOS", en la tolmo y tiempo 
pactados, rigiéndose por los precios y condiciones señalados en la 
propuesta presentada. 

2. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento 
de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de 
éstos. 

3. Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de 
trabajo indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las 
actividades descritas. 

4. Entregar las obras del objeto contractual en las condiciones establecidas 
en los estudios previos, pliego de condiciones, la propuesta presentada y 
demás documentos que obran dentro del proceso. 

5. Entregar una obra funcional que cumpla con la NSR-10 (Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y demás normatividad 
aplicable. 

6. Presentar informes puntuales a la Secretaria de Educación, 
independientemente de los informes de avance, cuando se presenten 
situaciones que puedan afectar la normal ejecución del contrato y el 
cumplimiento de los compromisos previstos. 

7. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las 
normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratista o su 
interventor, adicionalmente a los informes que regularmente deba 
presentar  
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un valor de SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($73.000.000.00) M/CTE. aprobado por el 
Secretario de Hacienda Municipal. El cual está dispuesto en el Presupuesto General de Rentas y 
Gastos de la entidad, por lo que resulta conveniente, oportuno y viable, adelantar el proceso de 
selección objetiva y el contrato respectivo para satisfacer la presente necesidad, de acuerdo 
con las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el presente Estudio Previo. 

)(‘ 

r-\(  
V 

DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE (,FRAIN ROJAS TRUJILLO DEL -.V./  
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE 
CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y VARIOS" 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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8. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento 
que ella haga. 

9. Destinar los recursos entregados por la Secretaría únicamente a la 
ejecución del presente contrato. 

10. Consignar los rendimientos financieros que se generen en desarrollo del 
contrato, en la cuenta que el Municipio de Neiva indique, con copia al 
supervisor y/o interventor, acompañada de la certificación de 
rendimientos, emitida por la entidad financiera. 

11. El contratista deberá presentar la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 para la suscripción del 
acta de inicio. 

12. El contratista deberá entregar el Plan de Inversión y los soportes 
generados para acreditar los pagos causados por concepto de 
Administración e Imprevistos con el ánimo de que sean reconocidos por 
la Alcaldía del Municipio de Neiva Huila. 

13. El contratista deberá aportar el Análisis de Precios Unitarios (APU) 
conforme a la oferta económica aportada con la propuesta 
adjudicataria. 

14. Establecer las correspondientes pólizas de garantía que amparan el 
contrato y mantenerlas vigentes en los términos del mismo, si a ello 
hubiere lugar. 

15. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 

16. El contratista deberá entregar para la aprobación del supervisor y/o 
interventor previo a la firma del acta de inicio, los documentos 
relacionados al personal de trabajo requerido. El supervisor y/o 
interventor se reserva el derecho de aceptar el personal o no. Sin el 
cumplimiento de este requisito el Contratista no podrá dar inicio a la 
ejecución de la obra. 

17. Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado para la 
firma del acta de inicio con los tiempos exigidos so pena de imposición 
de las correspondientes sanciones y ocupar el personal experimentado 
en los trabajos que se le encomienden. En virtud de lo anterior, el 
contratista no podrá cambiar el personal solicitado dentro de las 
obligaciones sin previa autorización del supervisor y/o interventor. Si el 
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal aprobado, 
deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por 
escrito del supervisor y/o interventor. El incumplimiento de esta obligación 
por parte del contratista será causal de imposición de multas.  
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18. El contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera 
que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal 
deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando esta 
requiera de alguna acción especial del personal a su' mando, la cual 
será de su acatamiento. 

19. Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa 
de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines 
del contrato. 

20. En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el 
contratista se ceñirá a las especificaciones técnicas constructivas, 
estudios, planos con sus respectivas observaciones, diseños y/o detalles 
suministrados por la entidad, Normas aplicables y demás documentos 
técnicos de obligatorio cumplimiento, para lo cual dará órdenes al 
personal técnico y operativo de la obra. Cuando a juicio del contratista 
sea conveniente variar los planos o especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes al supervisor y/o 
interventor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se 
aprueban, el contratista se sujetará a los planos y especificaciones 
acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al 
cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan 
desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará el acta por 
las partes. 

21. Se deberán respetar los linderos de los predios vecinos colindantes, sobre 
los cuales no podrá avanzar la construcción. 

22. Aceptar y acatar las observaciones y requerimientos que efectúe el 
supervisor y/o interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos 
o equipos de construcción y la imposición de medidas que este 
considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta 
ejecución de las obras. 

23. El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte 
por escrito el supervisor y/o interventor, si el contratista considera que 
algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el 
contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha 
orden por escrito a la entidad durante los primeros diez días calendario. 

24. Toda actMdad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad. 
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el 
proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, 
deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, 
en el término indicado por el supervisor y/o interventor. 

25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás 
elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con 
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lo ofrecido en la propuesta. 

26. El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el 
Municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa, ni de otra índole, sin embargo, éste podrá exigir el 
reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones 
para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los 
intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el 
interventor, sin que por ello el Municipio adquiera obligación alguna con 
el trabajador o con el Contratista. 

27. El Supervisor y/o interventor podrá solicitar, en cualquier momento, el 
suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la 
obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en 
el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas 
disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. El 
Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y 
normas que lo complementan. 

28. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección 
personal (EPP) necesarios para el buen desempeño de las actividades. 

29. Demostrar el pago de aportes de parafiscales señalados por la Ley 789 
de 2.002, si estuviere obligado a ello. 

30. Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales). 

31. Suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de 
transporte, dotación etc). 

32. Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la 
ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser de 
primera calidad en su género y para el fin a que se destinen, para lo 
cual deberán cumplir las normas Técnicas establecidas en la Ley y lo 
consignado en la propuesta presentada. El contratista deberá garantizar 
su calidad mediante ensayos de laboratorio certificados. Los materiales 
que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se 
encuentren deficientes podrán ser rechazados por el supervisor y/o 
interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados de 
conformidad con las normas aplicables. 

33. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás 
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales 
estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de 
construcción sismoresistentes y demás elementos que se instalen en la 
obra. 

34. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de  
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laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de 
las mismas. Los laboratorios encargados de dichos ensayos deben estar 
debidamente certificados, si existe medio a ello. 

35. Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, 
basuras, escombros acumulados y a su terminación retirar 
definitivamente del lugar los materiales sobrantes y desechos a fin de que 
la obra quede totalmente limpia y las áreas intervenidas en perfecto 
estado. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe 
realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente. 

36. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus 
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el 
cumplimiento del plazo establecido. 

37. Ejecutar las obras de construcción, de forma tal que se garantice tanto la 
salubridad y seguridad de las personas, como la estabilidad de los 
terrenos, edificaciones vecinas, elementos constitutivos del espacio 
público y áreas de influencia como construcciones vecinas, las cuales no 
podrán alterarse, ni causar molestias 

38. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las 
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 

39. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y 
d) Todo el personal deberá estor debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes 

40. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto a señalización de 
seguridad para el área de influencia de la obra. 

41. Proporcionar al supervisor y/o interventor cuando este lo requiera 
informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra. 

42. El contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique 
el supervisor y/o interventor si fueron cubiertas sin la debida aprobación 
de éste y deberá igualmente responder y reparar a satisfacción del 
mismo y a expensas del CONTRATISTA. 

43. Participar a la entidad contratante de cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
contrato o sobres sus obligaciones. 
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44. Comunicarle al Municipio de Neiva cualquier circunstancia política. 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del contrato. 

45. No detener injustificadamente la ejecución de la obra en ningún 
momento. 

46. Velar porque el municipio se mantenga indemne de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución 
del contrato 

47. Llevar un registro fotográfico, memorias del cálculo, señalización y demás 
labores que exija el supervisor y/o interventor. El registro fotográfico 
deberá ser a color y en tamaño de media hoja por foto, con su 
correspondiente título, fecha y ubicación y descripción o explicación, 
cada ítem de obra intervenido deberá ser fotografiado antes, durante y 
después de la intervención del contratista 

48. El día en que se inicien los trabajos el contratista deberá abrir el libro de 
obra (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el Supervisor y/o interventor. En él se debe plasmar 
el avance diario de las actividades realizadas, los recursos ejecutados, los 
inventarios diarios periódicos de equipo, material y personal (con nombre 
e identificación), el registro fotográfico, el estado climatológico (día 
soleado, lluvioso, etc.) así como las diferentes actas de las reuniones y los 
estudios realizados, avance de las medidas de manejo ambiental, 
acciones sociales, accidentes de trabajo, etc. El libro deberá ir 
organizado cronológicamente indicando las fechas de los reportes y 
cada anotación diaria deberá llevar la firma de los ingenieros residentes 
del Contratista y del Supervisor y/o interventor o Interventor. El 
responsable de mantener al día este diario será el Residente de Obra y 
deberá ser revisado y aprobado por el Supervisor y/o interventor. Este 
documento deberá ser cargado en la plataforma del SECOP II en la 
sección Documentos de Ejecución del Contrato 

49. Disponer del equipo de topografía para la localización, control de niveles 
y determinación de cantidades de obra ejecutada, si fuere necesario. 

50. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 
entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

51. Mantener en la obra la adecuada maquinaria equipo y herramienta 
necesarias para la realización de las actividades del objeto de esta 
contratación. 
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52. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y 
protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las 
debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 
superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. 

53. Deberá velar y garantizar el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad industrial durante la ejecución de la obra, tendientes a 
salvaguardar la vida e integridad física del personal involucrado en la 
misma, de tal manera que cualquier omisión al respecto exonere de 
responsabilidad al municipio. 

54. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al 
presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia 
de la ejecución de las obras contratadas. 

55. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio 
cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la 
normatividad vigente y que se encuentren al día con los pagos al sistema 
de seguridad social integral de su personal. Como garantía de lo anterior 
el contratista entregará al municipio, antes de la suscripción del acta de 
iniciación de las obras, los permisos ambientales de las personas o 
empresas cuyos servicios utilizará durante la ejecución del contrato. 

56. Elaborar, suscribir y presentar de manera conjunta con el supervisor y/o 
interventor las actas de obra y presentarlas a la entidad contratante de 
manera oportuna. 

57. Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o 
venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier 
índole, que estén relacionados con el presente contrato. 

58. El contratista deberá tener en cuenta que los trabajos objeto de este 
contrato se realizarán evitando al máximo traumatismos e 
incomodidades al vecindario donde se ejecutará la obra, para lo cual se 
elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el 
supervisor y/o interventor del proyecto y los vecinos afectados. 

59. Las obras extras y adicionales deberán ser previamente acordadas entre 
el supervisor y/o interventor y el contratista, previo aval por parte del 
municipio, lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes, el 
valor o los precios unitarios para estas obras deberán ser acordados por 
ambas partes y aprobadas por el Municipio. 

60. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y en trabamientos. 
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61. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

62. Mantener 	la 	reserva 	profesional 	sobre 	la 	información 	que 	le 	sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 

63. En el caso que se requiera, el contratista colocará una valla de acuerdo 
con las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el 
supervisor y/o interventor. Su costo no tendrá ítem de pago, deberá 
asumirlos el contratista. 	Esta será instalada al momento de iniciar el 
contrato y se desmontará 	15 días después de haberse recibido los 
trabajos a satisfacción por parte del Municipio. 

64. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato 
y cuatro meses más y presentarse. 

65. Toda la documentación resultante de la ejecución del contrato deberá 
ser cargada en la plataforma del SECOP II en la sección Documentos de 
Ejecución del Contrato. 

66. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo 
al objeto del contrato. 

Obligaciones específicas: 

1 . 	El contratista, deberá realizar la respectiva revisión visual de la estructura 
a intervenir, indicando el reporte de la implantación frente al lote. 

2. 	El contratista debe presentar antes de la firma del acta de inicio el 
personal o equipo de trabajo con la respectiva documentación que 
soporte los requisitos exigidos para ser verificado y aprobado por el 
supervisor y/o interventor del contrato y que deberá comprender: 

CA 
% DE 

N 
 

CARGO FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DEDICAC 
ION 

• PERFIL: Profesional en Ingeniería Civil y/o 
Arquitectura. 

• EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con 

Resident experiencia general mínima de cinco (5) 

1 e de años contados a partir de la expedición 100% 
obra de la Matrícula Profesional hasta el cierre 

del presente proceso. 

• EXPERIENCIA 	ESPECIFICA: 	Deberá 
acreditar 	experiencia 	específica 	como 
Residente de Obra en la CONSTRUCCIÓN 
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Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACION EN EDIFICACIONES en la 
ejecución de un (1) contrato celebrado 
con entidades públicas o privadas. 

• Profesional Universitario con postgrado en 
un área de salud ocupacional o 
Profesional Universitario en un área de 
salud ocupacional con título obtenido en 

Profesion 
	una Institución de educación superior 

al en 
	debidamente aprobada por el Ministerio 

1 
	

Salud 
	de Educación Nacional. 	 1 00% 

Ocupoci • Debe contar con licencia para prestación 
onal 	de servicios en salud ocupacional 

vigente, con mínimo un (1) año de 
expedición anterior a la fecha de cierre o 
presentación de propuestas del presente 
proceso. 

El personal ofrecido deberá contar con toda la documentación que soporte 
los requisitos exigidos a saber: 

• Copia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, 
cédula de extranjería o pasaporte. 

• Hoja de vida 
• Copia de la matrícula o Tarjeta Profesional.  
• Certificación de vigencia de la tarjeta profesional expedida por el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, para los ingenieros 
o el Certificado expedido por Consejo Profesional de Arquitectura para 
los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo: y para los demás 
profesionales la autoridad competente 

Para la acreditación de la experiencia específica del equipo de trabajo 
deberá allegar copia de los contratos ejecutados con la respectiva acta 
de liquidación y/o terminación o certificación expedida por el 
contratante. En este último evento, la certificación deberá contener la 
siguiente información: Número y fecha de suscripción del contrato, 
nombre de la entidad o empresa contratante, datos de contacto del 
contratante, nombre del Contratista, Objeto del contrato, Fecha de 
iniciación, Fecha de terminación: 100% ejecutado, Valor final del 
contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes 
que se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, 
a la fecha de terminación de los servicios certificados. 

.i.át. Neiv, 
ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-00-04 
Versión: 05 

• 
Vigente desde: Abril 04 de 2017 
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4. Revisión de los diseños técnicos: El contratista, deberá realizar revisión con 
respecto a los diseños técnicos; ajustarlos y complementarlos si fuese el 
caso y en el informe se debe plasmar el concepto de aceptación y 
apropiación de los diseños y certificar que los diferentes diseños se 
encuentran completos y coordinados, es decir el cruce de elementos 
estructurales y arquitectónicos con las diferentes redes entre otras la de 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, y el cumplimiento de la 
normativa vigente. (RETIE, RETILAP, RAS y demás que apliquen). Cualquier 
modificación o ajuste debe ser avalado por la supervisión o el profesional 
designado por la Secretaría para tal fin. 

5. Cumplimiento NSR-10: El contratista deberá realizar revisión, ajustar y 
complementar los diseños si fuese el caso, para certificar mediante un 
informe en el que indique el cumplimiento de los diseños técnicos frente 
a la NSR-10, suscrito por el contratista. Cualquier modificación o ajuste 
debe ser avalado por la supervisión o el profesional designado por la 
Secretaría para tal fin, en caso de requerirse. 

6. Cantidades de obra: El contratista deberá verificar si las cantidades de 
obra se encuentran acorde al objeto contractual. Toda información y 
concepto debe venir avalado por la supervisión. 

7. El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios (APU) 
conforme a lo estipulado en el presente documento previo a la 
suscripción del acta de inicio, incluyendo el sustento del AIU. 

8. Programación de obra. El contratista deberá entregar un cronograma de 
obra, el cual debe contener como mínimo: Programación de compras 
de insumos, programación de mano de obra (cuadrillas), Flujo de caja 
(en periodos semanales) y programación de las actividades a ejecutar. 

9. Cumplir el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a 
los que hace referencia la resolución 541 de 1994 del Ministerio del medio 
Ambiente, para aquellos proyectos que no requieran Licencia Ambiental, 
o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental de 
conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. 

10. Realizar el manejo y disposición final de los Residuos de demolición y de 
Construcción RCD conforme el Decreto Municipal 0437 de 2017 y demás 
normativa complementaria cumpliendo todos los estándares y 
condiciones técnico ambientales vigentes, para lo cual deberá entregar 
al supervisor y/o interventor las constancias de los pagos realizados para 
la disposición como requisito para la liquidación del contrato suscrito. 

11. Socialización del resultado: Se deberá realizar una reunión para informar 
a la comunidad, alcaldía, sobre el alcance de las obras a ejecutar y en 
caso de ser necesario, informar todos los cambios que vayan a sufrir las 
especificaciones del contrato. 
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12. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y 
planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán ser entregados al 
Municipio de Neiva, con el visto bueno de la supervisión, en el proceso 
de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético si se requiere. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

1. Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del 
municipio para la correcta ejecución del contrato. 

2. Delegar de manera oportuna el supervisor y/o interventor del contrato 

3. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. 

4. Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato. 

5. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos 
derivados de la presente contratación y sanción para quien los vulnere. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar, para lo cual la 
supervisión dará aviso oportuno a la Secretaria de Educación, sobre la 
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

7. Repetir contra los servidores públicos, contratista o terceros, por las 
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente 
contratación. 

8. Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los 
documentos e información que soportan la labor del contratista. 

9. Recibir las actividades a satisfacción y cancelar el valor respectivo 
pactado con sujeción a los procedimientos y requisitos establecidos. 

10. Exigir calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por 
las normas técnicas obligatorias. 

11. Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con 
los requisitos exigidos, tanto operaciones, administrativos y tributarios. 

12. Verificar el cumplimiento de la contratación laboral, la afiliación al 
sistema de seguridad social y parafiscal, de los trabajadores del 
Contratista y exigir para cada pago la planilla de pagos a la seguridad 
social y parafiscal y exigirlas para cada pago de los servicios prestados. 

13. Facilitar al Contratista todo el medio físico para llevar a cabo su labor. 

14. Exigir las pólizas de garantía preestablecidas: Garantías de la propuesta; 
de Calidad y cumplimiento del contrato; responsabilidad civil contractual 
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y extracontractual, de cumplimiento de las obligaciones laborales y las 
demás que se requieren para realizar objetivamente el contrato de obra. 
(previo desembolso del anticipo) 

15. Requerir al contratista por intermedio del supervisor y/o interventor y/o 
interventor del contrato, las constancias y/o pagos de la disposición final 
de Residuos de Construcción y Demolición RCD como requisito para la 
liquidación del contrato 

16. Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista 
preste un servicio adecuado, con calidad y cumplimiento. 

17. A tramitar y entregar los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de la obra 

18. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN (6)  

El presupuesto del Municipio de Neiva para la vigencia 2018 de conformidad con la certificación 
SHAPREC-001 del 05 de enero de 2018, asciende a $ 535.669.756.249 pesos, encontrándose en el 
rango superior a 400.000 S.M.L.M e inferior a 850.000 S.M.L.M., determinándose por tanto la menor 
cuantía hasta 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en observancia del artículo 2, 
numeral 2, literal b de la ley 1150 de 2017, manifiesta que: 

• Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 

Carrera 5 No 9-74 - Piso 2 Tel 8711257 
Neiva - Huila C P 410010 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



, 	 — 
• 

ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-CO-04 
Versión: 05 

• Vigente desde: Abril 04 de 2017 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 

la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. 

El Decreto 1082/2015, establece: 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de 
las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
selección abreviada de menor cuantía: 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del 
mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 
hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del 
sorteo. 

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles. 

Así las cosas y en atención a que el presupuesto oficial del presente proceso de contratación se 
encuentra por debajo del rango de la menor cuantía, es decir 650 salarios mínimos legales 
mensuales, se acudirá a lo establecido en la norma que precede. 

ANÁLISIS DEL SECTOR (7)  
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 y las recomendaciones de 
Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector, como 
parte del Proceso de Contratación en cumplimiento de los principios de planificación, 
responsabilidad y transparencia consagrado en la Ley 80 de 1993, se procede a realizar el 
alcance requerido de manera proporcionada teniendo en cuenta el valor, el objeto, el tipo de 
contrato y los riesgos identificados, en el siguiente orden: 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

72102900 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 

 infraestructura 

72121100 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

Servicios de 
construcción de 

edificios 
comerciales y de 

oficina 

72121406 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

Servicio de 
construcció 

n de 
edificios de 

escuelas 
A. ASPECTOS GENERALES 
Objeto: El presente proceso tiene corno objeto: "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE CUBIERTAS, AREA DE 
CIRCULACION Y VARIOS" 

presenie. esiudo 	basa teniendo en cuenta los diferentes procesos de Construcción de 
infraestructura Educativa, adelantados en la Administración Municipal y otras entidades, como le 
Gobernación del Huila, asi corno su prioridad y condiciones técnicas establecidas en la NSR - 10 
y la Norma Icont cc - NTC 4595. 

Económico: El sector del presente proceso está relacionado con edificaciones, que se-dividen en 
urbano, rural, no residencial, reparación, mantenimiento de edificios, etc. Este sector ha sido 
dinámico y de gran crecimiento el cual se muestro a continuación la evolución del PIB, el valor 
de la construcción, obras civiles y edificaciones en millones de pesos a precios constantes del 
2005, información descargada de Camacol: 

Millones de pesos constantes de 2005 /2 

Edificaciones Obras civiles Construcción PIB Total 
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2000-1 1.448 1.823 3.213 70.996 

2000-II 1.325 1.754 3.145 71.021 

2000-111 1.435 1.671 3.166 71.414 

2000-1V 1.372 1.495 2.927 71.330 

2001-1 1.460 1.587 3.029 71.842 

2001-II 1.462 1.709 3.229 72.023 

2001-111 1.509 1.950 3.471 72.616 

2001-1V 1.496 1.831 3.407 73.058 

20021 1.626 1.742 3.318 72.410 

2002 II 1.827 2.116 4.013 74.912 

2002-111 1.766 1.919 3.705 74.636 

1.879 1.799 3.720 74.831 

1.771 2.158 3.815 75.447 

2003-11 1.864 2.023 4.017 76.719 

1.973 1.843 3.867 77.635 

2.274 2.012 4.282 78.617 

2.536 1.844 4.440 80.107 

2004-II 2.174 1.924 4.173 80.094 

2004-111 2.430 2.056 4.437 81.040 

2004-1V 2.560 2.208 4.648 83.625 

2005-1 2.416 2.472 4.757 83.447 

2005-II 2.421 1.770 4.330 84.906 

2005-111 2.548 2.227 4.771 85.397 

2005-1V 2.560 2.501 5.057 86.406 

2006-1 2.431 2.399 4.743 87.940 

2006-II 2.953 2.340 5.390 89.872 

2006-111 2.979 2.523 5.500 91.918 

2006-1V 2.787 2.801 5.580 93.208 

2007-1 2.818 2.939 5.687 94.933 

2007-II 2.733 2.714 5.488 95.490 

2007-111 2.747 2.994 5.773 97.578 

2007-1V 3.029 3.004 6.034 99.982 

2008-1 3.198 2.890 6.172 99.667 

2008-11 3.236 3.110 6.360 100.571 

2008-111 3.343 3.277 6.661 101.176 

2008-1V 3.061 2.867 5.816 100.330 

2009-1 3.093 3.188 6.273 100.807 

2009-11 3.374 3.548 6.891 101.784 
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2009-111 3.155 3.528 6.687 102.532 

2009-IV 3.007 3.488 6.478 103.256 

2010-1 3.172 3.366 6.559 104.446 

2010-11 2.971 3.321 6.300 105.381 

2010-111 3.053 3.320 6.394 106.036 

2010-1V 3.396 3.758 7.049 108.736 

2011-1 3.173 3.452 6.624 110.357 

2011-N 3.115 3.898 6.967 112.126 

2011-111 3.387 3.962 7.300 114.440 

2011-IV 3.429 4.222 7.578 115.655 

2012-1 3.441 4.194 7.581 116.740 

2012-II 3.573 4.460 8.096 117.714 

2012-111 2.987 3.979 6.982 117.428 

2012-1V 3.874 3.831 7.500 118.998 

2013-1 

2013-N 

3.773 4.274 8.041 120.161 

3.913 4.434 8.339 123.263 

2013-111 3.867 4.788 8.564 124.570 

2013-IV 3.845 4.945 8.670 125.837 

2014-1 4.051 5.379 9.207 127.923 

2014-11 3.977 5.159 9.098 128.224 

2014-111 4.460 5.142 9.544 

9.226 

129.490 

2014-1V 4.141 5.192 129.891 

2015-1 P 4.103 5.564 9.386 131.202 

2015-11 P 4.343 5.530 9.808 132.031 

2015-111 P 4.122 5.496 9.542 133.708 

2015-1V P 4.413 5.462 9.706 134.321 

2016-1 Pr 4.559 5.537 9.879 134.473 

2016-II Pr 4.418 5.584 9.889 135.281 

2016-111 Pr 4.603 5.704 10.223 135.374 

2016-IV Pr 4.428 5.747 10.009 136.547 

De lo anterior se puede observar que desde el primer trimestre del ano 2000 hasta el último 
Trimestre del año 2016 el subsector de edificaciones creció un 205,8% mientras que el PIB en el 
mismo período creció un 92,33%, lo que demuestra el dinamismo del subsector. 

:egún Camacol en el Departamento del Huila el comportamiento del sector fue de la siguier-li 
nanera: 

Miles de Millones de pesos constantes de 2005 
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Construcción Departamental 

2000 133 175 304 5.680 

2001 185 298 479 5.637 

2002 168 377 545 5.885 

2003 177 332 506 5.730 

2004 161 350 510 6.509 

2005 162 389 551 6.183 

2006 148 422 570 6.207 

2007 151 551 702 6.553 

2008 183 592 776 6.880 

2009 139 688 822 6.979 

2010 191 779 968 7.368 

2011 259 855 1.120 7.858 

2012 316 1.018 1.341 8.025 

2013 313 1.123 1.434 8.365 

2014 324 1.250 1.564 8.745 

2015 301 1.212 1.499 8.696 

2016 333 1.212 1.547 8.796 

)e la anterior tabla se 	, .,erva que e 
,, el subsectol de obras civiles creció 
408.88% y el PIB departamental creció 

')e acuerdo con la información descargada 
>ara la ciudad de Neiva la ciudad muestra 

subsector de edificaciones creció en el periodo un 150,370,  
un 592,57%. mientras que el PIE de construcciones creció ur 
un 54,8%. 

de Camacol según información obtenida del DAN[ 
la siguiente relación: 

Área Urbana de Neiva 13  

Obras en proceso Obras paralizadas o inactivas 
Obras 

culmina 
das 

Obras 
nuevas 

Continúa 
n en 

proceso 

Reinició 
proceso 

Total 
proceso 

Obras 
nuevas 

Continúa 
n 

paraliza 
das 

Total 
para 

das
liza 

2010-1 26.748 36.078 239.885 15.714 291.677 22.585 20.464 43.049 

2010-II 52.832 48.806 227.364 16.477 292.647 16.571 22.967 39.538 

2010-111 68.175 121.115 206.867 5.069 333.051 33.386 32.462 65.848 

2010- 
IV 61.355 75.023 270.273 18.636 363.932 10.242 38.641 48.883 

2011-1 86.870 66.694 261.003 8.125 335.822 23.671 34.942 58.613 

2011-11 58.337 148.099 278.747 23.373 450.219 11.326 22.652 33.978 

2011-111 74.086 17.112 339.848 2.627 359.587 41.405 26.604 68.009 

2011- 
IV 96.212 141.590 242.711 30.097 414.398 30.329 28.512 58.841 

2012-1 78.113 82.202 323.699 26.012 431.913 15.744 30.091 45.835 
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2012-11 95.094 235.689 307.421 7.400 550.510 38.157 28.966 67.123 

id,  
er 

d(; 
e! 

añc 

le 

de 

del 
le 

2012-111 39.991 102.218 491.697 6.116 600.031 22.073 57.612 79.685 

2012- 
IV 41.834 68.818 541.181 7.421 617.420 21.402 67.878 89.280 

2013-1 132.576 90.829 466.488 7.396 564.713 45.668 59.175 104.843 

2013-II 181.278 111.200 359.994 8.808 480.002 34.626 84.550 119.176 

2013-111  86.079 73.549 358.588 14.411 446.548 42.507 97.593 140.100 
2013- 

IV 76.382 93.995 370.153 13.193 477.341 10.884 120.512 131.396 

2014-1 67.024 74.204 400.584 6.062 480.850 18.196 116.865 135.061 

2014-II 157.516 92.418 311.237 11.297 414.952 19.267 116.594 135.861 

2014-111 78.698 136.128 318.062 3.697 457.887 31.902 129.770 161.672 
2014- 

IV 91.152 70.944 341.320 16.764 429.028 38.428 131.895 170.323 

2015-1 72.373 95.712 335.118 27.679 458.509 25.160 139.341 164.501 

2015-11 87.025 157.593 358.851 28.948 545.392 18.904 130.100 149.004 

2015-111 97.990 96.517 433.201 14.561 544.279 18.096 130.554 148.650 

2015- 
IV 132.634 102.861 377.098 8.203 488.162 44.581 130.611 175.192 

2016-1 69.903 41.054 411.934 21.061 474.049 23.289 137.167 160.456 

2016-II 83.574 117.395 407.660 5.705 530.760 20.812 147.906 168.718 

2016-111 121.839 74.186 415.956 5.896 496.038 6.510 153.090 159.600 

2016- 
IV 67.079 76.859 416.403 2.014 495.276 18.531 155.594 174.125 

2017-1 159.859 34.067 310.672 12.853 357.592 29.275 152.959 182.234 

2017-II 88.556 37.772 223.353 2.845 263.970 59.062 172.810 231.872 

2017-111 79.636 38.054 179.063 47.909 265.026 11.569 177.665 189.234 
segun la anterior tabla, las aulas culminadas crecieron un ir/ 'i, el i el periodo, mientras que 
obras en proceso se redujeron en un 90% mientras que las obras paralizadas se aumentaron 
un 339%. 

De acuerdo con la Revista de Camacol Tendencias de la Construcción undécima edición 
noviembre de 2017 señala que "El acentuado ajuste por el que pasó la economía nacional 
año pasado y la lenta recuperación que se ha experimentado durante la primera parte del 
2017, ha determinado una contracción en el mercado de vivienda. Sin embargo, el segmento 
de 	vivienda 	social 	ha 	mostrado 	resíliencia, 	soportándose 	de 	manera 	importante 	en 
continuidad de la política de vivienda y llegando a cifras de comercialización históricamente 
altas durante el año 2017. Por su parte los segmentos medio y alto permanecen en una senda 
decrecimiento, pese a ello, las perspectivas para el segmento de entre $100 y $321 millone,, 
lucen muy favorables de cara al 2018. Dado el cambio en la escala de producción del sector 
edificador en los últimos años y la expansión de este crecimiento hacia diferentes regiones 
pais, se encuentra que aun cuando la desaceleración de la economía nacional ha golpeado 
comercialización 	de 	vivienda, 	varios 	mercados 	intermedios 	han 	mantenido 	importantes 
crecimientos en el nivel de ventas. De cara a la inclusión del segmento de vivienda con precie 
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de venta entre 335 y 435 sn-irnlv en la cobertura a la lasa de interés, se evidencian dos hallazgo' 
-Iteresantes luego de lo aplicación de la medida: en un primer momento, la introducción de,  
ubsidio impacto de manera significativa los niveles de comercialización, y en un segundo 
•nomento, con la prolongación de la cobertura las desaceleraciones del segmento tienden o 
Jontenerse. Con esto, el impacto esperado sobre las ventas del segmento de 335-435 smml• 
esultado del subsidio de 2.5 p.p. en la tasa de interés hipotecaria se estima en un incremente 

.ignificativo del 18,9%" De lo anterior se observa que el sector de construcción es dinámico y he 
tenido un gran crecimiento pero en los últimos años se ha desacelerado debido a la situación 
•.económica, y aunque ha contribuido con gran empleo, el gobierno ha tratado de paliar la crisis 
mpulsando el sector a través de subsidios para VIS y no VIS los cuales han menguado la crisis. 

-ste sector se compone de diversos agentes. se  encuentra las entidades públicas que contratan 
abras, así como diversos empresas y hogares quienes también demandan obras, también se 
..ncuentra empresas y profesionales del sector de construcción, algunos agremiados en 
::ntidades como: 

• Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura 

• Asociación de productores de Concreto (Asocreto) 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros 

• Sociedad Colombiana de Arquitectos 

• Asociación Nacional de Industriales 

• Asociación Colombiana de Constructores 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

a cadena de distribución va desde la producción de insumos de construcción integrada en 
diversos productores a nivel nacional e internacional. el cual se puede destacar la explotación ti 
._,atracción de minerales destinados a la producción de cemento, concretos, acero, madero 
.)tc, así como la transformación de los mismos para la venta de los insumos que se destinan o 
cienes finales en el subsector de edificaciones. 

LI sector puede ser afectado por variables económicas como el IPC e IPP, la variación del salario 
mínimo en el cambio de vigencia, el aumento de la tasa de cambio que afecta el precio de los 
:)ienes importados, y la oferto y demanda de los materiales de construcción que generan mayo 
luctuación en los precios. 

Técnico: Teniendo en cuenta que el presente proceso de obra requiere el cumplimiento de los 
equisitos establecidos en la Norma Sismo Resistente, en la Norma Icontec - NTC 4595 y demás 
normas aplicables, encontramos que el proyecto a ejecutar cuenta con su respectivo: 

• Presupuesto. 
• Análisis de precios unitarios 
• Diseño de los sitios a intervenir. 

Regulatorio: El sector de construcción, y obras civiles se regula por la ley 400 de 1997, ley 1229 de 
2008. la NTC 4595 (Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones 
Ambientes Escolares), la NSR 10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente). 
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B. Estudio de la Oferta 
Se realizó una consulta en el SIREM de la Superintendencia de Sociedades con el listado de 
empresas que reportan sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015 y se 
clasificó por las empresas del sector de construcción encontrándose 1641 empresas o personas 
naturales del sector y ejercen las actividades económicas CIIU con códigos F4111 y F4112. En la 
vigencia del 2016 se obtuvo en los procesos de la alcaldía de Neiva, en promedio 18 propuestas 
por proceso de selección para contratos de obra pública, mientras que en el 2017, la Alcaldía 
de Neiva migró al Secop 2 obteniendo un promedio de 7,9 oferentes por proceso para cada uno 
de los 46 contratos de obra pública que tuvo, de los cuales por Selección abreviada se 
encontraron altas manifestaciones de interés más de 70 oferentes, y en las Licitaciones Públicas 
entre 8 y 41 oferentes. Dentro de los procesos de contratación de obra pública del 2017 
participaron algunas firmas, personas naturales, consorcios o uniones temporales con gran 
trayectoria y experiencia, de ciudades como Neiva, Bogotá, Manizales, Medellín, Villavicencio 

De lo anterior se puede concluir que hay pluralidad de oferentes en el mercado dispuestos a 
participar del presente proceso de selección. 

:1 	7t\  
C. Estudio de la demanda 	\)`\ "'r 	IttV 

Vlgen 
da 

Modalidad 
de Selección 

Objeto 
Valor del 
Contrato 

Numero 
de 

oferentes 

Forma de 
Pago 

Imposición 
de 

Sanciones 

2017 

SELECCIÓN 

CONTRATO 
de obra 953 

DE 2017 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION 
DE LA CUBIERTA INCLUYE 
ARREGLO CIELO RASO. 
RESTITUCION DE PISOS,

ABREVIADA ANTICIPO. 
OPTIMIZACION ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS Y 
ADECUACIONES VARIAS EN LA 

INSTITUCON EDUCATIVA RICARDO 
BORRERO ALVAREZ SEDE 

PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE 
NEIVA 

$235.264.588,75 
MCTE 

75 
30% 

ACTAS 
PARCIALES 

NINGUNA 

2017 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
Contrato de 

obra No. 
1004 de 2017 

RESTITUCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

BATERÍAS SANITARIAS. CIELO 
RASOS, PISOS AULAS, 

MEJORAMIENTO ELÉCTRICO 
AULAS, MEJORAMIENTO 

ESTRUCTURA CUBIERTA AULA 
MÚLTIPLE, Y PINTURA GENERAL 

PARA LA I.E. INEM (JULIÁN mOTTA 
SALAS) SEDE PRINCIPAL (CRA 1 

No. 26-215) - MUNICIPIO DE 
NEIVA 

$407.833.579°M 
CTE 

81 

ANTICIPO: 
30% 

ACTAS 
PARCIALES 

NINGUNA 

2017 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
contrato de 
obra No. 946 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE CUBIERTA Y CIELO RASO DEL 

AUDITORIO, RESTITUCIÓN DE 
PLACA CONCRETO DE 

PARQUEADEROS Y OPTIMIZACIÓN 
DEL ALCANTARILLADO AGUAS 

LLUVIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO SANTA 
LIBRADA SEDE PRINCIPAL 

MUNICIPIO DE NEIVA - 

$337.456.508,38 103 

ANTICIPO: 
30% 

ACTAS 
PARCIALES 

NINGUNA 
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DEPARTAMENTO DEI HUILA 

     

2017 

Licitación 

publica 

CONSTRUCCIÓN CANCHAS 

MÚLTIPLES CON CUBIERTAS PARA 

LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS 

BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN 

BERNARDO NEIVA-HUILA 

883.434.377,5 

  

ANTICIPO: 

30% 

ACTAS 

PARCIALES 

NINGUNA 

         

Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidores del bien 
o servicio: 

MUNICIPIO DE NEIVA: 

MUNICIPIO DE NEIVA 

Precio estimado total: 349 754$22 94 COP 

Número del proceso MNSESAON19-20171Mandestacien de «eres ((Menot Cuantía)) IPteserboon de *01 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO RESTITUCIÓN CE 
Titulo: CONCRETO DE PARQUEADEROS Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLENAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO (Maná 

Fase: PreserlaCrea de Oferta 

Estado: Procesz adsídecarkr ce*Cfad0 

Fase previa Manifestación de esteres ¡Menor Cuanta) 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO. RESTITUCIÓN CE PLACA 
CONCRETA DE PAROVEADEROS Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA 

Descnpoon: INSTITUCION EDUCATIVA UCEO SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO IX NEIVA - DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Tipo de proceso Selección abreviada menor Cuarta 

MUNICIPIO DE NENA 

Precio estimado total: 4I3.a23 709.5 COP 

Nnmero del proceso MNSESAMOP 029 DE 2017 (Manifestación de interés (Menor Cuantian Presentación de oferta! 

RESTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y BATERÍAS SANITARIAS CIELO RASOS. PISOS AULAS 
Titulo: MEJORAMIENTO ELÉCTRICO AULAS MEJORAMIENTO ESTRUCTURA. CLEIERTA AULA MÚLTIPLE Y 

PINTURA GENERAL PARA LA I E. IN 

Fase: Presentac.en ce oferta 

Estado: Proceso adrudicado celo' : 

Fase previa MIT . z..ación ce ;nivel • 	: 

Descripción: 	E: 	= 	A 1 E •. E' 	•. 

-_OS. PISOS AULA: 
7-- _ ',11 ;r1P_E 

Tipo de proceso Se ecc-r. aoreaada ren3r cuan,. 3 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO (8) 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA - DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

Fecha : 
PRESUPUESTO RESUMIDO 

'..:  2O18 	
REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Itero Descripción unidad Cantidad Vr.Unitario Vr.Total 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
Desmonte de cubierta existente. asbesto,barro, 
metaiica incluye retiro y disposición final a sitio 
autorizados o escombrera 

m2 
- 

746.00 8.415.00 6.277.590.00 

1 2 
Demolición de placa pisos concreto hasta 20 
cm 	incluye retiro 

M2 176.00 23 408,00 4.1.19.808.00 

1.3 
Excavacion manual sin clasificar - Incluye todo 
factor y disposición final del material en 
escombrera autorizada 

m3 45.00 36. I97.00 1.628.865.00 

1.4 
Relleno en material seleccionado de la misma 
excavación compactación mecánica. 

M3 I 	22,00 10.516,00 231.352,00 

1.5 
Corte Poda y tratamiento de raíces, Incluye 

UN 
excavación, corte y cicatrización. 

2,00 392.660,00 785.320,00 

Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 13.042.935,00 

DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 

2.1 
Suministro y construcción de red subterranea 
de A.N. en tuberia PVC sanitaria de 6" Incluye 
accesorios 

ML 	 42,00 49.240.00 2.068.080.00 

2.2 
Construcción caja de inspección 0,80'0 80 en 
concreto simple 2500 PSI e=0.10m Incluye 
cañuela:según diseño-marco metálica 

un 2.00 319.962.00 639.924,00 

Total DESAGUES E INST. 
SUBTERRÁNEAS 

.708.004,00 
 

2 

3 CUBIERTAS 

3.1 
Suministro e instalación cubierta metálica con 
trapecios, valles h=351nrn cal.28. color, 1080 
mm ancho total, incluye tornillos fijadores. 

M2 746.00 48.058.00 35.851.268.00 

Total CUBIERTAS 35.851.268,00 

INSTALACIÓN SANITARIA / 
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LATONERÍA 

Suministro e instalación de sifones PVC 
sanitarios de 4" Incluye accesorios 

UN 2.00 34.833.00 69 666,00 

Total INSTALAC ION SANITARIA / 
LATONERÍA 

69.666,00 

5 OBRAS EXTERIORES 

5.1 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN 
DE CEMENTO 0 6X20 4X6CM 

M2 176.00 37 099.00 6.529.424.00 

Total OBRAS EXTERIORES 6.529.424,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 58.201.297,00 

ADMINISTRACION 18.00 % 10.476.233,00 

IMPREVISTOS 2.00 % 1.164.026,00 

UTILIDAD 5.00 % 2.910.065,00 

TOTAL OBRA 72.751.621,00 

Elaboró: Ingeniero ANDRES FABRICIO PASTRANA TRUJILLO 

Luego entonces, el presupuesto oficial del presente proceso contractual, es la suma de setenta y 
dos millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos veintiuno pesos ($72.751.821,00) M/cte. 
Incluido los impuestos a que haya lugar. 

CONDICIONES TÉCNICAS Y / 0 PERFIL DEL PROVEEDOR (9)  

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: 

El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.4.2.2 establece: "Convocatorias limitadas a 
Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de 
existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos cuando: 

El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dolores de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
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limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de lo apertura del Proceso de Contratación". 

De acuerdo con la información reportada en la página www.colombiacompra.gov.co, el 
Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme para el 2018 es de $377'066.000, según datos 
suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Con base en lo expuesto y en atención a que el presupuesto de este proceso de selección 
abreviada de menor cuantía corresponde a $72.751.621,00, en consecuencia, la presente 
convocatoria es susceptible de limitar a Mipyme. 

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumplan las condiciones exigidas en el pliego de condiciones: 

• Persona Natural: 

Que acredite el título profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto con experiencia general 
mínima de cinco (5) años, contados a partir de la obtención de la tarjeta profesional, que no 
estén incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley, y 
no encontrarse en ninguna de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con 
capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el 
contrato que dé él se derive. 

• Persona Jurídica: 

Legalmente constituidas, con Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre, inscritas en cámara de 
comercio con mínimo cinco (5) años de antelación contados a partir del cierre del presente 
proceso, cuyo representante legal ostente el título profesional exigido para personas naturales, 
que cuente con capacidad de contratación y cuyo objeto social y/o actividad comercial sea 
o incluya la construcción de obras. 

Que cuente con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y 
celebrar el contrato que de él se derive. 

Cuando el oferente sea Persona Jurídica (Sociedad, empresa, u organización profesional), se 
debe dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley 842 de 2003, que constituye: "...2) Responsabilidad 
de las personas jurídicas y de sus representantes. La sociedad, firma, empresa u organización 
profesional cuyas actividades comprendan, en, forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de 
aquellas que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines, de sus 
profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un 
profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona 
jurídica" Le corresponde para demostrar el cumplimiento de este deber legal debe aportar el 
último pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la 
vinculación del mencionado profesional. 

• Consorcio y/o Uniones Temporales: 

Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de 
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las formas de asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales. 

Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les 
permita participar entre: personas naturales o personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo 
objeto social les permita contratar con el Estado la ejecución de obras civiles objeto del 
presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. Además 
cada asociado deberá cumplir individualmente con la experiencia general exigida a las 
personas naturales o con el tiempo de constitución de las personas jurídicas según se trate. 

NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Jurídica proponente, o de la 
Persona Jurídica que forme parte de una de las formas asociativas no ostente el título profesional 
exigido para las personas naturales, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en 
Ingeniería Civil y/o Arquitecto que cumpla la experiencia exigida (para la persona Natural) 

• Todos los Proponentes deben: 1) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 2) 
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

REQUISITOS JURIDICOS 
Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica: Estos requisitos no tienen 
puntaje, pero es verificable por el evaluador jurídico, quien constatará el cumplimiento de los 
mismos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado, sin 
perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el parágrafo 1° del artículo 5 de la ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 y los parágrafos 3, 4 y 5. 

1) FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: / 
Deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía del proponente o representante 
legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este 
documento por cada uno de sus integrantes y del representante; así como del Profesional que 
avala la propuesta en caso de que requiera. 

2) FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL:  
Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su respectivo certificado de 
vigencia, que lo acredite como, Ingeniero Civil y/o Arquitecto, del proponente o representante 
legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión temporal o el profesional 
que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones temporales se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su calidad 

3) FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR: (si aplica) 
Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es 
persona jurídica, o del proponente siendo este persona natural; en caso de consorcio, unión 
temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus 
integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratándose de varón menor de r51 años. 

4) FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL: 
El proponente deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y 
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puede ejercer la profesión mediante la presentación del certificado de vigencia expedido por la 
autoridad competente que esté vigente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta 
avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y el profesional 
que avala la propuesta en caso de personas jurídicas. 

5) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 
Los proponentes deberán, si es el caso aportar el documento que acredite la conformación del 
Consorcio o Unión Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del 
plazo del contrato y un (1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal 
deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 
de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes de un consorcio o unión temporal 
deben acreditar individualmente la identificación tributaria por medio del RUT (Registro único 
Tributario) y el certificado de existencia y representación legal. 

6) CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CÁMARA DE COMERCIO: 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia 
y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días 
anteriores al cierre , donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, 
y cuyo objeto social y/o actividad comercial sea o incluya la construcción de obras. 

La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más (artículo 6o 
Ley 80 de 1993). 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal. el 
oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la 
presentación de la propuesta por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga 
esa función donde lo faculte específicamente para presentar la propuesta en esta e proceso y 
celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, 
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se 
desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá 
igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la 
oferta para participar en esta proceso y suscribir el contrato con el Municipio de Neiva, en caso 
de resultar seleccionado. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto 
de la Sucursal como de la Casa principal. 

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 
persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado. 
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7) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: // 
Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica. Así mismo de cada uno de los integrantes del 
consorcio o la unión temporal, según aplique. 

8) CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y 
clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde 
tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es 
persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional 
Colombia Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y 
contratación pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y 
servicios de Naciones Unidas, V.14.080 que informan el proceso: 

Codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 
CODIGO 
UNSPSC 

Nombre y clase 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la 
del cierre del proceso y deberá contener toda la información que reposa en dicho registro. 
El Municipio de Neiva se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o 
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar 
la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera 
de sus empleados o contratistas, en caso de considerarlo necesario. 

9) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, que cumpla los siguientes requisitos: 

Asegurado o beneficiario: Municipio de Neiva, Nit. 891.180.009-1 
Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
Vigencia: Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, sin que en todo caso sea inferior a 90 días calendario. 
Tomador o afianzado: La Persona Natural, Jurídica o el Consorcio o Unión Temporal. Si el oferente 
es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figure en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. Si el oferente es un consorcio o unión temporal, 
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la póliza debe ser constituida o efectuada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando 
sus integrantes e identificación) y no a nombre del representante del consorcio o unión temporal. 
Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado 
de la Compañía o Entidad Bancaria que la expide y por el tomador, y deberá acompañarse del 
recibo de pago o Constancia de Ley. 

Nota: Seaún el Parágrafo 3° de la Ley 1882 de 2018, empresa ave la no entreaa de la garantía de 
seriedad iunto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  

10) CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: / 
Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del proponente 
persona natural o de la persona jurídica. En último caso igualmente se deberá aportar el 
certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la 
unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar la existencia de causales 
inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000. 

1 1 ) CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICALES 
Se deberá anexar el certificado de antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural 
o representante legal de la persona Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o 
la unión temporal, según aplique. 

12) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): 
Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, donde aparecerá 
claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión temporal, cada uno de sus 
miembros deberá aportar el respectivo registro. 

13) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES : 

Deberá certificarse que el proponente está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBFy 
servicio nacional de aprendizaje, de conformidad con la ley, de la siguiente manera: Expedido 
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. (Anexar Tarjeta 
Profesional y Certificado de Vigencia) Por el representante legal, cuando de conformidad con 
la ley no requiera revisor fiscal. Par el caso de consorcios, uniones temporales y otra forma 
asociativa que se presenta, cada uno de los integrantes deberá aportar la respectiva 
certificación. Para personas naturales con personal a cargo: deberá presentar una declaración 
donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones, riesgos profesionales y pago de parafiscales (Caja de compensación familiar, 
ICBF y servicio nacional de aprendizaje (Sena)), de conformidad con el artículo SO de la ley 789 
de 2002. 

14) PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE (POSESIÓN - CONTRATACIÓN): 
El paz y salvo municipal es requisito para la suscripción del contrato por lo tanto si el oferente no 
desea anexarlos a la propuesta no es causal de rechazo de la misma. No obstante, le serán 
requeridos al adjudicatario del proceso. 

Nota: El adjudicatario deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
(tasas, impuestos y demás tributos) con la Secretaría de Hacienda el Municipio de Neiva.  
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15) ESTADO DE CUENTA MOVILIDAD: 
El estado de cuenta de movilidad es requisito para la suscripción del contrato por lo tanto si el 
oferente no desea anexarlos a la propuesta no es causal de rechazo de la misma. No obstante, 
le serán requeridos al adjudicatario del proceso. 

Nota: El adjudicatario deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
(tasas, impuestos y demás tributos) con la Secretaría de Hacienda el Municipio de Neiva. 

16) VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC: 
Se deberá anexar para la verificación el certificado de Medidas Correctivas del proponte 
(persona natural o representante legal de la persona jurídica o integrantes del proponente 
conjunto) no se encuentre vinculado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. 

17) RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
No podrán presentar propuestas quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e 
incompatibilidades, que las impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con 
la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, Por lo cual se 
deberá anexar a la propuestas declaración juramentada en la cual conste bajo gravedad de 
juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades y/o incompatibilidades. 

18) COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN. 
El oferente no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar, especialmente por las establecidas en la constitución política y en la ley 80 de 1993 y 
en el artículo 77 numeral 1° de la ley 45 de 1990, Por lo cual se deberá anexar a la propuestas 
declaración juramentada en la cual el proponente se obliga para con la entidad a no favorecer 
ningún acto de corrupción. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Experiencia Específica: 

El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia específica por medio del Registro 
Único de Proponentes RUP. Se tendrá en cuenta la codificación de bienes y servicios UNSPSC y 
los salarios mínimos mensual vigentes (SMLMV) inscritos en el Registro único de Proponentes RUP. 
El oferente debe acreditar la realización de hasta tres (3) contratos con entidades públicas y/o 
privadas relacionados en el documento RUP e inscritos en cualquiera de los siguientes códigos: 

Tratándose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus 
integrantes. 
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Nombre Clase 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

Código 
Clasificación UNSPS 

C 

72121400 

72103300 

72102900 

Cuantía 

Máximo tres (03) 
contratos, cuya 

sumatoria sea igual 
o superior al 100% 
del presupuesto 

oficial, (93.12 
SMMLV) 

Nota: La Alcaldía de Neiva aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en 
cualquier otro código, siempre y cuando el objeto del contrato que se registre sea el requerido 
por la entidad y que corresponda a EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO OBJETO HAYA SIDO EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN EN EDIFICACIONES PUBLICAS O 
PRIVADAS. 

En el evento que la información suministrada en el RUP no sea suficiente para realizar la 
evaluación de manera objetiva, la Alcaldía de Neiva, se reserva el derecho de solicitar 
certificaciones. Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del oferente sean 
consideradas válidas, éstas deberán contener como mínimo la siguiente información y requisitos: 

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, 
valor del contrato ejecutado, porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de 
consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes y 
servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con 
cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditará a la 
Entidad el cumplimiento de la experiencia, el Proponente deberá diligenciar el anexo 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, con la siguiente información: 

INFORMACIÓN 

• Número y fecha de suscripción del contrato. 
• Nombre de la entidad o empresa contratante, Dirección, Teléfono, Ciudad y Correo 

electrónico. 
• Nombre del Contratista. 
• Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 
• Objeto del contrato 
• Fecha de iniciación. 
• Fecha de terminación: 100% ejecutado. 
• Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar 

experiencia. 
• Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que 

se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de 
terminación de los servicios certificados (...) 

REQUISITOS 

Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, deben ser 
expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o autorizadas 

r;#7.-. 

ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-00-04 
Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

Carrera 5 No 9-74 - Piso 2 Tel 8711257 
Neiva - Muda C P 410010 

La versión vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresión diferente a la 
publicada. será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



— ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-CO-04 
Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

para ello. 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la 
experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 

En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluarán en conjunto 
con el contrato principal al que están adicionando. Para el efecto, la certificación deberá 
contener como mínimo el valor del contrato adicional y la fecha de su celebración. 

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se 
puedan certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente pliego de 
condiciones. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. 

La Alcaldía de Neiva se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones 
aportadas o solicitar los respectivos contratos o documentos que lo soporten. 

JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

De acuerdo con los históricos contractuales del Municipio, se encuentra que la mayoría de 
oferentes cumplen con la experiencia, no obstante, el Jefe de la Oficina de Contratación y su 
equipo de trabajo, con el fin de analizar el sector de construcción e ingenierías invitó a los 
ingenieros asociados en las principales agremiaciones como la ACIEM y la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros a quienes se les dio la oportunidad de manifestarse sobre los pliegos 
de condiciones del Municipio con el fin de buscar criterios que mantengan pluralidad de 
oferentes sin perjuicio de la idoneidad del futuro contratista según Acta del 06 de abril de 2017, 
por lo cual, dadas las características del sector, el Jefe de la Oficina de Contratación adoptó 
unos rangos de experiencia por modalidad para contratos de obra y estipuló unos lineamientos 
publicados en el Sistema de Gestión de Calidad con codificación AP-MAN-GCO-05 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los capítulos a realizar en la obra, correspondientes 
a actividades preliminares, cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, mampostería, 
estructuras en concreto, cubiertas, cielo rasos, pisos, instalaciones sanitarias, latonerías, pinturas, 
sumideros, estructuras metálicas, e instalaciones eléctricas; está acorde con la clasificación de 
bienes y servicios UNSPSC, relacionados a Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones, Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, y Servicios de 
construcción de edificios públicos especializado. 

REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Para el cálculo de los indicadores se tuvo en cuenta los siguientes criterios: a) los lineamientos de 
requisitos habilitantes sugeridos por la Oficina de Contratación publicados en el Sistema de 
Gestión de Calidad con el código AP-MAN-GCO-05 los cuales buscan garantizar la libertad de 
concurrencia sin afectar la idoneidad del futuro contratista b) se tomaron valores que 
garantizara pluralidad de oferentes de acuerdo a los indicadores financieros de los proponentes 
que se han presentado a otros procesos de selección, teniendo en cuenta que los niveles fueran 
los que garantizaran una amplitud para la mayoría de oferentes; y c) se analizó los históricos de 
indicadores financieros y organizacionales exigidos por la Alcaldía de Neiva. 

La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro 
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Único de Proponentes (RUP), el cual deber estar vigente y en firme hasta antes de la 
adjudicación, propuestas que no tengan RUP en firme no podrán ser habilitadas ni evaluadas de 
acuerdo con la Circular 13 de Colombia Compra Eficiente. 

El RUP a su vez deberá presentar como mínimo la siguiente información: 

ÍNDICES CUMPLE 

Liquidez Igual o superior a 1.8 

Nivel de Endeudamiento Igual o inferior al 0,60 

Razón de cobertura de intereses Igual a superior a 1.5 

Índice de Liquidez: Activo corriente, sobre pasivo corriente; Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, se sumarán los activos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo a su 
porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada 
uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
Nivel de Endeudamiento: Pasivo Total sobre Activo Total; Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, se sumarán los Pasivos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo a su 
porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los Activos Totales de cada uno 
de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional sobre gastos de intereses; Para el caso de 
consorcios o uniones temporales, se sumarán las Utilidades Operacionales de cada uno de los 
integrantes de acuerdo a su porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los 
Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de 
participación. En el caso de que un proponente singular tenga gastos de intereses de $0 no se 
podrá calcular el indicador y se considerará habilitado. 

Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para 
verificar los datos de capital de trabajo el cual debe ser igual al presupuesto oficial, Liquidez, 
Endeudamiento, rentabilidad de activos y rentabilidad de patrimonio tomados del balance 
presentado para su inscripción en el RUP. Esta información debe estar en firme, en virtud del 
numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el art. 221 Decreto-Ley 019 de 
2012, la inscripción se encontrará en firme cumplido el término de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del acto de inscripción, por lo que el certificado que se presente para 
que tenga validez deberá contener la información requerida en el proceso contractual en firme. 

Capacidad Organizacional: La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente 
para cumplir adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 

Indicadores de capacidad organizacional 

 

Índice requerido] 

 

Fórmula proponente plural' Indicador Fórmula proponente 
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individual 

Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Mayor o igual a 
0.03 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

RP= Z(UOn x %n) / Z (Pn x 
%n) 

Rentabilidad sobre 
activos 

Mayor o igual a 
0.03 

Utilidad Operacional / 
Activo total 

RA= Z(Uon x %n) / 	(ATn x 
%n) 

Donde: 

UOn= Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal 

Pn= Patrimonio de cada integrante de consorcio o unión temporal 

ATn= Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal 

%n= Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 

Nota 1: 	Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado 
de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo 
señala la fórmula para Proponente plural en la tabla anterior. 

Nota 2: 	En el caso que la utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o 
que el resultado del indicador sea negativo para Proponentes plurales, se calificará como NO 
CUMPLE. 

En caso de proponentes extranjeros, los documentos con los cuales el proponente acredite sus 
requisitos habilitantes que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, 
deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la 
traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si 
el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el 
mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 

Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los 
documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser 
otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos 
otorgados en el exterior sin que sea necesaria para su legalización. Para firmar el contrato, el 
oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, 
legalizados de conformidad con la Convención de la Apostilla (Ley 455 de 1998) o legalizados 
ante cónsul Colombiano. 

Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida 
en los países de origen o en sus estatutos sociales. 

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa 
del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para tal 
efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas 
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por la Superintendencia Financiera. 

CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA 

CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA: 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo 
estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 791 de 2014. Y el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del 
Decreto 1082 de 2015, que establece la Capacidad residual para el contrato de obra (CR), los 
proponentes deberá acreditar la siguiente capacidad residual teniendo en cuenta: 

Capacidad Residual del 	Presupuesto 	Anticipo o 
Proceso de Contratación 	oficial estimado 	pago anticipado 

Presupuesto Oficial estimado: $72.751.621,00 

Anticipo o pago anticipado: $ 0 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación =$72.751.621,00- $0= $72.751.621,00 

Cálculo de la capacidad residual del proponente:  

Los proponentes deben demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir las 
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del presente Proceso de Contratación. 

Artículo 2.2.1.1.1.6.4. (DECRETO 1082 DE 2015) - Capacidad Residual. El interesado en celebrar 
contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de 
Contratación con los siguientes documentos: 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional 
(ANEXO CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE), indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha 
de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, 
unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del 
oferente que presenta el certificado; (y) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la 
fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe 
constar expresamente esa circunstancia. 

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades 
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el 
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez 
se encuentra en el RUP 
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El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro 
de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a 
porcentaje 2. 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente deberá presentar Certificación de los 
contratos para acreditación de experiencia (ANEXO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL), el cual contiene los contratos inscritos 
en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMLMV. 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 
ingeniería y/o arquitectos y profesionales especialistas en salud ocupacional vinculados 
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción. (ANEXO CERTIFICACIÓN CAPACIDAD TECNICA) 

El cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes incluye los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los 
Saldos de los Contratos en Ejecución, según la información consignada en los Anexos 
relacionados y bajo la siguiente fórmula: 

Capacidad Residual de: apcnen:e = CO {
( + CT + CF 

pr 
	

SCE 
1C I: 

La no presentación de alguno de los anexos relacionados en este capítulo o la consignación de 
información errónea o la falta de consignación de información u omisión de algún contrato en 
ejecución o cualquier disminución en el valor en pesos (incluyendo adicionales) de alguno de 
dichos contratos, genera que la oferta oferta sea declarada no hábil. 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

Factor 	Puntaje Máximo: 

Experiencia (E): 120 
Capacidad financiera (CF): 40 
Capacidad técnica (CT): 40 
Total: 200 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. 

Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 

Capacidad residual del proceso de 
contratación 

Capacidad residual del proponente k $72.751.621,00 

El Municipio de Neiva calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la 
metodología definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: 

Capacidad residual del proponente k 
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Experiencia 	(E), 	Capacidad 	Financiera 	(CF), 	Capacidad 	Técnica 	(CT), 	Capacidad 	de 

Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE). 

Nota 1. 	La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de 
cada uno de sus miembros. Cada uno de los integrantes de la forma asociativa deberá 
diligenciar cada uno de los anexos de forma independiente. 

EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA 

Se 	verificarán los 	documentos solicitados y 	se 	efectuará el 	análisis 	que 	hará 	el 	Comité 
Evaluador para determinar si la propuesta se presentó con el lleno de los requisitos técnicos 
exigidos en los Pliegos de Condiciones denominado DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

Los documentos de la oferta, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los 
requisitos solicitados serán consideradas HABILITADAS técnicamente, las demás serán rechazadas 
en esta etapa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) 

Para dar cumplimiento a lo mencionado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en lo referente al ofrecimiento más favorable para la 
entidad, el MUNICIPIO realizará la ponderación de calidad de la propuesta y evaluación del 
factor económico, en los siguientes aspectos, sobre los cuales se obtendrá un máximo de 1.000 
puntos así: 

Criterios de Evaluación ponderables: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL POR CRITERIO 

Calidad 300 
Incentivo a la industria Nacional 100 

No registro de multas, clausula penal, incumplimientos en 
el RUP 

100 

Propuesta Económica 500 
PUNTAJE TOTAL 1000 

La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas 
propuestas que resultaron hábiles en los aspectos jurídico, técnico y financiero. 
Por la ponderación de las propuestas, la entidad tendrá en cuenta los siguientes factores y 
puntajes máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más favorable. 

Con base a lo establecido por el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta 
los factores técnicos y económicos, resulte más ventajosa para la entidad, soportados en los 
siguientes criterios y puntajes. 

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de los proponentes, se establecerá un orden 
de elegibilidad para la adjudicación del contrato. 

1. CALIDAD. (300 Puntos) 
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El Municipio otorgará un puntaje de hasta 300 puntos al o a los proponentes que realicen el 
siguiente ofrecimiento sin costo para la entidad, mediante anexo firmado por el representante 
legal del proponente. 

OFRECIMIENTO CANTIDAD PUNTOS 

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500K 
75001m, protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento. 
2 300 

2. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, asignará el respectivo 
puntaje a los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante 
legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. Para el efecto, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 

De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 51 del decreto - Ley 
019 de 2012, se otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes 
o servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en 
materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al 
objeto de este proceso de selección, se le asignaran 100 puntos. 

2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 50 
puntos, si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos en un porcentaje del 50% del total requerido. 

3) Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero 
(0) puntos por este criterio. 

3. NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

Se asignarán 100 puntos al proponente que no haya obtenido multas o sanciones en el desarrollo 
de su actividad. Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le 
hubieren sido impuestas no se le asignara el respectivo puntaje. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, no se otorgará puntaje por multas o sanciones 
que registre cualquiera de sus integrantes. 

La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la 
CÁMARA DE COMERCIO, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 del 2007, y el Decreto 
No. 1082 del 2015. 

En el caso de los proponentes extranjeros que no estén obligados a inscribirse en el RUP, deberán 
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diligenciar el formato anexo No. 15 denominado Declaración Juramentada de Multas y 
sanciones. 

4. PROPUESTA ECONÓMICA (500 puntos) 

Presentación del ofrecimiento económico. Consideraciones generales. 

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, la 
propuesta económica de acuerdo con lo establecido en el Cuestionario de oferta económica y 
procederá asignar hasta 500 puntos de acuerdo con las siguientes reglas: 

• Que el valor total de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial, 
establecido en el formulario de presupuesto oficial. 

• Que el valor de oferta económica presentada por el proponente no debe ser 
superior al 100% del presupuesto oficial. Si el valor ofertado por el proponente supera estos 
límites la propuesta será RECHAZADA en esta etapa de verificación. 

La inobservancia de uno (1) o más de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

El MUNICIPIO, verificará, durante el término de evaluación de las ofertas, que la propuesta 
económica cumpla lo siguiente: 

Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los ítems de acuerdo al 
presupuesto oficial detallado que hace parte del presente pliego de condiciones. 

Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el 
formulario de presupuesto oficial. 

Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 

Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO 
MODIFICABLES (en el caso de que la entidad así lo haya establecido, en caso contrario se 
hará caso omiso de este enunciado). 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

La no presentación de al menos uno de los documentos aquí solicitados será causal de 
RECHAZO DE LA PROPUESTA, este requisito no es subsanable por tratarse de un criterio de 
calificación. 

La inobservancia de uno o más de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO DE LA 
PROPUESTA. 

Relación de cantidades y precios: 
Esta relación de cantidades y precios se hará con base en el CUESTIONARIO que se desarrolla en 
la sección de "PROPUESTA ECONÓMICA", que para tal fin se establece en la plataforma SECOP 
II, el cual deberá diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y 
analizados para cada una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse. El valor total de la 
propuesta será el resultado de la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
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cantidades de obra por el precio unitario de cada una de ellas, sumando a este resultado el 
A.I.U. si se aplica, debidamente discriminado y calculado por el Proponente. 
El valor básico de la propuesta deberá expresarse en números. El valor total de cada ítem, será el 
que resulte de multiplicar la cantidad de obra determinada por el precio unitario propuesto y 
consignado en el formulario. 

Presentación de la Oferta económica: 

El proponente deberá formular su propuesta económica conforme a lo estipulado en el 
respectivo proceso en la plataforma SECOP II. Para incluir la oferta económica, deberá ingresar 
los valores correspondientes a precios unitarios, siendo el valor total de la oferta el precio unitario 
ofrecido por las cantidades requeridas por la Entidad. 

La oferta económica deberá incluir los costos Indirectos (AIU). En la sección de lista de precios, el 
municipio indicará cómo se debe presentar la oferta económica. 

Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. Deberá considerar la forma y el sistema 
de pago señalado en los pliegos de condiciones establecidos a través de la plataforma virtual 
SECOP II. 

Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la 
totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las variables a tener en 
cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la 
propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por 
su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el 
comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 

Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles, contenida en el presente 
pliego de condiciones. 

Deberá tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, así como la 
información técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, 
topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen para la 
región y las propias del sitio donde se desarrollará el proyecto. De igual forma, todos los costos 
que se requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado del presente 
proceso de selección, entre ellos los generados por el transporte del personal, equipo, materiales, 
entre otros. Del mismo modo, deberá considerar las condiciones climáticas, ambientales y de 
orden público. 

Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 
denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de 
selección, serán de su cargo exclusivo. 

Análisis de precios unitarios (Únicamente para Oferente Adjudicatario): 
El proponente adjudicatario previo al acta de inicio  deberá presentar los análisis de precios 
unitarios (formulario o similar en su presentación). Los precios unitarios comprenden todos los 
costos, por concepto de equipo, mano de obra, transporte (según el caso) y materiales 
solicitados, necesarios para la realización de la obra y su entrega a entera satisfacción del 
Municipio de Neiva, a través de la Supervisión, por lo cual en el análisis de precios unitarios los 
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proponentes deberán tener en cuenta los siguientes costos: 
• Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria y herramientas. 

• Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el transporte 
respectivo. 

• Los costos derivados de la mano de obra, deberán cubrir los salarios y prestaciones sociales 
obligatorias. 

• Los porcentajes de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social sean acordes a 
la legislación colombiana (como mínimo). 

• El transporte de herramientas, equipos o materiales, a menos que se encuentre este costo 
involucrado en cada elemento. (Puesto en obra). 

El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo 
de los materiales y maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de las 
obras de construcción. Su costo deberá estar cubierto por los precios unitarios del objeto de la 
presente licitación o en el análisis del A.I.U. 

Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a cada 
componente de la obra, según el caso. 

Los rendimientos utilizados en los insumos utilizados para la elaboración de los APU deberán ser 
coherentes y lógicos de acuerdo a la realidad de la obra, y basándose en tablas de 
rendimientos de fabricantes de los materiales y/o equipos. 

No se podrá omitir ningún análisis de precios unitarios. 

Ningún precio unitario podrá ser superior al 100% del precio establecido en el listado del 
presupuesto oficial del presente proceso y no se establece límite inferior para los mismos, pero la 
entidad tendrá en cuenta aquellos precios que considera artificialmente bajos, solicitará las 
respectivas aclaraciones al proponente y realizará las correcciones respectivas en aquellos que 
la respuesta del proponente no satisfaga el requerimiento. 

Este análisis de precios se hará para todos y cada uno de los diferentes ítems señalados en el 
Cuestionario, basados en las consideraciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 

Se considera como valor total del proceso contractual la suma de los productos que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra a ejecutar señaladas en el Cuestionario de oferta económica 
por el precio unitario analizado y sumando los costos indirectos calculado por el Proponente. 

Para la elaboración del análisis de precios se utilizará el ANEXO FORMATO A.P.0 (o similar en su 
contenido) adjunto al pliego de condiciones y se utilizará para su estudio analítico el sistema 
métrico y el sistema internacional de unidades, exceptuando las unidades globales y unitarias. Se 
entiende que no habrá lugar a reclamación alguna basada en el contenido en materiales, 
equipos, transporte, mano de obra y sus cantidades en los análisis de precios unitarios que se 
presente con la propuesta. 

Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, cuando se trate de 
materiales requeridos debe existir correspondencia con la descripción indicada en el 
Cuestionario de oferta económica, especificaciones técnicas y los Planos que se publican con 
estos pliegos de condiciones. 
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Calculo del A.I.0 (Únicamente para Oferente Adjudicatario): 

El proponente deberá realizar el cálculo del A.I.U. acorde con las directrices fijadas en el 
Presupuesto Oficial, considerando los costos de personal profesional, técnico, de administración 
y vigilancia; los costos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento 
de calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, 
videos e informes; elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de 
legalización, gastos de estampillas, impuestos a que haya lugar y pólizas; valla, chalecos 
distintivos, depósitos, adecuación de vías y accesos y todos los demás costos, gastos, impuestos y 
contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así 
mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y Utilidad. 

Único proponente: 

La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, esta 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos 
contenidos en los pliegos de condiciones. 

Cuando un solo proponente ha cumplido con los Factores Habilitantes y presente un presupuesto 
que no excede del valor del Presupuesto Oficial el proceso de selección continúa, de lo 
contrario la propuesta se considerará RECHAZADA y la selección queda DESIERTA. 

FÓRMULA MATEMÁTICA A EMPLEAR: 

El municipio de Neiva a partir del valor total de las Ofertas debe asignar máximo QUINIENTOS 
(500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la 
ponderación de la oferta económica: 

Método 
Media aritmética 

Media aritmética alta 
Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por Superintendencia financiera) que rija el día hábil 
siguiente a la fecha de apertura de ofertas indicada en la cronología del proceso. 

Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

• Media aritmética: 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
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puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 

t: 

n 

Donde, 

Media aritmética 
xi= Valor de la oferta i sin decimales. 
n= Número total de las Ofertas válidas presentadas 

Se calculará la media Aritmética con el valor corregido (Incluido AIU) de las propuestas 
económicas válidas. A la oferta elegible que se acerque más a media aritmética se le asignará 
el mayor puntaje, es decir 500 puntos. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 

x (1 - (
g  --L)) para valores menores o iguales a g 

x (1 - 2 4-'1 5) para valores mayores a 1? 

Puntaje 	500 
i= 

500 

Donde, 

= Media aritmética 
Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales. 
i = Número de oferta. 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

• Media Aritmética Atta 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 

Donde, 

XA= 
Vmax= 

Media aritmética alta 
Valor total sin decimales de la oferta más alta 
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Promedio aritmético de las ofertas válidas 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

a X0  Puntaje i= 	500 < (1 (
xA-v, —)) para valores menores o iguales 

x A  

A-v X (1 — 2 ( x—=)) para valores mayores a XA 
XA 

Donde, 

XA= 	Media aritmética alta 
Vi= 	Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i= 	Número de oferta 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 

• Media Geométrica Con Presupuesto Oficial 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (ny) 

1 - 3 1 
4 - 6 2 
7 - 9 3 

10- 12 4 
13- 15 5 

... 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

= ""Zi PO x PO x ...x POu. 	x P2  x 

Donde, 
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Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 
ny = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 
n = Número de Ofertas válidas 
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
P, = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 

a Gpo Puntaje i= 

Donde. 

500 x (1 - ( PO -Vi )) para valores menores o iguales 
po 

500 x (1 - 2 (1-el id )) para valores mayores a G 1,0 
GPO 

GPO = 
Vi = 
i= 

Media geométrica con presupuesto oficial. 
Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
Número de Oferta. 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

• Menor Valor 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método El Municipio de Neiva procederá 
a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

Puntaje, — 
:5 C C: v. 

Donde, 

VMIN = 	Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
I = 	Número de oferta 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 

FACTOR DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE (10)  

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Decreto 1082 del 2015, la entidad determina que el 
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170. 

ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-CO-04 
Versión: 05 

::::; Vigente desde: Abril 04 de 2017 

Carrera 5 No 9-74 - Piso 2 Tel 8711257 
Neeva - Huila C P 410010 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.akeldlaneiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Akaldia de Neiva 



— 
»It, st 

ESTUDIOS PREVIOS 

- -- 
FOR-00-04 

Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

factor de selección del presente proceso es: 

FACTOR DE SELECCIÓN 
Marcar Con

X  

1 
Menor Precio (Bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de 

común utilización) 
2 Calidad (Concurso de Méritos) 
3 Ponderación Calidad y Precio X 

4 Ponderación Calidad y Precio con Mejor relación costo / beneficio 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones electrónico y el anexo que lo complementa son 
estructurados en la plataforma del SECOP II y forman parte esencial del contrato; son la fuente 
de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e 
integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los 
proponentes durante la selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, 
durante la vigencia del contrato. 

El numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula que: "La oferta más favorable será 
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)" 

El Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015 la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del 
contratista. 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas. 

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a 
aplicar es la de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y 
fórmulas, tal como se señala en los pliegos de condiciones. 

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia 
y capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente 
que cumpla con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento 
del objeto contractual 

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y 
selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la 
sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones. 

La escogencia estará basada en el principio de Selección Objetiva establecido en la Ley 80 de 
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1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentario, en especial el Decreto 1082 de 2015. 

Este principio de selección objetiva se garantizará con la elección del ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en 
los pliegos de condiciones, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dicho documentos, tales como factores de afecto o de interés y, en general 
cualquier clase de motivación subjetiva (Ley 1150 de 2007. Artículo 5, numeral 2). 

PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES i 

El objeto a contratar corresponde a "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE CUBIERTAS, AREA DE 
CIRCULACION Y VARIOS" el cual involucra actividades principales como cubiertas, cielo raso y 
pisos entre otras, las cuales están incluidas dentro de las denominadas reparaciones locativas. En 
virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 2.2.6.1.1.10 de la ley 1077 de 2015 este tipo 
de actividades no requieren licencias de construcción expedida por alguna curaduría urbana tal 
como lo certifica la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal en el oficio SPOM 2277 
el cual forma parte del expediente del presente proceso. 

Mediante el Decreto 682 de 2014 "MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA" 
modificado por el Decreto 134 de 2016 en su artículo 15.3.1 se estableció que la etapa de 
maduración o elaboración de estudios previos recae sobre las Secretarias del Despacho entre 
otras, así como también las etapas contractual y pos contractual (De ejecución, liquidación y 
pos liquidación) de acuerdo al artículo 15.3.3 ibídem. 

La etapa precontractual se desconcentró en el Jefe de la Oficina de Contratación, facultado 
para adelantar todos los actos administrativos dirigidos a realizar el proceso de selección para la 
suscripción de los contratos o convenios. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN (12) 

PLAZO (1j)  

ANTICIPO (14)  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN 
ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - CALLE 23 No. 16 BIS 54 

Cuarenta y cinco días (45) días calendario, contados a par tir del acta de 
inicio sin superar el 31 de Diciembre de 2018.  
SI NO X 

FORMA DE PAGO 
o 5) 

El MUNICIPIO cancelará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la 
siguiente manera: 

La Entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo 
parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor 
de acuerdo al avance hasta el 90% previa amortización del anticipo en el 
mismo porcentaje, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado 
previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación 
del interventor y/o supervisor. 

Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el 
presente estudio, y sin superar el valor total del presupuesto estimado. 
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Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del 
Municipio, sin generar intereses moratorios. El contratista deberá informar al 
Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. 

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará 
supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del Municipio de 
Neiva, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que 
haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica 
necesaria para ejecutarlo cumplidamente. 

Nota 1. La lista de chequeo para presentación de cuentas de cobro puede 
encontrarse en la página del Municipio de Neiva/Gestión/Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad. 

El último pago del contrato no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato 
y es necesario que el contratista entregue el municipio de Neiva: 

• Una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, 
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados. 

• Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones 
sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o 
contratista. 

• El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

• Acta de Liquidación debidamente soportada, y sus respectivos anexos 
(Informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, 
conformación de veedurías, certificado de la veeduría, certificaciones 
de pagos, entre otros) 

INTERVENTORIA: SI _ NO: X SUPERVISIÓN: La ejercerá la Secretaría de 
Educación, para lo cual podrá designar a un funcionario de su dependencia 
para su apoyo. 

SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PRECIDIBLES 
QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 07)  

El Municipio de Neiva - Secretaria de Educación ha definido un sistema de administración de 
riesgos en aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los 
diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, 
contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso 
contractual y la legitimidad competencia! de la entidad. 
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Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y 

político en el cual se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos 
propios, los comunes a los procesos de contratación y los atinentes a éste proceso de selección, 
según los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra 

Eficiente. 

Con base en el anterior contexto, se han identificación de los riesgos que a continuación se 
exponen, como aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las 
etapas contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre, según la 
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La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente, de la distrbución 
de riesgos previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las 
etapas subsiguientes. 

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y así se entenderá con su 
presentación) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del 
objeto a contratar, según la descripción que del mismo se ha hecho. 

Para 
el 
una 
siguiente 

AMPAROS 

amputar 
MUNICIPIO 

Póliza 
amparo: 

de 

los 
exigirá 

perjuicios de 
al contratista 

seguros que 

TIPO DE 
GARANTÍA 

ANÁLISIS DE 

naturaleza 
como 

el CONTRATISTA 

VALOR 

20% del valor 

GARANTÍAS Y AMPAROS ( 18)  

contractual derivados 
mecanismo de cobertura 

deberá constituir 

ASEGURADO 

del contrato 

1ei 

más, 
de 

del incumplimiento 
del riesgo, el otorgamiento 

a favor del MUNICIPIO, 

del 

del 

del 

SI 

X 

contrato, 
de 

con el 

VIGENCIA NO 

Cumplimient 
o 

Póliza de 
seguros 

contrato 

contrato 

mino de duración 
y seis (6) meses 

contados a partir 
la 	suscripción 

Buen manejo 
y correcta 
inversión del 
Anticipo. 

Póliza de 
seguros 

100% del valor del anticipo 

Término de duración del 
contrato y seis (6) meses 
más, 	contados a partir 
de 	la 	suscripción 	del 
contrato 

Devolución 
del pago 
anticipado 

Póliza de 
seguros 

100% del valor del pago 
anticipado 

Término de duración del 
contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir 
de la suscripción 

Pago de 
Salarios. 

Póliza de 
seguros 

20% del valor del contrato 
Término de duración del 
contrato y 3 años más, 
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Indemnizacio 
nes y 
Prestaciones 
Sociales 

contados a partir de la 
suscripción del contrato 

Responsabilid 
ad Civil 
Extracontract 
ual 

Póliza de 
seguros 

200 SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o igual 
a 1.500 SMMLV. 

300 SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a 
1.500 	SMMLV 	e 	inferior 	o 
igual a 2.500 SMMLV. 

400 SMMLV para contratos 
cuyo 	valor sea superior a 
2.500 	SMMLV 	e 	inferior 	o 
igual a 5.000 SMMLV. 

500 SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a 
5.000 	SMMLV 	e 	inferior 	o 
igual a 10.000 SMMLV. 

5% del 	valor del 	contrato 
cuando 	este 	sea 	superior 
10.000 SMMLV, caso en el 
cual 	el 	valor 	asegurado 
debe 	ser 	máximo 	75.000 
SMMLV.. 

Término de duración del 
contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir 
de 	la 	suscripción 	del 
contrato. 

X 

Estabilidad 
de la obra y 
calidad de la 
obra 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término 	de 	cinco 	(5) 
años, contados a partir 
de la fecha en la cual se 
recibe a satisfacción la 
obra. 

X 

Calidad del 
servicio 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término 	de 	duración 
del contrato y 	1 	año 

 
más, contados a partir 
de 	la 	suscripción 	del 
contrato 

X 

Calidad y 
correcto 
funcionamien 
to de los 
bienes. 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término 	de 	duración 
del contrato y 	1 	año 
más, contados a partir 
de la suscripción. 

X 

INDICACIÓN, SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA, ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO (") 
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SI CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
X Certificado de disponibilidad presupuestal 
X Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de 

Inversión) 
X Certificado de viabilidad de Inversión (Proyectos de Inversión) 

Certificación de No disponibilidad de Personal (Prestación de servicios) 
Otros: Dependiendo de la Naturaleza del Co 
Neiva, 06 de marzo de 2018 

NO 

Para contratación directa y de mínima cuantía no le es aplicable ningún acuerdo comercial. La 
siguiente tabla son los Acuerdos Comerciales aplicables a nivel municipal, no obstante la 
aplicación de los acuerdos comerciales dependen del monto el cual deben ser consultados en 
la guía de Colombia Compra Eficiente "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación" 

Países 
Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación cobijado por el valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
 Contratación cubierto 

 por el Acuerdo 
Comercial 

Chile SI NO NO ig ._,. 

Alianza Pacífico (Chile 
y Perú) 

SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Triángulo del Norte 
(Guatemala y El 

Salvador) 
I SI NO SI 

Decisión 439 de la 
CAN 

i SI NO SI 

Revisó Texto Jurídic 
Abogado Contratis 

PAS ANA Proyectó: Luz Adriana 	dhNo 
Ingeniera Civil SEM 

Técnico: A NDRES 
Ingeniero SEM 

ervidor u e lico 
e Educación Municipal 

itán 
aes ie 	iu Educativa 

alc0.la P 
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SPOMi
r 
	 ESPACIO PARA RAID/CAix. 

Neiva, 11 de Mayo del 2017.  

Doctor 
ALDEMAR MACIAS TAMAYO. 
Secretario de Educación Municipal 
Ciudad-Neiva. 

w. 	Asunto: Certificación de obras reparaciones locativas para la Instituciones educativas 
del Municipio de Neiva 

Para su Conocimiento y demás fines pertinentes la Secretaría de Planeacion y 
Ordenamiento Municipal se permite informar que de conformidad con el ARTICULO 
2.2.6.1.1.10 de la LEY 1077 DE 2015, las reparaciones locativas no requieren licencias 
de construcción expedida por alguna curaduría urbana. 

Razón por la cual manifestamos que están incluidas dentro de las reparaciones 
locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o 
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos. cubiertas, fachadas. enchapes, 
prima en g eral, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de 
instalacione,s 	ulicas. sanitarias, eléctricas. telefónicas o de gas 

YEPES BLANCO 
enamiento Municipal. 
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DEPENDENCIA CONTRATANTE 

  

    

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION SEDE ROJAS TRUJILLO 

Fecha 
	 PRESUPUESTO RESUMIDO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Actividad U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total 

COSTOS DIRECTOS 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
Desmonte de cubierta existente, asbesto.barro, 
metalica 	incluye retiro y disposicion final a sitio 

autorizados o escomb 

m2 746 00 8,415.00 6.277,590 00 
1 	1 

Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , 
incluye retiro. 

M2 176 00 23,408.00 4.119.808.00 
1 2 

Excavación manual sin clasificar - Incluye todo factor 
y disposición final del material en escombrera 

autorizada. 

m3 45 00 36.197,00 1,628,865.00 
1 3 

1 4 
Relleno en material seleccionado de la misma 
excavacion compactación mecanica 

M3 22.00 10,516.00 231,352.00 

1.5 
Corte Poda y tratamiento de raíces, Incluye 
excavacion, corte y cicatrizacion. 

UN 2.00 392,660.00 785,320.00 

Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 13,042,935.00 

2 DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 

2.1 
Suministro y construcción de red subterránea de A.N. 
en tubería PVC sanitaria de 6" Incluye accesorios 

ML 42.00 49,240.00 2.068,080_00 

2 2 

Construcción caja de inspección 0,80'0,80 en 
concreto simple 2500 PSI e=0.10m. Incluye 
cañuela:según diseño-marco metali 

un 2 00 319,962.00 639,924.00 

Total  DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 2,708,004.00 

3 CUBIERTAS 
Suministro e instalacion cubierta metalica con 
trapecios. valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm 
ancho total, incluye tornillos fijadores. 

M2 746 00 48,058.00 35,851.268.00 
3 1 

Total CUBIERTAS 35,851,268.00 

4 INSTALACIÓN SANITARIA / LATONERÍA 
Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 

4" Incluye accesorios 
UN 2 00 34,833.00 69.666 00 

4 1 

Total INSTALACIÓN SANITARIA / LATONERÍA 69,666.00 

5 OBRAS EXTERIORES 

5 1 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 

	 CEMENTO 0.6X20.4X6CM 
M2 176 00 37.099.00 6.529,424 00 

Total OBRAS EXTERIORES 6,529,424.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  58,201,297.00 

ADMINISTRACIÓN 18.00 %  10,476,233.00 

IMPREVISTOS 2.00  % 1,164,026.00 

UTILIDAD 5.00 %  2,910,065.00 

i 	TOTAL OBRA 72,751,621.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO P 	A ,TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 
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DEPENDENCIA CONTRATANTE  

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	1 

C.APITI II n 	I ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

1 1 	Desmonte de cubierta existente, asbesto.barro. metalica 

incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb 

1 itui nA n 	m2 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre 	 1 Unidad 	 Cantidad 1 	Valor Unitano Vr Parcial 

0.00 

Equipos 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr. Parcial 

ANDAMIO METÁLICO TUBULAR sin 0.1000 12,000 00 1,200 00 

1,200.00 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitano Vr Parcial 

MANO DE OBRA CUADRILLA A hc 0.4000 14,912 00 5,965 00 

5,966.00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

VOLOUETA TRANSPORTE SITIO AUTORIZAD ESCOM 

CARGUE 

m3 0 0500 25.000 00 1,250 00 

1,260.00 

Redondeo 

Valor Unitario Total 

0 

8.415.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICI ANA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 
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DEPENDENCIA CONTRATANTE 

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	2 

C.APITI II n 	I 	ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

1 2 	Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye 

retiro. 

iiNinAn 	M2 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitano Vr.Parcial 

HERRAMIENTA MENOR glb 1 0000 1,500.00 1,500.00 

1,600.00 

Equipos 

Nombre 1 Unidad 	 Cantidad 1 	Valor Unitario Vr. Parcial 

0.00 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario 

MANO DE OBRA CUADRILLA A tic 1 0500 14,912 00 

16,668.00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial 

VOLQUETA TRANSPORTE SITIO AUTORIZAD ESCOM 

CARGUE 

m3 0.2500 25,000 00 6,250 00 

6,260.00 

Redondeo,  

Valor Unitario Total 23,408.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO PA 	NA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



ANALISIS UNITARIOS 

raPiTt II n 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Hoja No. 	3 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

1 3 Excavación manual sin clasificar - Incluye todo factor y 

disposición final del material en escombrera autorizada 

liNinAn m3 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

    

-r 

ALCALDIA DE NEIVA 
44& Neiva 

SIMEW 
•••••••• 

 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitano Vr Parcial 

HERRAMIENTA MENOR glb 1 0000 1.500 00 1.500 00 

1,500.00 

Equipos 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

0.00 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

MANO DE OBRA CUADRILLA A hc 0 6000 14,912 00 8.947 00 

8,947.00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

VOLQUETA TRANSPORTE SITIO AUTORIZAD ESCOM 

CARGUE 

ins 1 0300 25,000 00 25,750 00 

25,760.00 

Redondeo 

 

Valor Unitario Total 36,197.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO-pa/i RANA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

1 4 Relleno en material seleccionado de la misma excavacion 

compactación mecanica 

iiiviriAn 	M3 

FECHA 	26/02/2018 

       

• A. 

 

      

Nema 

  

 

ALCALDIA DE NEIVA 

      

       

       

••••••••••••••,0 
*A MISMO. 

 

         

         

 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

     

   

ANALISIS UNITARIOS 
	

Hola No. 	4 

 

 

CIAPITI u n  I ACTIVIDADES PRELIMINARES 
	

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  

1,500.00 	 1,500.00 HERRAMIENTA MENOR KIb 1 0000 

00120 130,000 00 	 1,580 00 dd VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO 

3,060.00 

Valor Unitario Vr Parcial Nombre Unidad Cantidad 

Equipos 

Nombre Unidad 1 Cantidad I 	Valor Unitario Vr. Parcial 

0.00 

7,466.00 

Vr.Parcial 

PROPONENTE 

Materiales 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario 

MANO DE OBRA CUADRILLA A he 0 5000 14 912 00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario 

Redondeo 

Valor Unitario Total 

Vr. Parcial 

7,456 00 

0.00 

10.516.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO ' ":'/ í • NA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 
/ 



Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO NA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 

ALCA LDIA DE NEIVA 
Neiva  

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	5 

C.APITI II n 	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

1.5 	Corte Poda y tratamiento de raices, Incluye excavacion. 

corte y cicatrizacion 

liNinAn 	UN 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

CICATRIZANTE No 1 PARA RAICES II 1.0000 15,000 00 15,000.00 

HERRAMIENTA MENOR glb 1 0000 1,500 00 1,500.00 

SAL kg 13 0000 2,200 00 28,600 00 

46,100.00 

Equipos 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr. Parcial 

SIERRA RADIAL D/BRAZO 10" un O 0195 2,887,240 00 56,301 00 

56,301.00 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr. Parcial 

MANO DE OBRA CUADRILLA B 11C 11.5642 14,377 00 166,259 00 

166,259.00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial 

VOLQUETA TRANSPORTE SITIO AUTORIZAD ESCOM 

CARGUE 

m3 5.0000 25,000 00 125,000.00 

125,000.00 

Redondeo 

Valor Unitario Total 392.660.00 



ALCALDIA DE NEIVA 

  

    

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

   

    

    

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	6 

r.APITI II 0 	2 DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 	 SUBCAPITULO DESAGUES E INST.SUBT 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

2.1 	Suministro y construcción de red subterránea de A N en 

tuberia PVC sanitaria de 6" Incluye accesorios 

1 iniinAn 	ML 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Lindan° Vr_Parcial 

ACCESORIO SANITARIO PVC DE 2-, 3', 4" Y 6" un 0 2500 5,600 00 1,400 00 

LIMPIADOR PVC gI 0 0200 45,000 00 900.00 

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GALON un 0.0400 30,000 00 1,200.00 

TUBO PVC SANITARIO 6" mi 1.0000 39,775.00 39,775.00 

43,276.00 

Equipos 

Nombre 
	

Unidad Cantidad 1 	Valor Unitario Vr. Parcial 

0.00 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial 

MANO DE OBRA CUADRILLA A he 0.4000 14,912.00 5,965.00 

5,965.00 

Transporte 

Nombre  Unidad 	1 Cantidad 1 Valor Unitario Vr.Parcial 

0.00 

Redondeo: 

Valor Unitario Total 49,240.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICI 	NA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



ALCALDIA DE NEIVA 
N eava 

 

1111.01•11.-41.171 
0.• ~aman 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

Unidad 1 	Cantidad Nombre 

Redondeo 

Valor Unitario Total 319,962.00 

Nombre Unidad Cantidad Valor Undano Vr Parcial 

4 5000 14,912 00 	 67,104 00 
MANO DE OBRA CUADRILLA A 

67,104.00 

Vr. Parcial 

0.00 

Transporte 

Valor Unitario 

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	7 

C.APITI II C1 	2 DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 	 SUBCAPITULO DESAGUES E INST.SUBT 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

2 2 	Construcción caja de inspección 0,80'0,80 en concreto 

simple 2500 PSI e=0,10m Incluye cañuela según diseño-marco 

metal' 

liNinAn 	un 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr. Parcial 

ACERO FIGURADO 60000 PSI IGUAL O MAYOR 3/8". kg 7 5000 2.600 00 19.500.00 

ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE ACERO kg 0.2000 3,000.00 600.00 

ANGULO HIERRO 	1- 1/2" x 1/8" ml 6.5000 3,500 00 22,750.00 

CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI in3 0.4700 338,610.00 159,147.00 

FORMALETA ni3 0.3000 25,000.00 7,500.00 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO in3 0.1280 338,756.00 43,361.00 

252,858.00 

Equipos 

Nombre Cantidad 1 	Valor Unitario Vr. Parcial 

0.00 

Unidad 1 

Mano de Obra 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO 	TRANA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



Unidad Nombre 

cm ANDAMIO METÁLICO TUBULAR 

Vr. Parcial 

0.00 

Unidad 	1 	Cantidad 1 	Valor Unitario Nombre 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unrtano Vr. Parcial 

0 7000 14,912 00 	 10,438 00 MANO DE OBRA CUADRILLA A hc 

Mano de Obra 

10,438.00 

Cantidad Vr Parcial Valor Unitario 

Equipos 

0 6000 	 12,000 00 	 7,200,00 

7,200.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRIC 

ALCALDIA DE NEIVA 

 

‘• N eiva 

 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	8 

CAPITI II 0 	3 CUBIERTAS 	 SUBCAPITULO CUBIERTAS 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

3.1 	Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, 

valles h=35mm cal 28, color, 1080 mm ancho total, incluye 

tornillos fijadores.  

1 inlinÁ n 	M2 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial 

TEJA METALICA COLOR CAL.28, DISTANCIA ENTRE VALLE 

333 mm, ALTURA VALLES 35 mm Y ANCHO TOTAL 1080 mm 

m2 1 0000 27,000 00 27,000 00 

TORNILLO FIJADOR AUTOPERFORANTE un 6.0000 570,00 3,420 00 

30,420.00 

Redondeo 

Valor Unitario Total 
	

48.058.00 

RANA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



ALCALDIA DE NEIVA 
neiva 

 

 

••••••1,1•0 
••• ...••••• 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

Vr. Pardal 

3,281 00 

3,281.00 

Vr Parcial 

0.00 

1 	 34,833.00 

ANALISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	9 

rAPITI II (*) 	4 INSTALACIÓN SANITARIA / LATONERIA 	 SUBCAPM11.0 INSTSANITARIA/LATONERIA 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

4.1 	Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 4" 

Incluye accesorios 

liNionn 	UN 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial 

LIMPIADOR PVC 	1/4" un 0.0100 13,000 00 130.00 

REJILLA CON SOSCO DE 5"X4" (in 1.0000 12,000,00 12,000.00 

SIFÓN PVC 135 	4" un 1.0000 11,000.00 11.000.00 

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GALON un 0.0100 30,000.00 300,00 

TUBO PVC SANITARIO 4" ml 0.3000 18,520.00 5,556.00 

UNION PVC SANITARIA 4" un 1,0000 2.566.00 2,566.00 

31,552.00 

Equipos 

Nombre 
	

Unidad 	1 

	
Cantidad 1 	Valor Unitario 

	
Vr. Parcial 

Mano de Obra 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario 

MANO DE OBRA CUADRILLA B hc 0 2000 16,404 00 

Transporte 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario 

Redondeo 

Valor Unitario Total 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO P 1(ANA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



ALCALDIA DE NEIVA 
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Neeva i th 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

ANÁLISIS UNITARIOS 	 Hoja No. 	10 

CAPITI II n 	5 OBRAS EXTERIORES 	 SUBCAPITULO OBRAS EXTERIORES 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA DE PROMISION 

SEDE ROJAS TRUJILLO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE CEMENTO 

0.6X20.4X6CM 

iiNirlAn 	M2 

FECHA 	26/02/2018 

PROPONENTE 

Materiales 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial 

ADOQUIN DE CONCRETO DE 10,6X20.4X6CM un 44.0000 460.00 20,240.00 

ARENA DE RIO m3 0.0600 25,000.00 1,500.00 

21,740.00 

Equipos 

   

 

Unidad 	I 	Cantidad I 	Valor Unitario 

 

Vr.Parcial Nombre 

 

 

0.00 

  

      

Mano de Obra 

     

      

     

Vr. Parcial Nombre 
	

Unidad Cantidad Valor Unitario 

MANO DE OBRA CUADRILLA A 
	

hc 1 0300 14,912.00 	 15,359.00 

      

     

15,359.00 

      

      

Transporte 

     

Nombre 
	

Unidad 	I 	Cantidad 	Valor Unitario 
	

Vr.Parcial 

    

0.00 

    

Redondeo: 

Valor Unitario Total 37,099.00 

Elaboro: ingeniero ANDRES FABRICIO(P NA TRUJILLO MAT. 70202217740 TLM 



0 kr' 
N en/a 

OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 2.2.1.1.2.1.2. Del Decreto 1082 de 2015, el 
MUNICIPIO DE NEIVA, procede a realizar la siguiente convocatoria Pública, en los 
siguientes términos: 

LUGAR DE CONSULTA 
DE DOCUMENTOS 

El proyecto de pliego de condiciones se publicará 
contratación definido por la Nación, www.colombiacompra.gov.co, 
(SECOP 	II) 	y 	pagina 	web 	de 	la 	alcaldía 
www.alcaIdianeivagov.co 	donde 	podrá 	ser 	consultado 

en el portal de 

de 	Neiva 
por 	los 

interesados. 

OBSERVACIONES 

Dentro del término y horario establecido en el cronograma, 	los 
interesados pueden presentar las observaciones que consideren 
pertinentes al proyecto de pliego de condiciones, 	indicando con 
precisión el capítulo y numeral motivo de observación, las cuales se 
realizarán 	únicamente 	a 	través 	de 	la 	plataforma 	transaccional 
SECOP II de acuerdo al manual establecido para el efecto. 

CORRESPONDENCIA 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente 
proceso 	deberá 	ser 	remitida 	por 	conducto 	de 	la 	plataforma 
transaccional SECOP II como mensaje. observación o propuesta 
dependiendo del estado del proceso. 

Contacto Oficina de Contratación. Teléfono: 8718936 

OBJETO A CONTRATAR 

REPARAR 	AMBIENTES 	DE 	APRENDIZAJE 	PARA 	LA 
INSTITUCION 	EDUCATIVA 	DEPARTAMENTAL 	TIERRA 	DE 
PROMISION SEDE EFRAIN 	ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE CUBIERTAS AREA DE CIRCULACION Y VARIOS" 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVAIDA DE MENOR CUANTÍA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Cuarenta 	y 	cinco (45) 	días 	calendario, 	contados 	a 	partir de 	la 
suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2018 

FECHA LIMITE 
APROXIMADA PARA 

PRESENTAR OFERTA 
11 de mayo de 2018 

LUGAR PARA 
PRESENTAR OFERTA 

Plataforma transaccional SECOP II. 

FORMA DE 
PRESENTACION DE 

OFERTA 
De acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones electrónico 

44 Neiva 
drib EA RAZÓN DE IODOS 

r.rbferno d. 1s ouded — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
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PBX: (57) (8) 8714472 
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OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

PRESUPUESTO OFICIAL 
Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del 
Presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, se 
estima 	en 	SETENTA 	Y 	DOS 	MILLONES 	SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN 	PESOS 
($72.751.621,00) M/CTE. 

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente 
proceso de selección, no serán objeto de ajustes. 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 

Las erogaciones que adquiera el Municipio de Neiva para cancelar el 
contrato del proceso contractual, se imputarán con cargo 

DISPONIBILIDAD GASTO RUBRO RECURSO No. CDP 

PRESUPUESTAL c 040401011301000813 1 109 1886 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS 
ESTUDIANTES 	DE 	TRANSICIÓN, 	PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE NEIVA 

ACUERDO O TRATADO 
INTERNACIONAL 

APLICABLE 

Paises 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 

cobijado por el 
valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratack, 

n 
Comercial 

 

Proceso De 
Contratació 
n cubierto 

por 
el Acuerdo 

Chile .., NO NC: NO 
Alianza Pacinw 
(Chile y Perú) 

SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NE; NO 
Costa Rica SI Ve NC NO 

Union Europea SI NO NC NO 

Triángulo del 
Norte 

Salvador) 
(Guatemala y E,  

cz, SI Nn - - 

Decisión 439 de 
la CAN 

N() 

CONVOCATORIA A 
MIPYME 

De 	acuerdo 	con 	la 	información 	reportada 	en 	la 	página 
www.colombiacompra.gov  co, el umbral para convocatorias limitadas 
a 	Mipyme 	para 	el 	2018 	es 	de 	$377'066.000, 	según 	datos 
suministrados por el Ministerio de Comercio, 	Industria y Turismo, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Con base en lo expuesto y en atención a que el presupuesto de este 
proceso 	corresponde 	a 	SETENTA 	Y 	DOS 	MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN 
PESOS 	($72.751.621,00) 	M/CTE., 	la 	presente 	convocatoria 	es 
susceptible de limitar a Mipyme. 

Neiva ie. LA RAZON DE idDDS 
— Gobierno de _e c krded — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
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Neiva 

OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes 
modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en 
el pliego de condiciones: 

Persona Natural: 

Que acredite el título profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto 
con experiencia general mínima de cinco (5) años, contados a partir 
de la obtención de la tarjeta profesional, que no estén incursos en 
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en 
la ley y no encontrase en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar, con capacidad de contratación que le 
permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que 
dé él se derive. 

Persona Jurídica: 

Legalmente constituidas, con Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio dentro 
de los treinta (30) días anteriores al cierre, inscritas en cámara de 
comercio con mínimo cinco (5) años de antelación contados a partir 
del cierre del presente proceso, cuyo representante legal ostente el 
título profesional exigido para personas naturales, que cuente con 
capacidad de contratación y cuyo objeto social y/o actividad 
comercial sea o incluya la construcción de obras. 

Que cuente con capacidad de contratación que le permita 
presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se 
derive. 

Cuando el oferente sea Persona Jurídica (Sociedad, empresa, u 
organización profesional), se debe dar cumplimiento al Artículo 17 de 
la Ley 842 de 2003, que constituye: "...2) Responsabilidad de las 
personas jurídicas y de sus representantes. La sociedad, firma, 
empresa u organización profesional cuyas actividades comprendan, 
en, forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que 
correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines, 
de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina 
permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la 
carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona 
jurídica" Le corresponde para demostrar el cumplimiento de este 
deber legal debe aportar el último pago de los aportes al sistema 
integral de seguridad social, en la que conste la vinculación del 
mencionado profesional. 

Consorcio y/o Uniones Temporales: 

Acorde con los parámetros legales,  será factible presentar  

SINTESIS DE 
CONDICIONES PARA 

PARTICIPAR 

Neiva 
leb LA RUIN DE TODOS 

— Mnerno de 	— 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 



Nombre Clase 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

Nema 

OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación previstas 
en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales. 

Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o 
combinaciones que les permita participar entre: personas naturales o 
personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les 
permita contratar con el Estado la ejecución de obras civiles objeto 
del presente proceso. de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 
de la ley 80 de 1993. Además cada asociado deberá cumplir 
individualmente con la experiencia general exigida a las personas 
naturales o con el tiempo de constitución de las personas jurídicas 
según se trate. 

NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona 
Jurídica proponente, o de la Persona Jurídica que forme parte de una 
de las formas asociativas no ostente el título profesional exigido para 
las personas naturales, la propuesta deberá ser avalada por un 
profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto que cumpla la 
experiencia exigida. 

Todos los Proponentes deben: 

✓ Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 
✓ Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del 

contrato. 

Experiencia especifica: 

El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia específica 
por medio del Registro Único de Proponentes RUP. Se tendrá en 
cuenta la codificación de bienes y servicios UNSPSC y los salarios 
mínimos mensual vigentes (SMLMV) inscritos en el Registro único de 
Proponentes RUP. El oferente debe acreditar la realización de hasta 
tres (3) contratos con entidades públicas y/o privadas relacionados 
en el documento RUP e inscritos en cualquiera de los siguientes 
códigos: 

Código 
Clasificación 

UNSPSC 

72102900 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

4 Neiva 
p LA RAZÓN DE IODOS 

- C,ablerne de la s,s.dad — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 

72103300 

Cuantía 

Máximo tres (03) 
contratos. cuya 

sumatoria sea igual 
o superior al 100% 

del presupuesto 
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72121400 
Servicios de construcción de 

edificios públicos 
especializados 

oficial, (97.98  
SMMLV) 

Tratándose 	de 	proponentes 	plurales 	este 	requisito 	puede 	ser 
cumplido por cualquiera de sus integrantes. 

Nota: La Alcaldía de Neiva aceptará la inscripción de la experiencia de 
los proponentes en cualquier otro código, siempre y cuando el objeto 
del contrato que se registre sea el requerido por la entidad y que 
corresponda a EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO OBJETO 
HAYA 	SIDO 	EN 	OBRAS 	DE 	CONSTRUCCIÓN 	Y/O 
ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REPARACION 	EN 
EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. 

CRONOLOGIA DEL 
PROCESO 

Conforme lo establecido en el SECOP II. 

44N en/a 407e• LA RAZÓN DE TI.1DCZI 

- 	 Jdoi — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 
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RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES ELECTRONICO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 

MNSESAMCCO-026-2018 

La Secretaría de Educación del Municipio de Neiva. una vez realizado el estudio y análisis de la 
observación presentada al proyecto de pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. MNSESAMOP025-2018. que tiene por objeto "REPARAR AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE 
PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 
ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y VARIOS" 
procede a proferir respuesta en los siguientes términos: 

• 	
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PRESENTADAS MEDIANTE 

LA PLATAFORMA DEL SECOP II 

PRESENTADA POR ARIEL SERRANO 

Usuario: 	 JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ 
Fecha y Hora: 	 25/04/2018 06:26:08 PIV1(UTC-05:00) Bogotá. Lima, Quito 
Referencia del 	 C01.MSG.304378 
mensaje: 
Tipo de Mensaje: 	General 
Asunto: 	 Observación - experiencia 

OBSERVACIÓN: 
Mediante este medio me permito solicitar a la Entidad ampliar el requisito de Experiencia solicitada 
así: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO OBJETO HAYA SIDO EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

• 
MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN EN EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. 

Atentamente. 
Ing ARIEL SERRANO 
R/L CONSORCIO ARJU 

RESPUESTA A OBSERVACION: 
A efectos de emitir respuesta a la observación planteada anteriormente, es preciso señalar que en 
el marco del Plan de Infraestructura Educativa elaborado por la Administración Municipal en 
cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo "Neiva la razón de Todos. Gobierno 
Transparente-. en su componente denominado "Educación" se ha previsto llevar a cabo 
adecuaciones y obras varías en distintas instituciones educativas de la localidad, estableciéndose 
por tanto en las condiciones de participación de los respectivos procesos de selección, dada la 
similitud de actividades a ejecutar. requisitos uniformes y de común cumplimiento en aras de 
garantizar la transparencia. libre concurrencia y pluralidad de oferentes. Bajo esta premisa para el 
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Nombre Clase 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

Cuantía 

Máximo tres (03) 
contratos, cuya sumatoria 

sea igual o superior al 
100% del presupuesto 
oficial. (93.12 SMMLV) 

Código 
Clasificación UN 

SPSC 

72102900 

72103300 

72121400 

l' "lo Neiva IL. 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

Código M03.01.F05 

Aprobado 01/2016 
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proceso contractual N°. MNSESAMCCO-026-2018, cuyo objeto contractual es "REPARAR 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, 
TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE 
CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y 

VARIOS", y la observación presentada al respecto. se  expresa lo siguiente: 

De acuerdo al Estudio Previo y Proyecto del Pliego de Condiciones del presente proceso 
contractual publicado en la Plataforma del SECOP II, el proponente deberá acreditar el requisito de 
experiencia específica por medio del Registro Único de Proponentes RUP. Y se tendrá en cuenta la 
codificación de bienes y servicios UNSPSC y los salarios mínimos mensual vigentes (SMLMV) 
inscritos en el mismo registro. Es por lo anterior, el oferente deberá acreditar la realización de hasta 
tres (3) contratos con entidades públicas y/o privadas relacionados en el documento RUP e inscritos 
en cualquiera de los siguientes códigos: 

En el mismo sentido, es preciso advertir que el proponente que no cumpla con la experiencia 
especifica en relación con la codificación de bienes y servicios UNSPSC anotada anteriormente. 
el Municipio de Neiva, aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en cualquier 
otro código, siempre y cuando el objeto del contrato que se registre sea el requerido por la 
entidad y que corresponda a EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO OBJETO HAYA SIDO 
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN 
EN EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS.  

Luego entonces, en observancia a la observación del interesado de incluir el MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO 	a los objetos del contrato, el Municipio de Neiva, observa valida la 
sugerencia estipulada por el interesado, y en razón al principio de transparencia en la contratación 
estatal. donde comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general. la  libre concurrencia de los interesados 
en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el ¡ter contractual, la 
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta 
materia realice la Administración, por lo que el Municipio de Neiva, acoge el contenido de dicha 
observación. por lo que la NOTA, de la experiencia especifica del Pliego de Condiciones N°. 
MNSESAMCCO-026-2018, quedara de la siguiente manera: 

Nota: La Alcaldía de Neiva aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en 
cualquier otro código. siempre y cuando el objeto del contrato que se registre sea el 
requerido por la entidad y que corresponda a EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO 
OBJETO HAYA SIDO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
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AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN EN 
EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS.. 

En consecuencia, se otorga respuesta de fondo a las sugerencias y observaciones realizadas 
oportunamente. AL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRONICO DE LA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MNSESAMCCO-026-2018 

Neiva. veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho 12018). 

Técnico: Andres 
Profesional Univer .  fr. 

cAd b.u,~ 6D/J,L 
•astrana Trujillo 	 Proyectó: u 	nana Gordillo Perdomo 

Ersil 	 Ingeniera Civil SEM 
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de Fecha 

Aprobación 

N° de Estudio 
Previo 

VISTO BUENO DEL 
PLAN DE COMPRA 

AJUSTE ESTUDIOS PREVIOS 

Versión: 05 
FOR-CO-04 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

Fecha de 
Radicación 

N° de Acta de 
Comité 	de 
Contratación 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA 
DELEGATARIA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
VEINTI UN 	PESOS ($72.751.621,00) M/CTE. Incluido los impuestos a que haya 
lugar. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP 

C 040401011301000813 1109 1886 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
NEIVA 

CODIGO PLAN 
DE ADQUISICION 

72121406 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ESCUELAS 

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO "NEIVA LA RAZON DE TODOS" (INVERSIÓN) 	____ 

EJE ES1RATEGICO DESARROLLO SOCIAL 
COMPONENTE COMPONENTE EDUCACIÓN 
PROGRAMA NEIVA LA RAZÓN DE TODOS CON EDUCACIÓN 
META 	DE 
RESULTADO 

INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN MEDIA 

META 	DE 
PRODUCTO 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
NEIVA. - 80 AMBIENTES REPARADOS 

NOMBRE 	DEL 
PROYECTO 

ADECUACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS JORNADA ÚNICA, 
REPARACIÓN 	Y 	MEJORA 	DE 	AMBIENTES 	DE 	APRENDIZAJE 	EN 	SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA -HUILA 

GEORREFERENCI 
ACIÓN 	DE 	LA 
INVERSIÓN 

JMENCIONARLO) 

-N° COMUNA: 3 

-ZONA URBANA: 

CORREGIMIENTO: 

X 	ZONA RURAL: 	MPIO:_NEIVA_  

GRUPO 
POBLACIONAL 
BENEFICIADO 
(SELECCIONAR 
CON X) 

-INFANCIA: X -ADOLESCENIA: 
-ADULTOS MAYORES:_ 
-DISCAPACIDAD:_ 
-LGTBI: _ - JAC: 
HOGAR:_ - OTRO: 

X -JUVENTUD:_ 
- MUJER VICTIMA DEL 

- VICTIMAS:_ - INDIGENA:_ 

- ADULTOS:_  

CABEZA DE 

MALTRATO: 
-AFRO: 

-JAL: 	-JUECES DE PAZ: 	-MUJER __ 
CUAL?: 

RELACION 	CON 
EL 	/ 	LOS 
OBJETIVOS 	DEL 

1  DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(MENCIONARLO) 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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FOR-CO-04 
Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

TIPOLOGIA 
CONTRACTUAL (3)  

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTPO DE 
CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION Y VARIOS"  

   REQUISITOS TÉCNICOS  

 

OBJETO (4)  

  

    

    

    

Experiencia Específica: 

El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia específica por medio del Registro 
Único de Proponentes RUP. Se tendrá en cuenta la codificación de bienes y servicios UNSPSC y 
los salarios mínimos mensual vigentes (SMLMV) inscritos en el Registro único de Proponentes RUP. 
El oferente debe acreditar la realización de hasta tres (3) contratos con entidades públicas y/o 
privadas relacionados en el documento RUP e inscritos en cualquiera de los siguientes códigos: 

Tratándose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus 
integrantes. 

     

Nombre Clase 

  

Cuantía 

 

Código 
Clasificación UNSPS 

C 

     

         

          

7210.291)i ) 

  

Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

  

Máximo tres (03) 
contratos, cuya 

sumatoria sea igual 
o superior al 100% 
del presupuesto 

oficial, (93.12 
SMMLV) 

 

72103300 

  

Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

   

72121400 

     

          

Nota: La Alcaldía de Neiva aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en 
cualquier otro código, siempre y cuando el objeto del contrato que se registre sea el requerido 
por la entidad y que corresponda a EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CUYO OBJETO HAYA 
SIDO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN EN EDIFICACIONES PUBLICAS 
O PRIVADAS.. 

En el evento que la información suministrada en el RUP no sea suficiente para realizar la 
evaluación de manera objetiva, la Alcaldía de Neiva, se reserva el derecho de solicitar 
certificaciones. Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del oferente sean 
consideradas válidas, éstas deberán contener como mínimo la siguiente información y requisitos: 

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, 
valor del contrato ejecutado, porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de 
consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes y 
servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con 
cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditará a la 
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AJUSTE ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-CO-04 
Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

Entidad el cumplimiento de la experiencia, el Proponente deberá diligenciar el anexo 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, con la siguiente información: 

INFORMACIÓN 

• Número y fecha de suscripción del contrato. 
• Nombre de la entidad o empresa contratante, Dirección, Teléfono, Ciudad y Correo 

electrónico. 
• Nombre del Contratista. 
• Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 
• Objeto del contrato 
• Fecha de iniciación. 
• Fecha de terminación: 100% ejecutado. 
• Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar 

experiencia. 
• Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que 

se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de 
terminación de los servicios certificados (...) 

REQUISITOS 
Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, deben ser 
expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o autorizadas 
para ello. 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la 
experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 

En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluarán en conjunto 
con el contrato principal al que están adicionando. Para el efecto, la certificación deberá 
contener como mínimo el valor del contrato adicional y la fecha de su celebración. 

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se 
puedan certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente pliego de 
condiciones. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. 

La Alcaldía de Neiva se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones 
aportadas o solicitar los respectivos contratos o documentos que lo soporten. 

JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

De acuerdo con los históricos contractuales del Municipio, se encuentra que la mayoría de 
oferentes cumplen con la experiencia, no obstante, el Jefe de la Oficina de Contratación y su 
equipo de trabajo, con el fin de analizar el sector de construcción e ingenierías invitó a los 
ingenieros asociados en las principales agremiaciones como la ACIEM y la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros a quienes se les dio la oportunidad de manifestarse sobre los pliegos 
de condiciones del Municipio con el fin de buscar criterios que mantengan pluralidad de 
oferentes sin perjuicio de la idoneidad del futuro contratista según Acta del 06 de abril de 2017, 
por lo cual, dadas las características del sector, el Jefe de la Oficina de Contratación adoptó 
unos rangos de experiencia por modalidad para contratos de obra y estipuló unos lineamientos 
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Neiva, 27 de abril de 2018 

Revisó Texto Jurídi9O: Roby Es millar altán ---
Abogado Contratista SEM 

Técnico: AN 	RICIO PASTRANA 
Ingeniero SEM 

LOR 
c tura Educativa 

Proyectó: Luz Adriana 	Perdomo 
Ingeniera Civil SEM 

mí:. 

AJUSTE ESTUDIOS PREVIOS 

FOR-CO-04 
Versión: 05 

Vigente desde: Abril 04 de 2017 

publicados en el Sistema de Gestión de Calidad con codificación AP-MAN-GCO-05 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los capítulos a realizar en la obra, correspondientes 
a actividades preliminares, cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, mampostería. 
estructuras en concreto, cubiertas, cielo rasos, pisos, instalaciones sanitarias, latonerías, pinturas. 
sumideros, estructuras metálicas, e instalaciones eléctricas; está acorde con la clasificación de 
bienes y servicios UNSPSC, relacionados a Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones, Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, y Servicios de 
construcción de edificios públicos especializado. 
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OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

RESOLUCION No. r 	_ DE 201411%! 

"POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No. MNSESAMCCO-026-2018" 

El jefe de la Oficina de Contratación, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Decreto Municipal 682 de 2014 

decreto 134 de 2016 y demás concordantes y, 

CONSIDERANDO: 

Que se elaboraron los Estudios Previos de análisis de Conveniencia y Oportunidad, que determinan la necesidad 
de celebrar un contrato cuyo objeto es.  "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN." 

Que se dio publicación al Aviso de Convocatoria del Proceso, Estudios Previos y al Proyecto de Pliego de 
Condiciones en la página web Portal de Contratación Pública www.colmbiacompra.gov.co  (SECOP II), y 

www.alcaldianeiva.gov.co  durante los días comprendidos del trece (13) hasta el veinte (20) de abril de dos mil 
dieciocho (2018). 

Que se recibieron observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones las cuales fueron resueltas por la 
Secretaría de Educación del Municipio de Neiva como dependencia responsable técnica de la necesidad a 
solventar. 

Que en la misma medida durante el plazo respectivo se recepcionaron trece (13) solicitudes de limitación de la 
convocatoria a Mipyme. De estas, una (1) corresponden a limitación de Mipyme nacionales, la cual no cumplen 
con los requisitos establecidos en el documento de condiciones generales como complemento del Pliego de 
Condiciones electrónico al igual que lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015; siete (7) 
regionales (Mipyme domiciliadas en el departamento del Huila, una limitación en la cual no se estable la limitación 
al orden nacional, departamental o Municipal y cuatro (4) municipales (Mipyme con domicilio en el municipio de 
Neiva). 

Que la convocatoria limitada a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios de ejecución 
contractual, 	corresponde a una facultad potestativa de la administración de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

Que una vez cumplidos estos requisitos. 

G Nen/a oil LA RAZÓN DE TODOS 
C. oh erro de 1., edad 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 



SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
VEINTI UN PESOS ($ 72.751.621 COP) 

GASTO 	RUBRO 	RECURSO 	 No. CDP 

040401011301000813 	1109 	 1886 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE TRANSICION, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

Neiva 

OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA No. MNSESAMCCO-026.2018" cuyas condiciones generales son las siguientes: 

• OBJETO:" REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE 
CIRCULACIÓN." 

• MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Artículo 2.2.1.2.1.2.20. 
del Decreto 1082 de 2015. 

• CRONOGRAMA:CRONOGRAMA: Configuración - Información del proceso en la página 
httpsl/www secop qov CO  

• LUGAR DE CONSULTA DE DOCUMENTOS: Alcaldía de Neiva — Oficina de Contratación, Páginas web 
https://community.secop.qov.co/Public/Tenderind/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COl.NTC.39  

0225&isFromPublicArea=True&isModa1=False,  (SECOP II), y www.alcaldianeiva.gov.co  

• PRESUPUESTO OFICIAL E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial para la ejecución de las 
actividades objeto del Presente Proceso de Selección Abreviada, se estima SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS ($ 72.751.621 COP) M/CTE 

• APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que adquiera el Municipio de Neiva para cancelar el 
contrato del proceso, se imputarán con cargo a: 

2 

El anterior Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue suscrito por el Coordinador de Presupuesto y la 
Secretaria de Hacienda y la Auxiliar Administrativo de la Secretaria de Hacienda Municipal. 

• DEPENDENCIA: Secretaria de Educación. 

‘ Nova 
<II LA RAZIA DE TODOS 

— &ober,» de la cm/dad — 

ALCALDÍA DE NEIVA 

Carrera 5 No 9 -74 
PBX: (57) (8) 8714472 

Neiva — Huila — Colombia 



;11. Nenf  - 

OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

ARTICULO SEGUNDO: Limitese la presente convocatoria a Mipyme nacionales con domicilio en el municipio de 
Neiva. 

ARTICULO TERCERO: Convocar a las Veedurías Ciudadanas a ejercer el respectivo control ciudadano al 
proceso, presentando su inscripción por escrito ante la oficina de contratación del Municipio de Neiva. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de abril de 2018 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

FER AN  I  DIO IGLEISIAS 
Jefe de la Oficina de Contratació 

yo Bo texto legal 
	

ALBA 	DINA RUBIO 
Abogada fcna de Contrata(*) 

‘ Nova 
Or LA RALLA DE iODUS 

C•Jher"D de la ce...ded — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 



Nova  SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

Código M03.01.F05 

Aprobado 01/2016 

M03.01.F05 CARTAS U OFICIOS 
11•011• *in 

Versión: 3 

Página 4 de 1 

AULAS DE 
PREESCOLAR 

BASICA o 
MEDIA 

# AULAS- 
ESPACIO 

INTERVENIR 
DETALLES VALOR M2 

Reparar ambientes de 
aprendizaje para los 
estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media 
en las sedes educativas 
oficiales de Neiva 
(040401011301000813), 

$72.751.621 16 609,6 

CONT TA SEM 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
MUNICIPIO DE NEIVA 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION TIERRA DE • 	PROMISION SEDE ROJAS TRUJILLO 

TIEMPO DE EJECUCION: Treinta (30) días luego de la firma del acta de inicio de obra 
VALOR EJECUCION: $72.751.621 

• SOLICITAR COMO OFRECIMIENTO DE 	/ 30 PLANTAS ORNAMENTAL DE 30 CMS. 
CALIDAD SIN COSTO PARA LA ENTIDAD: (  

ORO: 

ING. ANDRES FAB 	ASTRANA TRUJILLO 

FECHA' 26-02-2018 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NIT: 891.180.009-1 
Carrera 5a. No 9-74 Alcaldia de Neiva Segundo piso - PBX: (057) (8)721415 

educacion@alcaldianeiva.gov.co  - www.alcaldianeiva.gov.co  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a traves del link SIG ..vww alcaldianeiva gov co La copia o impresión diferente a la 
publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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OFICINA DE CONTRATACIÓN 

RESOLUCIÓN NÚMERO()  9 
(15 de mayo) 

POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITE EVALUADOR PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA NÚMERO 
MNSESAMCCO-026-2018 

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
En uso de sus atribuciones legales yen especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 

el Decreto Municipal 0682 de 2014, y demás concordantes y. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Invitación Pública de Mínima Cuantía número MNSESAMCCO-026.2018. se (lio apertura de la Selección de 

Contratación de Mínima Cuantía, cuyo objeto es: -REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE 

CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN" 

Que dentro del proceso de adjudicado!) de la Selección Contratación Mínima Cuantía, se requiere designar el Comité Evaluado( de 

las propuestas. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

Conformar el comité evaluador de las propuestas presentadas en virtud de la Invitación 
Pública de Minima Cuanlia número MNSESAMCCO.026-2018, cuyo objeto es: 
"REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN" 

Designar como integrante del Comité Evaluador a ALBA LUCIA MEDINA RUBIO 
Abogado de la Oficina de Contratación como evaluador Juridico, ¿NDRES FABRICIO 
PASTRANA, evaluador técnico, DUVAN ANDRES ARBOLETA y SANDRA LORENA 

ANDRADE evaluador financiero para el presente proceso contractual. 

ARTICULO TERCERO: 	 La presente Resolución rige a parlir de la fecha de su expedición. 

Neiva, quince (15) días de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 Neiva 
A RAZÓN DE TODOS 

Gpb e 1, de.,velad 

ALCALDIA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 
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OFICIOS 

Versión: 05 

FOR-CO-04 Vigente desde: 
Abril 04 de 2017 

Neiva, 15 de mayo de 2018 

Señores 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Neiva 

Asunto: comité evaluador proceso No MNSESAMCC0026-2018 

Por medio de la presente me permito informarle que el ingeniero FABRICIO PASTRANA fue 

nombrado evaluador técnico del proceso No MNSESAMCCO-026-2018, cuyo objeto es: "REPARAR 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE 

PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN", las propuestas fueron 

enviadas vía correo electrónico o pueden ser descargadas de la página del secopp II, de 

conformidad con el cronograma se debe publicar el informe de evaluación el día 18 de mayo de 

2018 a las 3:00p.m. 

Cordialmeni,/ 

°P.".  

ALBA s A MEDINA RUBIO 

Abo da Oficina de Contratación 



RBOLEDA OBREGON 
nanc..iera y Oi9anizacional 

Mg. DUV 
Evaluador 

Neiva . 
1111, 	 i r, 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

FOR-GC0-05 
Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 
2012 

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL Ref.: NO.MNSESAMCCO-026-2018 

En la ciudad de Neiva, a los 17 días del mes de mayo de 2018, se procede a emitir informe 
financiero y organizacional del proceso de la referencia, cuyo objeto es -REPARAR AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN 
ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 

CUBIERTAS. ÁREA DE CIRCULACIÓN", el cual queda de la siguiente manera: 

Requisitos del pliego: Liquidez: 
mayor 	o 
igual 	a 1.8 

Endeudamiento: 
menor o igual a 
0,6 

Razón 	de 
Cobertura de 
Intereses: 
mayor o igual 
a 1,5 

Rentabilidad 	Rentabilidad 
del 	: del 	Activo: 
Patrimonio: 	mayor o igual 
mayor o igual 1  a 0,03 
a 0,03  

lvanibarracasallas 465.73 0 48.80 0.17 0,17 

Cumple/No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Henry 	puentes 
dussan 

29,94 0,18 	 14.36 0.17 	 0,14 

Cumple/No Cumple Cumple Cumple  
0.15 

Cumple 
76.20 

Cumple Cumple 

Diego 
fernandopolanialiscan 
o 

54.68 0,68 0,58 

Cumple/No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Asprolicisas 3,53 0,45 22 0,49 0,27 
Cumple/No Cumple Cumple Cumple Cumple durrAple Cumele 

Manuel 
ricardosanchezmoya 
no 

14,50 0,12 6,85 0,09 0,08 

Cumple/No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Jorge enrique Osorio 
botello  

232,45 0,03 	 353,89 0,32 0,31 

Cumple/No Cumple Curn. e Cumple 	- Cumple 	Cumple Cumple 

Todos los proponentes cumplen con los indicadores financieros y de capacidad 
organizacional requeridos en el pliego de condiciones de referencia por tal motivo, se 

procede a declararlos como HABILITADOS en dichos indicadores. 
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EVALUACIÓN TECNICA 

FOR-00-05 
Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 
2012 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR 

Referencia:Menor Cuantía No. MNSESAMCCO-026-2018 

En la ciudad de Neiva. a los 17 días del mes de mayo de 2018. se procede fórmuI 
matemática a aplicar del proceso de objeto "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN 
SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN", y 
teniendo en cuenta que el día de apertura de ofertas fue el 15 de mayo, se aplica la TRM 
del dólar certificado por la superfinanciera que rige para el día 16 de mayo el cual fue de 
$2889,87, lo cual aplica como fórmula matemática la MENOR VALOR de acuerdo con el 
pliego, el resultado queda de la siguiente manera SUPONIENDO que todos los 
proponentes estuvieran HABILITADOS: 

Nombre del Proponente Valor Total Propuesta 
PUNTOS 

ECONÓMICOS 

1 lvanibarracasallas
.  70.608.312,50 491,9675711 

2 Henry puentes dussan 5 	69.474.000,00 500,0000000 

3 Diego fernandopolanialiscano $. 	71.732.844,00 484,2551621 

4 Asprolicisas 72.159.225,00 481,3937511 

5 Manuel ricardosanchezmoyano 5. 	71.442.599,00 486,2225127 

6 Jorge enrique osoriobotello 5 	71.497.250,00 485,8508544 

No obstante, estos puntajes pueden cambiar dependiendo de los resultados de los 
informes de evaluación jurídica, técnica, financiera, organizacional y K de Contratación. 

Atentamente. 

MG. DUVA 	E ARBOLEDA OBREGON 
Evaluador 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

Neiva 	 Versión: 01 
FOR-CO-05 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

INFORME DE EVALUACION TÉCNICA 

MNSESAMCCO-026-2018 

En la ciudad de Neiva, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2018, se procede a emitir informe de evaluación técnica del 

proceso de la referencia, cuyo objeto es "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, AREA DE CIRCULACION", sobre las propuestas presentadas por los oferentes, de la 

siguiente manera: 

A continuación se presenta el consolidado de las propuestas recibidas: 

o" Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT Valor Total Propuesta 

1 ASPROLICI SAS RAFAEL HUMBERTO YARA GUTIERREZ 813003755-5 572.159.225,00 

2 JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO N.A 7,684,151 571,497,250.00 

3 DIEGO FERNANDO POLANIA USCANO N.A 12,131,436 $71,732,844.00 

4 HENRY PUENTES DUSSAN N.A 12,111,266 $69,474,000.00 

5 IVAN IBARRA CASALLAS N.A 12,116,178 570,608,312.50 

6 MANUEL RICARDO SÁNCHEZ MOYANO N.A 7,715,701 $71,442,599.00 

EVALUACIÓN DE OFERTAS 

PROPUESTA No. 1 

OFERENTE: ASPROLICI SAS 

• PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

1 ASPROLICI SAS RAFAEL HUMBERTO YARA GUTIERREZ 813003755-5 

2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA IDENTIFICACIÓN NUMERO FECHA EXPEDICION CUMPLE/NO 

NATURAL / PARTICIPACIÓN MATRICULA REGISTRO CERTIFCADO CUMPLE 

PERSONA DE EXISTENCIA Y 

JURIDICA/ MATRICULA REPRESENTACION 

INTEGRANTES LEGAL 

CONSORIO O U.T. 

ASPROLICI SAS 813003755-5 100% 93175 22/01/1999 11/05/2018 CUMPLE 

La versión vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaidlanaiva.gov.co. La copla o impresión diferente a la publicada, sera 



Aval de  la propuesta 

SADY GERARDO ALARCON GRANADOS 

IDENTIFICACIÓN 	NUMERO M,.P FECHA 	DE 	CUMPLE / NO 

EXPEDICIÓN CUMPLE 

M.P 

88,205,792 A21012011-88205792 03/02/2011 CUMPLE 

r— 	-- - 
PROFESIONAL 

    

EVALUACIÓN TÉCNICA 

  

 

FOR-CO-05 

 

Versión: 01 

  

  

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

 

        

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 

PARTICIPACION 

CONSORCIO 

ESTACIONES 
CUCUTA 

80% 

CONTRATO 

CTO DE 
OBRA No. 

75-6-10039- 
16 

El proponente ASPROLICI SAS, CUMPLE con los requisitos de Experiencia General del proponente. 

• EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

POLICIA 
METROPOLITANA 

DF CUCUTA 

OBJETO DEI CONTRATO 

NÚMERO DE 
CONSECUTIVO 

EN El RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO 
EN SMLMV 

CODIGO 
UNSPSC 

72102900 - 
72103300-

72121400 

Grupo No. 02 Mantenimiento preventivo 

y correctivo y/o mejoras locativas de las 
instituciones policiales del departamento 

de policía norte de Santander y las 
instalaciones de incorporación a precios 

unitarios fijos sin formula de reajuste 

06 
1095.07 

72102900 - 

72103300- 
72121400 

El Valor total de la experiencia específica del proponente es de 876.05, mayor a 93,2 SMLMV correspondiente al presupuesto 

oficial. En virtud de lo anterior el proponente ASPROLICI SAS se declara como CUMPLE en este aspecto. 

4 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

II

a entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

ceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: 

Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica $72.159.225,00 

Que se hayan ofertaron todos 

los ítems que componen la 

oferta económica 

CUMPLE 

Que no se presente o se 

modifique o se presente 

incompleta o condicionada la 

propuesta económica en el 

SECOP II 

CUMPLE 

Que el oferente no sobrepase 

el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de 

selección 

CUMPLE 

La version ',write y controlada de este documen110, Sala pedal ser consultada a través del link SIG www.aleaNlantiva.pw.CO. La copla o impresión diferente a la publicada, sera 



OFRECIMIENTO 
CANTIDAD OFRECIDA POR EL 	PUNTOS 

PROPONENTE 	 OTORGADOS 

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 75001m 

protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 
2 300 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Versión: 01 
FOR-CO-05 

Neiva 	 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

El proponente ASPROLICI SAS, CUMPLE con la Presentación de la propuesta económica. 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES:  

5.1 CALIDAD (300 Puntos) 

5.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
	

PUNTOS OTORGADOS 

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este 
	

100 

proceso de selección  

5.3 NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100puntos) 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio. 

INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN FECHA DE MEDICIÓN DEL RUP MULTAS O SANCIONES PUNTOS OTORGADOS 

ASPROLICI SAS 813003755-5 11/05/2018 NO REGISTRA 100 

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

PUNTUACION TOTAL 

OFERENTE 
PUNTOS 

CALIDAD 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
100 

NO REGISTRO DE MULTAS 100 

PROPUESTA ECONÓMICA 500 

TOTAL 1000 

PROPUESTA HABILITADA 

PROPUESTA No. 2 

OFERENTE: JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.aicaldlanelva.gov.co. La copla o impresión diferente a la publicada, será 

• 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

Neiva 
FOR-CO-05 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

1 	PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

2  JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO N.A 7,684,151 

2 	EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA NATURAL / PERSONA IDENTIFICACIÓN NUMERO FECHA DE CUMPLE / NO 

JURIDICA/ 	INTEGRANTES PARTICIPACIÓN M,.P EXPEDICION CUMPLE 

NSORIO O U.T. M.P 

JORGE ENRIQUE 050R10 BOTELLO 7,684,151 100% 25700-52151 18/08/1994 CUMPLE 

El proponente JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO,  CUMPL  con los requisitos de Experiencia General del proponente. 

3 	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

CONTRATO 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
PARTICIPACION 003E70 DEL CONTRATO 

NÚMERO DE 	VALOR DEL 

CONSECUTIVO 	CONTRATO 

EN EL RUP 	EN SMLMV 

CODIGO 
UNSPSC 

72102900 

72103300- 
72121400 

*DE 2013 
MUNICIPIO DE 

AIPE 

CONSORCIO 
PROFESIONALES 

ASOCIADOS 

PROSA 

50% 

MEJORAMIENTO 

DE LAS 

CONDICIONES 

HABITACIONALES 
DE LOS 

HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE 

AIPE 

DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

14 
4482.5 

72102900 - 
72103300- 

72121400 

El Valor total de la experiencia especifica del proponente es de 2241.25 SMLMV, mayor a 93.12 SMLMV correspondiente al 

presupuesto oficial. En virtud de lo anterior el proponente JORGE OSORIO BOTELLO se declara como CUMPLEn este aspecto. 

4 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

La entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

proceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: 

Versión: 01 

LL: nrpsAnn y18:21: yy ccoonnttroollaadd: grultomeste doropecumegiflo, weotozlisicicmipi4con ft :I ttrxtusill4g.  d 	aylv^:7415:144;411/41.1.:1.1ppiu 145:12 12=  a 12 1,11112.12:  22,r2 



& Nema__
,  EVALUACIÓN TÉCNICA 

Versión: 01 

* FOR-00-05 
Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica $71,497,250.00 

Que se hayan ofertaron todos 

los items que componen la 

oferta económica 

CUMPLE 

Que no se presente o se 

modifique o se presente 

incompleta o condicionada la 

propuesta económica en el 

SECOP II 

CUMPLE 	, 

Que el oferente no sobrepase 
el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de selección 

CUMPLE 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES: 

5.1 	CALIDAD (300 Puntos) 

OFRECIMIENTO 

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 7500Im 
protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

CANTIDAD OFRECIDA POR EL 

PROPONENTE 

PUNTOS 

OTORGADOS 

2 300 

     

5.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

• 

             

             

            

PUNTOS 

OTORGADOS 

   

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

     

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 

selección 

  

 

100 

              

              

5.3 NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio.  

INTEGRANTES 

 

IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 

RUP  

10/05/2018 

 

MULTAS O 
SANCIONES 

PUNTOS 
OTORGADOS 

JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO 

 

7,684,151 

 

NO REGISTRA 100 

       

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

• 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá sor consultada a través del link SIC www.alcaldianeiva.gov. co. La copia o impresión diferente a la publicada. ser., 



NOMBRE DE LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
CONTRATO 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

CONSORCIO 

CONSTRUARTES 
0032 

FOR-CO-05 
Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

PUNTUACION TOTAL 

OFERENTE 
PUNTOS 

CALIDAD 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
100 

NO REGISTRO DE MULTAS 100 

PROPUESTA ECONÓMICA 500 

TOTAL 1000 

PROPUESTA HABILITADA 

*OPUESTA No. 3 

OFERENTE: DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 

1 PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

3 DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO N.A 12,131,436 

2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA NATURAL / PERSONA 

JURIDICA/ 	INTEGRANTES 

CONSORIO O U.T. 

IDENTIFICACIÓ 

N 

% 

PARTICIPACIÓN 

NUMERO 

M,.P 

FECHA 	DE 

EXPEDICION 

M.P 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

0, DIEGO FERNANDO POLANIA 

LISCANO 

12,131,436 100% 17700-36812 24/10/1990 CUMPLE 

El proponente DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO,  CUMPLEicon  los requisitos de Experiencia General del proponente. 

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

to Nema 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Versión: 01 

PARTICIPACION OBJETO DEL CONTRATO 
NÚMERO DE 

CONSECUTIVO 
EN EL RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO 

EN SMLMV 

CODIGO 
UNSPSC 

 
72102900 
72103300- 
72121400 

90% 

CONSTRUCCION DE LA 

TERCERA FASE PARA LA 

TERMINACION DEL BLOQUE DE 

AULAS, LABORATORIOS, 

TALLERES Y OFICINAS 

CONTIGUAS AL INEM (Edificio 

de artes) DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

09 
3731.26 

72102900- 

72103300 

72121400 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SfG sinvvicalcaldianeiva gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

C• N en/a 	
Versión: 01 

FOR-CO-05 
Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

El Valor total de la experiencia específica del proponente es de 3359.93 SMLMV, mayor a 93.12 SMLMV correspondiente al 

presupuesto oficial. En virtud de lo anterior el proponente DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO se declara como CUMPLE en este 

aspecto. 

4 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

La entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

proceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: 

Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica $71,732,844.00 

Que se hayan ofertaron todos 

los Ítems que componen la 

oferta económica 

CUMPLE 

Que no se presente o se 

modifique o se presente 

incompleta o condicionada la 

propuesta económica en el 

SECOP II 

CUMPLE 

Que el oferente no sobrepase 

el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de selección 

CUMPLE 

El proponente DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO, CUMPLE  con la Presentación de la propuesta económica. 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES:  

111 CALIDAD (300 Puntos) 

• 

CANTIDAD OFRECIDA POR EL 

PROPONENTE 

PUNTOS 

OTORGADOS 
OFRECIMIENTO 

   

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 75001m 

protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 
	

2 

funcionamiento 

300 

   

5.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

PUNTOS 

OTORGADOS 

100 
Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 

selección 

 

5.3 NO REGISTRO DE MULTAS, ClAUSULA PENAL, INCUMPUMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG vovnv.akaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada. sera 



IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 

' 
RUP 

MULTAS O 
SANCIONES 

INTEGRANTES PUNTOS OTORGADOS 

DIEGO FERNANDO POLANIA 

LISCANO 
12,131,436 04/05/2018 NO REGISTRA 100 

EVALUACIÓN TÉCNICA . Neiva 	 Versión: 01 
FOR-CO-05 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio. 

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

PROPUESTA HABILITADA • 
PROPUESTA No. 4 

OFERENTE: HENRY PUENTES DUSSAN 

6 PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

4 HENRY PUENTES DUSSAN N.A 12,111,266 

7 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA 	NATURAL 	/ 
PERSONA 	JURIDICA/ 
INTEGRANTES CONSORIO O 
U.T. 

IDENTIFICACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 

NUMERO 
M,.P 

FECHA 	DE 
EXPEDICION 
M.P 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

HENRY PUENTES DUSSAN 12,111,266 100% 25202-21072 22/05/1986 CUMPLE 

El proponente HENRY PUENTES DUSSAN,  CUMPLE con los requisitos de Experiencia General del proponente 

8 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

CONTRATO 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

PARTICIPACION OBJETO DEL CONTRATO 
NÚMERO DE 

CONSECUTIVO 
EN EL RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO 
EN SMLMV 

1229,53 

CODIGO 
UNSPSC 

72102900 
72103300 
72121400 

618 DE 2004 

INSTITUTO 

COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

CONSORCIO 
B Y P 

50% 

ADECUACION DEL CENTRO ZONAL 

ICBF EN EL MUNICIPIO DE PITALITO 
HUILA 

04 

72102900- 

72103300 
72121400 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SiG vninv.alcaldiane.va.gov.co. La copia o Impresión diferente a la publicada. sera 



PUNTOS 

OTORGADOS 
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 

selección 
100 

to Newa --.1 .. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

FOR-00-05 
Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

El Valor total de la experiencia específica del proponente es de 614,77 SMLMV, mayor a 93.12, correspondiente al presupuesto 

oficial. En virtud de lo anterior el proponente HENRY PUENTES DUSSAN se declara como CUMPLE-en este aspecto. 

9 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

La entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

proceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: 

Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica $69,474,000.00 

Que se hayan ofertaron todos 

los ítems que componen la 

oferta económica 

CUMPLE 

Que no se presente o se 

modifique o se presente 

incompleta o condicionada la 

propuesta económica en el 

SECOP II 

CUMPLE 

Que el oferente no sobrepase 

el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de selección 

CUMPLE 

El proponente, HENRY PUENTES DUSSAN, CUMPLE  con la Presentación de la propuesta económica. 

10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES: 

• 

CALIDAD (300 Puntos) 

OFRECIMIENTO 
CANTIDAD OFRECIDA POR EL 

PROPONENTE 

PUNTOS 

OTORGADOS 

  

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 7500Im 

protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 
2 

  

300 

5.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

6.3 NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianelva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 



ep Nelva .---,- --..i..'''''.  
EVALUACIÓN TÉCNICA 

FOR-CO-05 
Versión: 01 ,. 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP MULTAS O SANCIONES PUNTOS OTORGADOS 

HENRY PUENTES DUSSAN 12,111,266 07/05/2018 NO REGISTRA 100 	/ 

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

PUNTUACION TOTAL 
OFERENTE 

PUNTOS 

CALIDAD 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
100 

NO REGISTRO DE MULTAS 100 

PROPUESTA ECONÓMICA 500 

TOTAL 1000 

PROPUESTA HABILITADA 

PROPUESTA No. 5 

OFERENTE: IVAN IBARRA CASALLAS 

11 PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

5 IVAN IBARRA CASALLAS N.A 12,116,178 

411> EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA 	NATURAL 	/ 
PERSONA 	JURIDICA/ 

IDENTIFICACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 

NUMERO 

M,.P 

FECHA 	DE 
EXPEDICION 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 
INTEGRANTES CONSORIO O M.P 
U.T. 

IVAN IBARRA CASALLAS 12,116,178 100% 25202-086960 19/07/2001 CUMPLE 

CND 

El proponente, IVAN IBARRA CASALLAS,  CUMPLE  con los requisitos de Experiencia General del proponente. 

13 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

• 

versiónLa  
La 	vigente y 
 controlada cdirtiazzgillzia.zuzczzulaispi-izuzlizma=4,40„eilaov.c1:4 	 publicada. sera 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

CP N elva 	"u 	
Versión: 01 

FOR-CO-05 
Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

CONTRATO 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
PARTICIPACION OBJETO DEL CONTRATO 

NÚMERO DE 

CONSECUTIVO 

EN EL RUP 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EN SMLMV 

CODIGO 

UNSPSC 

72102900 

72103300- 

72121400 

A. "CONSTRUCCION, ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

SEDE AGUSTIN CODAZZI- 

PREESCOLAR- DEL MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS-" 

B."CONSTRUCCIO, ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA 
72102900 

S05 del MUNICIPIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR 

IVAN IBARRA CASALLAS 100% INFANTIL OLIVERIO LARA DEL CETRO 030 879.91 
2015 ALGECIRAS 72103300- 

POBLADO EL PARAISO MUNICIPIO 

DE ALGECIRAS" 	C" 
72121400 

CONSTRUCCION DE LA LUDOTECA 

MUNICIPAL EN LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS" 0" CONSTRUCCION, 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COI 

PICARDIAS INFANTILES DEL 

MUNICIPIO DE ALGECIRAS" 

El Valor total de la experiencia específica del proponente es de 879.1 SMLMV, mayor a 93.12 SML~4V correspondiente al 

presupuesto oficial. En virtud de lo anterior el proponente IVAN IBARRA CASALLAS se declara como CUMPLE en este aspecto. 

14 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

La entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

proceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: • 
Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica 

Que se hayan ofertaron todos 

los ítems que componen la 

oferta económica 

$70,608,312.50 

CUMPLE / 

Que no se presente o se 
modifique ose presente 

incompleta o condicionada la 
propuesta económica en el 
SECOP II 

CUMPLE 

Que el oferente no sobrepase 
el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de selección 

CUMPLE 

El proponente IVAN IBARRA CASALLAS, CUMPLE con la Presentación de la propuesta económica. 



OFRECIMIENTO 
CANTIDAD OFRECIDA POR EL 	PUNTOS 

PROPONENTE 	 OTORGADOS 

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 7500Im 

protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

 

300 2 

INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN 

   

IVAN IBARRA CASALLAS 12,116,178 

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 

RUP  

07/05/2018 

MULTAS O 

SANCIONES 

NO REGISTRA 

   

EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

e. Neiva 

      

 

FOR-CO-05 
Versión: 01 

 

      

  

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

 

       

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES: 

5.1 CALIDAD (300 Puntos) 

• 
5.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

   

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

  

PUNTOS 

OTORGADOS 

         

 

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 

selección 
100 

         

         

         

5.3 NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio. 

PUNTOS 

OTORGADOS 

100 

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

PUNTUACION TOTAL 

OFERENTE 
PUNTOS 

CALIDAD 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
100 

NO REGISTRO DE MULTAS 100 

PROPUESTA ECONÓMICA 500 

TOTAL 1000  

PROPUESTA HABILITADA 

PROPUESTA No. 6 

OFERENTE: MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 

• 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG vio.v.alcaldianelva.gov.co, La copia o impresión diferente a la publicada, será 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

C. N e v -  Versión: 01 
FOR-CO-05 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

6 	PARTICIPANTE: 

PROPUESTA Nombre del Proponente Representante legal C.C. / NIT 

6 MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO N.A 7,715,701 

7 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

PERSONA NATURAL / PERSONA 

JURIDICA/ INTEGRANTES CONSORIO 

O U.T. 

IDENTIFICACIÓN % 

PARTICIPACIÓN 

NUMERO 
M,.P 

FECHA DE 

EXPEDICION 

M.P 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 7,715,701 100% 25202- 

30195 CND 

23/10/2003 CUMPLE 

El proponente MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO,  CUMPLE  con los requisitos de Experiencia General del proponente. 

8 	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

CONTRATO 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
PARTICIPACION OBJETO DEL CONTRATO 

NÚMERO DE 

CONSECUTIVO 
EN EL RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO 
EN SMLMV 

CODIGO 

UNSPSC 
 

72102900 

72103300- 
72121400 

lik 005 DE 

2015 

MUNICIPIO DE 

SUAZA 

MANUEL RICARDO 

SANCHEZ MOYANO 
100% 

CONSTRUCCION, ADECUACION Y 

REPOSICION 	 DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN 	LAS VEREDAS EL LIBANO, 

BAJO TABLON, PANTANOS, LAS 

JUNTAS, 	 HORIZONTE, 

PRIMAVERA, VERGEL, SATIA, LA 

UINION Y EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN LORENZO SEDE 

MERCEDES 	MOTTA 	DEL 

MUNICIPIO 	DE 	SUAZA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

057 706.35 

72102900 - 

72103300- 

72121400 

El Valor total de la experiencia específica del proponente es de 706.35 SMLMV, mayor a 93.12 SMLMV correspondiente al 

presupuesto oficial. En virtud de lo anterior el proponente MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO se declara como CUMPLE en este 

aspecto. 

9 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

La entidad verifica que la propuesta económica presentada por el proponente se formuló conforme a lo estipulado en el respectivo 

proceso en la plataforma SECOP II, en virtud de lo anterior se verifican los siguientes puntos: 

La =$518211821 l'11211111~141114,1411,141QM1,40",r1,14.111,11e441p1,1101,114112 difé ene 11101121 sera 



CANTIDAD OFRECIDA POR El_ 
PROPONENTE 

PUNTOS 
OTORGADOS 

OFRECIMIENTO 

   

Suministro e instalación de Reflector JETA LED 100 W 6500 K 7500Im 

protección IP 65, voltaje 85-265V y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento 

2 300 

   

EVALUACIÓN TÉCNICA 

-44 N en/a Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 
FOR-CO-05 

Presupuesto oficial $72,751,621.00 

Valor Propuesta Económica $71,442,599.00 

Que se hayan ofertaron todos 

los ítems que componen la 

oferta económica 

CUMPLE 

Que no se presente o se 
modifique o se presente 
incompleta o condicionada la 

propuesta económica en el 
SECOP II 

CUMPLE 

Que el oferente no sobrepase 

el presupuesto oficial 

estimado establecido para el 

presente proceso de selección 

CUMPLE 

El proponente MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO, CUMPLE fon la Presentación de la propuesta económica. 

10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES: 

5.1 CALIDAD (300 Puntos) 

.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (hasta 100 puntos) 

e 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
PUNTOS 

OTORGADOS 

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de 
selección 

100 

  

5.3 NO REGISTRO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL, INCUMPLIMIENTOS EN EL RUP (100 puntos) 

La información sobre multas o sanciones es obtenida del Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio. 

INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 

RUP 
MULTAS O 
SANCIONES 

PUNTOS 
OTORGADOS 

MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 
7,715,701 

13/05/2018 
NO REGISTRA 100 

PUNTUACIÓN TOTAL OFERENTE 

La versión vigente y controlada de este documento, soto podrá ser consultada a través del link SIGalcakiianeiva.gov  co. La copla o impresión diferente a la publicada, será 
. 	.   



valuador Técnico 

Ing. An bricio Pastrana 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Neiva 	 Versión: 01 
FOR-CO-05 

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012 

PUNTUACION TOTAL 

OFERENTE 
PUNTOS 

CALIDAD 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
100 

NO REGISTRO DE MULTAS 100 

PROPUESTA ECONÓMICA 500 
TOTAL 1000 

PROPUESTA HABILITADA • 

• 
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INFORME EVALUACION JURIDICA PROCESO No MNSESAMCCO-026-2018 

OBJETO: "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE 
CIRCULACIÓN." 

De conformidad con lo establecido en Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y Resolución No 096 de 2018, por la cual 
se designa el comité evaluador se procede a efectuar la evaluación de las propuestas presentadas en desarrollo del proceso de 
mínima cuantía MNSESAMCCO-026-2018, en las condiciones señaladas en la Selección Abreviada de Menor cuantía. 

PROPONENTES NIT/CC 
7.684 151 de Neiva JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO 

CAPACIDAD JURIDICA 
DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión 
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante; 
así como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 

X 

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) X 
DOCCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal. y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre , donde conste quién 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obras.La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (artículo 6° Ley 80 de 1993). 

NA 

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con X 

‘ Nova 
dir LA RAZÓN DE IODOS 

uobier,+o de le c.vded — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 
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su 	propuesta el Certificado de 	inscripción, calificación y clasificación en el Registro 	Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.08 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantia 
de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 

X 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona juridica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Así mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de  

antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 

X 

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE X 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario del proceso se 

 
exigirá 	la 	presentación 	de 
este documento 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD X 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario del proceso se 

 
exigirá 	la 	presentación 	de 
este documento 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC X 
CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES 	E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La 	propuesta debe estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

X 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE X 

‘ Neiva 
dril I. A RAZÓN DE TODOS 

- GotDerno de [5 ovdad — 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 
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Neiva 

PROPONENTES NIT/CC 

ASPROLICI S.A.S. 
Representante Legal YARA GUTIERREZ RAFAEL HUMBERTO cedula de 
ciudadanía No. 1.075,228,783 

813003755-5 

CAPACIDAD JURIDICA 
DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadania del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión 
temporal. se  deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante; 
asi como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona juridica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 

X 

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) X 
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre , donde conste quién 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obras.La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (articulo 6° Ley 80 de 1993). 

X 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR 
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con 
su 	propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el 	Registro Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.08 

X 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantía 
de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 

X 

‘ Nen/a 
IA RAZÓN DE TODOS 
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cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Así mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de 
antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 

X 

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE x 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 	exigirá 	la 
presentación 	de 	este 
documento 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD x 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 	exigirá 	la 
presentación 	de 	este 
documento 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC X 
CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La 	propuesta debe estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE 

PROPONENTES NIT/CC 
12.131.436-3 DIEGO FERNANDO POLANIA LIZCANO 

CAPACIDAD JURIDICA 
DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadania del proponente o representante legal del proponente: en caso de consorcio, unión 
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante: 
así como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA X 

Neiva 
LA RAZÓN DE TODOS 
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TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona juridica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) NA 
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 

h parágrafo 1°  del artículo 7°  de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre , donde conste quién 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obras.La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (articulo 6° Ley 80 de 1993). 

NA 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR NA 
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con 
su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el 	Registro 	Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.08 

X 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantía 
de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 

X 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Así mismo de cada uno de los integrantes del consorcio ola unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de 
antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas X 
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nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 
CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE X 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD X 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC X 
CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES 	E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La propuesta debe 	estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

X 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE X 

PROPONENTES NIT/CC 
12.11.266 HENRY PUENTES DUSSAN 

CAPACIDAD JURIDICA 

DOCUMENTO MPLE 	
CU 

NO CUMPLE 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio. unión 
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante: 
asi como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 

X 

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) NA 
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que. 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona juridica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre , donde conste quién 

NA 
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ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obras.La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (artículo 6° Ley 80 de 1993). 
AUTORIZACION PARA CONTRATAR NA 
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con 
su 	propuesta el Certificado de 	inscripción, 	calificación y clasificación en el 	Registro 	Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.08 

X 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantía 
1 de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 

cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 
X 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Así mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de 
antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 

X 

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE x 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario 	del 	proceso 

 
se exigirá 	la presentación 
de este documento 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD x 

En 	caso 	de 	resultar 
adjudicatario 	del 	proceso 

 
se 	exigirá 	la 	presentación 
de este documento 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES 	E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La 	propuesta debe estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

X 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE X 

Neiva 
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PROPONENTES NIT/CC 
12.166 178 IVAN IBARRA CASALLAS 

CAPACIDAD JURIDICA 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía del proponente o representante legal del proponente: en caso de consorcio, unión 
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante; 
así como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 

X 

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) NA 
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos. representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre , donde conste quién 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obraste sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (articulo 6° Ley 80 de 1993). 

NA 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR NA 
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con 
su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. V.14.08 

X 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantia X 

‘ Nen/a 
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de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Asi mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Asi mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de 
antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 

X 

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE x 

En 	caso 	de 
resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 
exigirá 	la 
presentación 	de 
este documento 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD x 

En 	caso 	de 
resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 
exigirá 	la 
presentación 	de 
este documento 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

LAS 	MEDIDAS 
CORRECTIVAS 
FUERON 
CONSULTADAS 
POR 	EL
EVALAUDOR 
JURIDICO 	YU 
NO 	SE 
ENCUENTRA 
SANCIONADO 

CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES 	E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La 	propuesta debe estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

X 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE X 
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PROPONENTES NIT/CC 
7.716.701 MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 

CAPACIDAD JURIDICA 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadania del proponente o representante legal del proponente: en caso de consorcio, unión 
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante: 
así como del Profesional que avala la propuesta en caso de que requiera 

X 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 	Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL: 	Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo 	certificado 	de 	vigencia, 	que 	lo 	acredite 	como, 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Arquitecto, 	del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones 
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su 
calidad 

X FALTA 
CERTIFICACION 

DE VIGENCIA 

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) X 
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los proponentes 
deberán. si  es el caso aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión 
Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Señalar su duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) años más. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos. representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales. integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por 
medio del RUT (Registro único Tributario) y el certificado de existencia y representación legal 

NA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre , donde conste quién 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y cuyo objeto social y/o actividad comercial 
sea o incluya la construcción de obras.La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del 
contrato y un año más (artículo 6° Ley 80 de 1993). 

NA 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR NA 
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con 
su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el 	Registro Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios 
si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente. la  clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los participantes del sistema de compras y contratación 
pública. En consecuencia los siguientes son los códigos estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. V.14.08 

X 1 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse de una garantía 
de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
cumpla los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego electrónico. 

X 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes X 
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de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona juridica. En último caso 
igualmente se deberá aportar el certificado del representante legal. Así mismo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar 
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de 
antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica. Asi mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 

X 

CERTIFICADO 	DE 	ANTECEDENTES 	JUDICIALES 	Se 	deberá 	anexar 	el 	certificado 	de 
antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona 
Juridica, y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique 

X 

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, donde aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión 
temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro 

X 

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

X 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE X 

En 	caso 	de 
resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 
exigirá 	la 
presentación 	de 
este documento 

ESTADO DE CUENTA DE MOVILIDAD X 

En 	caso 	de 
resultar 
adjudicatario 	del 
proceso 	se 
exigirá 	la 
presentación 	de 
este documento 

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC X 

CERTIFICADO 	DE 	INHABILIDADES 	E 	INCOMPATIBILIDADES: 	La propuesta debe estar 
acompañada del Anexo — Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

X 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 	La propuesta debe estar acompañada del Anexo — 
Compromiso Anticorrupción suscrito por el oferente. 

X 

CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE X 

El oferente JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO NO CUMPLE, no allega copia de la Libreta militar por lo anterior se 
requiere para que subsane dentro de los términos establecidos en el pliego de condiciones y la Ley. 

EL oferente ASPROLICI S.A.S. Representante Legal YARA GUTIERREZ RAFAEL HUMBERTO cedula de 
ciudadanía No. 1.075,228,783, CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones en cuanto a la 
evaluación jurídica. 

El oferente DIEGO FERNANDO POLANIA LIZCANO CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones en cuanto a la evaluación jurídica. 
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ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 



Neiva 

EL oferente HENRY PUENTES DUSSAN CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones en 
cuanto a la evaluación jurídica. 

EL oferente IVAN IBARRA CASALLAS DUSSAN CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones en cuanto a la evaluación jurídica. 

EL oferente MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYA CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones en cuanto a la evaluación juridica. 

Neiva, 21 de 	yo de 2018 

AL= LUCIA MEDINA RUBIO 
Eval adora Jurídica 

Neiva 
IA RAZÓN DE TODOS 

Go0 erno de la twdad 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 
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EVALUACIÓN 

FOR-GC0-05 

Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 
2012 

Neiva, 17 de Mayo/2018 

EVALUACION DE CAPACIDAD RESIDUAL, De los siguientes oferentes, numero de proceso 

MNSESAMCC0026-2018; 

PROPONENTES 

CAPACIDAD 

RESIDUAL 

Cumple/No 

Cumple OBSERVACIONES 

IVAN IBARRA 
CASALLAS 

CUMPLE 
Si Cumple ya que cuenta con todos los anexos para el cálculo 

de la Capacidad Residual y el resultado es favorable. 

HENRY PUENTES CUMPLE 
Si Cumple ya que cuenta con todos los anexos para el cálculo 

de la Capacidad Residual y el resultado es favorable. 

DIEGO FERNANDO 
POLANIA 

CUMPLE 
Si Cumple ya que cuenta con todos los anexos para el cálculo 

de la Capacidad Residual y el resultado es favorable. 

ASPROLICI S.A.S. 
CUMPLE 

Si Cumple ya que cuenta con todos los anexos para el cálculo 

de la Capacidad Residual y el resultado es favorable. 

MANUEL RICARDO 
SÁNCHEZ 

NO CUMPLE 

No Cumple debido a la falta de anexos de documentos para el cálculo 

de la Capacidad Residual; Estado de Resultados; Dentro de los 

cinco años anteriores se debe presentar el estado de resultados con los 

ingresos operacionales más altos. Certificado de Capacidad Técnica 

Teniendo 	en 	cuenta 	el 	número 	de 	socios 	y 	profesionales 	de 	la 

arquitectura, ingeniería, y geología vinculados mediante una relación 

laboral 	o 	contractual 	conforme 	a 	la 	cual 	desarrollen 	actividades 

relacionadas directamente a la construcción). Auditado Y Firmado 	por 

el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal (si es Caso). 

JORGE ENRIQUE 
OSORIO BOTELLO 

CUMPLE 
Si Cumple ya que cuenta con todos los anexos para el cálculo de 

la Capacidad Residual y el resultado es favorable. 

Por lo anterior se deben realizar en los plazos establecidos por la administración la 

subsanación pertinente para cada oferente. 

Atentamente 

bort ro_ 	tIndrada  
SANDRILO NA ANDRADE GkCI A 

Evaluador Oficina de Contratación 



 

Versión: 01 

   

Vigente desde: Noviembre 21 de 
2012 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nema 
FOR-CO-05 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Referencia:Menor Cuantíallo. MNSESAMCCO-026-2018 

En la ciudad de Neiva. a los 29 días del mes de mayo de 2018, se procede fórmula 

matemática a aplicar del proceso de objeto "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN 

SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN", y 

teniendo en cuenta que el día de apertura de ofertas fue el 15 de mayo, se aplica la TRM 

del dólar certificado por la superfinanciera que rige para el día 16 de mayo el cual fue de 
$2889,87. lo cual aplica como fórmula matemática la MENOR VALOR de acuerdo con el 
pliego, el resultado queda de la siguiente maneracon los proponentes HABILITADOS: 

Nombre del Proponente Valor Total Propuesta 
PUNTOS 

ECONÓMICOS 

1 Ivanibarracasallas $ 	70.608.312,50 491,9675711 

2 Henry puentes dussan $ 	69.474.000,00 500,0000000 
3 Diego fernandopolanialiscano $ 	71.732.844,00 484,2551621 
4 Asprolicisas $ 	72.159.225,00 481,3937511 

5 Manuel ricardosanchezmoyano $ 	71.442.599,00 486,2225127 

6 Jorge enrique osoriobotello $ 	71.497.250,00 485,8508544 

Por lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto adjudicar al proponente de mayor 
puntaje, el señor HENRY PUENTES DUSSAN por valor de $69.474.000. 

Atentamente, 

MG. DUVA ARE 	B  •  LEDA OBREGON 
ador 

• 

• 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

Versión: 01 

Vigente desde: Noviembre 21 de 
2012 

Neiva 
I di 

= 

No Cumple debido a la falta de anexos de 
documentos para el cálculo de la 
Capacidad Residual: Estado de 
Resultados; Dentro de los cinco años 
anteriores se debe presentar el estado de 
resultados con los ingresos operacionales 
más altos. Certificado de Capacidad 
Técnica Teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería, y geología vinculados mediante 
una relación laboral o contractual conforme 
a la cual desarrollen actividades 
relacionadas 	directamente 	a 	la 
construcción). Auditado Y Firmado por el 
Representante Legal, Contador y Revisor 
Fiscal (si es Caso).  

NO CUMPLE 

CAPACIDAD RESIDUAL OBSERVACIONES, 	18 	de 

Cumple/No Cumple 	Mayo/2018 
PROPONENTES 

MANUEL RICARDO 
SANCHEZ 

Neiva, 29/05/2018 

CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL- SUBSANACIÓN 

RESPUESTA DE LA SUBSANACIÓN: 
• Después de haber observado al Oferente MANUEL RICARDO SANCHEZ , Aspirante al 

contrato Numero MNSESAMCCO-026-2018, Aporto los documentos requeridos por la 
Administración para la respectiva Evaluación, obteniendo como resultado el SI 
CUMPLE en Capacidad Residual. 

Atte: 

n ()ro 	Ph dr a ct- 
S DRA LORENA ANDRADE GARCIA 
Evaluador Oficina de Contratación 

• 



1. CONSORCIO HUILA 2020 
2. JAIME RODRIGO CRUZ REY 
3. JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO 
4. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 
5. HENRY PUENTES DUSS 

Nova t, RAM CE TOPOS 

RESOLUCION 

FOR-VS- 24 

Versión: 01 
di 

Vigente desde: Agosto 

17 de 2015 

1 r 
RESOLUCIÓN NÚMERO -  DE 2018 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA LA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA NÚMERO MNSESAMCCO-026-2018" 

EL JEFE (e)DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 0682 de 2004 modificado mediante Decreto 

• 	134 de 2016 y decreto 193 de 2018 y demás normativa concordante y, 

CONSIDERANDO 

Que el día trece (13) de abril de dos mil dieciocho (2018) se publicó por parte de la Administración 
el Proyecto de Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Avisos de Ley de la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía número MNSESAMCCO-026-2018, cuyo objeto es: "REPARAR AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE 
PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN". 

Que dentro del plazo establecido para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones se presentaron observaciones, las cuales fueron resueltas en forma oportuna por la 
Administración y publicadas en forma debida en la Página Colombia Compra Eficiente - SECOP II. 

Que mediante Resolución número 088 de treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018), se 
ordenó la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía número MNSESAMCCO-026-2018, 
cuyo objeto es: "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

• 
CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN" ordenando la publicación del Pliego de Condiciones 
definitivo de la respectiva selección abreviada de menor cuantía. 

Que dentro del término para manifestar interés dentro de la Selección Abreviada de Menor Cuantía 
número MNSESAMCCO-026-2018,se presentó manifestación por parte sesenta y tres (63) 
interesados, de estos cuarenta y siete (47), acreditaron tener domicilio en el municipio de Neiva, 
lo anterior como consta en el acta de sorteo y conformación de posibles oferentes, debidamente 
publicada en la pagina de Colombia Compra Eficiente - secoop II. 

Que el día siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018) se procedió a realizar el sorteo del que 
trata el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, quedando conformada la 
siguiente lista de posibles oferentes: 

La versión vigente y controlada 	ocumento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión 
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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6. ASPROLICI S.A.S. 
7. OMP S.A.S 
8. IVAN IBARRA CASALLAS 
9. RAZ (AGUIRRE ZAPATA RAIMUR) 
10. MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 

Que una vez vencido el plazo para la presentación de propuestas: se recibió oferta por parte de los 
oferentes: 

1. JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO 
2. MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO 

• 3. ASPROLICI S.A.S 
4. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 
5. HENRY PUENTES 
6. IVAN IBARRA CASALLAS 

Que el pasado VEINTIDOS (22) de Mayo de dos mil dieciocho (2018), se publicó el informe del 
Comité Evaluador en el siguiente estado: 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA 
FINANCIERA 

ORGANIZACIONAL 
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1.  JORGE ENRIQUE OSORIO 
BOTELLO 

NO HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.  
MANUEL RICARDO SANCHEZ 

MOYANO 
HABIL CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

3.  ASPROLICI S.A.S HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.  
DIEGO FERNANDO POLANIA 

LISCANO 
HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.  HENRY PUENTES HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6.  IVAN IBARRA CASALLAS HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Que trasladado el informe del comité evaluador los oferentes allegaron los documentos requeridos 
con el fin de subsanar, en cuanto a la libreta militar allegada por el oferente JORGE ENRIQUE 
OSORIO BOTELLO y la capacidad residual de contratación de MANUEL RICARDO SANCHEZ 
MOYANO quedando el siguiente consolidado: 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA 
FINANCIERA 

ORGANIZACIONAL 
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

JORGE ENRIQUE OSORIO 
BOTELLO 

HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.  
MANUEL RICARDO SANCHEZ 

MOYANO 
HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.  ASPROLICI S.A.S HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.  
DIEGO FERNANDO POLANIA 

LISCANO 
HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

s. HENRY PUENTES HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6. IVAN IBARRA CASALLAS HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG 
diferente a la publicada. ser>perstderada como documento no controlado y su uso indebido Id de la Alcaldía rle Neiva 
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Que a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), se procede a 
aplicar la fórmula matemática del proceso de objeto "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE 
EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN", y teniendo en cuenta que el día 
de apertura de ofertas fue l 15 de mayo de 2018 se aplica la (TRM Tasa Representativa del 
Mercado) para el día dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018) se aplica la TMR del 
dólar certificado por la superfinanciera que rige para el día 16 de mayo el cual fue de $2.889,87, 
lo cual aplica como formula matemática la MENOR VALOR de acuerdo con el pliego de 
condiciones, el resultado queda de la siguiente manera con los proponentes habilitados: 

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

HABILITACIÓN 
TÉCNICA 

HABILITACIÓN FINANCIERA 
Y ORGANIZACIONAL 

1 
JORGE ENRIQUE 

OSORIO 
BOTELLO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 

MANUEL 
RICARDO 
SANCHEZ 
MOYANO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 ASPROLICI S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 

DIEGO 
FERNANDO 

POLANIA 
LISCANO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5 
HENRY 

PUENTES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6 
IVAN IBARRA 

CASALLAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Por lo anterior, el evaluador financiero recomienda al ordenador del gasto declarar como como 
ganador y adjudicar el presente proceso de selección al proponente HENRY PUENTES DUSSAN. 
por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS ($69.474.000 MCTE). 

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, atendiendo la recomendación del comité 
evaluador, se adjudicó el presente proceso al proponente HENRY PUENTES DUSSAN 
identificado con cédula de ciudadanía número 12.111.266 por un valor de SSESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 MCTE). por 
cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del presente proceso. 

Se deja constancia al oferente ganador que la administración acepta su propuesta y que el valor 
ofertado no puede ser objeto de corrección de precio, teniéndose como única y obligante a partir 
de este momento. 

Que existe disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso contractual, representado en 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1886 de 2018 expedido por la S 	de 

neiva.gov.co. La copia o impresion 
diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado y su uso n. e . ido 	responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través 
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Hacienda Municipal, inversión declarada viable por La Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Municipal mediante oficio 1629 de 2018. 

Que en consideración de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Selección Abreviada de Menor Cuantía número 
MNSESAMCCO-026-2018. con el fin de ejecutar el contrato cuyo objeto es: "REPARAR 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. 
TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. QUE 

• CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN-, 
al proponente HENRY PUENTES DUSSAN identificado con cedula de ciudadanía número 
12.111.266.. por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 MCTE) . por cumplir con todos los requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones del presente proceso. conforme a las especificaciones. condiciones, plazos, 
requisitos y demás establecidos en la propuesta presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente la presente resolución al proponente 
favorecido, haciéndole saber que el contrato deberá ser firmado dentro de los términos que se 
establece en el pliego de condiciones y que si no lo hiciere la resolución de adjudicación quedará 
sometida a lo señalado en el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011 y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, el veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

La versión vigente y controlada de este documento, solo pocha ser consultada a través del bol, SIG www.alcaldiantiva.gov.co. La copia o impresión 
diferente a la publicada. será considerada corno documento no controlado y su uso indebido no es wsp.nwobilidxl de la Atcaldia de Neiva 



NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En la ciudad de Neiva, el día  	MAYO 2018 	(2018) se procede a 
notificar personalmente la Resolución número 	  dieciocho 
(2018) por medio de la cual se ADJUDICA la Selección Abreviada de Menor Cuantía 
número MNSESAMCCO-026-2018, con el fin de ejecutar el contrato cuyo objeto es: 
"REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, 
ÁREA DE CIRCULACIÓN", al proponente HENRY PUENTES DUSSAN identificado con 
cédula de ciudadanía número 12.111.266 

El notificado recibe copia del documento objeto de la presente notificación y declara 
conocer el contenido de ésta. 

HENRY P NtI S DUSSAN 
C.C. o.1 .111.266 

VLADIMIR SALAZAR AREVALO 
Jefe Oficina Asesora de Contratación (e) 

Proyectó Texto JundKo 
Alba Lucia Medula Rubro 
Abogada Externo Oficina Asesora do Coolrataii4e. 
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La versión vigente y controlada de este documento, solo porka ser consultada a través del link SIG www.alcaldianelva.gov.co. La copia o Impresión 
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



CONTRATISTA-  HENRY PUENTES DU 	 CONTRATO DE OBRA N° 933 DE 2018 	 Página : 	1 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA 	 ANALISIS DETALLADOS POR SUBCAPITULOS 	 Fecha : 	17/06/18 

Actividad 
	

Tipo U.M. 	 Cantidad 	 Vr.Unitario 	 Vr.Total 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 Desmonte de cubierta existente, asbesto,barro, 
metalica incluye retiro y disposicion final a sitio 
autorizados o escomb 

I OFICIAL 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

SECCIÓN DE ANDAMIO TUBULAR 

VOLQUETA DE 10 T 

Redondeo 

1.2 Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , 
incluye retiro. 

1 OFICIAL 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

VOLQUF.TA DE 10T 

Redondeo 

1.3 Excavación manual sin clasificar Incluye todo factor y 
disposición final del material en escombrera autorizada. 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

VOLQUETA DE 10 T 

Redondeo 

1.4 Relleno en material seleccionado de la misma 
excavacion compactación mecanica. 

1 AYUDANTE 

I OFICIAL 

HERRAMIENTA MANUAL 

VIBROCOMPACTADOR MANUAL 

Redondeo 

1.5 Corte Poda y tratamiento de raices, Incluye 
excavacion, corte y cicatrizacion. 

1 OFICIA!. 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

MEZCLA ESPECIAL DE CICATRIZANTE 

Redondeo 

2 DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 

2.1 Suministro y construcción de red subterránea de A.N. 
en tuberia PVC sanitaria de 6",Incluye accesorios 

M2 7.500.00 

Ins Jor 0.0250 68,800.00 1,720_00 

Ins Jor 0.0250 89.584.48 2,240 00 

Ins T-H 0.8900 1,000.00 890 00 

Ins T-Dia 0.5000 1,700.00 850.00 

Ins T-Dia 0.0060 300.000.00 1,800.00 

0.00 

M2 22,100.00 

Ins Jor 0.0750 68.800.00 5,160.00 

los Jor 0.0750 89.584.48 6,719.00 

los T-H 4.2210 1.000.00 4,221.00 

los T-Dia 0.0200 300,000.00 6,000.00 

0.00 

M3 35,200.00 

Ins Jor 0.1200 89,584.48 10,750.00 

los T-H 1.9500 1,000.00 1,950.00 

los T-Dia 0.0750 300.000.00 22,500.00 

0.00 

M3 10,500.00 

los Jor 0.0750 44,792.24 3,359.00 

in, Jor 0.0750 68.800.00 5,160.00 

Ins T-H 1.1810 1.000.00 1,181.00 

los T-Dia 0.0100 80,000.00 800.00 

0.00 

UND 392,000.00 

los Jor 2.1500 68,800.00 147,920 00 

Ins Jor 2.1500 89,584.48 192,607.00 

los T-H 7.9730 1.000.00 7,973.00 

Ins UND 1.0000 43,500.00 43,500.00 

0.00 

ML 48,100 00 
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Actividad 

I OFICIAL 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

LIMPIADOR PVC 

SOLDADURA PVC 

11.130 AN PVC 6" 

Redondeo 

2.2 Construccion caja de inspeccion 0,80'0,80 en 
concreto simple 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela:segun 
diseño-marco metali 

1 OFICIAL 

2 AYUDANTES 

ACERO DE REFUERZO 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO N" 18 

ARENA 

CEMENTO GRIS 

CERCO 

GRAVILLA 

HERRAMIENTA MANUAL 

POLIN 

PUNTILLA 

TABLA BURRA 3 m X 0,25 m 

Redondeo 

3 CUBIERTAS 

3.1 Suministro e instalacion cubierta metalica con 
trapecios. valles h=35mm ca1.28, color, 1080 mm ancho 
total. incluye tom 

2 AYUDANTES 

2 OFICIALES 

AMARRES 13E. FIJACIÓN PARA TEJA TRAPEZOIDAL ME 

ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN) 

HERRAMIENTA MANUAL 

TEJA METÁLICA ARQUITECTÓNICA 

Redondeo 

4 INSTALACIÓN SANITARIA / LATONERÍA 

4.1 Suministro e Instalación de sifones PVC sanitarios de 
4" Incluye accesorios 

1 OFICIA] 

2 AYUDANTES 

HERRAMIENTA MANUAL 

Tipo U.M. Cantidad Vr.Unitario 

les Jor 0.0800 68,800.00 

les Jor 0.0800 89.584.48 

Iris T-H 1.0090 1.000.00 

les Galón 0.0100 92.000.00 

les Galón 0.0500 170,000.00 

ins ML 1.0000 25.000.00 

UND 

les Jor 1.4000 68.800.00 

Ins 

ins  

-10,  

Kg 

1.4000 

10.0000 

89,584.48 

2.500.00 

les Litro 52.0000 20.00 

les f<9 0.0600 3,500.00 

les M3  0.1500 50,000.00 

ins  Kg 86.0000 500.00 

les ML 0.5000 2,000.00 

ins M3 0.0700 80,000.00 

Iris T-H 5.8820 1,000.00 

les ML 0.5000 1,500.00 

ins Kg 0.1000 1,800.00 

les ML 1.6000 5,000.00 

M2 

les Jor 0.0300 89.584.48 

les Jor 0.0300 137,600.00 

In, 

les 

UND 

Dia 

4.0000 

0.5000 

1,500.00 

2.500.00 

ins  T-H 2.6340 1,000.00 

les M2 1.0000 29,500.00 

UND 

1ns Jor 0.0255 68.800.00 

les Jor 0.0250 89,584.48 

Iris T-H 1.1860 1,000.00 

Vr Total 

5,504 00 

7.167.00 

1,009.00 

920.00 

8,500.00 

25,000_00 

0.03 

319,900.00 

96,320 00 

125,418.00 

25,000 00 

1,04000 

210.00 

7,500.00 

43.000.00 

1,00000 

5,600.00 

5,88200 

750 00 

180.00 

8,000.00 

000 

46,200.00 

2,688.00 

4.128 00 

6,000.00 

1.250.00 

2,634 00 

29.500 00 

0.00 

34,800 00 

1,754 00 

2,240 00 

1,186 00 
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CONTRATISTA HENRY PUENTES DU 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA 

CONTRATO DE OBRA N° 933 DE 2018 
ANALISIS DETALLADOS POR SUBCAPITULOS 

Página 	 3 
Fecha 	17,06/18 

Actividad Tipo U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total 

LIMPIADOR PVC Ins Galón 0.0100 92,000.00 920 00 

SIFÓN PVC DE 4" COMPLETO los UND 1.0000 27.000.00 27,000.00 

SOLDADURA PVC ins  Galón 0.0100 170,000.00 1,700 00 

Redondeo 0.00 

5 OBRAS EXTERIORES 

5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE M2 35,800 00 
CEMENTO 0.6X20.4X6CM 

I AYUDANTE los Jor 0.0750 44.792.24 3,359 00 

I OFICIAL los Jor 0.0750 68,800.00 5,16000 

ADOQUIN DE CEMENTO 0.6X20.4X6CM ins  M2 1.0000 24,300.00 24,300 00 

ARENA los M3 0.0300 50,000.00 1,50000 

HERRAMIENTA MANUAL ins  T-H 1.4810 1.000.00 1,481 00 

Redondeo 0.00 

• 



CONTRATISTA: HENRY PUENTES 
DUSSAN 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA 

Actividad 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

CONTRATO DE OBRA N° 933 DE 2018 

ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 

U.M. 	Observacion 

Página 	 1 

Fecha 	17/06/18 

1.1 Desmonte de cubierta existente, asbesto,barro, metalica 
	

M2 
incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb 

Desmonte de cubierta existente, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb 

1.2 Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye 
	

M2 
retiro. 

Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye retiro. 

1.3 Excavación manual sin clasificar Incluye todo factor y 
	

M3 
disposición final del material en escombrera autorizada. 

Excavación manual sin clasificar Incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. 

1 4 Relleno en material seleccionado de la misma excavacion 
	

M3 
compactación mecanica. 

Relleno en material seleccionado de la misma excavacion compactación mecanica. 

1.5 Corte Poda y tratamiento de micas. Incluye excavacion, corte 	UND 
y crcatnzacion, 

Corte Poda y tratamiento de raices, Incluye excavacion, corte y cicatrizacion 

2 DESAGUES E INST. SUBTERRÁNEAS 

2.1 Suministro y construcción de red subterránea de A.N en 
	

ML 
tuberia PVC sanitaria de 6".Incluye accesorios 

Suministro y construcción de red subterránea de A.N en tuberia PVC sanitaria de 6" Incluye accesorios 

2.2 Construcción caja de inspección 0,80'0,80 en concreto simple 	UND 
2500 PSI e=0,10m Incluye cañuela:según diseño-marco metali 

Construcción caja de inspección 0,80'0,80 en concreto simple 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela.según diiseño-marco metali 

3 CUBIERTAS 

3.1 Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, valles 	M2 
h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tom 

Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. 

4 INSTALACIÓN SANITARIA / LATONERÍA 

4.1 Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 4" 
	

UND 
Incluye accesorios 

Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 4" Incluye accesorios 

5 OBRAS EXTERIORES 
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CONTRATISTA: HENRY PUENTES 
DUSSAN 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA 

CONTRATO DE OBRA N° 933 DE 2018 

ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 

U M 	Observacion 

Pagina 	 2 

Fecha 	17A)6118 

o 

Actividad 

   

5 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 
	

M2 
CEMENTO 0.6X20.4X6CM 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE CEMENTO O 6X20 4X6CM 

• 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

NEIVA 
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N. 

ESTADO DE CUENTA NRO 	407 
Fecha : 06/12/2018 FORMATO FECHA MES/DIA/A-NO 	Hora : 15:48:20 	Pag. : 1 
Identidad: 12111266 	 Propietario: PUENTES DUSSAN HENRY 

CONCEPTO 	 INro Registro I Fecha 	I Valor 

2006126416 COMPARENDOS EN VEH.ZZZ999 

229186 COMPARENDOS EN VEH.NVN363 

274866 COMPARENDOS EN VEH.NVN363 

274867 COMPARENDOS EN VEH.NVN363 

73391 
	

06/09/2006 

24659 
	

08/22/2003 

28324 
	

01/11/2004 

28325 
	

01/11/2004 

*TOTAL ESTADO DE CUENTA > 
	 0 

ELABORADO POR :ROJAS QUINTERO SANDRA VIVIANA 

• 

A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA 

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION 
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OFICINA DE CONTRATACION 

CONTRATO DE OBRA N° 
NEIVA Y HENRY PUENTES DUSSAN 

DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN 

NIT. 12.111.266 

C.C. 12.111.266 

OBJETO: 

REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE 
EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA 
DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE 
CIRCULACIÓN Y VARIOS 

VALOR: 
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 MOTE 

PLAZO: 
Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del acta de 
inicio sin superar el 31 de Diciembre de 2018 

CODIFICACION 
PROCESO 

MNSEDSAMCOP0026-18 

Entre los suscritos a saber de una parte FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA, mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.732.841 expedida en Neiva - Huila, quien para 
efectos del presente Contrato actúa en nombre del Municipio de Neiva, dada su condición de Jefe de 
la Oficina de Contratación nombrado mediante Decreto número 0016 del primero (01) de enero de dos 
mil dieciséis (2016) y posesionado mediante Acta N° 015 del 01 de enero de 2016, ejerciendo 
funciones debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto 682 de 
2014, modificado por el Decreto 134 de 2016„ quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO DE 
NEIVA y por la otra parte HENRY PUENTES DUSSAN , identificado con cédula de ciudadanía 
número 12.111.266 de Neiva - Huila de conformidad con los documentos que hacen parte integral de 
este contrato, hemos acordado suscribir el presente Contrato de Obra, el cual se regirá por la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás Normas Reglamentarias y 
Complementarias y por las Cláusulas que más adelante se señalan previa las siguientes 
Consideraciones: a) El CONTRATISTA: Declara expresamente bajo la gravedad del juramento que 
se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 
80 de 1993, articulo 18 literal J, artículo 44 de la Ley 617 de 2000 y Artículo 1 de la Ley 821 de 2003 
y demás normas legales y constitucionales; b) El presente Contrato Estatal de Obra se celebra de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de La Ley 80 de 1993, literal B del numeral 2 del 
artículo 2 de le Ley 1150 de 2007 modificado por al artículo 219 del Decreto 019 de 2012, Artículos 
2.2.1.1.2.2.2 — 2.2.1.2.1.1.1 y S.S. del Decreto 1082 de 2015. c) Que el día trece (13) de abril de dos 
mil dieciocho (2018), se publicó por parte de la Administración el Proyecto de Pliego de Condiciones, 
Estudios Previos y Avisos de Ley de la Selección Abreviada de Menor Cuantía número 
MNSESAMCCO-026-2018, cuyo objeto es: "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS 
TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VARIOS 	d) Que dentro del plazo respectivo, se 
presentaron observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, las cuales fueron resueltas en 
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forma oportuna por la Administración y publicadas en forma debida en la Página Colombia Compra 
Eficiente - SECOP II. e) Que mediante Resolución número 088 del treinta (30) de abril de dos mil 
dieciocho (2018), se ordenó la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía número 
MNSEDSAMCOP0026-18, cuyo objeto es: "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS 
TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VARIOS", limitándose la convocatoria a Mipyme 
nacionales con domicilio en el Municipio de Neiva, y publicándose en la misma medida el Pliego de 
Condiciones definitivo. f) Que dentro del término respectivo se presentó manifestación de interés por 
parte de setenta y tres (73) interesados. De estos, cuarenta y siete (47) acreditaron estar 
domiciliados en el municipio de Neiva. Lo anterior como consta en el acta de sorteo y conformación 
de posibles oferentes, debidamente publicada en la Página Colombia Compra Eficiente - SECOP II. 

g) Que el dia siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018). se procedió a realizar el sorteo del que 
trata el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, quedando conformada la 
siguiente lista de posibles oferentes: 1. CONSORCIO HUILA 2020, 2. JAIME RODRIGO CRUZ REY 
3. JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO, 4. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO, 5. HENRY 
PUENTES DUSSAN, 6. ASPROLICI S.A.S. 7. OMP S.A.S, 8. IVAN IBARRA CASALLAS. 9. RAZ 
(AGUIRRE ZAPATA RAIMUR), 10. MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO, h) Que una vez 

plazovencido el 	para la  presentación de propuestas;se rece cionaron las presentadas por parte de 

PROPONENTE JURIDICA TECNICA 
FINANCIERA 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1. JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO NO HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2
' 

MANUEL 	RICARDO 	SANCHEZ 
MOYANO 

HABIL CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

3.  ASPROLICI S.A.S HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.  
DIEGO 	FERNANDO 	POLANIA 
LISCANO 

HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.  HENRY PUENTES HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6.  IVAN IBARRA CASALLAS HÁBIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

los oferentes que se mencionan a continuación 1. JORGE BOTELLO, Z. 
MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO, 3. ASPROLICI S.A.S. 4. DIEGO FERNANDO POLANIA 
LISCANO, 5. HENRY PUENTES, 6. IVAN IBARRA CASALLAS. i) Que el pasado veintidos (22) de 
mayo de dos mil dieciocho (2018), se publicó el informe del Comité Evaluador en el siguiente estado: 

PROPONENTE JURIDICA 	TECNICA 
FINANCIERA 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1.  JORGE ENRIQUE OSORIO BOTELLO HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.  
MANUEL 	RICARDO 	SANCHEZ 
MOYANO 

HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.  ASPROLICI S.A.S HÁBIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4
' 

DIEGO 	FERNANDO 	POLANIA 
LISCANO 

Á 
HABIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.  HENRY PUENTES HÁBIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6.  IVAN IBARRA CASALLAS HÁBIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

j) Que trasladado el informe del comité evaluador, los proponentes allegaron documentos en calidad  
de subsanación, realizando en el mismo sentido aclaraciones respecto de su propuesta. Conforme lo 
antedicho, los integrantes del comité evaluador, una vez valorada la información arrimada al proceso, 
el día veintinueve 	(29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), emitieron el pronunciamiento 
procedente, conformándose en consecuencia el siguiente consolidado: 
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k) Que el día veintinueve (29) dias del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo el día de 
adjudicación se procede a aplicar la fórmula matemática del presente proceso y teniendo en cuenta 
que la apertura de ofertas fue el día quince (15) de mayo. se  aplica la TRM del dólar certificado por 
la Superfinanciera que rige para el día dieciséis (16) de mayo. el cual fue de $2.889,87, lo cual aplica 
como fórmula matemática IEL MENOR VALOR de acuerdo con el pliego y el estudio previo del 
proceso.I) Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto, atendiendo la recomendación del 
evaluador económico se adjudicó el presente proceso al proponente HENRY PUENTES DUSSAN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 12.111.266 de Neiva, por un valor de SESENTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 
MCTE.), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del presente 
proceso. Se deja constancia al oferente ganador que la administración acepta su propuesta y que el 
valor ofertado no puede ser objeto de corrección de precio, teniéndose como única y obligante a 
partir de este momento. m) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos 
suscritos por la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva. dependencia donde surge la 
necesidad que origina el presente proceso contractual. n) Que existe disponibilidad presupuestal 
para afrontar este compromiso contractual, representado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 1884 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. o) Que de igual 
manera la Inversión se encuentra viabilizada según concepto preferido por la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento Municipal mediante oficio 1629 de 2018. p) Que el Jefe de la Oficina 
Asesora de Contratación esta delegado por el señor Alcalde para contratar. En consecuencia las 
Cláusulas de este Contrato son las siguientes: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 
"REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE 
CIRCULACIÓN Y VARIOS". PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista declara que tiene pleno 
conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos. de las 
garantías exigidas y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará. además que 
cumplirá con sus obligaciones de acuerdo a la propuesta presentada. CLÁUSULA SEGUNDA. —
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Fuera de las obligaciones inherentes al adecuado ejercicio 
del desarrollo del objeto del Contrato señalado en la Cláusula anterior, el Contratista se compromete 
principalmente a velar por el cumplimiento del Contrato en términos pactados. Sin perjuicio de la 
dirección general y del control y vigilancia que el Municipio debe ejercer sobre la ejecución del 
presente Contrato, el Contratista responderá por la oportuna ejecución de este Contrato dentro del 
plazo previsto y responderá por los hechos y omisiones que le fueran imputados. Además de las 
obligaciones usuales de este tipo de Contratos, tendrá entre otras las siguientes: a) Generales: 1 
Cumplir con el objeto del contrato. consistente en la "REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, TIERRA DE PROMISIÓN SEDE 
EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, ÁREA DE CIRCULACIÓN", en la forma y tiempo pactados, 
rigiéndose por los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada. 2. Realizar máximo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstos. 3. Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo 
indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades descritas. 4. Entregar las 
obras del objeto contractual en las condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de 
condiciones, la propuesta presentada y demás documentos que obran dentro del proceso. 5. 
Entregar una obra funcional que cumpla con la NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente) y demás normatividad aplicable. 6. Realizar semanalmente un análisis del avance 
financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever. con la suficiente anticipación, 
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eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Municipio de Neiva o el contratista 
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra. 7. Presentar informes 
puntuales a la Secretaria de Educación. independientemente de los informes de avance. cuando se 
presenten situaciones que puedan afectar la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los 
compromisos previstos. 8. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando 
sea requerida por el contratista o su interventor. adicionalmente a los informes que regularmente 
deba presentar. 9. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella 
haga. 10. Destinar los recursos entregados por la Secretaría únicamente a la ejecución del presente 
contrato. 11. Consignar los rendimientos financieros que se generen en desarrollo del contrato. en la 
cuenta que el Municipio de Neiva indique, con copia al supervisor y/o interventor, acompañada de la 
certificación de rendimientos, emitida por la entidad financiera. 12. El contratista deberá presentar la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 para la suscripción del acta de 
inicio. 13. El contratista deberá entregar el Plan de Inversión y los soportes generados para acreditar 
los pagos causados por concepto de Administración e Imprevistos con el ánimo de que sean 
reconocidos por la Alcaldía del Municipio de Neiva Huila. 14. El contratista deberá aportar el Análisis 
de Precios Unitarios (APU) conforme a la oferta económica aportada con la propuesta adjudicataria. 
15. Establecer las correspondientes pólizas de garantía que amparan el contrato y mantenerlas 
vigentes en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. 16. Colaborar para el normal desarrollo 
del contrato a celebrar. 17. El contratista deberá entregar para la aprobación del supervisor y/o 
interventor previo a la firma del acta de inicio, los documentos relacionados al personal de trabajo 
requerido. El supervisor y/o interventor se reserva el derecho de aceptar el personal o no. Sin el 
cumplimiento de este requisito el Contratista no podrá dar inicio a la ejecución de la obra. 18. 
Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado para la firma del acta de inicio con 
los tiempos exigidos so pena de imposición de las correspondientes sanciones y ocupar el personal 
experimentado en los trabajos que se le encomienden. En virtud de lo anterior, el contratista no 
podrá cambiar el personal solicitado dentro de las obligaciones sin previa autorización del supervisor 
y/o interventor. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal aprobado, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación por escrito del supervisor y/o interventor. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas. 19. El contratista deberá 
emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando esta requiera de alguna 
acción especial del personal a su mando. la  cual será de su acatamiento. 20. Vigilar permanente y 
directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de 
acuerdo con los fines del contrato. 21. En la ejecución de los trabajos que son materia de este 
contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones técnicas constructivas, estudios, planos con 
sus respectivas observaciones. diseños y/o detalles suministrados por la entidad. Normas aplicables 
y demás documentos técnicos de obligatorio cumplimiento, para lo cual dará órdenes al personal 
técnico y operativo de la obra. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o 
especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al supervisor y/o 
interventor explicando las causas que lo justifiquen: si estas no se aprueban, el contratista se 
sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se 
procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se 
convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes. 22. Se deberán respetar los linderos 
de los predios vecinos colindantes, sobre los cuales no podrá avanzar la construcción. 23. Aceptar y 
acatar las observaciones y requerimientos que efectúe el supervisor y/o interventor, relacionadas con 
el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este 
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considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 24. El 
contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor y/o 
interventor, si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los 
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por 
escrito a la entidad durante los primeros diez días calendario. 25. Toda actividad ejecutada que 
resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas 
para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y 
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el supervisor y/o 
interventor. 26. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás elementos 
necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta. 27. El 
personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia. y el Municipio no adquiere con él ninguna 
responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole, sin embargo, éste podrá 
exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño 
de su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada 
y escrita por el interventor, sin que por ello el Municipio adquiera obligación alguna con el trabajador 
o con el Contratista. 28. El Supervisor y/o interventor podrá solicitar, en cualquier momento, el 
suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá 
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera 
de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. El Contratista dará estricto 
cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. 29. Dotar a cada uno 
de sus trabajadores de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el buen 
desempeño de las actividades. 30. Demostrar el pago de aportes de parafiscales señalados por la 
Ley 789 de 2.002. si estuviere obligado a ello. 31. Tener el personal contratado afiliado al Sistema de 
Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales). 32. Suministrar al personal, todas 
las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, dotación etc). 33. Los materiales y demás elementos 
que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser de 
primera calidad en su género y para el fin a que se destinen, para lo cual deberán cumplir las 
normas Técnicas establecidas en la Ley y lo consignado en la propuesta presentada. El contratista 
deberá garantizar su calidad mediante ensayos de laboratorio certificados. Los materiales que el 
contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser 
rechazados por el supervisor y/o interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados 
de conformidad con las normas aplicables. 34. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de 
laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales estructurales 
y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismoresistentes y demás 
elementos que se instalen en la obra. 35. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar 
los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 
Los laboratorios encargados de dichos ensayos deben estar debidamente certificados, si existe 
merito a ello. 36. Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios. basuras. 
escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los materiales sobrantes y 
desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia y las áreas intervenidas en perfecto estado. 
Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 37. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como 
con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo 
establecido. 38. Ejecutar las obras de construcción, de forma tal que se garantice tanto la salubridad 
y seguridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones vecinas, elementos 
constitutivos del espacio público y áreas de influencia como construcciones vecinas. las cuales no 
podrán alterarse, ni causar molestias. 39. El Contratista. subcontratista y proveedores se obligan a 
practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
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no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios 
que se causen. 40. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que 
interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos. herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 41. Cumplir con todas las normas vigentes en 
cuanto a señalización de seguridad para el área de influencia de la obra. 42. Proporcionar al 
supervisor y/o interventor cuando este lo requiera informes detallados o generales sobre cualquier 
aspecto de la obra. 43. El contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique el 
supervisor y/o interventor si fueron cubiertas sin la debida aprobación de éste y deberá igualmente 
responder y reparar a satisfacción del mismo y a expensas del CONTRATISTA. 44. Participar a la 
entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobres sus obligaciones. 45. Comunicarle al Municipio de Neiva 
cualquier circunstancia política. jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, 
que pueda afectar la ejecución del contrato. 46. No detener injustificadamente la ejecución de la obra 
en ningún momento. 47. Velar porque el municipio se mantenga indemne de cualquier reclamación 
de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se 
hayan requeridas para la ejecución del contrato. 48. Llevar un registro fotográfico, memorias del 
cálculo, señalización y demás labores que exija el supervisor y/o interventor. El registro fotográfico 
deberá ser a color y en tamaño de media hoja por foto, con su correspondiente título, fecha y 
ubicación y descripción o explicación, cada item de obra intervenido deberá ser fotografiado antes, 
durante y después de la intervención del contratista. 49. El día en que se inicien los trabajos el 
contratista deberá abrir el libro de obra (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y 
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga el Supervisor y/o interventor. En él se debe plasmar el avance diario de las actividades 
realizadas, los recursos ejecutados, los inventarios diarios periódicos de equipo, material y personal 
(con nombre e identificación), el registro fotográfico, el estado climatológico (día soleado, lluvioso, 
etc.) así como las diferentes actas de las reuniones y los estudios realizados, avance de las medidas 
de manejo ambiental. acciones sociales, accidentes de trabajo, etc. El libro deberá ir organizado 
cronológicamente indicando las fechas de los reportes y cada anotación diaria deberá llevar la firma 
de los ingenieros residentes del Contratista y del Supervisor y/o interventor o Interventor, El 
responsable de mantener al día este diario será el Residente de Obra y deberá ser revisado y 
aprobado por el Supervisor y/o interventor. Este documento deberá ser cargado en la plataforma del 
SECOP II en la sección Documentos de Ejecución del Contrato. 50. Disponer del equipo de 
topografía para la localización. control de niveles y determinación de cantidades de obra ejecutada, 
si fuere necesario. 51. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 52. Mantener en la obra la adecuada maquinaria equipo y herramienta necesarias 
para la realización de las actividades del objeto de esta contratación. 53. Poner en práctica 
procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas 
precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a 
tales inmuebles estructuras o instalaciones. 54. Deberá velar y garantizar el cumplimiento de todas 
las normas de seguridad industrial durante la ejecución de la obra, tendientes a salvaguardar la vida 
e integridad física del personal involucrado en la misma, de tal manera que cualquier omisión al 

44‘ Neiva e. LA RAZUN DE ÍCJDOS 
— Ivbirrio dr 	 — 

ALCALDIA DE. hif:IVA 
SECRETARIA DF HACIENDA 

PRESUPUESTO 

I

Fecha de Recibo 	  

, -irr!ig 

ALCALDÍA DE NEIVA 
Carrera 5 No. 9 -74 

PBX: (57) (8) 8714472 
Neiva — Huila — Colombia 



ifor N en/a 

OFICINA DE CONTRATACION 

CONTRATO DE OBRA N° 	 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
NEIVA Y HENRY PUENTES DUSSAN 
respecto exonere de responsabilidad al municipio. 55. Reparar las vías de acceso en los lugares de 
obra concernientes al presente contrato de obra. cuando se deterioren como consecuencia de la 
ejecución de las obras contratadas. 56. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de 
materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad 
vigente y que se encuentren al día con los pagos al sistema de seguridad social integral de su 
personal. Como garantía de lo anterior el contratista entregará al municipio, antes de la suscripción 
del acta de iniciación de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos 
servicios utilizará durante la ejecución del contrato. 57. Elaborar, suscribir y presentar de manera 
conjunta con el supervisor y/o interventor las actas de obra y presentarlas a la entidad contratante de 
manera oportuna. 58. Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta 
de derechos económicos, societarios, politicos o de cualquier índole, que estén relacionados con el 
presente contrato. 59. El contratista deberá tener en cuenta que los trabajos objeto de este contrato 
se realizarán evitando al máximo traumatismos e incomodidades al vecindario donde se ejecutará la 
obra. para lo cual se elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el supervisor y/o 
interventor del proyecto y los vecinos afectados. 60. Las obras extras y adicionales deberán ser 
previamente acordadas entre el supervisor y/o interventor y el contratista, previo aval por parte del 
municipio. lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes, el valor o los precios unitarios 
para estas obras deberán ser acordados por ambas partes y aprobadas por el Municipio. 61. Obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 
62. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 63. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada 
para el desarrollo del objeto del contrato. 64. En el caso que se requiera, el contratista colocará una 
valla de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el supervisor 
y/o interventor. Su costo no tendrá ítem de pago, deberá asumirlos el contratista. Esta será instalada 
al momento de iniciar el contrato y se desmontará 15 días después de haberse recibido los trabajos 
a satisfacción por parte del Municipio. 65. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia 
del contrato y cuatro meses más y presentarse. 66. Toda la documentación resultante de la 
ejecución del contrato deberá ser cargada en la plataforma del SECOP II en la sección Documentos 
de Ejecución del Contrato. 67. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de 
acuerdo al objeto del contrato. b) Específicas: 1. El contratista, deberá realizar la respectiva revisión 
visual de la estructura a intervenir, indicando el reporte de la implantación frente al lote. 2. El 
contratista debe presentar antes de la firma del acta de inicio el personal o equipo de trabajo con la 
respectiva documentación que soporte los requisitos exigidos para ser verificado y aprobado por el 
supervisor y/o interventor del contrato y que deberá comprender: 

CAN. CARGO FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

1 Residente 
de obra 

• PERFIL: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura. 
• EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con experiencia 

general mínima de cinco (5) años contados a partir de la 
expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del 
presente proceso. 

• EXPERIENCIA 	ESPECIFICA: 	Deberá 	acreditar 
experiencia especifica como Residente de Obra en la 
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 	MEJORAMIENTO 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	Y/O 
REPARACION EN EDIFICACIONES, en la ejecución de 
un 	(1) 	contrato 	celebrado 	con 	entidades 	públicas 	o 
privadas. 

100% 
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El personal ofrecido deberá contar con toda la documentación que soporte los requisitos exigidos a 
saber: a) Copia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería 
o pasaporte. b) Hoja de vida. c) Copia de la matrícula o Tarjeta Profesional. d) Certificación de 
vigencia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — 
COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por Consejo Profesional de Arquitectura para 
los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo: y para los demás profesionales la autoridad 
competente. 3. Para la acreditación de la experiencia específica del equipo de trabajo deberá allegar 
copia de los contratos ejecutados con la respectiva acta de liquidación y/o terminación o certificación 
expedida por el contratante. En este último evento, la certificación deberá contener la siguiente 
información: Número y fecha de suscripción del contrato, nombre de la entidad o empresa 
contratante, datos de contacto del contratante, nombre del Contratista, Objeto del contrato, Fecha de 
iniciación, Fecha de terminación: 100% ejecutado, Valor final del contrato (incluye el valor inicial más 
las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) 
en pesos, a la fecha de terminación de los servicios certificados. 4. Revisión de los diseños técnicos: 
El contratista. deberá realizar revisión con respecto a los diseños técnicos: ajustarlos y 
complementarlos si fuese el caso y en el informe se debe plasmar el concepto de aceptación y 
apropiación de los diseños y certificar que los diferentes diseños se encuentran completos y 
coordinados. es  decir el cruce de elementos estructurales y arquitectónicos con las diferentes redes 
entre otras la de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, y el cumplimiento de la normativa vigente. 
(RETIE, RETILAP, RAS y demás que apliquen). Cualquier modificación o ajuste debe ser avalado 
por la supervisión o el profesional designado por la Secretaria para tal fin. 5. Cumplimiento NSR-10: 
El contratista deberá realizar revisión, ajustar y complementar los diseños si fuese el caso, para 
certificar mediante un informe en el que indique el cumplimiento de los diseños técnicos frente a la 
NSR-10, suscrito por el contratista. Cualquier modificación o ajuste debe ser avalado por la 
supervisión o el profesional designado por la Secretaría para tal fin, en caso de requerirse. 6. 
Cantidades de obra: El contratista deberá verificar si las cantidades de obra se encuentran acorde al 
objeto contractual. Toda información y concepto debe venir avalado por la supervisión. 7. El 
contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios (APU) conforme a lo estipulado en el 
presente documento previo a la suscripción del acta de inicio. incluyendo el sustento del AIU. 8. 
Programación de obra. El contratista deberá entregar un cronograma de obra, el cual debe contener 
como mínimo: Programación de compras de insumos, programación de mano de obra (cuadrillas), 
Flujo de caja (en periodos semanales) y programación de las actividades a ejecutar. 9. Cumplir el 
programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la resolución 
541 de 1994 del Ministerio del medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieran Licencia 
Ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental de conformidad con el 
Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 10. Realizar el manejo y 
disposición final de los Residuos de demolición y de Construcción RCD conforme el Decreto 
Municipal 0437 de 2017 y demás normativa complementaria cumpliendo todos los estándares y 
condiciones técnico ambientales vigentesLyara lo cual deberá entregar al supervisor y/o interventor 
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Profesion 
al en 

• Profesional Universitario con postgrado en un área de 
salud ocupacional o Profesional Universitario en un área 
de 	salud 	ocupacional 	con 	título 	obtenido 	en 	una 
Institución de educación superior debidamente aprobada 

1 Salud por el Ministerio de Educación Nacional. 100% 

Ocupacio 
nal 

• Debe contar con licencia para prestación de servicios en 
salud ocupacional vigente, con minimo un (1) año de 
expedición anterior a la fecha de cierre o presentación de 
propuestas del presente proceso. 
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las constancias de los pagos realizados para la disposición como requisito para la liquidación del 
contrato suscrito. 11. Socialización del resultado: Se deberá realizar una reunión para informar a la 
comunidad, alcaldía, sobre el alcance de las obras a ejecutar y en caso de ser necesario, informar 
todos los cambios que vayan a sufrir las especificaciones del contrato. 12. El CONTRATISTA deberá 
elaborar los planos record de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán 
ser entregados al Municipio de Neiva, con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de 
liquidación de la obra, en medio impreso y magnético si se requiere. CLÁUSULA TERCERA. —
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Además de las obligaciones usuales en este tipo 
de Contratos, el Municipio tendrá las siguientes:1. Suministrar la información requerida y que fuese 
responsabilidad del municipio para la correcta ejecución del contrato. 2. Delegar de manera oportuna 
el supervisor y/o interventor del contrato. 3. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado. 4. Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato. 5. Acudir 
ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 
contratación y sanción para quien los vulnere. 6. Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar. para lo cual la 
supervisión dará aviso oportuno a la Secretaria de Educación, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 7. Repetir contra los servidores públicos, contratista o 
terceros, por las indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente contratación. 
8. Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e 
información que soportan la labor del contratista. 9. Recibir las actividades a satisfacción y cancelar 
el valor respectivo pactado con sujeción a los procedimientos y requisitos establecidos. 10. Exigir 
calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por las normas técnicas obligatorias. 
11. Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos, 
tanto operaciones. administrativos y tributarios. 12. Verificar el cumplimiento de la contratación 
laboral, la afiliación al sistema de seguridad social y parafiscal, de los trabajadores del Contratista y 
exigir para cada pago la planilla de pagos a la seguridad social y parafiscal y exigirlas para cada 
pago de los servicios prestados. 13. Facilitar al Contratista todo el medio físico para llevar a cabo su 
labor. 14. Exigir las pólizas de garantía preestablecidas: Garantías de la propuesta; de Calidad y 
cumplimiento del contrato; responsabilidad civil contractual y extracontractual, de cumplimiento de 
las obligaciones laborales y las demás que se requieren para realizar objetivamente el contrato de 
obra. 15. Requerir al contratista por intermedio del supervisor y/o interventor y/o interventor del 
contrato, las constancias y/o pagos de la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición 
RCD como requisito para la liquidación del contrato. 16. Emitir las autorizaciones y condiciones 
necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado, con calidad y cumplimiento. 17. A 
tramitar y entregar los permisos y licencias necesarios para la ejecución de la obra. 18. Las demás 
que se deriven de la naturaleza del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA. — EXENCIÓN DEL 
PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero 
de articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el Contratista no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a 
lo pactado en el contrato. razón por la cual con este contrato no existe ningún vínculo laboral entre el 
Municipio de Neiva y el contratista. CLÁUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: Para efectos 
Fiscales el valor de este Contrato se fija en la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 MCTE ) El valor del 
contrato corresponde a la propuesta económica pública presentada en la plataforma transaccional 
SECOP II. CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La entidad cancelará la ejecución del contrato, 
mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o 
supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% previa amortización del anticipo en el mismo 
porcentaje. y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a 
satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y,'o supervisor. Los valores 
facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor 
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total del presupuesto estimado. PARAGRAFO PRIMERO: Todo pago está sujeto a la Programación 
Anual Mensual de caja PAC del Municipio. sin generar intereses moratorios. El contratista deberá 
informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 
la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por este concepto le 
efectúe el Municipio de Neiva. PARAGRAFO SEGUNDA: El cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del 
Municipio de Neiva, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya 
acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo 
cumplidamente.PARAGRAFO TERCERO: La lista de chequeo para presentación de cuentas de 
cobro puede encontrarse en la página del Municipio de Neiva/Gestión/Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad. PARAGRAFO CUARTO: El último pago del contrato no podrá ser inferior al 10% del 
valor del contrato y es necesario que el contratista entregue el municipio de Neiva: 1. Una relación 
completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 2. Documento suscrito por cada trabajador o 
contratista. en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o 
pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
con cada trabajador o contratista. 3. El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto 
del contrato. 4. Acta de Liquidación debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes 
sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de veedurías, certificado de 
la veeduría, certificaciones de pagos, entre otros) CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO: A) PLAZO DE 
VIGENCIA: El presente Contrato estará vigente por el termino de ejecución y cuatro meses (4) mas, 
contados a partir de la suscripción del contrato. B) PLAZO DE EJECUCIÓN: Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, y en concordancia con la aprobación de 
pólizas a que hubiere lugar. el contrato de obra tendrá un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) 
días calendario. contados a partir del acta de inicio sin superar el 31 de Diciembre de 2018. 
CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS. Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista, éste tomará en una compañía de seguros legalmente 
constituida una póliza que ampare: a) Cumplimiento:  Cuya cuantía sera del veinte (20%) del valor 
del contrato y por el término de duración del contrato y seis (06) meses más contados a partir de la 
suscripción del contrato. b) Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales:  Cuya 
cuantía será del veinte (20%) del valor total del contrato por el término de duración del contrato y tres 
(03) años mas contados a partir de la suscripción del contrato c) Responsabilidad Civil 
Extracontractual:  Cuya cuantía no podrá ser inferior a 200 SMMLV para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a 1.500 SMMLV y por el término de duración del contrato y seis (06) meses más. 
contados a partir de la suscripción del contrato. El amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual 
debe contener además de la cobertura básica de Predios. Labores y Operaciones. mínimo los 
siguientes amparos: 1. Cobertura expresa de Perjuicios por Daño Emergente y Lucro Cesante. 2. 
Cobertura expresa de Perjuicios Extrapatrimoniales. 3. Cobertura expresa de la Responsabilidad 
surgida por Actos de Contratistas y Subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 4. Cobertura 
expresa de Amparo Patronal. 5. Cobertura expresa de Vehículos Propios y no Propios. d) 
Estabilidad de la Obra:  Cuya cuantía será del veinte (20%) del valor del contrato y por el término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra. PARAGRAFO 
PRIMERO: El contratista se obliga a restablecer los valores asegurados de manera inmediata en 
caso de llegar a presentarse siniestro o reclamación que afecte los valores de la garantía 
inicialmente aprobada. CLÁUSULA NOVENA. - INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al 
Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de 
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones originados en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
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dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA. — AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, 
Ley 789 de 2002. Ley 797 de 2003 y 510 de 2003, el contratista deberá afiliarse o estar afiliado al 
sistema de seguridad social. Dicho requisito será indispensable para que se efectúen los pagos 
mensuales y finales por parte del Municipio al contratista. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. —
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De acuerdo a lo previsto en el inciso tercero, numeral segundo, 
del artículo 14 de la ley 80 de 1993, el Municipio podrá declarar la caducidad del presente contrato si 
se dan las situaciones previstas en el artículo 18 de dicha ley. Así mismo, el Municipio podrá 
interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias 
previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. —
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las Obligaciones Contractuales, el 
contratista se hará acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato, suma que hará efectiva el Municipio. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. — MULTAS: En 
caso de mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del CONTRATISTA, este 
pagará al Municipio multas sucesivas del 1% del valor del contrato por cada día de mora, las cuales 
podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista. Estas sumas entre si no podrán 
exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. — CESIONES Y 
SUBCONTRATOS: El contratista: no podrá ceder el presente Contrato, ni Subcontratar con persona 
natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Neiva. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA. — REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El Municipio de Neiva se obliga a reservar la suma de SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($69.474.000 MCTE que 
será tomado del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal de dos mil dieciocho 
(2018) a los articulos 040401011301000813 denominado "REPARAR AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE PAR LOS ESTUDIANTES DE TRANSICION, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA ." respectivamente, fuente de financiación 
1109, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1886 de 2018, expedido por la 
Secretaría de Hacienda Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. — SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual. se  establece que el contrato que se derive del 
presente proceso de selección, será vigilado a través de un Supervisor quien ejercerá las funciones 
prevista en la Ley para tal efecto. Esta supervisión estará a cargo de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Neiva, para lo cual podrá designar a un funcionario de planta y/o Contratista de su 
dependencia o solicitar el apoyo de otras dependencias para su apoyo Técnico o su designado, para 
tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1. verificar que el contratista cumpla con la obligaciones 
descritas en la cláusula segunda del presente contrato; 2. Informar respecto a las demoras o 
incumplimiento de las obligaciones del contratista: 3. Certificar respecto al cumplimiento del 
contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba 
realizar el Municipio de Neiva; 4. Remitir copia de las actuaciones cumplidas en la ejecución del 
contrato a la Oficina de Contratación, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su expedición, 
como lo expresa el Manual de Contratación, Decreto Municipal número 682 del 30 de Julio de 2014. 
5. Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al Sistema de 
Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y del pago de aportes parafiscales (Sena, 
ICBF y Caja de Compensación) si está obligado a ello. 6. Liquidar el contrato, razón por la cual debe 
adelantar todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su consolidación, 
todo ello dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7. Formular las 
recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones 
consignadas en el Decreto Municipal número 682 del 30 de julio de 2014. 8. Las demás inherentes a 
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9 3 
CONTRATO DE OBRA N° 	 DE 2018. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
NEIVA Y HENRY PUENTES DUSSAN 
la función desempeñada. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. — PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes: luego de lo cual el 
Municipio entregará copia del Contrato al CONTRATISTA para que lo diligencie, en un plazo no 
superior a tres (3) días hábiles, acredite el pago de los impuestos a que haya lugar, requisitos que 
se entienden cumplidos con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes. 
Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto 
en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. — DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: a) La Selección 
Abreviada de Menor Cuantía número MNSESAMOP025-2018, Estudios y Documentos Previos: b) 
La propuesta presentada por el contratista junto a documentos anexos. c) Recibo de pago de 
impuestos. d) Paz y Salvo Municipal vigente. f) Todos los demás que surjan en desarrollo y 
ejecución del presente Contrato: g) la liquidación final y copia del informe final. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. — LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se realizara de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 dentro de los cuatro meses siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA. — SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversia o diferencia, las partes contratantes, 
solucionarán sus diferencias observando el siguiente procedimiento: a) En primer lugar agotaran el 
arreglo directo para llegar a tranzar sus diferencias, cuya etapa no podrá ser superior a cinco (5) días: 
b) Fracasada la etapa anterior al siguiente día de su terminación acudirá a la conciliación, para lo 
cual nombrará cada parte un conciliador, etapa que no podrá prorrogarse más de quince (15) días. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. — DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos, las partes 
declaran su domicilio contractual en la ciudad de Neiva Así mismo, el contrato se regirá por lo 
dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretos reglament- os, s legislación comes 	ntaria y la 
normatividad civil y comercial aplicable. Para constancia s= firma 	Neiva (H), a I 

2018 

POR EL MUNICIPIO NAN 	AURICIO IGLESI 
e (E) Oficina de Contratació 

GAONA 

EL CONTR TISTA HENRY P TE • DUSSAN 
C.C. 12. 1.266 de Neiva 
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01 
	

VALOR DEL CONTRATO 

02 
	

PUBLICACION GACETA 

03 
	

ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 

05 
	

ESTAMPILLA PRODEPORTE 

06 
	

ESTAMPILLA PROUSCO 

07 
	

ESTAMPILLA PROCULTURA 

08 
	

CONTRATO ADICIONAL 
Fecha Limite de Pago: 
	

30/06/2018 Total a Pagar: 

$ 69.474.000,00 
2 2 - $ 0,00 

$ 1.389:000,00 
ZI.' $1.842.000,00 
*-1 

 

$ 347.000,00 
$ 347.000,00 

$ 0,00 
3.125.000,00 

e Nombre 

902 DERECHOS DE 

MUNICIPIO DE NEIVA 
891180009 

Carrera 5 No. 9-74 

Referencia de Pago: 

Fecha: 

Tercero: 

Observaciones: 

Código 

GANCO 	

rActual 

•tovii.:01k.5  
A  

Ta12.
0  

ii 	
11,5 

o N 

Rec'sb\(ko 
Estado: 

lunes, 18 junio 2018 
',.., 	Página 1/1 
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Valor 

2018902000001541 
30/06/2018 08:51:57 a.m. 

12111266 PUENTES DUSSAN HENRY . 

CTO DE OBRA NO. 933-2018 

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN 

2018902000001541 
DADA DII VAI Tr1F7 FDTA FACTIIRA RFOUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO 

• 



RECIBO DE CAJA 
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Asesores de Seguros 
NIT. 800.200.833 - 9 

Calle 58 Transversal 7 - 39 Casa 2 Tels.: 876 2360 - 310 334 9705 Neiva - Huila 
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CONFIANZA 
e Simas Re 

ziyixylie 
860.070.374-9 

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO 

EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 
Decreto 1082 de 2015 

TIP CERTIFICADO: 	Nuevo 

Pi/n• 1 

PÓLIZA 	 07 GU030661 

CERTIFICADO 07 GU050383 

SUCURSAL:07. NENA 
	

USUARIO: CORREAC 

CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 	0760050383 

DD MM AAAA 
FECHA 
	

18 06 2018 

TOMADOR/GARANTIZADO: 	PUENTES DUSSAN HENRY 	 C.C. O NIT: 	12111266 	2 

i DIRECCIÓN: 	CL 20 A 32 09 	 CIUDAD: 	NEIVA 

?:, E-MAIL: 	 TELÉFONO: 	3153235173 

ASEGURADO: 	MUNICIPIO DE NEIVA 	 C.C. O NIT: 	891180009 	1 

DIRECCIÓN: 	CR 5 9 74 ALCALDIA NEIVA 	 CIUDAD: NEIVA 	 TEL. 8714441 

• BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE NEIVA 	 C.C. O NIT: 	891180009 	1 

1 DIRECCIÓN: 	CR 5 974 ALCALDIA NEIVA 	 CIUDAD: NEIVA 	 TEL. 8714441 

VIGENCIA VALOR ASEGURADO EN 	PESOS 

DD MM AAAA 

DESDE 08 	06 	2018 

DO MM AAAA 

HASTA 	23 	01 	2024 
ANTERIOR ESTA MODIFICACIÓN NUEVA 

41 , 684.400.D3 

INTERMEDIARIO COASEGURO 	 , 
PRIMA 

%PART 
100.00 

NOMBRE 
FERNANDEZ FERNANDEZ CIA LT 

COMPAÑIA % gRIMA VALOR 1SEGURADO /(RM 	2,890.06 MONEDA VALORES 

PRIMA PESOS 269,407 00 

in 	. GAST. EXPED. PESOS 12 000.00 

, PESOS 53 467.00 

A401.  

/ 
334,874.00 

AMPAROS VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
ANTERIOR EN PESOS 

V •  • .041010 
,• e EV w 	• 	ESOS 

VALOR PRIMA EN 
PESOS 

DEDUCIBLE 

% Mínimo Desde Hasta 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 08-06-2018 23-01-2019 0.00 13.894,800.00 21.794.00 0.00 0.00 
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALE 08-06-2018 23-07-2021, 	 0.00 13.894,800.00 108.589.00 0.00 0.00 
ESTABILIDAD Y CAL/DAD DE LA OBRA 23-01-2019 23-01-2024 	 0.00 13.894,800.00 139,024.00 0.00 0.00 

OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA: 
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.933 
DE 2018 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON LA REPARAR 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS AREA DE CIRCULACION Y VARIOS. 
NOTA. "ESTABILIDAD" 
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 
"CONFIANZA 

0110 

ESTA PC .IZA SE EXPIDE /31 CONSIDERACION A LAS DECLARAS/04E3 NEGRAS POR EL TOMADOR 
LAS CARÁTULAS ESANADAs ~AMA TIENEN FAMA AUTORIZADA Y UN COITWICADO OREM«. 
CON LA FIRMA VAL EL RECELE, A SATISFACCION DE LA PRESENTE Kan., DECLARO DE MANERA 
coNDIFADNES GENERALES. DE LA COBERTURA DE LAR EXCLUSIONES Y DE LA6 OASIANTLUI 
CO. Y RECIBIR ECPUCACIONES DE LO& IALEmos Can SS ISTMENIEDIANIo DE EIGIUROi Ad 
"'VEA NOTA" EN LO6 CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA [APRESADO EN MONEDA 
TRANUERENCIA ELECTRÓNICA O CFrEouE. suJETANDÓRE INTEÓRADADITII A TAZ DISPORICIENED 
REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DA DE SU PAGO. EL VALOR DEL NAY LOS GASTOS 
~OS GRANDES CON TRIBUYENTE.S.LVAAEGIIIEN COMLN-ACRITTES DE RETINCIÓN, 
SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDWITE UN INTERMEDIARIO. LA  PRIMA DI ESTA PÓLIZA 
ASEGURADOR RASADO EN ESTA POMA DAMA ItErAUNL RACIÓN ES CCM' ~I CON LAS LEYES 
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, DI MI CALMAD DE TOMADOR 
DIRcoNSTANDAS Y cAsAcTEAlaticAS OE NI RIComPLONENTO, RENO REPORTADAS A LAS 
LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA CE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLOS O 
PREVISTO EN EL NUMERAL le GEL ARTICULO DI DE LA LEY 110 DE IDE 
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES. DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO 
MENCIONADAS. CONSTITUYE UNA CONDUCTA PIEOU1VOCA DE LA CUAL Se CONCLUYE 
TRANDFERDIcIA Y TRANSAN61611 NACIONAL E NTERNAcioNAL De los DATOS POR LAG 
MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL IMMO PORTAL. 
EL PRESENTE CONTRATO SE ME POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

RES. CIAR 	rs. t '75650 II .- 	. 	NUMF_RACION AUTORIZADA DEI. 

. 	. 	.. . 111. 	 1111 -...“ 

DE 
Como 

DE LOS 

QUE EN 
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Al LIOUIDARAN 
~IZARLES 
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41 AUTORIZACIÓN 
PERRONAS 

IN 

EN 

MI 

CUALOUND 
EXPRESA 

LA 153YIA. 

EXTRANJERA 

PICLUYE 
Y REGULADORES 

CERTIFICADOS 

000001 

CUALDUER 

EN ME 
TAREN 

CUALQUIERA 

VIGENTES EN 
A LA 

DE INDUSTRIA 
EL VALOR 

IN ACEPTACION 
DE DATOS 

CALIDAD DE 

PARA LAS 

EN LA FORMA 

Al 100000 

ALTERADA:N 

EXPRESA 

Poco MENTO 

5 AUDIO 
ME 

DE LAS 

MATERIA 

Y 
DE 

Y PU 

O ANEXOS 

CON FuNDARENTo 

TASA REPRESENTATIVA 

APLICABLES 

EXISTENTES 

II TOMADOR 

FINALIDADES 

SU-00-95-07 

A su 

PARA 

1111111111111 

NULIERACION 

DE 
NFOREAAR014 

OFICINAS 

CM/MARIA 

COMERCIO 
LA comisION 

TORIZACI011 
EN 

LIJE 

YEN 

APORTADO 
CENTENO° 

TOMADOR, 

yID, 
EL TRATAMIENTO 

ADJUNTA. 

OVE 

EN LO 

DEL 
EN BOGOTA 

OUE 

PARA 
EL PAIS. 

SE EXPIDA 

/ 	

/  

PARA 
ACARREARA 

Y SUCURSALES 

6001.111 

IE ASEGURADO 

LOS TERMINO& 

HAGILITADA 

LA ExPEOMON, LOS CUALES !ORNAN PARTE Re MANIR 011 ESTA MIDA 
LAS SANCIONEE ESTPULADAS DI LA LEY. 

out CONOCÍ DE MANERA ANTCPADA EL DIALIDULA00 Y ID /RIERON EXPLICADOS DJFKIENTEISENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS 
PUEDO CONSULTAR TODOS LOS coNDIMIDNA009 DE MANERA PRIMA Y PERMANENTEMENTE EN LA PUNA VES 01515 CONNANIACOM. 

DE CONFIANZA. SA EN TOSO EL PA* 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 2...31.2.1.1 DEL. DECRETO 211i4 DE 1010. LOS PAGOS DE LA PRIMA SOLO SE PODIO. REALIZAR MEDIANTE 

LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.41.1.1.4 DEL MISMO ORDOIAMIENTO. EL VAL OR DE LA PRIMA NETA SE NARA EFECTIVO A LA TASA 
MERCADO VIGENTE EN LE Ft DIA DE ETTPEORSUN. 

OS 
CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE REGLAOS, EL INTERMEDIARIO DE MOUROs PUEDE RECISIR RENuNE RACIÓN ADICIONAL DEL 

QUE EN El. EVENTO EN OVE INCUMPLA LAS °SUDACIONES GAJE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS 

CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR N EVOCACIÓN UNILATERAL P011 PARTO DEL TOMADOR O DE LA CERTAMEN DE conFoRENOAD CON LO 

Y /O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO CE TOMAR ACEPTAR VIO RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES 
DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA AA INCLUIDOS LO6 RENUEVES, ASI COMO 0.11 AU TOMAOS« PARA LA 

OUE ME FUERON INFORAIA0o6 DI O. AS460 DE ININACIDAD PUBUCADO EN YVAANCONFIANZA.com.co  Y coNFORNE DON EL 

DE SEG 045145 Al. 1182030 CÓDIGO ALTI 	AD 	11 

AB I. 

4 y 
Tep Alli.R 	 i 

3.1,04...-e: 
a 1 5)7709998911901 (8020)07600 ,3133 COMPAÑIA ASEGURADORA E FIANZAS S 	FIRMA AUTORIZADA 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO 
Direccion para notificaciones, Calle 82 N• 11 - 37 Piso 7 Bogotá, D.C. - Colombia 

	 Mon, 18 alai 2016 llapa` 



CONFIANZA 
Swiss Re 
Conx,rwe Scloton 

NIT: 860.070.374-9 

SUCURSAL: 07. NEIVA 

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES 

Decreto 1082 de 2015 

USUARIO: CORREAC 
	

TIP CERTIFICADO: 	Nuevo 

\ 
Pagina 1 

PÓLIZA 	 07 RE001636 

CERTIFICADO 07 RE004887 

CÓDIGO REFERENCIA PAGO 	0750004887 

DD MM AAAA 
FECHA 
	

18 06 2018 

TOMADOR: 	 PUENTES DUSSAN HENRY C.C. O NIT: 	12111266 	2 

DIRECCIÓN: 	CL 20 A 32 09 	 CIUDAD: 	NEIVA 

1 E-MAIL: 	 TELÉFONO: 	3153235173 

ASEGURADO: 	PUENTES DUSSAN HENRY 	 C.C. O NIT: 	12111266 	2 

DIRECCIÓN: 	CL 20 A 32 09 	 CIUDAD: NEIVA 	 TEL. 3153235173 

• BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS 

	

C.C. O NIT: 	0827407EL  

: DIRECCION: 	0 	 CIUDAD: O 	 TEL. 0 

VIGENCIA VALOR ASEGURADO EN 	PESOS 

DD MM AAAA 

DESDE 08 	06 	2018 

DD MM AAAA 

HASTA 	23 	01 	2019 

ANTERIOR ESTA MODIFICACIÓN NUEVA 
156,248,400.00 

INTERMEDIARIO COASEGURO PRIMA 

4PART NOMBRE COMPAÑIA Va ' PRIMA VAL ASEGURADO TRM MONEDA VALORES 
100.00 FERNANDEZ FERNANDEZ CIA 17  . 

anta 
PRIMA PESOS 245,075.00 

,t 
1 e GAST. EXPED. PESOS 0.00 

1 PESOS 46,564.00 

• TAL 291,639.00 

• 
AMPAROS VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

ANTERIOR EN PESOS 
VAL 

NUEVO EN 
GURADO 
PESOS 

VALOR PRIMA EN 
PESOS 

DEDUCIBLE 

% Mínimo Desde Hasta 

Predios, Labores y Operaciones - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 156,248,400.00 245.075.00 10.00 3,000,000.00 

Predios, labores y Operaciones - Evento 08-06-2018 23-01-2019 0.00 156,248,400.00 0.00 10.00 3,000,000.00 

Responsabilidad Civil Patronal - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Responsabilidad Civil Patronal-Evento 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000900.00 0.00 10.00 1,503,000.00 

Contratista y Subconi IndependienteNigen 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000,00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Contratista y Subcont Independiente-Event 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Vehicukis Propios y No Propios - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Vehiculos Propios y No Propios -Evento 08-06-2018 23-01-2019 0,00 31.000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Perjuicios Extrapatrinioniales - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Perjuicios Eldrapainnioniales - Evento 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Lucro Cesante - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Lucro Cesante - Evento 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Gagos Judiciales - Vigencia 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31,000,000.00 0.00 10.00 1,500,000.00 

Gastos Judiciales-Evento 08-06-2018 23-01-2019 0.00 31.000,000.00 0.00 10.00 1,500 ,000.00 

OBJETO DEL SEGURO: INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO 
FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA 
PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.933 RELACIONADO CON RELACIONADO CON LA REPARAR 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA INST1TUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE EFRAIN ROJAS TRUJILLO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA QUE CONSTA DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS AREA DE CIRCULACION Y VARIOS. 

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA. 

TA 1:AMPARO DE VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS  
RA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILDID CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMOVIL CONTRATADAPREDIOS 
ORES Y OPERACIONES - PLO (OPERA EN EXCEXO DE LA COBERTURTA BASICA DE LA POLIZA DE RESPONSABILDIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

DERIVADA DEL CONTRATO) O NO CON LIMITES MINIMOS POR EVENTO DE $100. 000.000/$100. 000. 0004200.000.000. 
NOTA 2: AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS OPERAN EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL 
CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE. 
**• EL AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS OPERA EN EXCESO DEL LIMITE MAXIMO ESTABLECIDO PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIoN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS. EMBARGOS Y SANCIONES LCoNóslicAs 
COBERTURA O EL. PAGO DE LACHA PERDIDA RECLAMACION O BENEFICIO PUDIERE EXPONER 
o NORMATIVAS DE cUALLANER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑIA. 
ESTA POLLAS SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR S. TOMOCOR 
LAS CARATULAS ENVIADAS VtA MAS TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO OYATT 
CON LA FIRMA ro a RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE POUZA. DECLARO DE MANERA 
CONDIcIoNES GENERALES. DE LA COBERTURA DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTLAS 
CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE Los MISMOS CON AM INTERMEDIARIO DE SEGUROS Att 
-VER NOTA-  EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA 
TRANSFERENCIA ELECTRONKA O CHEQUE. FAMETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES 
REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL CIA DE SU PAGO EL VALOR DEI. IVA Y LOS GASTOS 
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-IVA,REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN. RESPONSARLES 
SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE IRA INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA 
ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN Es CONFORME CON LAS LEYES 
LA PRESENTACICN DE ESTA POUZA ANTE EL ASEGURADO EN MI SALDAD DE TOMADOR 
CIRCUNSTANCIAS Y CARACTEAL.STICAS DE MI INcIAAPLPMENTo SEAN REPORTADAS A LAS 
AUTORIZACION DATOS PERSONALES. DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO 
MENCIONADAS. CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEcuíVocA DE LA CUAL NE CONCLUYE 
TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS. POR LAS 
mANUM DE PROTECCIÓN DE DATAS PERSONALES Pul/JALADO EN EL MISMO PORTAL. 
El PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
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PARA 
ACARREARÁ 

SUCURSALES 

SEGUN 

BOGOTA 

III ASEGURAD° 

LOS TÉRMINOS 

HABILITADA 

ESTARÁ OBUGADA A PAGAR NINGUNA PERDIDA RECLAMADOR O BENEFICIO DI VIRTUD DE ESTA PÓLIZA 64 LA PROVIsION DE DICTA 
O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS. LEYES 

LA ExPEDICION. LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. 
LAS SINCIONEI ESTIPULADAS EN LA LEY. 

oUE coNocI DE MANERA ANTICIPADA EL cLM.I.SULADO Y ME FUERON EXPLICADOS DEFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS 
PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PAGANA INEEI MANN. CONRANZACOM. 

DE CONFIANZA. EA EN TODO EL PAZ. 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2SSS DE ?OTO. LOS PAGOS DE LA PRIMA SOLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE 

LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.5121.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR DE LA PRIMA NETA JE RARA EFECTIVO A lA TASA 
MERCADO VIDENTE EN LA FEL... DE EXPEDLIoN. 

0.0 
CORRESPONDE Al INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL 

CNA EN EL EVENTO EN OSE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES CAIE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO. MI NOMBRE Y LAS 

T'o BENEFICIARIO. QUE EL DECID] DE TOMAR. ACEPTAR VIO RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS cALIOAOES ANTES 
DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA 5.1, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, AA! COMO MI AUTORIZACION PARA LA 

OVE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WADV.CONFIANZA.COM.00 Y CONFORME CON EL 

DE SEG 003.578 AL 100000 COMO ALTI DAD 	11 

TOMAD,' 	 (415)7709998911901(8020)0750004887 
SU-FO-loso 	 Y 

COMPAÑIA ASEGURADORA E FIANZAS S 	FIRMA AUTORIZADA 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA 
Dirección para notificaciones: Calle 82 N° 11 • 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. • Colombia 

	 Mon, 15 Jun .7715 11 73 47 



<7.12:1,--  CONFIANZA 
o SWISSFIi• 

Coglonze 	••• 

NIT: 860.070.374-9 

SUCURSAL:07. NEIVA 

Papa 

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 	 PÓLIZA 	 07 RE001636 
EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES 	 CERTIFICADO 07 RE004887 

Decreto 1082 de 2015 
CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 	0750004887 

DD MM AAAA 
USUARIO: CORREAC 
	

TIP CERTIFICADO: 
	

Nuevo 
	 FECHA 

	
18 06 2018 

TOMADOR: 	 PUENTES DUSSAN HENRY 	 C.C. O NIT: 	12111266 

DIRECCIÓN: 	CL 20 A 32 09 	 CIUDAD: 	NEIVA 

E-MAIL: 	 TELÉFONO: 	3153235173 

ASEGURADO: 	PUENTES DUSSAN HENRY 	 C.C. O NIT: 	12111266 	2 

DIRECCIÓN: 	CL 20 A 32 09 	 CIUDAD: NEIVA 	 TEL. 3153235173 

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS 	 C.C. O NIT: 	082740 

DIRECCIÓN: 	0 	 CIUDAD: O 	 TEL. O 

VIGENCIA VALOR ASEGURADO EN 	PESOS 

DD MM AAAA 

DESDE 08 	06 	2018 

DD MM AAAA 

HASTA 	23 	01 	2019 
ANTERIOR ESTA MODIFICACIÓN NUEVA 

156.248 400.00 

INTERMEDIARIO COASEGURO PRIMA 

%PART NOMBRE COMPAÑIA % PRIMA VALOR ASEGURADO TRM MONEDA VALORES 
100.00 FERNANDEZ FERNANDEZ CIA LT 

PRIMA PESOS 245,075.00 

GAST. EXPED. PESOS 0.00 

IVA PESOS 46.564.00 

TOTAL 291,639.00 

eDEL SEGURO DE AUTOMOVILES Y DEL SEGUROS OBLIGATORIO SOAT, INDEPENDIENTEMENTE QUE LOS TENGA O NO CONTRATADOS. 

NOTA: ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE NEIVA. 

• 

EXCLUSION DE TRAN 6 ACCIONES Rae...1,110AS EMBARGOS V SANCIONES ECONÓMICAS 
COBERTURA O El PAGO DE DICHA PERDIDA. RECLAMACICM O BENEFICIO PUDIERE EXPONER 
O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIGH APUCARLE A LA COMPANUL. 
ESTA POL IZA SE EXPIDE EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES MECHAS POR El TOLODOR 
LAS CARÁTULAS ENVIADAS NANA& TIENEN ENNA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO citórrsi.„ 
CON LA FIRMA VIO EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE POLIZA DECLARO DE MANERA 
CONDLIoNES GENERALES. DE LA COBERTURA DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GAINANTIAs 
CO, Y RECIBIR EXPUCALIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS A.G 
'"VER NOTA." EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA 
TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE. SIN ETANDOSE IN TEGRAWENTE A CAZ DISPOSICIONES 
REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL CIA DE SU PAGO. EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS 
SOMOS GRANEES CON TROUVENTES.4.V.4,41EGMEN COMAN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES 
SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO. LA PROA DE ESTA PÓLIZA 
ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DACHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES 
LA PRESENTACIoN DE ESTA POUZA ANTE EL ASEGURADO EN MI CALCAD DE TOMADOR 
DIRGLINsIANciAs Y cARAcTERASTIcAs DE MI INcumPLIANINTo, SEAN REPORTADAS A LAS 
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE ...ATORA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO 
MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA. CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLAVE 
TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS. POR LAS 
MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUERCA/Do EN EL MISAW PORTAL. 
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE Pote LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS 
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o ASEGURADO 

LOS TERMINOS 

HABILITADA 

OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PERDIDA. a EcLAMACRIN O BENEFICIO ETA VIRTUD DE ESTA POUZA SI LA PROVISIÓN OE DICHA 
O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONOMIZAS. LEYES 

LA EXPEDIDOR, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE OE ESTA POLIZA- 
LAS SANCIONES ESTIPULADAS ESI LA LEY. 

OVE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL LAALI.,IJ LADO Y ME FUERON EXPLICADOS DJECIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS 
PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIoNADol DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁOINA WEB INIVN. COMED/a-A-COM. 

DE CONFIANZA, SA EN 1000 EL PAis. 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 25.55 DE 2010. LOS PAGOS OE LA PRIMA SOLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE 

LO EAÑALAto POR EL ARTICULO 2,31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR OE LA PRIMA NETA SE MARA EFECTIVO A LA TASA 
MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEOCIoN. 

D.0 
CORRESPONDE Al. INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEI. 

QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA L AS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO. MI NOMBRE Y LAS 

VIO BENEFICIARIO. QUE EL HE CHO DE TOMAR, ACEPTAR //O RECIBIR LA PRESENTE POLIZA EN LAS CALIDADES .TES 
DE mis DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA 5.0. INCLUIDOS LOS SENSIS LES, ASÍ COMO SO M./TORIZACION PARA  LA 

OVE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WANN.CONFIANZA.COM.00 Y CONFORME CON EL 

DE SEG 003578 AL 1000ZO CODIGO ACTI DAD 	11 
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COMPAÑIA ASEGURADORAE FIANZAS S. • FIRMA AUTORIZADA 
I 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA 
Dirección para notificaciones: Calle 82 N' 11 • 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia 
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