Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2549176
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 2:50:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CD-CPSV003 DE 2021
Objeto del contrato	ETAPA II CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL CANAL DE DRENAJE NATURAL UBICADO EN EL BARRIO TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	27/07/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

omar paredes

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 13498022

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
omar enrique paredes carrero	Banco de Bogota	Corriente	614064533

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *omar enrique paredes carrero* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2021 5:08:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eugenio Rangel* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2021 5:47:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Secretaría de Vías e Infraestructura
Proceso de Contratación	CD-CPSV003 DE 2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	164.470.488 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 minutos para terminar	*(31/05/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2021 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 minutos para terminar	*(31/05/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 minutos para terminar	*(31/05/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/07/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas para terminar *(1/06/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2549176
Proveedor omar enrique paredes carrero
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (1).pdf	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	PRESUPUESTO (7).pdf	PRESUPUESTO (7).pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS (2).pdf	ESTUDIOS PREVIOS (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA 004 DEL CMGRD.pdf	ACTA 004 DEL CMGRD.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECRETO 053 DE 2021.pdf	DECRETO 053 DE 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	PLAN DE ACCION VILLA DEL ROSARIO DECRETO Nº 053 DE 2021.xlsx	PLAN DE ACCION VILLA DEL ROSARIO DECRETO Nº 053 DE 2021.xlsx	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO N0 003- CALAMIDAD - GAVIONES.pdf	CONTRATO N0 003- CALAMIDAD - GAVIONES.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 7 N0 4-71
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección cra 7 N0 4-71
Código postal 541030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 7 N0 4-71	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2549176
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								164.470.488,00
1		72152700	ETAPA II CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL CANAL DE DRENAJE NATURAL UBICADO EN EL BARRIO TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	1,00	UN	164.470.488,00	164.470.488,00	164.470.488,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CARTA DE IDONEIDAD	☑	☐
PROPUESTA	☑	☐
COPIA DE LA CEDULA	☑	☐
COPIA DEL RUP	☑	☐
COPIA DEL RUT	☑	☐
EXPERIENCIA RELACIONADA	☑	☐
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	☑	☐
TARJETA PROFESIONAL	☑	☐
ANTECEDENTES PROCURADURIA	☑	☐
ANTECEDENTES CONTRALORIA	☑	☐
ANTECEDENTES POLICIA	☑	☐
PAZ Y SALVO MUNICIPAL	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
ANTECEDENTES CONTRALORIA	ANTECEDENTES FISCALES.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES POLICIA	ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES PROCURADURIA	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	Detalle	No	☐
CARTA DE IDONEIDAD	ACTA DE IDONEIDAD.pdf	Detalle	No	☐
COPIA DE LA CEDULA	CEDULA.pdf	Detalle	No	☐
COPIA DEL RUP	RUP.pdf	Detalle	No	☐
COPIA DEL RUT	RUT.pdf	Detalle	No	☐
EXPERIENCIA RELACIONADA	CONTRATOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA.pdf	Detalle	No	☐
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Detalle	No	☐
PAZ Y SALVO MUNICIPAL	PAZ Y SALVO.pdf	Detalle	No	☐
PROPUESTA	PROPUESTA.pdf	Detalle	No	☐
TARJETA PROFESIONAL	TARJETA PROFESIONAL.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 39 minutos de tiempo transcurrido *(31/05/2021 5:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (1).pdf	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (1).pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS (2).pdf	ESTUDIOS PREVIOS (2).pdf	(detalle)
PRESUPUESTO (7).pdf	PRESUPUESTO (7).pdf	(detalle)
ACTA 004 DEL CMGRD.pdf	ACTA 004 DEL CMGRD.pdf	(detalle)
DECRETO 053 DE 2021.pdf	DECRETO 053 DE 2021.pdf	(detalle)
PLAN DE ACCION VILLA DEL ROSARIO DECRETO Nº 053 DE 2021.xlsx	PLAN DE ACCION VILLA DEL ROSARIO DECRETO Nº 053 DE 2021.xlsx	(detalle)
CONTRATO N0 003- CALAMIDAD - GAVIONES.pdf	CONTRATO N0 003- CALAMIDAD - GAVIONES.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eugenio Rangel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88188024	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Eugenio Rangel	31/05/2021 5:47:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eugenio Rangel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	164.470.488
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	164.470.488

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	982	CDP	No validado	164.470.488 COP	164.470.488 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 164.470.488 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -