Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2494161
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(5/6/2021 2:27:18 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	6646-2021
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	191 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(6/1/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

fundacion celestin freinet

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830142249

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CELESTIN FREINET	BANCO AV VILLAS	Ahorros	470001264

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SORAYA GONZALEZ CIFUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *5/14/2021 7:34:56 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sandra Patricia Bojacá Santiago* ***Fecha de aprobación:*** *5/14/2021 5:24:10 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2494161_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-003-2021
Título de la oferta	FUNDACION CELESTIN FREINET 003-2021
Cuantía del contrato	2,215,167,036 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/13/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/1/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/13/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/30/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/13/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/1/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	500			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(5/14/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(5/27/2021 10:31:26 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6962442	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	871,133,104.10 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6894904	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	486,850,038.90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6894906	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	454,263,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/20/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2494161
Proveedor FUNDACION CELESTIN FREINET
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 32-16	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2494161

1.1 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2,240,056,553.00	2,215,167,036.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	86132000	LOTE 9	1.00	UN	2,240,056,553.00	2,215,167,036.00	2,240,056,553.00	2,215,167,036.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA ZONA 5 OPCION 3 Fundación Celestin Freinet.pdf	MINUTA ZONA 5 OPCION 3 Fundación Celestin Freinet.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sandra Patricia Bojacá S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5221434	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Sandra Patricia Bojacá Santiago	17 días de tiempo transcurrido *(5/14/2021 5:24:10 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Sandra Patricia Bojacá Santiago

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2,215,167,036
	Total	2,215,167,036

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8385	CDP	No validado	842,811,076 COP	842,811,076 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8389	CDP	No validado	1,135,266,504 COP	1,135,266,504 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8391	CDP	No validado	1,008,715,394 COP	1,008,715,394 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8392	CDP	No validado	760,181,579 COP	760,181,579 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8355	CDP	No validado	824,625,130 COP	824,625,130 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8359	CDP	No validado	984,275,313 COP	984,275,313 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8386	CDP	No validado	1,889,123,480 COP	1,889,123,480 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8387	CDP	No validado	1,095,084,486 COP	1,095,084,486 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8356	CDP	No validado	2,240,056,553 COP	2,240,056,553 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8377	CDP	No validado	663,787,376 COP	663,787,376 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8375	CDP	No validado	639,347,296 COP	639,347,296 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8374	CDP	No validado	677,085,305 COP	677,085,305 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8373	CDP	No validado	688,227,457 COP	688,227,457 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8406	CDP	No validado	736,819,388 COP	736,819,388 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8403	CDP	No validado	714,823,316 COP	714,823,316 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8404	CDP	No validado	818,549,544 COP	818,549,544 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8401	CDP	No validado	435,954,046 COP	435,954,046 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8402	CDP	No validado	493,244,121 COP	493,244,121 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8400	CDP	No validado	612,751,436 COP	612,751,436 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8372	CDP	No validado	879,471,196 COP	879,471,196 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8368	CDP	No validado	907,433,175 COP	907,433,175 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8370	CDP	No validado	963,645,359 COP	963,645,359 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8364	CDP	No validado	428,622,022 COP	428,622,022 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8366	CDP	No validado	573,647,307 COP	573,647,307 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8365	CDP	No validado	483,468,089 COP	483,468,089 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8362	CDP	No validado	699,081,378 COP	699,081,378 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8360	CDP	No validado	608,941,310 COP	608,941,310 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8358	CDP	No validado	481,024,080 COP	481,024,080 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8357	CDP	No validado	1,126,856,591 COP	1,126,856,591 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8363	CDP	No validado	396,849,917 COP	396,849,917 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8378	CDP	No validado	618,717,342 COP	618,717,342 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8379	CDP	No validado	604,053,293 COP	604,053,293 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8381	CDP	No validado	657,533,241 COP	657,533,241 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8376	CDP	No validado	683,339,441 COP	683,339,441 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8405	CDP	No validado	488,356,105 COP	488,356,105 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8369	CDP	No validado	554,056,093 COP	554,056,093 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8367	CDP	No validado	471,248,048 COP	471,248,048 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8371	CDP	No validado	488,356,105 COP	488,356,105 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8399	CDP	No validado	512,796,185 COP	512,796,185 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8388	CDP	No validado	690,671,464 COP	690,671,464 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8361	CDP	No validado	950,059,201 COP	950,059,201 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar
☐	8390	CDP	No validado	611,385,317 COP	611,385,317 COP	33-11-606-7744-13-002-004-205	Editar

Saldo de CDP 32,140,341,059 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32,140,341,059 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8942	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2,215,167,036 COP	2,215,167,036 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2,215,167,036 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2,215,167,036 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -