Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2480666
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/30/2021 7:35:55 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	6117 - 2021
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ” POR MEDIO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, CON EL FIN DE ATENDER A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO Y LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL ETIS
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(6/1/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/28/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FCU

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800236035

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CRECIENDO UNIDOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA NATALI NAVAS FLORIAN* ***Fecha de aprobación:*** *5/5/2021 10:07:43 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Boris Alexander Flomin de León* ***Fecha de aprobación:*** *5/5/2021 5:36:53 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2480666_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-001-2021.
Título de la oferta	CRECIENDO UNIDOS 2021
Cuantía del contrato	522,680,400 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/15/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(5/7/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/7/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(5/7/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/7/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(5/7/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/7/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(5/7/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(5/22/2021 12:49:36 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6938522	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	380,363,940.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/17/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6900981	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	380,342,940.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/17/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6879322	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	364,643,340.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/17/2022 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2480666
Proveedor FUNDACION CRECIENDO UNIDOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2480666

1.1 Lote 16 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								522,680,400.00	522,680,400.00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	93141506	LOTE 16 CIUDAD BOLIVAR ISMAEL PERDOMO CARACOLI Y SIERRA MORENO	1.00	UN	522,680,400.00	522,680,400.00	522,680,400.00	522,680,400.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6117-L-16-FUNDACION CRECIENDO UNIDOS.pdf	6117-L-16-FUNDACION CRECIENDO UNIDOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Boris Alexander Flomin	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.628.769	Guardar y notificar
Supervisor	Martha Lucia Londoño V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51825986	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Boris Alexander Flomin de León	26 días de tiempo transcurrido *(5/5/2021 5:36:53 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Boris Alexander Flomin de León
Supervisor	Martha Lucia Londoño Velez	26 días de tiempo transcurrido *(5/5/2021 5:36:53 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Boris Alexander Flomin de León

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	522,680,400
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	0

Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 522,680,400

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3917	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3919	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3916	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3933	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3911	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3907	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3902	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3908	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3910	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3898	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3870	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3912	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3871	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3913	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3872	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3897	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3873	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3895	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3892	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3890	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3956	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3887	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3889	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3888	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3893	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3891	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3874	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3896	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3894	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3960	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3876	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3877	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3878	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3914	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3879	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3903	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3904	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3906	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3900	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3899	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3905	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3918	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3915	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3901	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3954	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3930	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3931	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3929	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3934	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3936	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3941	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3945	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3939	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3942	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3944	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3947	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3949	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3951	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3953	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3961	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3952	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3957	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3958	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3959	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3880	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3881	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3882	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3883	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3885	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3884	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
☐	3886	CDP	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar

3920	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3909	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3922	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3923	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3925	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3926	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3950	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3927	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3921	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3924	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3928	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3948	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3932	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3935	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3937	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3938	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3940	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3943	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar
3946	CDP	No validado		522,680,400 COP	522,680,400 COP	33-11-606-7745-11-0202-252	Editar

Saldo de CDP 47,041,236,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 47,041,236,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
8252	Presupuestal (CDP)	-	No validado	522,680,400 COP	522,680,400 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 522,680,400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 522,680,400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -