
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1067615  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 13/08/2019 2:00:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1067615  

Objeto del contrato
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA
NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MEN (FASE I).

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20/08/2019 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS

Número de documento 900699679

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS Banco de Bogotá Corriente 075572008

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ARG
CONSULTORES Y
SERVICIOS SAS

Fecha de
aprobación:

15/08/2019 3:46:50 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Constanza Liliana
Alarcón Párraga

Fecha de
aprobación:

16/08/2019 8:48:46 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Concurso de méritos abierto
UNIDAD DE CONTRATACION MEN  
CM-MEN-04-2019  
Oferta ARG Consultores - CM-MEN-04-2019  
630.576.240 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  
Fecha inicio de ejecución (estimada) 20/08/2019 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha fin de ejecución (estimada) 15/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías
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garantías?
Garantías por

lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6/08/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 6/08/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 Valor de la Garantía COP  

16/08/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 29/08/2019 12:24:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.1782559 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

346.816.932,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

31/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.1752230 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

346.816.932,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

31/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.1742613 Seriedad de la oferta Sin documento 63.142.078,50 COP Sin documento 5/11/2019 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1067615
ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

DOCUMENTOS PERFECCIONAMIENTO ARG.zip DOCUMENTOS PERFECCIONAMIENTO ARG.zip Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL  
111321  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Bienes y servicios 

  
 1  CO1.PCCNTR.1067615

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
0,00 630.576.240,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    

1.1.1 80101500 (01) Director de Proyecto o interventoría
(DEDICACION 50%) 4,00 MES 2.750.000,00 0,00 11.000.000,00

 Mis observaciones: El proponente
debe dilligenciar el valor mensual del
Director del Proyecto, el cual tiene una
dedicación del 50%

  

    

1.1.2 80101500 (01) Coordinador Técnico de Interventoría 4,00 MES 4.500.000,00 0,00 18.000.000,00
 Mis observaciones: El proponente

debe dilligenciar el valor mensual del
Coordinador técnico de Interventoria
dedicación 100%

  

    

1.1.3 80101500 (01) Profesional Administrativo y
Financiero 4,00 MES 4.000.000,00 0,00 16.000.000,00

 Mis observaciones: El proponente
debe dilligenciar el valor mensual del
Profesional Administrativo y Financiero,
Dedicación del 100%)

  

    

1.1.4 80101500 (01) Apoyo Juridico (DEDICACION 50%) 4,00 MES 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00
 Mis observaciones: El proponente

debe dilligenciar el valor mensual del
Apoyo Juridico, el cual tiene una
dedicación del 50%

  

    

1.2.1 80101500 (03) Profesionales en planta de
Producción 2,00 MES 10.500.000,00 0,00 21.000.000,00

 Mis observaciones: El proponente
debe dilligenciar el valor mensual de los
(03) Profesionales en planta de
Producción (dedicación 100% durante la
etapa de producción)

  

    

1.3.1 80101500 (09) técnicos de campo para visita 3,00 MES 22.500.000,00 0,00 67.500.000,00
 Mis observaciones: El proponente

debe diligenciar el valor mensual de los
(09) técnicos para visitas (tener en cuenta
que este personal durante la ejecución
tendrá que realizar 121 visitas) dedicación
de 100% en los tres meses

  

    

1.3.2 80101500 valor realizacion de visita incluye
transporte, viaticos y alojamiento 121,00 UN 2.480.000,00 0,00 300.080.000,00

 Mis observaciones: El proponente
debe diligenciar el valor unitario de la
visita el cual debe incluir todos los gastos
y costos asociados para su realización
como transporte, alimentación, viáticos,
hospedaje entre otros.

  

    

2.1 80101500 UTILIDAD * 1,00 VG 44.158.000,00 0,00 44.158.000,00
 Mis observaciones: * Se renonocerá

maximo el 10% de utilidad por la entidad
para la ejecuion del proyecto, es decir el
10% de la sumatoria de los costos
directos e indirectos

  

    

2.2 80101500 ADMINISTRACIÓN 1,00 VG 44.158.000,00 0,00 44.158.000,00
 Mis observaciones: Gastos atribuibles

al contratista ( gastos f inancieros, polizas,
retenciones, ICA papeleria, y demás) la
cual no puede superar el 10% de la
sumatoria de los costos directos e
indirectos

  

    

3.1 80101500 IVA DEL 19% 1,00 VG 100.680.240,00 0,00 100.680.240,00
 Mis observaciones: El proponente

debe diligenciar el valor global del IVA
para la ejecucion del proyecto

  

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4819 CDP No validado 723.232.161 COP 631.420.785 COP 22-01-01

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (detalle)

DOCUMENTOS PERFECCIONAMIENTO ARG.zip DOCUMENTOS PERFECCIONAMIENTO ARG.zip (detalle)

ANEXO CONTRATO - ARG..pdf ANEXO CONTRATO - ARG..pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Ethel Vasquez Rojas Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 39.546.837  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Ethel Vasquez Rojas 21/07/2020 8:11:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LETNIA LIZETH RAQUIRA OSORIO

Supervisor Sol Indira Quiceno 24/03/2020 3:18:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LETNIA LIZETH RAQUIRA OSORIO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

 
 

631.420.785 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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