
Presupuesto Tiempo Dato o valor

$240.000.000 3 MESES 31-dic.-20

Mayor o igual a 1,0

Menor o igual a 70%
Mayor o igual a 1,0
Mayor o igual a $24.000.000
Mayor o igual a $0
Mayor o igual a 0,0%
Mayor o igual a 0,0%

No. Nombre o Razón Social CC o NIT Activo Cte. Activo Total Pasivo Cte. Pasivo Total Patrimonio Utilidad Operac. Gasto Intereses Folios RUT

Liquidez Endeudamiento Cob. Intereses Cap. Trabajo Patrimonio Resultado Rent. Patrimonio Rent. Activo Resultado
3,63 36,0% Indeterminado $1.470.087.000 $1.407.734.000 16,0% 10,0%

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
101,92 15,0% 12,14 $1.241.272.663 $1.754.355.029 19,0% 16,0%
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
37,39 31,0% 5,62 $3.720.776.571 $3.288.970.742 21,0% 14,0%

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
3,53 27,0% 6,49 $1.687.669.666 $1.795.019.666 10,0% 7,0%

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
152,70 0,0% Indeterminado $2.701.261.202 $3.059.945.689 0,0% 0,0%
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
127,89 26,0% 101,85 $280.381.032 $231.236.428 28,0% 20,0%
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

4,97 68,0% Indeterminado $2.701.409.515 $1.117.427.318 77,0% 24,0%
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
305,12 37,0% 3,62 $518.471.316 $820.853.295 16,0% 10,0%
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

19.158.179454.141.434 469.016.434

0

650.000

1.704.804 484.727.159

CONSTRUSERVICIOS SAS 2.719.067.202 3.077.751.689

1.605.900.243 1.695.920.243

KP PROJECT INGENIERIA SAS 901258448      282.590.626

17.806.000 17.806.000

RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, 

ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA

635.015.830 2.259.341.217 1.016.555.952 786.962.136

1.226.903.809

316.090.626

CONSORCIO OBRAS 2021
901470389 

900597433     
3.156.354.869 3.275.897.169

124.508.541

830500571      

PATERNINA BALETA EVER JOSE

6

3.059.945.689 17.161.474
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CUMPLE

5 CUMPLE CUMPLECONSTRUSERVICIOS SAS

CUMPLE

CUMPLE
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LOPEZ JIMENEZ MONICA LILIANA1

CONSORCIO PROYECTAR 

INGENIERIA BASE 2021.

PATERNINA BALETA EVER JOSE

CONSORCIO ANCLA-GRACO

CUMPLE

CUMPLE

2

6 KP PROJECT INGENIERIA SAS

GLADYS YESSENIA LARGACHA MOSQUERA

7 CONSORCIO OBRAS 2021

Liquidez = (Activo corriente/Pasivo corriente). Endeudamiento = (Pasivo total/Activo total). Cobertura de intereses = (Utilidad operacional/Gastos de intereses). Capital de trabajo = (Activo corriente - Pasivo corriente).

Patrimonio = (Activo total - Pasivo total). Rentabilidad del patrimonio = (Utilidad operacional/Patrimonio). Rentabilidad del activo = (Utilidad operacional/Activo total)

Hoja 1
EVALUADOR FINANCIERO

CUMPLE CUMPLE

8 SOFIA CASTRILLON ARCE CUMPLE CUMPLE

**La evaluación Financiera de Estructuras plurales, son calculadas de acuerdo a las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de Participación, salvo para el Capital de Trabajo y Patrimonio, 

donde el cálculo se realiza de acuerdo a la sumatoria de los indicadores correspondientes.

UAE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

HABILITACION FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE PROPUESTAS

21000691-H4

237.231.000

901102108 

9727147     

92554203      

800113187 

900211910     

53.376.110

3.288.970.742 714.643.339

1

2

3

4

CONSORCIO PROYECTAR INGENIERIA BASE 2021.

102.242.000 1.491.153.120

51.160.616 274.318.703

INFORMACION CONTABLE A LA FECHA DE CORTE ($COP) - DE ACUERDO AL  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

30313619      

4.396.649

No. Nombre o Razón Social
RESULTADOS CAPACIDAD FINANCIERA RESULTADOS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

31932472      

2.209.594 84.854.198 231.236.428

210.031.082 325.479.319 2.060.616

CONSORCIO ANCLA-GRACO

3.823.018.571 4.780.123.862

820.853.295 134.800.714SOFIA CASTRILLON ARCE 520.176.120 1.305.580.454

126.954.579

8

5

66.204.156

7 0

37.216.175

Ver instrucciones

Fecha corte estados financieros

2.028.087.000 2.227.717.000 558.000.000 819.983.000 1.407.734.000 0LOPEZ JIMENEZ MONICA LILIANA

Liquidez (veces)

Endeudamiento (%)
Cobertura de Intereses (veces)

Capital de Trabajo ($COP)
Patrimonio ($COP)

Rentabilidad del Patrimonio (%)
Rentabilidad del Activo (%)

Requisitos del Pliego de CondicionesProceso No.

Objeto


