
DESCRIPCIÓN ALCANCE ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN  
EN DIAS  

VALOR  UNITARIO 
INCLUYE IVA

VALOR PARCIAL. 
SIN IVA

1.1 Estudio jurídico administrativo, cabida y linderos del espacio contenedor  UN                      1  $            1.200.000  $                  1.200.000 

1.2 Análisis normativo - urbano (afectación de PEMPs, planes parciales, POT, PRM, entre otros ). Recolección de declaratorias, fichas, PMA y 
actos administrativos vigentes, usos del suelo.  UN                      1  $            1.500.000  $                  1.500.000 

2.1 Complementación del documento investigación histórica, constructiva y tipológica  UN                      1  $            1.200.000  $                  1.200.000 

2.2 Complementación a los estudios de valoración patrimonial y diagnóstico del BIC y del contexto urbano por escalas macro, meso, micro.  UN                      1  $            1.500.000  $                  1.500.000 

2.3 Complementación y actualización del levantamiento arquitectónico, incluye implantación predio y su entorno inmediato, planos 
generales y en detalle.  UN                      1  $            2.000.000  $                  2.000.000 

2.4 Levantamiento Topográfico para determinar las diferencias de niveles del espacio públicolas y las  características físicas, geográficas y 
geológicas del terreno  UN                      1  $            3.000.000  $                  3.000.000 

2.5 Estudios de laboratorio que confirmen las caraterísticas de los materiales que componen el bien y den luces sobre la posible actuación 
para una eventual consolidacion y conservación                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

2.6 Estudio de vulnerabilidad sísmica. planos y memorias de cálculo  UN                      1  $                             -  $                                   - 

2.7 Actualización estudio de suelos recomendaciones y conclusiones  UN                      1  $            8.000.000  $                  8.000.000 

2.8 Levantamiento de redes hidráulicas, sanitarias y aguas lluvias, redes eléctricas y gas, predio y su espacio contenedor  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

2.9
Se debe formular su respectiva historia clínica - Esta debe contener como mínimo: Identificación del monumento, análisis histórico,
análisis estético, análisis iconográfico, técnica de elaboración, estado de conservación, intervenciones anteriores, valoración,
diagnóstico, propuesta de intervención. 

 UN                      1  $          21.000.000  $                21.000.000 

2.10 Ficha de inventario de bienes culturales inmuebles, debe contener: denominación, clasificación por uso de origen, localización, 
información catastreal, normativa vigente, origen, reseña histórica, descripción, planimetría, significación cultural.  UN                      1  $                300.000  $                     300.000 

2.11 Complementación a los estudios de calificación con fichas de deterioros y patologías, cartera de campo y planos de detalle:  UN                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

2.12 Complementación a los estudios arqueológicos a que haya lugar, incluye actualización y modificación del Plan de Manejo Arqueológico 
si se requiere.  UN                      1  $          10.000.000  $                10.000.000 

3.1 Memoria de criterios de intervención y actuaciones urbana y a detalle, propuesta de intervención de restauración a detalle planos de 
actuaciones (plantas, cortes, alzados y maquetación 3D)  UN                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

3.2 Propuesta de reforzamiento estructural, memorias estructurales y diseños estructurales, detalles constructivos, cantidades de obra 
(plantas cortes y alzados y detalles constructivos)  UN                      1  $                500.000  $                     500.000 

3.3 Propuesta de implantación (reintegración del BIC a la pieza urbana), incluye diseños de espacio público y paisajismo  UN                      1  $            6.000.000  $                  6.000.000 

3.4
Propuesta de adecuación funcional, conforme al resultado de los estudios, lineamientos de intervención, proyecto de conservación, 
restauración y reforzamiento estructural. (teniendo en cuenta que el BIC tendrá un uso abierto al público, incluirá planos generales y de 
detalle, volumetrías y render)

 UN                      1  $            1.000.000  $                  1.000.000 

3.5 Estudio hidraulico, incluye cálculo de caudal y conducción de la escorrentía que se debe evacuar en el área aferente del espacio 
contenedor del puente  UN                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

3.6 Estudio luminotécnico y propuesta de iluminación (planos y especificaciones)  UN                      1  $            6.000.000  $                  6.000.000 

3.7 Permisos y autorizaciones ante las entidades competentes que se requieran para el desarrollo del proyecto (Ministerio de Cultura, IDPC, 
ICANH, IDU, entre otras)  UN                      1  $            4.500.000  $                  4.500.000 

3.8 Complementación y ajuste al presupuesto general y detallado, incluye actualización de los análisis de precios unitarios (APU) de cada 
una de las actividades del presupuesto (materiales, equipos, mano de obra, transporte)  UN                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

3.9 Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades del presupuesto general  UN                      1  $            5.000.000  $                  5.000.000 

3.10 Programación de obra, diagramas generales y de Gantt  UN                      1  $            3.000.000  $                  3.000.000 

3.11 Fichas de cantidades de obra  UN                      1  $            1.000.000  $                  1.000.000 

3.12 Cálculo del AIU y desglose del AIU y propuesta de perfiles de los profesionales para necesarios para la ejecución de la intervención  UN                      1  $            1.000.000  $                  1.000.000 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
(Subdirección de protección e intervención del Patrimonio)

FORMATO COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO  - TODO COSTO 

Revisión y recolección preliminar de 
documentación

Recopilar la información que 
determine la titularidad de bien 
de interés cultural y la 
delimitación del predio con sus 
linderos Documentos de 
Declaratorias y resoluciones 
correspondientes al BIC.

Complementación de los estudios de 
conservación

Realizar la complementación de 
los insumos cedidos por la 
fundación Erigaie que ayuden a 
determinar los criterios de 
valoración, Valores atribuidos y 
criterios de intervención 
orientados a la atribución y 
definición de la significación 
cultural del bien mueble o 
inmueble. La significación 
cultural es la definición del valor 
cultural del bien a partir del 
análisis Integral de los criterios 
de valoración y de los valores 
atribuidos.
Incorporar los estudios 
investigacion y analisis del bien 
en la ficha de historia clínica, 
fichas de inventario según sus 
parámetros y lineamientos.

Modificación y ajuste a la propuesta de 
intervención

De acuerdo a los estudios 
complementarios y 
actualizaciones realizadas in 
situ se espera obtener una 
propuesta de intervención 
integral del BIC patrimonial y de 
su entorno inmediato, teniendo 
en cuenta las determinantes 
naturales, físicas y 
socioculturales; las cuales 
deberán encaminar los criterios 
de intervención que evidencie 
un vínculo entre el análisis del 
estado de conservación, el 
contexto del bien patrimonial y la 
propuesta de intervención.
La propuesta de Intervención 
debe estar enfocada a la 
restauración, conservación y 
protección del puente al igual 
que su puesta en 
funcionamiento.

Consultoría:

Elaborar los diseños, estudios técnicos y la formulación del proyecto que permitan la restauración, conservación y activación patrimonial del hallazgo arqueológico conocido como “Puente Boyacá” ubicado en el costado norte del eje ambiental del Barrio Las Aguas, ciudad de Bogotá D.C.



4.1 Propuesta de manejo administrativo y financiero  UN                      1  $            1.000.000  $                  1.000.000 

4.2 Propuesta integral de accesibilidad universal, acorde a las propuestas del proyecto y a la normativa técnica vigente.  UN                      1  $            1.000.000  $                  1.000.000 

4.3 Encuestas y sondeos sociales, perfil del usuario y comunitario  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

4.4 Gestión social y participación ciudadana  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

4.5 Plan de divulgación  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

4.6 Estrategias pedagógicas en campo  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

4.7 Diseño de mobiliario cultural y artístico temporal autorizado por el taller del espacio público.  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

4.8 Esquema de gestión de escenarios culturales  UN                      1  $            4.000.000  $                  4.000.000 

$132.700.000

19%

157.913.000$              

Nombre y firma del  cotizante __.                              _JAC ARQUITECTOS SAS_______________

                                                                                    132.700.000 

Notas:
1) Vigencia de cotización 120 dias 

2 ) Refentes de la cotizacion

TOTAL

NOTA: TODOS LOS VALORES DEBEN INCLUIR IVA E IMPUESTOS 

TOTAL DURACION EN MESES 

SUBTOTAL

IVA

Propuesta de activación

La representatividad Simbólica y 
Contextualización Sociocultural: 
Hace referencia a la 
significación cultural que el bien 
tiene en la medida que crea 
lazos emocionales en la 
sociedad hacia los objetos y 
lugares. Revela el sentido de 
pertenencia de un grupo de 
personas sobre los bienes 
circundantes a su hábitat toda 
vez que implica referencias 
colectivas de memoria e 
identidad
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