
dU.M.

8922 MONTAJE Y DESAMONTAJE DE ANDAMIOS
MONUMENTOS 2021

Actividad

MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES -
MONUMENTOS 2021

SubCap.BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS

MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020 -2021

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

1,4581.00001,458Dia (d)ANDAMIO STANDARD  IDPC - MONUMENTOS

1,458MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

2,4175.000048,334PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

2,417EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

48,3340.500096,667Hora Hombre
(hh)

HORA AYUDANTE BAM MONUMENTOS  - CON
PRESTACIONES

48,334Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

3,8000.0100380,000Dia (d)TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES  CTO IDPC
2021

3,800TransporteTotal

56,009Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE


