
m²U.M.

8923 RASPADO DE CAPA PICTÓRICA
PREEXISTENTE DESPRENDIDA-MONUMENTOS
2021

Actividad

MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES -
MONUMENTOS 2021

SubCap.BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS

MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020 -2021

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

1310.03004,367unidad (u)Espátula metálica flexible 3” (75 mm), paleta de acero con
alto contenido de carbono, con mango plástico de agarre
ergonómico - CTO - INTER SUMINISTROS

150.00502,952Unidad (un)Mango de bisturí N°4 CTO -INTER SUMINISTROS

1580.8000197Unidad (un)Cuchillas de bisturí N°20 - CTO INTER SUMINISTROS

304MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

6413.000021,355PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

2141.000021,355Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

855EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

3,7750.0200188,734Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

17,5800.0300586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

21,355Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

3,8000.0100380,000Dia (d)TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES  CTO IDPC
2021

3,800TransporteTotal

26,314Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE


