Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.1850627

1

En ejecucion

17/09/2020 18:50:19 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
637 DE 2020

Prestar los servicios de intervenciones metrolégicas de los equipos auxiliares de la
Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos - INVIMA, incluyendo repuestos y/o partes para el efecto.

Prestacion de servicios

[~SiNo

82 Dias

25/09/2020 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15/12/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

0 dias

[~Si¥No
[~Si[¥No
[~Si¥No
[~Si¥No

* INVIMA
Campragares

P~3 COLOMBIA, Bogota
G i

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

QUIMITRONICA SAS

P~3 Numero de documento 830051965

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

QUIMITRONICA SAS

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

BANCOLOMBIA S.A Corriente

Nimero de cuenta

219-901280-81

Aprobador - Proveedor

FABIO HERNAN
por: € vELANDIA aprobacién:
por: CASALLAS P fon:
Aprobador - Entidad Estatal
AprobadoROY GALINDO  Fecha de

por: WEHDEKING

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

23/09/2020 8:29:39 ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

23/09/2020 16:51:23 ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogotd, Lima, Quito)

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Condiciones ejecucion y entrega

Seleccion abreviada subasta inversa
Grupo de Gestion Contractual

SASI 013 DE 2020

SASI 013 2020 QUIMITRONICA
3.467.000 COP

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacién de prorrogacién

A definir
¥Si[~No
15/12/2020 8:00:00 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

Si@No



javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢Solicitud de
garantias?

¥SirNo

Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la 7SI No
oferta

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [¥Si["No

W Cumplimiento del contrato

¥ % del valor del

SirNo

contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Pago de salarios
0,
grﬁr(;?cl)valor del 5,00 Fecha de vigencia (desde)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Calidad del servicio
0,
[#% del valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde)

contrato
[~ Valor de la garantia

10,00

Fecha de vigencia (hasta)

W Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

¥ % del valor del
contrato
[~ Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra
contractual

SifgNo

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.5490196 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &b

CO1.WRT.5443943 Seriedad de la oferta

Configuracién financiera - Pago de anticipos

30,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Tipo de garantia Valor Bmisor

Contrato de  3.293.650,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA
seguro DE COLOMBIA

Sin documento 4.679.317,71 COP Sin documento

22/09/2020 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

22/09/2020 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

15/06/2023 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

22/09/2020 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

22/09/2020 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24/09/2020 18:00:00 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantias: 25/09/2020 14:27:51 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fechafin

15/12/2023 ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

09/12/2020 ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

13 dias para terminar (15/06/2021 23:59:00(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias para terminar (715/06/2021 23:59:00(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias para terminar (15/06/2021 23:59:00(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Estado

Advertencia

Aprobada Detalle

Vencido

Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.1850627
QUIMITRONICA SAS

Descripcion

Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Carrera 10 No. 64-28 Sede Presidencial
Ubicaciéon CO-DC-11001 - Bogota

Pais COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogota

Municipio Bogota

Direccion Carrera 10 No. 64-28 Sede Presidencial

Codigo postal 110231

Latitud:

Grados (°) Minutos (') Segundos (")


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Longitud:

Municipio de ejecucién del contrato

ID Direccion Ubicacion
1 Sede CAN, Avenida Calle 26 N° 51-20, Bloque A — piso 1 (Grupo Laboratorio de Microbiologia de Productos COLOMBIA
Farmacéuticos y Otras Tecnologias) y piso 2 (Grupo Laboratorio Fisicoquimico de Productos Farmacéuticos y Otras > Distrito
Tecnologias, Grupo Laboratorio Fisicoquimico de Alimentos y Bebidas y Grupo Laboratorio Microbiologia de Capital de
Alimentos y Bebidas) , Bloque B — 1° piso (Grupo Laboratorio de Productos Biolégicos). Bogota >
Bogota

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 1850627

N " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal
1.486.417,10 1.486.000,00

Incluya el precio como lo

Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E 1

Equipo Inmunoseparador magnético
(BeadRetriever) Dos (2) visitas de
Servicio de Re potenciamiento Preventivo
1 81101701 del equipo BeadRetriever. Incluye: 1,00 UN 1.486.417,10 1.486.000,00 1.486.417,10 1.486.000,00
Limpieza de parte intemas pistones
magnéticos, limpieza de partes extemas,
lubricacion de pistones y palancas.

Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1.529.150,00 1.529.000,00
q " P . . . i . . - q g Incluya el precio como lo
Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E 1
MUESTREADOR DE AIRE MERCK MAS
100-NT MERCK MAS-100NT 101897 /
11778 / 115 Sexvicio de re potenciamiento
1 81101706 preventivo y Verificacion/Calibracion. Que 1,00 UN 1.529.150,00 1.529.000,00 1.529.150,00 1.529.000,00

incluya: Diagnéstico, eliminacion de
alerta, desmonte y limpieza Verificacion y
medicion de flujo.

i " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal
452.200,00 452.000,00

Incluya el precio como lo

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique|la Entidad E

NEBULIZADOR HALOSIL HaloFogger
FLX160257/NA El
mantenimiento/repotencia miento requiere
los siguientes pasos: 1. Limpieza y
1 81101706 alineacion de boquilla. 2- Re ensamblé de 1,00 UN 452.200,00 452.000,00 452.200,00 452.000,00
la boquilla 3- mantenimiento del embudo 4-
Mantenimiento del tanque 5- Revision del
iméan de la puerta del deposit6 6- revision
del compresor 7- Limpieza de mangueras

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion

Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

agoooo Oao
agogoogo god

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

m -
m.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cddigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditacion de experiencia

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional
Certificado de constitucion de proponente plural

Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme)

googoonoan
dgogoogon

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

1

Documento de autorizaciéon del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la O r



entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.

Plan de amortizacion | r

Docurentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del documento Detalle

637-2020.pdf 637-2020.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto £ Tipo de documento Namero de documento nGt;lt?firg:rr /
Supervisor /2 Tipo de documento Numero de documento Gu_a_rdar y
notificar
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimento Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion del Acuerdo de
P '_ Y Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Si[¢No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Naciéon - PGN 3.467.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No 0
Fuente de los recursos: Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Autonomas, 0
Asignacién Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)
Total 3.467.000
Ao de
Cédigo BPIN 2018011000550 . . 2020
vigencia
Validado
Entidad Estatal registrada en el SirNo
SIIF
Codigo de autorizacion
Codigo unidad/subunidad
. 19-12-00
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Gadigo unidad/subunidad ejecutora
[T 264920 CDP Generado 114.043.703,14 COP 114.043.703,14 COP 19-12-00 Editar

Saldo de CDP 114.043.703,14 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 114.043.703,14 COP
Ultima consulta a SIIF  Exito
Fecha de consulta SIIF 18/08/2020 18:21

Compromiso presupuestal de gastos

£k Hay codigos de compromiso dénde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Codigo a Valor comrproniso Monto por Monto presupuestala . .. P Consulta
Cconproniso s IR 2Tz Ccompromiso AVF/CDP consumir liberar Qi iR nEe i Becucion
I~ 341620 Presupuestal 24/09/2020 Generado 3.467.000  3.467.000 Sin C-1903-0300-7- SIIF Detalle Editar
(CDP) 0:00 COP COP documento 0-1903012-02

Saldo de compromisos CDP 3.467.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
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Saldo total comprometido 3.467.000 COP
Ultima consulta a SIIF  Exito
Fecha de consulta SIIF 28/09/2020 15:10
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