Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2549719
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 3:38:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2549719
Objeto del contrato	Entregar a título de venta materiales de formación para ser utilizados en los procesos formativos de la especialidad de Refrigeración del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del Sena Regional Huila.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(3/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(2/07/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(1/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo Mixto Neiva

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORLANDO RIVERA SALAZAR
Calefacción, ventilación y circulación del aire
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12130298

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORLANDO RIVERA SALAZAR	BANCOLOMBIA	Corriente	45461020584

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ORLANDO RIVERA SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2021 5:21:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2021 5:25:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2549719_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Proceso de Contratación	MC-HIL-CIES-003-2021
Título de la oferta	OFERTA SENA MATERIALES RERIGERACION - NEIVAFRIO
Cuantía del contrato	8.040.354 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días para terminar *(23/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	8.040.354,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2549719

Proveedor ORLANDO RIVERA SALAZAR

Creado por JUAN CARLOS VALENCIA SANCHEZ

Agregado en 3 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 9:42:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente Contrato deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1986673&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2549719

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.997.591,00	8.040.354,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23271821	Boquillas para soldadura con gas mapp: Con regulador de pistón interno,	11,00	UN	164.250,00	95.200,00	1.806.750,00	1.047.200,00

2	15111500	temperatura de la llama con propano 954 °C, con gas mapp 1.316 °C. Cilindro de gas mapp para soldadura de cobre, de uso con válvula roscada y regulable: Material de acero, sellado liviano, con entrada de seguridad, contenido de 14,1 onzas. (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor)	15,00	UN	31.064,00	22.610,00	465.960,00	339.150,00
3	24131513	Gas refrigerante R22, presentación en cilindro de 30 libras (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor)	2,00	UN	600.350,00	577.150,00	1.200.700,00	1.154.300,00
4	24131513	Gas refrigerante R410a, presentación en cilindro de 25 libras (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor)	2,00	UN	439.075,00	390.320,00	878.150,00	780.640,00
5	41103311	Juego de manómetros y mangueras para refrigeración alta, baja y servicio para refrigerantes (R22, 134a, 410a, 404) y protección para golpes, consta de tres mangueras, dos manómetros de alta y baja presión y un visor (manifold)	10,00	UN	181.150,00	110.670,00	1.811.500,00	1.106.700,00
6	40141922	Rollo tubería de cobre flexible de 3/4" para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	1,00	ROL	429.600,00	428.400,00	429.600,00	428.400,00
7	40141922	Rollo tubería de cobre flexible de 5/8" para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	1,00	ROL	353.545,00	352.954,00	353.545,00	352.954,00
8	40141922	Rollo tubería de cobre flexible de 7/8 " para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	1,00	ROL	654.220,00	642.600,00	654.220,00	642.600,00
9	40151607	Unidad motocompresora aire acondicionado 12.000btu a 110 voltios R22	2,00	UN	451.810,00	428.400,00	903.620,00	856.800,00
10	40151607	Unidad motocompresora aire acondicionado 12.000btu a 220 voltios R22	2,00	UN	437.126,00	428.400,00	874.252,00	856.800,00
11	40141650	Válvula de servicio (gusanillo) soldable de 1/4 pulgada	54,00	UN	3.196,00	2.975,00	172.584,00	160.650,00
12	42272214	Válvula pinchadora para tubería de cobre de 1/4 a 5/16 pulgadas. (viene con juegos de media luna para adaptar al diámetro de la tubería)	22,00	UN	20.305,00	14.280,00	446.710,00	314.160,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACIÓN BANCARIA - Fecha de expedición inferior a 30 días	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACIÓN BANCARIA - Fecha de expedición inferior a 30 días	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta CO1.PCCNTR.2549719.pdf	GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta CO1.PCCNTR.2549719.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXANDER OSPINA ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12256849	Guardar y notificar
Supervisor	EDUARDO SOLANO AZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12122339	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO	5 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 5:25:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO
Supervisor	EDUARDO SOLANO AZUERO	5 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 5:25:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.040.354
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.040.354

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2821	CDP	Generado	250.677.441 COP	9.997.591 COP	36-02-00-041-952710	Editar

Saldo de CDP 250.677.441 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.997.591 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/05/2021 3:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	31821	Presupuestal (CDP)	31/05/2021 12:00 AM	Generado	8.040.354 COP	8.040.354 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.040.354 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.040.354 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 31/05/2021 9:42 AM