Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1947113
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28/10/2020 8:52:53 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	293-SUBAFIN-2020
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NORMALIZACIÓN RED ELÉCTRICA EXTERNA, ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO FLUVIAL DE LETICIA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2020 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SION SAS

COLOMBIA, Leticia
Número de documento 901020489

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SION SAS	BBVA COLOMBIA	Corriente	506015205

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SION* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2020 7:55:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO* ***Fecha de aprobación:*** *03/11/2020 10:20:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	subdireccion administrativa y financiera
Proceso de Contratación	309-SUBAFIN-2020
Título de la oferta	PROPUESTA DIMAR - SION SAS 20 OCT
Cuantía del contrato	11.250.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27/11/2020 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/10/2020 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5 días de tiempo transcurrido *(30/05/2021 17:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/10/2020 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/10/2020 17:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5 días de tiempo transcurrido *(30/05/2021 17:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/10/2020 16:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 03/11/2020 8:40:49 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5696119	Cumplimiento - Calidad del servicio ⚠	Garantía bancaria	5.062.500,00 COP	SURAMERICANA	03/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1947113
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No 26-50 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 54 No 26-50 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAPITANIA DE PUERTO LETICIA	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1947113

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							12.170.548,00	11.250.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152108	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y normalización red eléctrica externa, estudio de capacidad de carga actual y diagnóstico de las instalaciones eléctricas internas para la Capitanía de Puerto Fluvial de Leticia que pertenece a la Dirección General Marítima de acuerdo a las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	12.170.548,00	11.250.000,00	12.170.548,00	11.250.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3- Aceptacion de Oferta Sion.pdf	3- Aceptacion de Oferta Sion.pdf	(detalle)
REP_EPG003_ComprobanteCompromiso 146120.pdf	REP_EPG003_ComprobanteCompromiso 146120.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto KELLIE ZAMARA CORD Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 45532004 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO	03/11/2020 10:20:41 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	11.250.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	11.250.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 01-15-01-12

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	63020	CDP	No validado	12.170.549 COP	12.170.549 COP	01-15-01-12	Editar

Saldo de CDP 12.170.549 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 12.170.549 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 15/10/2020 11:04

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	146120	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.250.000 COP	11.250.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.250.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.250.000 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 29/10/2020 15:23