Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.643946
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14/11/2018 1:20:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	18001423H3
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y DISEÑO PAISAJISTICO TIPO ZEN DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI Y CASA VACACIONAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	16/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2018 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	16/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2019 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

AERONÁUTICA CIVIL

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUYENDO AMBIENTE S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900813387

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUYENDO AMBIENTE S.A.S	bancolombia	Ahorros	51137256022

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAVID ESTEBAN VALENCIA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2018 10:27:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2018 1:09:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	18001423 H3
Título de la oferta	AERO
Cuantía del contrato	38.280.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	16/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	15/12/2018 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2019 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14/11/2018 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/11/2018 10:41:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.936236	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.312.000,0 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.643946
Proveedor CONSTRUYENDO AMBIENTE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	18001423_H3_Especificaciones Técnicas_ Anexo No. 2.pdf	18001423_H3_Especificaciones Técnicas_ Anexo No. 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	18001423_H3_Estudios y Documentos Previos_Anexo No. 1.pdf	18001423_H3_Estudios y Documentos Previos_Anexo No. 1.pdf	Descargar	Detalle
☐	18001423_H3_Invitación Publica.pdf	18001423_H3_Invitación Publica.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.643946
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,0	38.280.000,0
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.1	72102902	Suministro transporte y colocación de jardín tipo ZEN para exteriores (incluye diseño)	30,0	M2		650.000,0	0,0	19.500.000,0
	2.1	72102902	Suministro transporte y colocación de jardín tipo ZEN para exteriores (incluye diseño)	30,0	M2		450.000,0	0,0	13.500.000,0
	3	72102902	IVA	1,0	VAL		5.280.000,0	0,0	5.280.000,0

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☐	☑
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
	RUP	☐	☐
✓	RUT	☐	☑
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
✓	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☑
✓	Actas de Asamblea	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de experiencia2018, 2017, 2016, 2015	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
anexar certificacion cuenta bancaria para abono de pagos.	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15/11/2018 3:00 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
18001423_H3_Comunicacion Aceptacion Oferta.pdf	18001423_H3_Comunicacion Aceptacion Oferta.pdf	(detalle)
18001423_H3_Registro presupuestal.pdf	18001423_H3_Registro presupuestal.pdf	(detalle)
poliza cumpli.pdf	poliza cumpli.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS ESTEBAN ARI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70033368

Guardar y notificar

Supervisor GLORIA EUGENIA MON Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GLORIA EUGENIA MONTOYA NARANJO REG ANT	20/11/2018 1:09:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
Expenditure Approver	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	20/11/2018 1:09:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12618	CDP	Generado	49.980.000 COP	49.980.000 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 49.980.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 49.980.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 31/10/2018 9:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	57818	Presupuestal (CDP)	14/11/2018 12:00 AM	Generado	38.280.000 COP	38.280.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.280.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 38.280.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 14/11/2018 2:58 PM