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1.

2.

3.

Plan anual de adquisiciones: 2021
Numero de solicitud: 1137-2021

Solicitante del Estudio Previo: Leonardo Roberto Pérez Aguirre - Coordinador Grupo
de Administracién de Recursos Fisicos.

Ordenador del Gasto: Margareth Sofia Silva Montafia - Secretaria General

Aprobador del Estudio Previo: Leonardo Roberto Pérez Aguirre- Coordinador Grupo
de Administracion de Recursos Fisicos.

Dependencia ordenadora del gasto y ejecutora:
6.1. Dependencia solicitante: Grupo de Administracion de Recursos Fisicos.

6.2. Otras Dependencias que intervienen en la ejecucion:

Area Descripcion
No aplica No aplica

Modalidad de seleccién: Minima Cuantia

L)
7.1. Causales de contratacion directa: No &@h%a.
>
7.2. Proveedor Seleccionado: No aplicav%’&
7.3. Justificacion de la Modalidad:
La modalidad de la contratacion de la presente necesidad es la Minima Cuantia de
conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratacion de ICETEX, adoptado
mediante Acuerdo No. 016 del 27 de abril de 2018 y modificado mediante Acuerdo No. 035
del 03 de octubre 2018 de la Junta Directiva de ICETEX, en el cual se establece:

“(...) 8.1.8 Minima Cuantia (...) Esta modalidad de seleccion procede tunicamente en las
contrataciones de bienes y servicios cuya cuantia sea igual o inferiora 100 SMMLV (...)".

Tipo de contrato:
Prestacién de servicios.

Clasificacion UNSPSC:

Cddigo UNSPSC

73152108 - Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos eléctricos

10. Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion:
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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano
Ospina Pérez” — ICETEX es una entidad publica descentralizada del orden nacional, que
promueve la educacion superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su
recaudo, con recursos propios o de terceros, a la poblacién con menores posibilidades
economicas en el pais y buen desempefio académico. Igualmente, facilita el acceso a las
oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de
vida de los colombianos y asi contribuir al desarrollo econédmico y social del pais.

Mediante Resolucién No. 0822 del 21 de octubre de 2020 se establecieron los grupos
internos de trabajo de ICETEX. Por su parte, el articulo 2 ibidem en sus numerales 10, 11
y 14 establecen que son funciones del Grupo de Recursos Fisicos: “10. Realizar y controlar
las actividades relacionadas con los activos fijos de propiedad de ICETEX", “11. Ejecutar
las actividades necesarias para la administracion y custodia de los bienes muebles e
inmuebles de la Entidad”y “14. Formular propuestas para el mantenimiento de equipos de
oficina, bienes inmuebles equipos de aire acondicionado, ascensores, planta eléctrica,
bombas eyectoras, sistema contra incendio, sistema eléctrico, cableado estructurado, redes
telefonicas, hidraulicas e hidrosanitarias y controlar la ejecucion del mantenimiento de los
mismos.”.

Dando cumplimiento a estas responsabilidades, se hace necesario implementar un servicio
de mantenimiento para el buen funcionamiento de las plantas eléctricas. Lo anterior, dado
qgue por el uso normal y el paso del tiempo las plantas ubicadas en la sede central de
ICETEX (carrera 3 No. 18-32) y en la sede calIe57 (calle 57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50.)
ambas en Bogota D.C. han sufrido desgaste g\zbara preservar su conservacion y adecuado
funcionamiento, es necesario desarrollar rgantenimientos preventivos y correctivos a las
mismas, lo que permite suplir las necesidades eléctricas en los eventos de caida del fluido
eléctrico externo.

Estos equipos son de vital importancia para la operacion de la Entidad, dado que minimizan
el riesgo de dafios en equipos informéticos y garantizan la continuidad de las operaciones
cuando se presentan incidentes tales como la suspension de fluidos eléctricos. Estas
plantas tienen la autonomia para proveer energia por un lapso continuo de tiempo,
permitiendo el funcionamiento de las actividades sin depender de energia externa.

Adicionalmente y con el fin de prevenir cualquier tipo de falla en la operacién de la planta
eléctrica, se debe realizar de manera periédica unos mantenimientos adecuados tanto
preventivos como correctivos, de caracter eléctrico y mecdanico que incluya el suministro de
repuestos con las respectivas pruebas para la verificacién de su correcto funcionamiento
esto con el fin de garantizar el respaldo energético.

Asi mismo, al llevar a cabo labores de mantenimiento sobre este bien, permite extender la
vida util de la planta, optimizando su funcionamiento con acciones preventivas y
minimizando la frecuencia de fallas.

Es importante anotar que la Entidad no cuenta con personal capacitado para estas labores,
ni con los repuestos necesarios para efectuarle un mantenimiento preventivo y/o correctivo
a las plantas eléctricas.
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11.

12.

Considerando lo anterior, es conveniente y oportuno para ICETEX, adelantar la contratacion
para satisfacer la necesidad aqui determinada; esto con el fin de contar con el servicio de
mantenimiento especializado de caracter preventivo y correctivo de las plantas eléctricas,
para prolongar la vida util y reducir costos por reparaciones inesperadas.

Este proceso y conforme a la justificacion de la necesidad fue aprobado mediante comité
de contratacion el dia 17 de diciembre de 2020, segun acta de la misma fecha.

Objeto a contratar:

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de
emergencia ubicadas en el Edificio Sede Central de ICETEX y en la Sede de la Calle 57,
asi como el suministro de los repuestos que sean necesarios para la vigencia 2021 y 2022.

Especificaciones técnicas del bien y/o servicio:

ICETEX cuenta con plantas eléctricas en dos de sus instalaciones, la primera esta ubicada
en la sede central en la carrera 3 No. 18-32 y la segunda esta en la sede de Chapinero en
la Calle 57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50.

La planta de la sede central es marca CATERPILLAR, Motor C15, Generador LC6 Serie
No. G6B17151, capacidad 456 KVA.

La planta de la sede Chapinero es marca CUWINS 4BT3,9-G1, capacidad 50 KVA.

Ahora bien, ICETEX requiere contratarQeI mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos y mano de obra calificada para las plantas antes descritas; el
mantenimiento tiene los siguientes componentes:

a) Mantenimiento Preventivo:

El contratista debera ejecutar siete (7) mantenimientos preventivos durante la vigencia del
contrato, tres (3) en la vigencia 2021 y cuatro (4) en la vigencia 2022, previamente
establecidas o acordadas con el Supervisor, para cada una de las plantas eléctricas
descritas, donde se incluye suministro de mano de obra calificada, insumos tales como
aceites, filtros y refrigerantes, andlisis de fluidos y monitoreo de la condicién del equipo.

Para ello debera establecer de comun acuerdo con el supervisor del contrato, durante la
suscripcién del acta de inicio, el cronograma de las visitas de mantenimiento e incluirlo en
dicha acta; definiendo alli las fechas de los tres (3) mantenimientos preventivos para la
vigencia 2021 y los cuatro (4) mantenimientos preventivos para la vigencia 2022.

El objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o mitigar posibles fallas de las plantas
eléctricas, conservando la vida util del bien y previniendo incidencias mayores. Esto tiene
por objeto mantener un nivel de servicio determinado en las plantas eléctricas,
programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento mas oportuno.
Suele tener un cardcter sistematico, es decir, se interviene, aunque la planta eléctrica no
haya dado ningun sintoma de tener un problema. Con esto se busca su prolongar vida util.

ESTUDIO PREVIO COMPILADO I&M“H
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Las operaciones minimas requeridas en las rutinas de mantenimiento preventivo son las
descritas a continuacion:

Toma y analisis de muestra de aceite del motor (S.0.S).

Toma y analisis de muestra de refrigerante del motor (S.0.S).
Inspeccion del estado del (los) filtro (s) de combustible.
Inspeccidn/ajuste de las correas del mando del ventilador y del alternador.
Inspeccion del estado de las conexiones de la Consola de Control.
Revision del estado general del grupo generador.

Inspeccidn de las lineas y mangueras.

Limpieza del respiradero del carter.

Limpieza e inspeccion de la tapa del radiador.

Revision de la presion del aceite del motor.

Revision de la temperatura del refrigerante.

Inspeccidn del indicador de servicio del filtro de aire del motor.
Prueba y ajuste de baterias.

Prueba y ajuste del “SWITCH” de transferencia (cuando sea permitido).
Prueba de encendido del motor.

Comprobacion de existencia de fugas en el sistema de lubricacién.
Comprobacion del nivel de refrigerante del motor.

Comprobacion del nivel de aceite del motor. s,

Inspeccion del alternador. Q\%‘

Comprobacion del voltaje y frecuencia die salida del generador (cuando sea permitido).
Reemplazo del filtro primario de aire @el motor.

Reemplazo del filtro secundario de aire del motor (si aplica).

Reemplazo del filtro separador de agua (si aplica).

Reemplazo del filtro primario de combustible del motor.

Reemplazo del filtro secundario de combustible del motor (si aplica).
Reemplazo del filtro y aceite del motor.

Limpieza del respiradero del carter.

Ajuste de valvulas de admision y escape del motor.

Toma y analisis de muestra de aceite del motor (S.0.S).

Toma y analisis de muestra de refrigerante del motor (S.0.S).

Lubricacion del mando del ventilador.

Comprobacion del sistema de montajes del motor.

Inspeccién del amortiguador de vibraciones del cigliefial.

Inspeccion del estado de la bomba de agua.

Verificacion del estado del sensor de velocidad del motor.

Verificacion del estado general del generador.

Inspeccién del motor de arranque.

Comprobacion del factor de potencia del generador (cuando sea permitido).
Verificacion del estado de las conexiones eléctricas.

Comprobacion de los dispositivos de proteccion y alarma del motor.
Inspeccién de las baterias y realizacion del cambio (si aplica).
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El contratista deberd entregar al supervisor del contrato un informe técnico de cada
mantenimiento preventivo, en el cual se describa el diagndstico de dicha rutina. El informe
del desarrollo de la visita deberd ser entregado durante los 5 dias hébiles siguientes al
desarrollo de la visita de mantenimiento preventivo.

El contratista debe contar con la mano de obra calificada y los insumos originales y nuevos,
necesarios para la realizacién de los mantenimientos preventivos.

b) Mantenimiento Correctivo:

Entendido como la reparacién de las partes que se encuentren dafiadas o defectuosas y
que afecten el normal funcionamiento de la planta eléctrica, igualmente comprende la
reposicion original de repuestos y/o partes con caracteristicas iguales o superiores a
reemplazar.

En este contexto, el mantenimiento correctivo debe brindarse por parte del contratista cada
vez que se presenten fallas en alguna de las plantas eléctricas o cuando posterior a la rutina
de mantenimiento preventivo se encuentren anomalias que deban corregirse, por lo que
éstas deben quedar consignadas en el informe técnico correspondiente a dicha visita.

El contratista debera atender la solicitud de mantenimiento correctivo, realizada por parte
del supervisor del contrato, dentro de los dos (Zzocdl’as calendario siguientes a la notificacién
del incidente o falla. @%‘
L}
. \'0 - -
En caso de que la falla sea advertida pofél contratista en el desarrollo de la rutina de los
mantenimientos preventivos, éste debera informarlo por escrito inmediatamente finalice la

rutina, al supervisor del contrato o a quien este designe.

En caso de que las plantas eléctricas requieran de algun repuesto que deba ser remplazado
para su correcto funcionamiento, el contratista deberéa informarlo por escrito una vez finalice
la rutina de mantenimiento donde se identifico la necesidad, al supervisor del contrato o a
quien este designe, remitiéndole para el efecto la cotizacién del repuesto a méas tardar
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la notificacion de la necesidad, cotizacién
que debera estar acorde con los precios del mercado.

La Entidad se reserva el derecho de cotizar por su cuenta el repuesto requerido con el fin
de hacer un comparativo de precios; para ello la Entidad solicitara minimo tres (3)
cotizaciones de proveedores idoneos con el fin de realizar un estudio comparativo y
establecer el precio promedio del mercado. Si el valor propuesto por el contratista es
superior al valor promedio, éste debera adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de
mercado.

El contratista debera entregar repuestos nuevos originales y de primera calidad, por lo que
no se aceptaran bienes remanufacturados. El contratista con la suscripcion del contrato
garantiza la disponibilidad de los repuestos o consumibles necesarios para los
mantenimientos correctivos.
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En todo caso, el contratista debera informar al supervisor del contrato sobre cualquier hecho
0 circunstancia constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes al acaecimiento del hecho, que le impida cumplir con la visita y demas
términos acordados. Lo anterior, con el fin probar su ocurrencia y suscribir, dentro de los
dos (2) dias calendario siguientes a la notificacién, las nuevas fechas de las visitas comun
acuerdo con el supervisor del contrato.

El contratista debera entregar al supervisor del contrato un informe técnico del
mantenimiento correctivo, en el cual se describa el diagnostico de dicha rutina; el informe
del desarrollo de la visita deberd ser entregado durante los 5 dias hébiles siguientes al
desarrollo de la visita de mantenimiento correctivo.

El contratista debe contar con la mano de obra calificada y los repuestos originales y
nuevos, necesarios para la realizacion de los mantenimientos correctivos.

c) Procedimiento respeto ala bolsa para mantenimientos correctivos:

En el evento en que ICETEX requiera durante la ejecucion del contrato mantenimientos
correctivos, incluido el cambio de piezas necesarias para el normal funcionamiento de las
plantas eléctricas, se aplicara el siguiente procedimiento:

e EIl Contratista a solicitud del supervisor del contrato, tendra un plazo de tres (3) dias
calendario para presentar la cotizaciéon del Qgepuesto detallando las especificaciones,
caracteristicas, valor unitario, IVA, valor tgté y plazo de entrega.

¢ La Entidad solicitara minimo tres (3) co@zamones de proveedores idoneos con el fin de
realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado.

e Si el valor propuesto cotizado por el contratista es superior al valor promedio obtenido
con las cotizaciones realizadas por la Entidad, éste debera adoptar el valor promedio.

El contratista deberéa entregar repuestos nuevos, originales y de primera calidad, por lo que
no se aceptaran bienes remanufacturados.

El contratista con la suscripcion del contrato garantiza la disponibilidad de los repuestos o
consumibles necesarios para los mantenimientos correctivos.

COMPROMISO AMBIENTAL

El mantenimiento de plantas eléctricas genera en su proceso residuos sélidos y liquidos
gue requieren de una disposicion especial, pues no pueden ser entregados a los
operadores de aseo; si no a gestores ambientales autorizados; por ello, es indispensable
que se incluyan criterios que permitan al contratista ser responsable del almacenamiento,
manipulacion y entrega a gestores ambientales autorizados para el tratamiento,
aprovechamiento y/o disposicion final de residuos peligrosos.

Por otra parte, garantizar que este proceso lo realicen profesionales capacitados, que
tengan conocimiento en el manejo adecuado de residuos peligrosos.

13. Obligaciones del contrato
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13.1. Obligaciones generales del contratista:

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el
presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las recomendaciones

e instrucciones del supervisor, siempre que se encuentren conformes con el objeto y

la naturaleza del presente Contrato, asi como suscribir oportunamente junto con el

Supervisor los documentos inherentes al mismo.

3. Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalizacion del contrato.

4, Poner a disposicion de ICETEX su capacidad laboral, experiencia y conocimientos

para cumplir con el objeto de del Contrato.

Coordinar con el supervisor la entrega de los repuestos.

Mantener indemne a la Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en

reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del

contratista o las de sus subcontratistas o dependientes.

7. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier hecho o
circunstancia que pueda incidir en la oportuna ejecucién del contrato; proponer y
ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

8.  Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud
y Pension, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar
a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme con lo
establecido en la normatividad vigente colombiana y manual de contratacion de la
Entidad. &

9.  Cumplir con la normatividad apIicabIQd@n Seguridad y Salud en el Trabajo, en todo lo
referente a la implementacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) y efectuar los controles respectivos que permitan prevenir
accidentes y enfermedades laborales, ademas de controlar los riesgos y peligros
asociados a las actividades propias del contrato de sus trabajadores y en general al
personal que designe para el desarrollo y cumplimiento del mismo. Dicho
cumplimiento ser& objeto de verificacion permanente por parte de ICETEX.

10. Atender los requerimientos de ICETEX relacionados con la ejecucion del Contrato.

11. Cumplir con las politicas sobre prevencion y control de lavado de activos, financiacion
del terrorismo y otras actividades delictivas.

12. Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el Contrato, asi
como de las modificaciones que se presenten durante la ejecucion del mismo.

13. Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios y requeridos por ICETEX para el pago.

14. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier hecho o
circunstancia que pueda incidir en la oportuna ejecucion del contrato; proponer y
ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

15. Suscribir el acta de liquidacion del contrato a la terminacién del mismo.

16. Cumplir con las normas y/o procedimientos sobre el tema en Salud Ocupacional y
medio Ambiente establecidos.

17. Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por la Entidad y las autoridades

publicas, para la prevencion del Coronavirus COVID 19 durante la ejecucion del

contrato y en general en todas sus etapas.

N

o o
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18. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato, siempre y
cuando esté enmarcado en el objeto el mismo.

19. ICETEX aplicando las buenas préacticas del estandar internacional de la Norma 1SO
22301, la cual indica los “Requisitos para el Sistema de Administracién de Continuidad
de negocios” y teniendo en cuenta lo establecido por la circular externa 025 de 2020
‘Reglas Relativas a la Administracion del Riesgo Operativo — SARO” de la
Superintendencia Financiera de Colombia, se establece que, una vez adjudicado el
contrato, el proponente adjudicatario debera presentar al supervisor del contrato,
cuando le aplique o sea solicitado via correo electrénico, el plan de contingencia de
los productos y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la
ejecucion de las pruebas de contingencia y los resultados de estas, acorde a lo
descrito en el plan de contingencia enviado. Estos documentos deberan cumplir los
criterios de aceptacion y lineamientos establecidos por ICETEX a través del area
competente o responsable.

20. Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados a su cargo para el
desarrollo del presente contrato.

21. Aplicar a los expedientes fisicos asignados o elaborados, las técnicas de archivistica
y retencién documental.

22. Utilizar la imagen de ICETEX en caso de ser necesario, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes
ningun funcionario o contratista podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

23. Las demas inherentes al objetoy la naturaggza del Contrato, que deba cumplir sin que
impliqgue un mayor valor o costo para IaQEntldad

0“;

13.2. Obligaciones especificas del coftrato:

1. Cumplir con las condiciones técnicas, econémicas y comerciales descritas en la
Invitacién publica y en la propuesta presentada.

2. Cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del
proceso.

3. Ejecutar tres (3) mantenimientos preventivos durante la vigencia 2021 y cuatro (4)
mantenimientos preventivos durante la vigencia 2022.

4. Establecer de comun acuerdo con el supervisor del contrato, durante la suscripcion del
acta de inicio, el cronograma de las visitas de mantenimiento e incluirlo en dicha acta;
definiendo alli las fechas de los tres (3) mantenimientos preventivos de la vigencia 2021
y los cuatro (4) mantenimientos preventivos de la vigencia 2022.

5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las especificaciones
técnicas del bien y/o servicio, sefialados en los documentos precontractuales y anexos
técnicos del contrato.

6. Entregar al supervisor del contrato un informe técnico del mantenimiento preventivo, en
el cual se describa el diagnostico de dicha rutina; el informe del desarrollo de la visita
debera ser entregado durante los 5 dias habiles siguientes al desarrollo de la visita de
mantenimiento preventivo.

7. Ejecutar mantenimientos correctivos cada vez que se presenten fallas en alguna de las
plantas eléctricas o cuando posterior a la rutina de mantenimiento preventivo se
encuentren anomalias que deban corregirse.

Invertimos en el tolento de los colombicnas
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8. Atender la solicitud de mantenimiento correctivo, realizada por parte del supervisor del
contrato, dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la notificacion del incidente
de falla.

9. En caso de fallas advertidas en el desarrollo de las rutinas de mantenimientos
preventivos, estas deberan informarse por escrito inmediatamente finalicen las rutinas,
al supervisor del contrato o a quien este delegue.

10. En caso de requerir algun repuesto, el contratista debera informar inmediatamente
finalice la rutina de mantenimiento donde identificé la necesidad, al supervisor del
contrato o a quien este delegue y deber& remitir la cotizacion al supervisor del contrato
a mas tardar dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la notificacién de la
necesidad, cotizacion que deberd estar acorde con los precios del mercado.

11. El contratista debera entregar al supervisor del contrato un informe técnico del
mantenimiento correctivo, en el cual se describa el diagnostico de dicha rutina; el
informe del desarrollo de la visita debera ser entregado durante los 5 dias habiles
siguientes al desarrollo de la visita de mantenimiento correctivo.

12. Informar al supervisor del contrato de cualquier hecho o circunstancia constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, dentro de los dos (2) dias calendario siguientes al
acaecimiento del hecho, que le impida cumplir con el cronograma de mantenimientos y
demas términos acordados, probar su ocurrencia y suscribir, dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a la notificacién, las nuevas fechas de comun acuerdo con el
supervisor del contrato.

13. Suministrar los insumos indicados en las especificaciones técnicas para los
mantenimientos preventivos y los repuestos gue se identifiquen y se requieran para los
mantenimientos correctivos; para el reergﬁIazo de repuestos es necesaria la previa
aprobacién por parte del supervisor de @ cotizacion.

14. Emplear mano de obra calificada ef” Ia ejecucion del contrato e instalar repuestos
nuevos y originales necesarios para la realizacion de los mantenimientos preventivos y
correctivos.

15. Aceptar los procedimientos administrativos establecidos por ICETEX para la prestacion
de los servicios en las instalaciones de la Entidad.

16. Garantizar que los trabajadores del contratista ejecuten labores en las oficinas de
ICETEX atendiendo las normas de seguridad y permitan la revision que efectle el
vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que se ingresen o retiren
de las instalaciones de ICETEX.

17. Asumir todos los costos asociados al mantenimiento y puesta en funcionamiento de las
Plantas Eléctricas, asi como el desplazamiento del personal que destine para ello, el
transporte y almacenamiento de los equipos y materiales requeridos para la ejecucion
del contrato, los cuales fueron tenidos en cuenta para presentar la oferta econdémica.

18. Designar a una persona quien serd el canal de comunicacion entre la Entidad y el
contratista.

19. Ejecutar el objeto del contrato dentro del horario en que presta los servicios la Entidad,
esto es, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m., garantizando en todo caso que las
actividades de ICETEX continuaran desarrollandose sin interrupciéon ni afectacion. En
caso de que requiera desarrollar alguna actividad por fuera de este horario, la
ampliacion debera ser solicitada al supervisor del contrato y autorizada por este, sin que
ello pueda implicar un costo adicional para ICETEX.

20. Cumplir con la normatividad vigente en materia de disposicion final de los materiales,
repuestos y/o elementos que sean reemplazados
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21. Emplear personal idéneo directamente contratado y supervisado por el Contratista.

22. Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal
cause a ICETEX y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma
inmediata; de no hacerlo asi, ICETEX procedera a corregirla en la forma que estime
conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontara
de los pagos pendientes al contratista o por la respectiva garantia del contrato.

23. Si se encarga de almacenar los residuos peligrosos originados en el proceso de
mantenimiento debera cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal de
residuos peligrosos (aceites usados, elementos y/o envases impregnados con aceites
usados).

24. Incluir dentro del servicio prestado el manejo y disposicion final que le dara a los
residuos, (en caso de que se generen, como aceites, filtros, estopas, envases de
sustancias quimicas, entre otros), dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto
1076 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Titulo 6 o aquel
gue lo sustituya y hacer entrega del (los) certificado(s) de disposicion final o de
aprovechamiento de los residuos peligrosos generados durante el servicio.

25. Garantizar que las Plantas Eléctricas tengan hoja de vida y bitacora para aval del
mantenimiento para el supervisor del contrato, a fin de verificar que los mismos estén
en el mejor estado posible y causen menos interrupciones en la prestacion del servicio.

26. Establecer en conjunto con el Supervisor del contrato un protocolo para la ejecucién del
mismo enmarcado en las medidas para prevenir el COVID 19.

27. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato, y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al obgeto y alcance de este que deba cumplir sin
que implique un mayor valor al objeto congziatado

0‘3
13.3. Obligaciones Generales de Seg@?ldad de la Informacién

1. Guardar la reserva, confidencialidad, disponibilidad y privacidad de toda la
informacion de propiedad de ICETEX a la que tenga acceso en desarrollo del
presente contrato y no podra divulgarla a terceras personas salvo autorizacion
expresa de la Entidad.

2. Dar cumplimiento a las politicas de seguridad de la informacion de ICETEX.

3.  Aplicar los procedimientos de intercambio de informacién definidos por ICETEX.

4, Definir explicitamente el personal receptor y emisor de la informacién tanto en
ICETEX como con el tercero, obteniendo datos completos de identificacion y contacto
de dicho personal. Asi mismo, contar con la garantia de notificacion oportuna del
retiro, traslado o ausencia de personal autorizado y la notificacion de los datos del
nuevo personal de contacto. (Si aplica).

5.  Garantizar el cumplimiento de la ley de proteccion de datos personales (ley 1581 de
2012) para toda la informacién suministrada por ICETEX.

6. Si de la ejecuciobn del presente contrato resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, estos pertenecen a
la entidad de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982.
Asi mismo, el contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad
por el objeto del presente contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industria o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros.
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7.  Garantizar el adecuado manejo de la informacion recibida por parte de la Entidad en
la debida ejecucién del contrato.

8.  Garantizar el cumplimiento de la ley de proteccién de datos personales (ley 1581 de
2012) por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccién de datos
personales y demas normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen, reemplacen
o deroguen), para toda la informacion suministrada por ICETEX.

0. El contratista como Encargado de la informacién se obliga a cumplir todas las
obligaciones, deberes y principios consagrados en la normatividad vigente aplicable
a la materia, y en especial, dar estricto cumplimiento al articulo 18 de la Ley 1581 de
2012 y especialmente a las siguientes obligaciones: a) Garantizar al Titular de
informacién, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b) Conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
c) Realizar la actualizacién, rectificacién o supresion de los datos en los términos de
la Ley 1581 de 2012. d) Actualizar la informacion reportada por ICETEX dentro del
tiempo estipulado. e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los
Titulares en los términos sefialados. f) Contar con la Politica y procedimiento para
garantizar el cumplimiento de la Ley. g) Permitir el acceso a la informacion
Unicamente a las personas que pueden tener acceso a ella. h) Informar a ICETEX
cuando se presenten violaciones a los cédigos de seguridad y existan riesgos en la
administracion de la informacion de los Titulares.

13.4. Obligaciones de ICETEX: &

&

Designar al supervisor del contrato. @3

Exigir la ejecucion idénea y oporturia del objeto del presente contrato.

Tramitar la factura presentada por EL CONTRATISTA y efectuar los pagos pactados,

previa revision y aprobacion de los informes y recibo a satisfaccion de los entregables

por parte del Supervisor, conforme al valor y a la forma de pago indicados en el

contrato.

4.  Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento, cobro y pago de las
sanciones pecuniarias a que hubiere lugar y todas las demas que resulten necesarias
e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del presente contrato.

5. Gestionar los permisos y/o accesos al contratista necesarios para el cumplimiento
del objeto contractual.

6.  Ejercer la supervision del presente contrato con el fin de constatar la correcta
ejecucién de los recursos y evaluar a la culminacion del mismo, el cumplimiento del

objeto y las obligaciones de la Entidad.

wh ke

7. Iniciar, tramitar y llevar hasta su terminacion, todas las acciones legales que sean
pertinentes en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL
CONTRATISTA.

8. Devolver los elementos que no cumpla las condiciones de calidad o que no tengan
las respectivas garantias y hacer exigible su reemplazo en los términos establecidos
en los estudios previos, pliego de condiciones y en contrato

9.  Adelantar el trAmite para la adquisicion de repuestos como parte del mantenimiento
correctivo en los plazos establecidos en el estudio previo.

10. Todas las demas que resulten necesarias e indispensables para el cabal
cumplimiento de los fines del contrato.
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14. Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2022, termino contado
a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

15. Lugar de ejecucién:

Las actividades previstas se desarrollaran en la ciudad de Bogota D.C., en la sede central
de ICETEX ubicada en la carrera 3 No. 18-32 y en la sede de Chapinero ubicada en la Calle
57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50.

16. Analisis del sector:

El mundo se esta volviendo cada vez méas dependiente del suministro y uso de energia, en
la actualidad se requiere un flujo continuo e ininterrumpido de energia para edificios de
oficinas y grandes industrias, instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y
proveedores de servicios de Internet, hospitales, centros de acopio de alimentos
perecederos, los cuales dependen de energia las 24 horas del dia sin interrupciones y ain
mas importante los sistemas de emergencia y reserva para la proteccion de la vida humana.

En este sentido, las plantas eléctricas son indispensables para garantizar la continuidad del
trabajo y de las operaciones de diferenteg&sectores de la economia, incluso en la
cotidianidad del hogar; hoy por hoy ante u@aYaIIo de energia, las plantas eléctricas cobran
gran relevancia dado que ellas pueden Producir electricidad en cualquier momento y de
manera constante, evitando la perdida de informacion y dafios en equipos eléctricos y
electronicos.

La latente necesidad de continuidad de energia, aplicada a las diferentes actividades, ha
generado una industria amplia, pero especializada en la fabricacién de estos equipos; lo
anterior, dado que la energia resulta trascendental para todo proceso productivo, ya que
permite el desarrollo de procesos y acelera los mismos, generando asi eficiencia.

Por lo anterior, es imperativo analizar el sector industrial y manufacturero del pais. De
acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)
actualizada el 13 de noviembre de 2020; se encuentra que en septiembre de 2020 frente a
septiembre de 2019, la produccion real de la industria manufacturera presenté una variacion
de -3,0%, las ventas reales de -1,6% y el personal ocupado de -7,3%.!

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 28 registraron
variaciones negativas en su produccion real, restando 4,3 puntos porcentuales a la
variacion total anual.

1 DANE. Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial EMMET [en lineal]. (s.d.). Disponible en web: <
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emmet/bol_emmet_septiembre_2020.pdf> [Consulta: 4
de diciembre de 2020].
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Especificamente, la fabricacion de vehiculos automotores y sus motores en septiembre de
2020 frente a septiembre de 2019 tuvo una variaciéon en la produccion de -30,5%, curtido y
recurtido de cueros, recurtido y tefiido de pieles en septiembre de 2020 frente a septiembre
de 2019 tuvo una variacion en la produccion de -29,6%; no obstante, la variacion afio corrido
de enero a septiembre de 2020 frente al mismo periodo en 2019 la produccion real de la
industria manufacturera present6 una variacion de -10,6%, las ventas reales de -10,3% y el
personal ocupado de -5,8%.

La reduccion en el crecimiento de la produccion real, las ventas y el personal, coinciden con
la caida en la ocupacién en el sector industrial y manufacturero.

En este sentido, es importante sefialar que en el mercado hay un numero significativo de
fabricantes y distribuidores que comercializan este tipo plantas eléctricas; entre los cuales
se identificaron algunos proveedores que tienen la capacidad técnica y operativa de ofrecer
el mantenimiento preventivo y correctivo, a saber:

Industrial Energy Services S.A.S.
Servelec Ltda.

Enel.

Internacional de Compresores.
Equiagro.

Maquidiesel.

NTS National Truck Service S.A.S.
Servicios Diesel de Colombia. N
Conergia S.A.S. S
CMA Colombia.

GPS Electronics LTDA

Ingenieria de Bombas y Plantas Limitada

Alfa Plantas y Montajes

Cummins de los Andes S.A. CUMANDES S.A.
Plantidieseles

Equitec S.A.

Rida Soluciones Integrales S.A.S.

De igual forma, se procedio a realizar la busqueda en el Sistema de Colombia Compra
Eficiente—SECOPII sobre la contratacion de esta adquisiciéon por parte de diferentes
entidades estatales, realizadas en los Ultimos afios con similares condiciones o
especificaciones de la necesidad que se pretende suplir, con el proposito de realizar un
andlisis mas amplio del mercado:

TIPO DE ’
PROCESO No. PROCESO ENTIDAD OBJETO CUANTIA
POLICIA Mantenimiento preventivo y correctivo a
PN MEMOT MIC | Minima METROPOLITANA DE | todo costo de las plantas eléctricas de la $22.000.000
044 2020 cuantia SAN JERONIMO DE | Policia Metropolitana de Monteria y del T
MONTERIA Departamento de policia Cérdoba.
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PROCESO No.

TIPO DE
PROCESO

ENTIDAD

OBJETO

CUANTIA

IP-MEN-13-2020

Minima
cuantia

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL (MEN)

Prestacion de servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las plantas
eléctricas de propiedad del Ministerio de
Educacion Nacional. (2020-0920)

$15.818.072

IPMC-001-2019

Minima
cuantia

IDEAM

Mantenimiento preventivo y eventualmente
correctivo a las plantas eléctricas de 430 y
120 Kva del IDEAM con suministro de bolsa
de repuestos.

$10.000.000

INVITACION
PUBLICA N°
DE 2019

037

Minima
cuantia

RAMA JUDICIAL DIR.
SECC. DE ADMON
JUDICIAL
SANTANDER-
BMANGA

Contratar en nombre de la NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE  ADMINISTRACION
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, el
mantenimiento  preventivo de algunas
plantas eléctricas a cargo de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Bucaramanga, en las condiciones
técnicas, de calidad y cantidades exigidas
por la entidad.

$8.568.384

INVITACION
PUBLICA
2018

007-

Minima
cuantia

Secretaria Distrital de
Desarrollo Econémico

Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo 'y correctivo, incluido el
suministro de repuestos a las plantas
eléctricas ubicadas en Plaza de los
Artesanos de la Secretaria Distrital de
Desarrollo Econémico.

$6.828.400

IDU-MC10%-
DTAF-009-2018

Minima
cuantia

Instituto de Desarr%ﬂ%
Urbano N

o /4

Prestar el servicio de mantenimiento

>\preventivo y correctivo a precios unitarios
fijos de las plantas eléctricas de propiedad
del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU-
incluido el suministro de insumos vy
repuestos.

$9.067.404

067-00-B-COFAC-
GRUACO-2017

Minima
cuantia

Comando Fuerza
Aérea Colombiana

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo de las plantas
eléctricas, transferencia y luces de
emergencia, ubicadas en Edificio del
Comando de la Fuerza Aérea y
alojamientos militares de la Fuerza Aérea
Colombiana en la guarnicion Bogota D.C

$17.576.300

PN DECHO MIC
031 2017

Minima
cuantia

Departamento De
Policia Choco

Mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos a todo costo para
las plantas eléctricas del grupo de policia
UNIPEP ubicados en el municipio de Vigia
del Fuerte (VIDRI).

$4.975.000
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TIPO DE .
PROCESO No. PROCESO ENTIDAD OBJETO CUANTIA

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de dos plantas eléctricas, una de
125KVA marca Cummins ubicada en la
Calle 63 No. 9A - 45y otra de 20 KVA marca
KTC ubicada en la calle 37 No. 28B - 21,
incluyendo el suministro de filtros,
refrigerante, aceites, bateriay transporte de | $2.436.000
materiales 'y técnicos, mantenimiento
preventivo de transferencia automatica,
vigilantes de tensién y demas, requeridos
para el correcto y normal funcionamiento
del mismo, en las instalaciones de la
Entidad o donde esta indique.

Realizar mantenimiento preventivo de la
planta eléctrica marca Pel Power Systemas
de 60 Kw de la camara de comercio de
honda, ubicada en la calle 12a # 10a-06 en
honda - Tolima, consistente en: una visita
técnica bimestral de acuerdo con la
Régimen Camara de Comercio | propuesta de fecha 25 octubre de 2016 en
Especial de Honda la cual no incluyen repuestos, ni insumos, ni
reubicacién de equipos como tampoco los
gastos de estadia del técnico. en el caso de
un mantenimiento correctivo los costos de
los insumo, repuestos y otros gastos,
g@?rerén por parte de la camara de
comercio de Honda.

Minima Superintendencia de

IPMC 007-2016 Cuantia Puertos y Transporte

C-018-2016 $2.100.257

b

4

>
>

- L, Q . L
Asi mismo, se hace una relacién de las contrataciones desarrollados durante los Ultimos
afos por ICETEX para la prestacién de estos servicios:

VALOR TOTAL

CONTRATO MODALIDAD OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA DEL CONTRATO

Contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las plantas
N ) ele.c.tr.lcas de emergencia ubicadas en el TECNOSOET
2020-0389 Minima Cuantia edificio Sede Central de ICETEX y en la Sede $15.461.290
. - UPS SAS.
Calle 57, asi como el suministro de los
repuestos que sean necesarios para la
vigencia 2020.
Contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las plantas
eléctricas de emergencia ubicadas en el RIDA Soluciones
2019-0337 Minima Cuantia edificio Sede Central de ICETEX y en la Sede $15.350.998
. - Integrales S.A.S.
Calle 57, asi como el suministro de los
repuestos que sean necesarios para la

vigencia 2019.
Contratar el servicio de mantenimiento
. . S General de
Contratacion preventivo y correctivo de la planta eléctrica de EQUInos de
2018-0224 . emergencia de ICETEX y el suministro de auip . $11.330.000
Directa repuestos requeridos para su correcto Colombia SA
P g P GECOLSA

funcionamiento.
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VALOR TOTAL
CONTRATO MODALIDAD OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA DEL CONTRATO
Contratar el servicio de mantenimiento
preventlvq y correctivo de Iq planta eléctrica de General de
Contratacién emergencia marca Caterpillar, modelo C15, Equinos de
2017-0231 . serie no. C5H01534, capacidad 479 Kva quipos $11.000.000
Directa . e Colombia S.A.
ubicada en el edificio sede central del ICETEX,
. . GECOLSA
asi como el suministro de los repuestos que
sean necesarios para la vigencia 2017
Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta eléctricade | General de
Contratacion emergencia ubicada en el Edificio Sede | Equipos de
2016-0171 Directa Central del ICETEX, asi como el suministro de | Colombia S.A. $5.000.000
los repuestos que sean necesarios para la | GECOLSA
vigencia 2016.
Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo de la planta eléctrica de
. ) . ., General de
emergencia que se describe a continuacion, Equinos de
2015-0057 Minima Cuantia ubicada en el edificio del Icetex -carrera 3 No. quip . $3.108.336
. . . Colombia S.A.
18 32 en Bogotéa D.C.-, asi como el suministro
. GECOLSA
de los repuestos que sean necesarios para la
vigencia fiscal 2015.

17. Anédlisis que soporta el valor estimado del contrato / valor estimado del contrato y
justificacion del mismo

L)
xQ
@@«
. - ‘j - 7
Con el fin de desarrollar el estudio de rﬁéQrcado que servira de base para establecer el
presupuesto oficial de la presente contratacion, el Grupo de Recursos Fisicos solicit6 el 12
de enero de 2021, remitiendo por correo electrénico la solicitud de cotizaciéon a los 10
proveedores relacionados a continuacion. En respuesta se recibieron 2 cotizaciones

(Tecnosoft UPS S.A.S. y Rida Soluciones Integrales S.A.S.) los demas guardaron silencio:

17.1. Sondeo del mercado

1. Tecnosoft UPS S.A.S.

2. Rida Soluciones Integrales S.A.S.
3. Industrial Energy Services S.A.S.
4. Servelec Ltda.

5. Equiagro.

6. Magquidiesel.

7. Servicios Diesel de Colombia.

8. CMA Colombia.

9

. Plantas Eléctricas Ltda.
10. Serviplantas.

Dado que solo respondieron dos firmas y para enriquecer el analisis con un dato adicional,
se procedi6 a realizar la inclusion de los precios unitarios histéricos sin IVA de los contratos
2019-0337 y 2020-0389; para el primero se realiz6 indexacion con el IPC de cierre de 2019
gue se ubico en el 3,80%, para llevarlo a precios 2020 y luego este valor se promedi6 con
el valor del segundo contrato, obteniendo asi el Valor Promedio 2020 sin IVA:
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Valor con IPC Valor Unitario  Valor Promedio

Valor Unitario

2019 sin IVA 2019 3,80% 2020 sin IVA 2020 sin IVA
CATERPILLAR $938.333 $973.989,65 $850.000 $911.994,83
CUMMINS $528.333 $548.409,65 $320.000 $434.204,83

Posteriormente, el Valor Promedio 2020 sin IVA fue indexado con el IPC de cierre de 2020
que se ubico en el 1,61%, obteniendo asi el valor unitario sin IVA para el 2021 y asi mismo
este valor fue proyectado con el IPC de cierre estimado por el Banco de la Republica para
2021, que se tasé en 2,69%? obteniendo el valor para 2022:

Valor Promedio con

Valor Promedio con

Valor Promedio 2020

sin IVA IPC 2020 1,61% IPC 2021 2,69%
CATERPILLAR $911.994,83 $926.677,94 $951.605,64
CUMMINS $434.204,83 $441.195,52 $453.064,17

De acuerdo con lo anterior, se procedi6 a realizar la comparacion de los precios unitarios
entregados por los 2 proveedores que allegaron cotizacion para el mantenimiento
preventivo y el promedio de los precios unitarios histéricos:

VALOR UNITARIO SIN IVA 2021
PLANTA CATERPILLAR PLANTA CUMMINS

PROVEEDOR No.

1 $1.800.000 $850.000

2 <~ $2.000.000 $1.300.000

3 ¥ $926.678 $441.196
\0‘3

~ VALOR UNITARIO SIN IVA 2022
PLANTA CATERPILLAR PLANTA CUMMINS

PROVEEDOR No.

1 $1.800.000 $850.000
2 $2.200.000 $1.500.000
3 $951.606 $453.064

Acto seguido, se realiza el andlisis de los valores con el fin de estimar el presupuesto de
los mantenimientos preventivos de la presente contratacion, hallando el promedio de estos,
cuyo resultado es el siguiente:

VALOR UNITARIO 2021

PROVEEDOR No. PLANTA CATERPILLAR PLANTA CUMMINS
VALOR IVA TOTAL VALOR IVA TOTAL
1 $1.800.000 $342.000 $2.142.000 $850.000 $161.500 $1.011.500
2 $2.000.000 $380.000 $2.380.000 $1.300.000 $247.000 $1.547.000
3 $926.678 $176.069 $1.102.747 $441.196 $83.827 $525.023
PROMEDIO $1.575.559 $1.874.916 $863.732 $1.027.841

2 BANREP. Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Econdmicos (EME) [en linea]. (s.d.). Disponible en web:
< https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos> [Consulta:
3 de febrero de 2021].
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VALOR UNITARIO 2022

PROVEEDOR No. PLANTA CATERPILLAR PLANTA CUMMINS
VALOR IVA TOTAL VALOR IVA TOTAL
1 $1.800.000 $342.000 $2.142.000 $850.000 $161.500 $1.011.500
2 $2.200.000 $418.000 $2.618.000 $1.500.000 $285.000 $1.785.000
3 $951.606 $180.805 $1.132.411 $453.064 $86.082 $539.146
PROMEDIO $1.650.535 $1.964.137 $934.355 $1.111.882

Una vez obtenido el valor unitario promedio de los mantenimientos preventivos, los cuales
se constituyen como los precios techo del proceso, el presupuesto estimado para el
mantenimiento preventivo para la vigencia 2021 es por la suma de OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($8.708.270) y para
la vigencia 2022 es por la suma de DOCE MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($12.304.076), para un presupuesto total para los dos
afios por la suma de VENTIUN MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTAY SEIS
PESOS M/CTE. ($21.012.346), incluidos impuestos y gastos directos e indirectos que se
generen con ocasion de la ejecucion del contrato; lo cual resulta del valor total de los bienes
a adquirir mas el Impuesto al Valor Agregado- IVA del 19%, como se evidencia a
continuacion:

2021

N° ITEM CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 PLANTA CATERPILLAR 3 $1.575.559 $4.726.678
2 PLANTA CUMMINS 3 $863.732 $2.591.196
SUBTOTAL $7.317.874
VALOR IVA 19% $1.390.396
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $8.708.270

2022

N° ITEM CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 PLANTA CATERPILLAR 4 $1.650.535 $6.602.141
2 PLANTA CUMMINS 4 $934.355 $3.737.419
SUBTOTAL $10.339.560
VALOR IVA 19% $1.964.516
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $12.304.076

No obstante, teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo durante la vigencia 2020
tomo recursos de la bolsa de recursos por la suma de $1.755.250; para este proceso la
bolsa de recursos para mantenimiento correctivo corresponde a la diferencia entre el
presupuesto oficial para cada vigencia, es decir para 2021 la suma de $15.874.107 y para
2022 la suma de $16.447.162 y el presupuesto estimado de los mantenimientos preventivos
para 2021 por valor de $8.708.270 y para 2022 por valor de $12.304.076; es decir, las
sumas de $7.165.837 para 2021y $4.143.086 para 2022.
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En consecuencia, el proceso de seleccién sera adjudicado por el valor total del presupuesto
oficial para cada vigencia $15.874.107 para 2021 y $16.447.162 para 2022 es decir hasta
por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. $32.321.269 para los dos afios;
donde la diferencia entre la propuesta econdmica total de los mantenimientos preventivos
de menor valor a la que se adjudique el proceso y el presupuesto oficial de la Entidad se
constituira como el valor definitivo de la bolsa de recursos para mantenimientos correctivos,
el cual incluye IVA, impuestos, tasas y demas gastos directos e indirectos que se generen
con ocasion de la ejecucion del contrato, recursos destinados a los mantenimientos
correctivos, lo que incluye la adquisicién de piezas y/o repuestos.

18. Valor

18.1. Tiene vigencias futuras: Si

18.2. Aplica IVA en el valor del contrato: Si

18.3. Estado de la vigencia futura: Aprobado.

18.4. Fuente de los recursos: Propios

18.5. Valor total del presupuesto: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MI/CTE.
($32.321.269), IVA incluido y demés impuestos, gastos, tasas, contribuciones vy
todos los costos directos e indirectos en los que incurra el contratista para la
ejecucion del contrato.

o

18.6. Valor solicitado en el estudio @é‘?evio: TREINTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DQ&?:IENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
M/CTE. ($32.321.269), IVA ir¢luido y demas impuestos, gastos, tasas,
contribuciones y todos los costos directos e indirectos en los que incurra el
contratista para la ejecucién del contrato.

18.7. Valor presupuestal — vigencia actual: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTOSIETE PESOS M/CTE. ($15.874.107), IVA
incluido y demas impuestos, gastos, tasas, contribuciones y todos los costos
directos e indirectos en los que incurra el contratista para la ejecucién del contrato.

19. Informacién CDP (certificado disponibilidad presupuestal):

NUmero Fecha Valor
CDEF-2021-482 26/01/2021 $15.874.107,00
CCVF-2021-001 28/01/2021 $16.447.162,00

20. Rubros Presupuestales:

Rubro presupuestal: IG 311002004005002- Mantenimiento de Bienes
Muebles, Equipos
Valor asignado: $32.321.269,00
Vigencia actual Afio Valor de la vigencia
SI 2021 $15.874.107,00
NO 2022 $16.447.162,00
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21. Forma de pago:
ICETEX pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:

a) Por concepto de mantenimiento preventivo, segun facturacion, de acuerdo con las
rutinas de mantenimiento preventivo ejecutadas y recibidas a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato, de conformidad con los valores unitarios ofertados por el
contratista en la propuesta economica y previo cumplimiento de los tramites
administrativos y financieros a que haya lugar.

b) Bolsa de recursos para mantenimientos correctivos, se utilizar4 sus recursos solo
para el pago de los mantenimientos correctivos y cambio de piezas necesarias a que
haya lugar, se facturara segun los servicios requeridos y aprobados por el supervisor
del contrato, servicios recibidos a satisfaccion, de conformidad con los valores cotizados
por el contratista previo agotamiento del procedimiento para su uso establecido en el
presente documento y previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros
a gue haya lugar.

Para el proceso de facturacion, se requieren los siguientes documentos:

(i)  Factura comercial correspondiente.

(i) Certificacion del recibo a satisfaccion susctita por el Supervisor del Contrato.

(i)  Certificaciébn expedida por el represe@ﬁnte legal o revisor fiscal, en la que se
evidencie estar al dia en los aporteggﬁe Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y*Cajas de Compensaciéon Familiar y Parafiscales.

(iv) Documentos soporte de los mantenimientos ejecutados en la Entidad.

El pago se hard mediante transferencia electronica a la cuenta que indique el
CONTRATISTA por escrito a ICETEX y en pesos colombianos.

En cumplimiento de las obligaciones fiscales que ordena la ley, ICETEX efectuard las
retenciones que surjan del contrato, las cuales estaran a cargo del CONTRATISTA.

22. Ajustes revision de precios:

ICETEX no reconocera ningun reajuste de precios sobre los valores ofertados. Los errores
y omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta seran responsabilidad
exclusiva del Proponente.

23. Criterios para seleccionar la oferta més favorable:

ICETEX verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes, esta verificacion tiene por
objeto estudiar, analizar y comprobar que los oferentes cumplan con los requisitos minimos
de participacion. Esta verificacion no tendra puntaje pues se trata de requisitos de
participaciéon que habilitan o inhabilitan a los oferentes.
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Seran habiles los oferentes que cumplan con la totalidad de los requisitos juridicos y
técnicos minimos de participacion sefialados en la invitacion. Se consideraran como
requisitos habilitantes los siguientes:

N° FACTORES DE VERIFICACION DE LA CONDICION DE LOS PROPONENTES
1 Requisitos de Orden Juridico Cumple/No cumple
2 Requisitos de Orden Técnico Cumple/No cumple

23.1. Capacidad juridica: Son los requisitos minimos de orden legal establecidos en la
invitacion publica.

23.1. Requisitos técnicos habilitantes:
a. Especificaciones Técnicas Minimas:

El proponente deberd aportar documento suscrito por el representante legal en el que se
compromete a cumplir con los requisitos definidos en las especificaciones técnicas.

b. Experiencia:

El proponente debera acreditar la experiencia relacionada con el objeto del contrato a
suscribir (mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas), mediante la
presentacién de hasta dos (2) certificaciones d.\@"contratos terminados durante los tres (3)
afos anteriores a la fecha limite para la reo@‘pmon de ofertas, celebrados con entidades
publicas o privadas, y cuya sumatoria d s9alores sea igual o superior al cien por ciento
(100%) del presupuesto oficial de la presente contratacion.

Los contratos deben estar ejecutados en su totalidad al cierre del proceso, esto debe
demostrarse a través de la certificacion del contratante.

Las certificaciones de experiencia deberan ser expedidas por la entidad o compafiia
contratante, debidamente firmada por el representante legal o el supervisor del contrato o
quien esté facultado para ello. No se aceptaran auto-certificaciones.

Dichas certificaciones deben permitir como minimo identificar la siguiente informacion:

Nombre o razon social de contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del contrato (relacionado al del presente proceso)

Numero del contrato, si aplica.

Fecha de inicio y terminacion del contrato.

Valor del contrato.

Datos de contacto del contratante.

Cargo y nombre de quien suscribe la certificacion.

En caso de certificaciones de contratos ejecutados como integrante de una Unién
Temporal o Consorcio, se debera discriminar el porcentaje de participacion del

CoNohkwbE
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proponente en el mismo, el valor que se tendra en cuenta sera el correspondiente al
porcentaje de participacion que hubiere tenido en el Consorcio o Union temporal.

Adicionalmente se debera tener en cuenta que las certificaciones ilegibles, borrosas y/o
gue no contengan la informacién solicitada, no seran tenidas en cuenta. No obstante la
Entidad podré solicitar en cualquier momento aclaraciones sobre las mismas.

Los aspectos que no sean incorporados en las certificaciones aportadas, podran ser objeto
de aclaracién por parte de ICETEX, las cuales segun el caso deberan ser soportadas con
documentos legales de caracter contractual que permitan tal cometido, tales como copia
de actas de recibo a satisfaccién, actas de liquidacion, copias de contratos, facturas u otros
documentos expedidos por la entidad contratante en donde consten los requisitos
establecidos.

Las copias de los contratos, actas de liquidacion, entre otros, sélo se aceptaran como
documentos aclaratorios y en ningun caso reemplazan las certificaciones exigidas en la
presente invitacion.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA EN CASO DE UNIONES TEMPORALES Y
CONSORCIOS

Para los consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, se debera
especificar el porcentaje de participacion de cadba uno en el contrato.

En el caso del proponente plural tales Qﬁf‘omO consorcios o uniones temporales la
experiencia en proyectos similares al objé% de este proceso de seleccion, se acreditara
con la sumatoria de la experiencia de sus miembros, y conforme al porcentaje de
participacién en cada contrato. Cada uno de los contratos que sean seleccionados para
acreditar la experiencia debera reunir todas las caracteristicas exigidas para aquellos
oferentes individuales.

En todo caso se aclara que cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
debe acreditar un contrato que cumpla con todos los requisitos sefialados en el presente
numeral.
Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de quienes
lo integran y anexar el documento de conformacion para efectos de confirmar el porcentaje
de participacion.

23.2. Documento de Capacidad financiera: No aplica.

23.3. Capacidad financiera: No aplica.

23.4. Aspectos técnicos ponderables:

Descripcién Peso asignado
No aplica No aplica




Cédigo: F329

Version: 6 |
ESTUDIO PREVIO COMPILADO I&M“H

Fecha: 24/12/2018

Pagina 23 de 26

24. Criterios para seleccionar la oferta mas favorable:

ICETEX revisard las ofertas econdmicas y verificara que el proponente incluya la totalidad
de los items requeridos por la Entidad y el menor precio resultado de la sumatoria de todos
los valores incluido IVA y demds gastos directos e indirectos sera la oferta ganadora. Si
ésta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad verificara el cumplimiento de
los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio y la totalidad de los
items requeridos y asi sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1.8
del Manual de Contratacion de la Entidad.

Para efectos de seleccionar la oferta mas favorable para la Entidad, se entendera por menor
precio el valor total que resulta de la sumatoria de los dos items de mantenimiento
preventivo para las dos vigencias que tendra el contrato, descritos en la invitacion incluido
IVA 'y demas gastos directos e indirectos.

No obstante, se aclara que la adjudicacion del contrato se realizara por el valor total del
presupuesto oficial para las dos vigencias, para 2021 la suma de $15.874.107 y para 2022
la suma de $16.447.162; es decir por la suma total de TREINTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
$32.321.269.

La bolsa de recursos para mantenimiento correctivo, por tratarse de un monto agotable, su
valor corresponderd a la diferencia entre Ja propuesta econdémica total de los
mantenimientos preventivos de menor valg&z‘a la que se adjudique el proceso y el
presupuesto oficial de la Entidad; constitu éndose como el limite maximo por concepto de
los mantenimientos correctivos que se <Dl%ﬁllzara en el contrato, previo agotamiento del
procedimiento para su uso establecido en el presente documento.

Para gque la propuesta sea tenida en cuenta se debe presentar la oferta expresada en pesos
colombianos y sin decimales, teniendo en cuenta que no podra sobrepasar el valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién so pena de rechazo.

NOTA 1: En caso de existir dos 0 mas ofertas con empate a menor precio, se verificaran
los requisitos minimos habilitantes segun el orden de entrega de las mismas.

NOTA 2: Los precios ofertados por el proponente seran fijos e INMODIFICABLES durante
todo el plazo del contrato, en estos precios estan comprendidos todos los costos directos e
indirectos en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato que puedan generarse
en curso de la ejecucion.

NOTA 3: El valor total de la oferta no podra exceder el valor del presupuesto del proceso,
SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

NOTA 4: El valor unitario de cada item no podra superar el valor techo estimado por
ICETEX en el andlisis del valor del presupuesto so pena de rechazo de la oferta, es decir:
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VALOR UNITARIO
SONDEO PLANTA CATERPILLAR PLANTA CUMMINS

VALOR IVA TOTAL VALOR IVA TOTAL
PROMEDIO 2021 $1.575.559 | $299.356 | $1.874.916 | $863.732 | $164.109 | $1.027.841
PROMEDIO 2022 $1.650.535 | $313.602 | $1.964.137 | $934.355 | $177.527 | $1.111.882

NOTA 5: La Unica variable que sera objeto de evaluacion en la seleccién de la oferta sera
el menor precio.

CORRECCION ARITMETICA (EN CASO QUE APLIQUE)

El ICETEX se reserva el derecho durante la etapa de estudio de las propuestas de los
oferentes de realizar correcciones de las operaciones aritméticas, a las mismas, por errores
de formulacion, sin vulnerar los principios de transparencia y seleccién objetiva de la
contratacion estatal.

NOTA 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente
aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su
correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion aritmética
erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen. (Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00).

Para todos los efectos, los errores arltme;ti%os deberan entenderse como simples
equivocaciones cometidas al consignar el rej%hltado de operaciones aritméticas sometidas
a reglas claramente establecidas, perm&nemendo fijos los sumandos. (MESEGUER
YEBRA, JOAQUIN, La rectificacion de los errores materiales, de hecho y aritméticos en los
actos administrativos, Bosch, Barcelona, Espafia, 2001, pag. 15.)

NOTA 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y
financieramente; para dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los
precios unitarios de los items o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta
econdmica.

En todo caso la Entidad podré revisar todas las ofertas econdmicas para verificar la
procedencia de la aplicacién de la correccion aritmética, razon por la cual se tomara la de
menor valor una vez aplicado el procedimiento. El oferente con la presentacion de la oferta
acepta el precio resultante de la aplicacion de la figura de la correccion aritmética.

NOTA 3: Siempre y cuando la oferta econdémica se ajuste sustancialmente a las
especificaciones técnicas (items) requeridos por la Entidad, el ICETEX corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecer el
precio unitario.

b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales (lo que incluye impuestos), prevaleceran los subtotales y el precio total sera
corregido.
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c) Siexistiese discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras,
salvo que la cantidad expresada en letras tenga relacion con un error aritmético, en cuyo
caso prevalecera el monto en cifras con sujecion a los parrafos (a) y (b) antes
mencionados.

d) Todos los valores econémicos de la propuesta relacionados en los formatos que
conforman la propuesta econémica deberan ser ajustados al peso, por exceso 0 por
defecto segun corresponda, de manera que si los decimales o centavos son menores a
0.50 se aproximara a la unidad o al peso inmediatamente anterior; y si los decimales o
los centavos son iguales o mayores a 0.50, se aproximara a la unidad o al peso
inmediatamente superior.

NOTA 4: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual
asumird las consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y
evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccién aritmética efectuado por la
entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato
por este motivo.

NOTA 5: Los valores deben ser calculados en numeros enteros, no decimales.
25. Analisis de riesgo: Ver documento anexo.
26. Garantias a exigir en el proceso de contrata%gén:
N
©

26.3. Requiere garantia: S &

26.4. Garantias:

Tipo de garantia: Unica

EL CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) dias siguientes
al perfeccionamiento de la misma, a constituir una garantia con
CONDICIONES GENERALES DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO
ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACION y en favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE
Comentario: CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ"- ICETEX NIT
899.999.035-7 con una compafia de seguros, establecida en el
pais y cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera de Colombia y cumpla con la normatividad vigente, la
cual deberd amparar:

Duracién Duracion
Tipo de amparo adicional al Porcentaje
Contrato
contrato
Cumplimiento Si 4 Meses 10%
Calidad del servicio Si 1 afio 10%
Calidad y correcto funcionamiento Si 1 afio 10%
Provision de Repuestos y Accesorios Si 1 afio 10%
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Duracion DUEEIE
Tipo de amparo C adicional al Porcentaje
ontrato
contrato
Pagos de salarios y prestaciones sociales Si 3 Afos 5%
Responsabilidad Civil Extracontractual Si No 200 SMLMV
26.5. Justificaciéon de la NO garantia: No aplica
27. Estudios y disefos:
27.3. Aplicaestudios y disefio: No
27.4. Estudios y disefios actualizados: No aplica
27.5. Requiere licencia: No
28. Supervision e interventoria contractual:
28.3. Tiene interventoria externa: No
28.4. Justificacion de la interventoria: No aplica.
28.5. Supervisores y/o interventoria:
Tlpo _de Supervisor Area Cargo
seguimiento
Coordinador Grupo de Coordinador

Grupg de Administracion de
Re¢ursos Fisicos o de quien
signe el ordenador del gasto

Administracion de Recursos
Fisicos..n Quien designe el
order r del gasto.

Grupo de
Administracion de
Recursos Fisicos

Supervisor

N
23.3. Notas o aclaraciones: Ninguna.

Firmado digitalmente por: Margareth Sofia Silva Montaija
Unidad organizacional: INSTITUTO COLOMBIANO DE
CREDITO EDUCATIVO =/
Fecha: 21/05/2021 20:45:56 ) f_/'_,’
g :
| 4 .
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7). (4N
MARGARETH SOFIA SILVA MONTANA LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE
Secretaria General Coordinador Grupo de Admon. de Recursos F.

Ordenadora del Gasto

Proyecté: Jorge Eduardo Bonilla - Profesional Universitario Grupo de Administracién de Recursos Fisicos .=
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