
CBC-100028248 0 270068438

04/06/2021 CEN BOGOTA CHAPINER

00:00 Horas Del 26/05/2021 24:00 Horas Del 26/07/2026

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S

CALLE 10 A 45- 48

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CALLE 25 G NO. 73 B 90

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S

CALLE 10 A 45- 48

900318823

5691234

8002158072

8755544

9003188236

5691234

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1081 DE 2021. , CUYO OBJETO ES 
CONTRATO NÚMERO 1081 DE 2021.  : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL 
PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CUMPLIMIENTO

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

00:00: Horas Del 26/05/2021

00:00: Horas Del 26/05/2021

00:00: Horas Del 26/05/2021

00:00: Horas Del 26/07/2021

24:00: Horas Del 26/01/2022

24:00: Horas Del 26/01/2022

24:00: Horas Del 26/07/2024

24:00: Horas Del 26/07/2026

28.832.898,90

86.498.696,70

57.665.797,80

86.498.696,70

34.836

104.509

329.027

778.915

LEONARDO JOSE MURCIA AGENTES 100,00

DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/06/2021

$

$

$

$

1.247.287

0

1.247.287

1.490.222

$

$ 5.000

237.935

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

N/A N/AN/A N/A

$ 259.496.090


