
Long

(Km)

4,00

1 600.2.3 600 m3 68,10  $        110.035,00 

2 210.2.2 210 m3 2.042,00  $         17.400,00 

3 220.1 220 m3 2.042,00  $         30.968,00 

3

4 600.2.3 600 m3 132,00  $        110.035,00 

5 630.6 630 m3 2,70  $        569.701,00 

6 630.4 630 m3 30,80  $        702.636,00 

7 640.1 640 Kg 2.190,80  $           9.408,00 

8 610.0 610 m3 36,00  $         15.190,00 

9 610.0 610 m3 18,00  $        138.858,00 

2490,00

10 320.3 320 m3 1.531,00  $        192.412,00 

11 630.4 630 m3 672,30  $        717.866,00 

12 630.4 630 m3 170,20  $        717.866,00 

13 630.4 630 m3 672,30  $        717.866,00 

14 630.7 630 m3 747,00  $        523.805,00 

15 640.1 640 kg 64.391,40  $           9.408,00 

16 900.2 900 m3/km 81.680,00  $           1.416,00 

17 km 4,00  $        800.000,00 

VALOR INTERVENTORIA  $       300.000.000,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $    3.000.000.000,00 

VALOR TOTAL OBRA  $    2.700.000.000,00 

CONSTRUCCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Subtotal

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
 $         21.156.296,00 

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA

Subbase Granular Clase C.

 $            17.778.400,00 

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA

 $            3.200.000,00 

V. PLACA HUELLA, ANCHO 5,10m - INCLUYE CUNEAS DE 0,70m

 $                482.621.311,80 

 $         13.327.819,00 

 $                294.582.772,00 

 $                  14.524.620,00 

BOX CULVERT 1X1 (L =6m)

 $                  20.611.046,40 

VII. CARACTERIZACIÓN VIAL

Terraplenes

Subtotal

 $                   2.499.444,00 

Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

61.361.331,90$         

I. EXPLANACIONES

Excavaciones varias en material común en seco.

Excavaciones varias en material común en seco a mano.

CONSTRUCCIÓN DE

Subtotal

 $                  63.236.656,00 

 $       106.260.839,50 

 $                  35.530.800,00 

CANTIDAD

MUNICIPIO VIA

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO

No ITEM DE PAGO UNID

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION

PR Final

SABANETA

MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA

VALOR TOTAL

GENERAL 2018

PR Inicial

 VALOR UNITARIO 

MOMIL

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)  $                  21.641.188,80 

 $                   7.493.383,50 

Excavación en material común de la explanación y canales

Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

 $                      546.840,00 Relleno para Estructuras con material excavacion

III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m

METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

Subtotal  $       115.658.880,00 

Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% 

concreto - 40% agregado ciclópeo).

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

PEREIRA - SABANETA PEREIRA

PARTICULAR

Relleno para Estructuras con recebo

 $                   1.538.192,70 

 $                605.794.291,20 

Subtotal

 $                115.658.880,00 

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS

 $                391.282.335,00 

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

 $                122.180.793,20 

VI. TRANSPORTE

 $                482.621.311,80 

2.379.082.815,00$    

 $    2.665.563.866,40 

 $              3.377.896,00 

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS  $         13.279.837,60 

Caracaterización del corredor  $                   3.200.000,00 


