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CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE NECESIDAD 

 
1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los Grupos Aposentadores de la Fuerza Aérea Colombiana son un apoyo fundamental en el desarrollo de 
los objetivos de la Fuerza, que sirven para ampliar sus capacidades y soportar logísticamente las 
operaciones en áreas con falta de condiciones para mantener los servicios básicos y bienestar al personal 
militar.  
 
Las experiencias en las maniobras militares han permitido ampliar la doctrina del aposentamiento en la 
Fuerza lo que ha conllevado a realizar procesos de análisis y reingeniería para adaptar los elementos, 
materiales y equipos de los Grupos Aposentadores a las necesidades de la Fuerza. 
 
El desarrollo de la operación militar le ha permitido a la Fuerza Aérea Colombiana FAC generar diferentes 
experiencias para establecer y cumplir con sus procedimientos, involucrando cada día a los diferentes 
actores que le ayuden a realizar operaciones aéreas exitosas con calidad y siendo siempre seguras, para 
ello se ha contemplado la ampliación de las capacidades logísticas determinando como un factor importante, 
la inclusión de los Grupos Aposentadores en los despliegues de sus operaciones. 
 
 El Grupo Aposentador estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana viene siendo desplegado en promedio 
tres veces por año y solo ha sido objeto de 02 Mantenimientos Preventivo y Correctivo.  
 
Los equipos, unidades y sistemas de última tecnología que lo componen es prestar los servicios de 
alojamiento y apoyo Logístico a 150 personas conformadas por tripulaciones, personal logístico y de 
seguridad en cualquier lugar donde estratégicamente sea requerido por razones de orden público, desastres 
naturales, operaciones aéreas, emergencias sanitarias o ejercicios operacionales de cualquier índole. 

 
De acuerdo a las fichas técnicas de cada uno de los equipos con los que cuenta este Grupo Aposentador; 
es necesario realizar el mantenimiento al grupo aposentador cada año con el fin de garantizar el alistamiento 
en un 100 % durante el año 2021, evitando fallas y daños en sus componentes que pueden generar costos 
adicionales en caso de no realizarse dicho mantenimiento 

 
Es así que se requiere contratar el servicio para realizar el mantenimiento, puesto que los equipos 
actualmente presentan deterioros graves y perdidas de funcionamiento en sus componentes. Resulta 
necesario y  urgente la inversión en mantenimiento de estos equipos que representan uno de los activos 
fijos  de más alto valor monetario en cuanto equipo logístico se refiere de la Fuerza Aérea Colombiana; 
además de no contratarse el mantenimiento del Grupo Aposentador estratégico, la Fuerza Aérea no contará 
con el alistamiento de estos equipos que lo componen y por consiguiente no se podrá cumplir con el objetivo 
ni con la misión de estos equipos que es solucionar las necesidades de logística en los diferentes ejercicios 
operacionales y de emergencias sanitarias que son establecidos por el Comando de La Fuerza Aérea 
Colombiana. 
 
1.2. OBJETO A CONTRATAR 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS 
UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
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FUERZA AÉREA COLOMBIANA UBICADOS EN EL CACOM-5 Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS 
DONDE LA FAC LO DETERMINE (SEGÚN ANEXO TÉCNICO). DESPLIEGUE (INSTALACIÓN, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARMADO Y DESARMADO). 

 
1.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

Plazo de ejecución 

Desde la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el agotamiento 
de los recursos sin que exceda el 30 noviembre de 2021  

Lugar de ejecución 

Los servicios de mantenimiento deberán entregarse en su totalidad en las 
instalaciones Base Aérea “BG, ARTURO LEMA POSADA” Comando Aéreo de 
Combate No 5  Rionegro, Antioquia y los de despliegue en las Unidades 
Militares Aéreas y lugares contemplados para la realización de la prestación 
del servicio dentro de la geografía nacional y de acuerdo a requerimiento de la 
operación militar. 

Forma de pago 

 
El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA 
presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los 
fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado 
por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada 
por el Departamento Financiero, cuando sean situados los recursos por parte 
de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que 
haya lugar. 
 
Nota 1: En caso de no comprometer la totalidad de los recursos de la vigencia 
2021, los recursos restantes se liberarán. 
 
Nota 2: Los servicios prestados y su consecuente pago no podrán sobrepasar 
el valor total del contrato y de ello se dejará constancia en las actas de recibo 
a satisfacción 
 
Nota 3: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa 
de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

PAC VALOR FECHA RADICACION 
DOCUMENTOS PAGO 

OCTUBRE 
Contra facturación 
según los servicios 

prestados 

Los primeros 5 días del mes 
de SEPTIEMBRE 

 
DICIEMBRE  

 

Contra facturación 
según los servicios 

prestados 

Los primeros 5 días del mes 
de NOVIEMBRE 

CUENTAS POR 
PAGAR 2022 

Contra facturación 
según los servicios 

prestados 

Los primeros  5 días del mes 
de Diciembre. 
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1.4. ADJUDICACIÓN 
 

Total  
Parcial por ítem  
Hasta agotar el presupuesto oficial x 

 
1.5 ANÁLISIS DE RIESGO: SE ANEXA MATRIZ DEL RIESGO 

 
CAPÍTULO 2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.  CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
2.1.1.  Ficha Técnica: 
 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ARCHIVO DENOMINADO 
ANEXO TECNICO, LA CUAL CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO. 

LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LA FICHA TÉCNICA. 

2.1.2.  Codificación en el Clasificador de Bienes y servicios: 
 
La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el 
Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72102900 

Servicio de edificaciones, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones. 

 
2.1.2.1 Número de Material SAP: (Cuando aplique) 
 

Descripción del Elemento No. de Material SAP No. de Activo Fijo 

Mantenimiento de otros bienes  2000279 N/A 

 
2.1.3. Visita al lugar de ejecución: 

Sí  
No  
N/A X 

 
2.1.4 Cantidad del producto a contratar y adquisición últimos años en la FAC 
 

Producto a contratar 
Adquisiciones últimos años en concordancia con la consulta 

SILOG 
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Cantidad 
autorizada 

CPA 

2018 2019 2020 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y 
DESPLIEGUE A TODO 
COSTO DE LAS 
UNIDADES Y 
SISTEMAS DE 
APOSENTAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA 
FUERZA AÉREA EL 
CACOM-5. 

1 1 
$ 
26’000.000 

1 
$ 
80’000.000 

1 $ 71’250.000 

 
Nota: Se deberá anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien existencias, 
el almacenista deberá certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE BIENES). 
 
2.1.5 El bien o servicio a contratar, aumenta la vida útil del bien a intervenir (en tiempo y/o valor): 
 

SI: __X__ NO: ____ 

Justificación:  

Los equipos y elementos contemplados dentro del proceso contractual y que corresponde al mantenimiento 
preventivo y correctivo, no solo requieren la intervención técnica necesaria para aumentar su vida útil y su 
funcionamiento sino se hace necesario por lo que establecen las casas fabricantes de los equipos y que 
aparecen en las fichas técnicas de los mismos, al igual que se realiza obedeciendo a los planes y programas 
de mantenimiento de los escuadrones de instalaciones ya establecidos para el óptimo funcionamiento de 
los equipos bajo su cargo y responsabilidad. 

Es de aclarar que este mantenimiento preventivo y correctivo aumenta la vida útil de los equipos que 
conforman el grupo aposentador. 

2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
2.2.1.  Experiencia: 
 

DOCUMENTO CANTIDAD 
CERTIFICACIONES 

TIPO  

El oferente deberá adjuntar   certificaciones 
de experiencia en el mantenimiento e 
instalación de grupos de Aposentamiento 
tácticos Militares y/o instalación   y 
mantenimiento de sistemas de saneamiento 
compacto y portátiles, en las que se certifique 
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la realización del objeto contractual, cuya 
sumatoria sea igual o superior a 72   SMLMV 
donde al menos una certificación  sea igual o 
superior a 36   SMLMV. 

 Acreditación o certificación 

El oferente deberá adjuntar certificaciones de 
experiencia en el levantamiento y transporte 
de cargas especial y/o contenedores 
superiores a 10 Toneladas mediante Grúas 
Telescópicas Certificadas por ONAC y el 
transporte de las mismas en cama baja, en 
las que se certifique la realización del objeto 
contractual, cuya sumatoria sea igual o 
superior a 16  SMLMV donde al menos una 
certificación sea igual o superior a 8   SMLMV. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Certificación y Acreditación de 
vehículo Grúa Telescópica y 

Certificación ONAC 

 
Las certificaciones y/o copias de contratos que acrediten la experiencia del proponente deberán contener 
los siguientes aspectos para verificar la experiencia exigida en el presente proceso. 
 

- Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado y/o ordenador 
del gasto. 

- Papelería membretada propia de empresa 
- Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales. 
- Objeto del Contrato. 
- Localización o Lugar. 
- Monto del contrato 
- Tiempo de ejecución, indicando fecha de inicio y de terminación 

 
NOTA: EL MINISTERIO ejercerá el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la Información y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la 
información allegada por el proponente. 
 
NOTA: En caso de que el contrato tenga varios ítems solo se tendrá en cuenta el presupuesto de los ítems 
que haga relación con el servicio de operador logístico 
  
AUTOCERTIFICACIONES: No se acepta auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 
NOTA: El MINISTERIO podrá solicitar, aclaraciones o información que estime pertinente, relacionada con 
aspectos del contenido de las certificaciones y/o contratos, dentro de un término perentorio. Una vez 
cumplido el plazo de aclaraciones las certificaciones y/o contratos que no cumplan con lo anterior no serán 
tenidas en cuenta. 
 
2.2.2.  Otros: 
 

DOCUMENTO CANTIDAD PERSONAL TIPO ACREDITACION  
El oferente deberá presentar con la 
propuesta: Un profesional Ingeniero 
Mecánico, con Especialización en 
Mantenimiento, quien estará en cargado 
como COORDINADOR de 
Mantenimiento del Grupo Aposentador, 

 
 
 
 

01 PROFESIONAL 
 

 
 

 
Título profesional y/o Tarjeta 

profesional con la 
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deberá contar con todos los EPP 
(Elementos de protección personal) las 
cuales deberá adjuntar. 

Especialización en 
Mantenimiento  

El oferente deberá presentar con la 
propuesta: Un profesional Ingeniero 
Mecánico, quien estará encargado como 
JEFE TECNICO de Mantenimiento del 
Grupo Aposentador, deberá contar con 
todos los EPP (Elementos de protección 
personal) las cuales deberá adjuntar. 

 
 
 
 

01 PROFESIONAL 
 

 
 

Título profesional y/o Tarjeta 
profesional como Ingeniero  

Mecánico  

El oferente deberá presentar con la 
propuesta certificación de: mínimo dos 
02 operarios calificados con acreditación 
de Especialización Técnica en 
Mantenimiento de Sistemas de 
Refrigeración Industrial y Aires 
Acondicionados quienes serán los que 
intervengan los equipos tipo Paquete de 
66.000 BTU 

 
 

 
02 OPERARIO 

TECNICO 
 

 

 
 
 

Certificaciones de acreditación 
por ente avalado SENA 

 

El oferente deberá presentar con la 
propuesta certificación de: mínimo un 01 
operario en pintura; con título, Técnico 
en cubrimiento con pintura para el 
sector metalmecánico y plástico 
calificado con acreditación  

 
 
 

01 OPERARIO 
TECNICO 

 
Certificaciones de acreditación 

por ente avalado SENA 
 

 
CAPÍTULO 3. ESTUDIO DEL SECTOR 

 
3.1.  ASPECTOS GENERALES 
 
3.1.1 Económico 
 
La pandemia de COVID-19 está infligiendo enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Para 
proteger vidas y permitir que los sistemas sanitarios puedan hacer frente a la situación ha sido necesario 
recurrir a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de frenar la propagación del virus. 
La crisis sanitaria por ende está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Como resultado de 
la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho 
peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09 (cuadro 1.1). En el escenario base, en el que 
se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención 
pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme 
la actividad económica se normalice gracias al apoyo brindado por las políticas. El pronóstico de crecimiento 
mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen de factores cuyas 
interacciones son difíciles de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y 
eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del 
endurecimiento drástico de 
 las condiciones en los mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios de 
comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros comerciales y utilizar transporte 
público), efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas. Muchos países se 
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enfrentan a crisis con múltiples aristas, que comprenden un shock sanitario, perturbaciones económicas 
internas, derrumbe de la demanda externa, cambios de sentido de los flujos de capital y colapso de los 
precios de las materias primas. Predominan los riesgos de que los resultados sean peores. Para evitar tal 
desenlace resulta crucial adoptar políticas eficaces. 
 
 Las medidas necesarias para reducir el contagio y proteger vidas harán mella a corto plazo en la actividad 
económica, pero también deben ser consideradas como una inversión importante para la salud humana y 
económica a largo plazo. La prioridad inmediata es contener las secuelas del brote de COVID-19, sobre 
todo incrementando el gasto sanitario a fin de reforzar la capacidad y los recursos del sector de la salud 
mientras se adoptan medidas para reducir el contagio. Además, las políticas económicas tendrán que 
amortiguar el impacto que la disminución de la actividad tendrá en las personas, las empresas y el sistema 
financiero; reducir los efectos persistentes y más permanentes derivados de la inevitable y fuerte 
desaceleración; y garantizar que la recuperación económica pueda empezar rápidamente una vez que se 
disipe la pandemia. Dado que las secuelas económicas obedecen a shocks particularmente agudos en 
determinados sectores, las autoridades tendrán que implementar importantes medidas focalizadas en los 
ámbitos fiscal, monetario y financiero para respaldar a los hogares y las empresas afectadas. Estas medidas 
ayudarán a preservar las relaciones económicas durante la paralización y son esenciales para permitir que 
la actividad se normalice gradualmente una vez que se disipe la pandemia y que se levanten las medidas 
de contención. La respuesta fiscal en los países afectados ha sido rápida y considerable en 2 muchas 
economías avanzadas (como Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido). Muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo (como China, Indonesia, Sudáfrica) 
también han empezado a proporcionar o han anunciado importantes medidas de apoyo fiscal a favor de los 
sectores y trabajadores duramente afectados. Será necesario reforzar las medidas fiscales si persisten las 
paralizaciones de la actividad económica, o si el repunte de la actividad cuando se levanten las restricciones 
es demasiado flojo.  
 
Es posible que las economías que estén enfrentando restricciones financieras para combatir la pandemia y 
sus efectos necesiten apoyo externo. Un estímulo fiscal de base amplia puede prevenir una merma más 
pronunciada de la confianza, impulsar la demanda agregada y evitar una desaceleración aún más profunda. 
Pero sería más probable que el estímulo surta más efecto una vez que la pandemia se haya disipado y que 
las personas puedan desplazarse con libertad. Las importantes medidas adoptadas por los principales 
bancos centrales en las últimas semanas comprenden estímulo monetario y servicios de liquidez para 
reducir la tensión sistémica. Estas medidas han apuntalado la confianza y han contribuido a mitigar la 
amplificación del shock, asegurando así que la economía esté en mejores condiciones para recuperarse. Si 
se sincronizan, las medidas pueden tener un efecto potenciado en las economías individuales, y además 
ayudarán a generar el espacio que les permitirá a las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
recurrir a la política monetaria para responder a las condiciones internas cíclicas. Los supervisores también 
deben alentar a los bancos a renegociar los préstamos concedidos a hogares y empresas que atraviesan 
dificultades, sin dejar de llevar a cabo evaluaciones transparentes del riesgo de crédito. Una estrecha 
cooperación multilateral es esencial para superar los efectos de la pandemia, e incluye ayudar a los países 
con restricciones financieras que enfrenten un shock doble, sanitario y de financiamiento; y también es 
esencial para canalizar ayuda a países con sistemas sanitarios deficientes. Es urgente que los países 
trabajen en forma mancomunada para frenar la propagación del virus y para desarrollar una vacuna y 
terapias contra la enfermedad. Hasta que estas intervenciones médicas estén disponibles, ningún país 
estará a salvo de la pandemia (y eso incluye el retorno de la enfermedad después de que la ola inicial se 
haya disipado) si siguen produciéndose contagios en otros lugares. 
 
Las grandes fuentes económicas han realizado las estimaciones sobre la afectación en la economía que ha 
traído la emergencia en salud pública que ahora atraviesa el mundo y el país; una de ellas es el Fondo 
Monetario Internacional el cual estima que la economía colombiana crecerá un 4,6% durante el año 2021; y 
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tendrá una caída del PIB alrededor del 7,9% mejorando las estimaciones planteadas en el año 2020 del 
8,2% 
 
De igual forma este organismo económico dio a conocer su estimación respecto al crecimiento de la 
economía colombiana para 2022, que de acuerdo con el FMI será menor que la proyectada para este año: 
un crecimiento del 3,7%, lo que mantendría así la estimación hecha por la entidad en octubre del año 
pasado, lo que supondría que la recuperación económica se mantendría, pero a un menor ritmo que en este 
2021. 
 
Respecto al desempeño de la región, el Fondo Monetario Internacional mejoró su proyección en la caída del 
PBI, pues señaló que para este año sería de 7,4% a comparación de la contracción del 8,1% que tuvo en 
2020, Según el FMI, los países que tendrán un mejor desempeño económico durante este 2021 en la 
región serán Perú con un 9% en el crecimiento de su economía, y Chile con un crecimiento del 5,8%. Por 
su parte, los territorios latinoamericanos que se prevé tengan un aumento económico menor -incluso que el 
de Colombia- son Argentina con un 4,5%, México con un 4,3%, y Brasil con un 3,6%. 
 
De hecho, el crecimiento económico para Colombia proyectado por el FMI, concuerda con lo previsto por la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), entidad que, a mediados de 
enero, dio a conocer que proyectaba que la economía colombiana creciera un 4,6% para el cierre de este 
2021. Sin embargo, se estima un leve repunte de la inflación (2,6 %), mientras que el déficit en cuenta 
corriente se ampliaría hacia niveles de 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
En el mismo sentido el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana presentó sus 
proyecciones económicas para 2021, en el marco de su foro “Con la economía no se juega” en el que se 
destacó que la economía del país se verá impulsada por una vacunación masiva en los países desarrollados 
que conduciría a un aumento de los precios de las materias primas y un retorno de los flujos de capitales 
hacia países en desarrollo. 
 
Sin embargo, este escenario favorable puede no materializarse si el incumplimiento de los protocolos de 
distanciamiento social conduce a una segunda ola de contagios y de nuevas restricciones a la movilidad 
durante el primer trimestre de 2021. 
 
ahora bien, Teniendo en cuenta las intenciones del gobierno de fortalecer la economía se dictaron 
disposiciones desde el gobierno central para el fortalecimiento de las MIPYMES del país atrayéndolas y 
dándoles mejores oportunidades frente a la Contratación Pública en el sentido que el musculo financiero 
más grande de una Nación es el mismo Estado a través del gasto.   
 
LEY 2069 - ARTÍCULO 33. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS 
PÚBLICAS. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 590 de 2000, el cual quedará así: "ARTÍCULO 12. 
Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Con el fin de promover el acceso 
de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos: 13 1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser 
potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 
participación en el Proceso de Contratación. 2. Desarrollarán programas de aplicación de la normativa del 
Sistema de Compra Pública, en especial, la relacionada con las disposiciones que promueven la 
participación de las MIPYMES en las compras públicas, los incentivos y el Secop. 
 
“En atención a lo anterior y con el propósito de apoyar la reactivación económica de las empresas del país, 
Colombia Compra Eficiente y Confecámaras firmaron un convenio de cooperación que facilitará el acceso 
de los empresarios a las compras públicas, a través de la interoperabilidad del Registro Único Empresarial 
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y Social –RUES-, el Registro Único de Proponentes -RUP- y el Sistema Electrónico de Contratación Estatal 
Pública -SECOP. 
El convenio, que se firmó en el marco del Congreso de Confecámaras ‘En el Camino de la Reactivación’ 
#EsHoraDeTransformarnos, se estructurará e implementará un modelo unificado de Directorio de 
Proveedores y de Proponentes en Colombia, que será gestionado por las Cámaras de Comercio del país 
en coordinación con Colombia Compra Eficiente. (tomado de confecámaras) 

LA MIPYMES Y LA CONTRATACION ESTATAL:  

En este apartado del estudio del sector se enunciara el estudio realizado por Edgar Julián Gálvez Albarracín 
y Edgar Quiñonez Rizo con apoyo de CONFECAMARAS y ACOPI en el que se enmarca como las micro, 
pequeñas y medianas empresas se encuentran ante el sistema de contratación público; entre los aspectos 
que se incluyeran se verá la estadística de las MIPYMES frente al Registro Único de Proponentes, 
inscripción en el SECOP II y el uso de esta herramienta, la capacitación interna y externa para el uso del 
SECOP, y la disposición de estas empresas de establecer alianzas con las compras públicas.  

1. DISTRIBUCIÓN DE MIPYMES POR TAMAÑO, SECTOR DE ACTIVIDAD Y DEPARTAMENTOS 

En las gráficas 1 a 4 se puede ver la distribución de la muestra, en la número 1 se observa que el 48,4% de 
las empresas son micro, el 37% pequeñas y el 14,6% medianas; en la 2 que 36,39% son del sector 
productivo, 42,41% de servicios, 15,51% de comercio y 5,7% de la agroindustria; en la gráfica 3 se indica 
que un 35,13% está en Antioquia y Eje Cafetero, 14,56% en la Costa Caribe, 19,94% en el Altiplano 
Cundiboyacense, 17,72% en el Sur Occidente y 12,66% en el resto del país; por último la gráfica 4 presenta 
como quedó distribuida la muestra por departamento. 

 

2. En relación con la inscripción en el registro único de proponentes (RUP) 
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En la gráfica 5 se observa que el 73,73% de las empresas encuestadas no tienen registro vigente en el 
RUP, por su parte la gráfica 6 señala que un 45,49% de las empresas que no lo tienen no conocen el trámite. 

 

3. Acerca del SECOP II, Inscripción y uso efectivo de la herramienta: 
 

La gráfica 7 muestra que un 82,28% de los empresarios MIPYME del país no están inscritos y usan la 
plataforma SECOP II de Colombia compra eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Razones para no usar la herramienta: 
 
Por su parte la gráfica 8 permite ver que un 69,62% de los empresarios que manifestaron no utilizar el 
SECOP II no conocen la herramienta, el número 9 que el 24,24% la conocen, pero no confían en ella, y el 
número 10 que el 21,2% también la conocen, pero les parece difícil su uso. 
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5. Preparación interna para participar en CP: 
 
Se pidió a los empresarios calificar el nivel de preparación de sus empresas para participar en CP, 
considerando aspectos como su capacidad para diligenciar los formularios y contar con los documentos y 
requisitos respectivos. La gráfica 12 indica que sólo el 37,98% se siente preparado en dicho sentido, 
mientras que el 47,46% no lo está. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nivel de oferta de capacitaciones para participar en CP: 
La gráfica 13 indica que únicamente el 13,61% de los consultados perciben que es bueno el nivel de oferta 
de capacitaciones en su entorno para preparar sus organizaciones para las CP. y el Interés y participación 
efectiva en las CP: Interés por participar en CP: La gráfica 14 deja ver que el 50,95% de los empresarios 
tiene buen nivel de interés de participar en CP en el periodo 2018-2020. 
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7. Disposición de aliarse para CP: 

 
Se consultó a todos los empresarios encuestados su disposición para establecer alianzas en búsqueda de 
participar en CP, la gráfica 24 señala que un 68,67% tienen una buena disposición para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El boletín técnico del indicador de seguimiento a la economía (ISE) del 19 de abril de 2021 para el mes 
de febrero en su serie corregida de efecto estacional y calendario se ubicó en 109,78 puntos, lo que 
represento un decrecimiento de 1,86% respecto al mes de febrero de 2020 y en su serie original se ubicó 
en 100,92 lo que represento un decrecimiento de 3,48% respecto de febrero de 2020. 
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Para el periodo enero-febrero de 2021pr, el ISE en su serie original, registró un decrecimiento de 3,89% 
respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2020pr, de enero a febrero registró 
un crecimiento de 4,00%. 

 

El sector terciario el cual agrupa las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
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actividades de saneamiento ambiental; comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida; información y 
comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, 
científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo; administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio tuvo un comportamiento 
para el mes de febrero de 2021 el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 105,95, 
lo que representó un decrecimiento de 1,60% respecto al mes de febrero de 2020pr (107,67). En cuanto a 
la serie corregida de efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2021pr, se ubicó en 116,04, 
lo que representó un decrecimiento de 0,49% respecto al mes de febrero de 2020pr (116,62). 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_ISE_feb2021.pdf 

 

El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, 
contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.  no se dedica a la extracción 
de materia prima ni a su transformación en bienes de consumo, sino a la satisfacción de necesidades 
operativas y comerciales o de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los consumidores finales como 
otras empresas e industrias. 
 
El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y específico, pero a grandes rasgos sus tres áreas 
principales de acción son el soporte, la distribución y la comercialización. 
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Son ejemplos de actividades de este sector: los servicios de reparación y mantenimiento, los servicios de 
vigilancia, los servicios de hospedaje y hotelería, los servicios de transporte de mercancías, las finanzas y 
la banca, los espectáculos y el entretenimiento, las telecomunicaciones y los servicios públicos. 

Respecto al análisis económico del sector, en el cual se encuentra inmerso el objeto del presente proceso, 
entendido como un servicio especializado, se tendrán en cuenta las cifras presentadas por el DANE en el 
Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS) – febrero de 2021, publicado el 15 de abril de 2021, 
según el cual, En enero de 2021, seis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con febrero de 2020.  

 

 En la variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector 
de servicios (febrero 2021/febrero 2020), tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con febrero de 2020 que fueron el sector 
de servicios de correo y servicios de mensajería y las actividades de centros de llamadas (Call Center) 
 

 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios 
(febrero 2021/febrero 2020) En febrero de 2021, catorce de los dieciocho subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con febrero de 2020. 

 
 De acuerdo con el estudio, en febrero de 2021, los servicios de Actividades profesionales científicas y 

técnicas en donde se puede enmarcar la prestación de servicios especializados registraron una 
variación negativa del -7,2% en el personal ocupado y una variación positiva del 7,0% en los salarios y 
la contribución por tipo de contratación  



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_21.pdf 

El sector dentro del cual se encuentra enmarcado el objeto del presente proceso, pertenece al Sector 
Terciario, el cual incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 
educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce 
bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
3.1.2. Técnico 
 
En referencia al estudio de mercado realizado, se tomó como referencias empresas que cumplen con lo 
estipulado en la normatividad vigente y con la experiencia, registro e idoneidad (perfil profesional) del 
personal que prestará el servicio de calibración, así como los requerimientos técnicos solicitados. Por lo 
tanto, es posible establecer que existen proveedores que están en la capacidad de cumplir a cabalidad con 
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las características solicitadas en la ficha técnica de descripción del servicio, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento. 

3.1.3. Regulatorio 
 

1. Constitución Política  
2. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratación de la Administración Pública”.  
3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos”.  

4. Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”. 

5. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión 
Pública”.  

6. Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones”. 
8. Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías, Art 3° referentes a la igualdad, legalidad, eficiencia, economía, 
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia. 

9. Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

10. Ley 2022 de 2000 por lo cual MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018. 
11. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente-, se determinan su objetivo y estructura”.  
12. Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
13. Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  
14. Resolución Ministerial No. 6302 de 31 de julio de 2014, “Por la cual se adopta el Manual de 

contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras.”  
15. Resolución Ministerial No. 4519 de 27 de mayo de 2016 “Por la cual se delegan unas funciones y 

competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de 
Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía  

16. Nacional y se dictan otras disposiciones”  
17. Directiva Permanente No. 15 de 10 de marzo de 2015 “Políticas de Contratación Sector Defensa”.  
18. Directiva Permanente 34, Lineamientos y Directrices de los escalones de catalogación y la 

utilización del sistema OTAN de catalogación en las Unidades ejecutoras del Ministerio de defensa 
Nacional y la Policía Nacional.   

19. Guía para la elaboración de Estudios del Sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y su 
análisis, expedida por Colombia Compra Eficiente.  

20. Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y 
servicios de Naciones Unidas, expedida por Colombia Compra Eficiente.  

21. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, 
expedida por Colombia Compra Eficiente. 



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 

 
3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

a. ¿Quién ofrece el bien o servicio? 
 
Teniendo en cuenta que el servicio que se pretende adquirir lo proveen empresas nacionales, se puede 
decir que este servicio tiene un alcance posible y es viable su contratación. Para determinar tal fin, se solicitó 
cotización a algunas empresas domiciliadas en la ciudad de Medellín y con las cuales se llevó a cabo un 
estudio de mercado para determinar los precios promedio de cada uno de los servicios a adquirir. 

 
Los servicios a adquirir en Colombia tienen una oferta aceptable más no abundante, en razón a que quienes 
realizan estas labores deben cumplir con condiciones técnicas establecidas por la normatividad técnica 
colombiana. En las ciudades principales e intermedias se pueden encontrar en este sector personas 
jurídicas, naturales y/o comerciales personal técnico dedicados a la operación y al mantenimiento de este 
tipo de equipos de acuerdo a la necesidad del usuario.  

b. Cotizaciones, precios históricos, otros: 
 
Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza Aérea 
Colombiana solicito información a las siguientes empresas: 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS 
PICASAS SAS 
 
De las cotizaciones allegadas por las empresas PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA 
SAS y PYCASAS SAS y de los PRECIOS HISTÓRICOS se obtuvo el siguiente resultado: 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA  

 PRECIOS HISTORICOS   

 PIA 
INGENIERIA 

Y 
ARQUITECT

URA  

 PYCASAS 
PROYECTAR 

Y CONSTRUIR 
SAS  VALOR 

UNITARIO DE 
REFERENCIA  

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNID
AD 

CANT. FUENTE 1 

IPC 
PROMEDIO 
ULTIMOS 5 

AÑOS 3,69% 

FUENTE 2 FUENTE 3 

1 
Subsistema de Carpas, Alojamiento Comando y 
Sanidad 

 

1.1 

Limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa. 
arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en 
material importado, Carpas cerradas con ventanera, 
malla y plástico transparente de 6.0 mts x 8.0 mts x 
3.5 mts. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 800.000,00 1.000.000,00 447.957,37 

1.2 Restablecimiento de kits estándar de reparación. 
GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 200.000,00 300.000,00 82.344,30 

1.3 Confección de costuras en las divisiones y velcros. 
GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 300.000,00 400.000,00 88.411,09 

1.4 
Cambio de bisagras de las carpas de sujeción y de 
los pines de seguridad. 

GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 200.000,00 300.000,00 82.344,30 

1.5 Instalación de placas de refuerzo.  
GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 100.000,00 200.000,00 65.553,50 
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1.6 

Cambio de vértices, centrales terminales, sogas de 
elevación de carpa interna, sogas para colocación 
de ganchos de separación y habitáculos de 
dormitorios inhabilitados. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 200.000,00 300.000,00 151.845,00 

1.7 

Los catres y las cómodas hacen parte integral de 
este equipo por ende su reparación o cambio de 
piezas y partes y/o reposición está incluido de ser 
necesario. Incluye pintura electrostática por 
camarote, fabricación de los accesorios como 
tuberías, tapones, broches, cerraduras y lonas. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 300.000,00 300.000,00 204.860,22 

1.8 

Puesta en funcionamiento de carros de transporte 
de catres y literas arreglo de rodamientos y 
estructura, incluye cambio de las llantas de 
vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el 
supervisor del contrato de igual dimensión y 
calidad. 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 400.000,00 400.000,00 314.581,52 

1.9 

Reparación de las lámparas, cajas de repartición y 
tomas. Estas deben estar sujetas a una pruebas y 
revisión detallada, pues están sujetas a golpes 
durante el transporte, instalación y almacenamiento, 
cambio y/o adecuación de las luminarias tipo LED. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 200.000,00 320.000,00 177.767,50 

1.10 

Reparación o cambio de secciones de la estructura 
en aluminio cuadrado de las carpas que se 
requieran., incluye reparación adecuación de las 
puntas y los vértices así como la pintura final. 

GLO
BAL 

1 120.000,00 124.428,00 100.000,00 200.000,00 141.476,00 

1.11 

Cambio de cremalleras, de visillo o anjeos, de 
broches en mal estado, verificación y cambio de 
varillaje dañado y/o reparación de bolsas o 
empaques del aposentador 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 300.000,00 300.000,00 204.860,22 

1.12 
Cambio de empaques de embalaje de las carpas 
que se encuentren deterioradas. 

GLO
BAL 

1 120.000,00 124.428,00 100.000,00 200.000,00 141.476,00 

1.13 
Pintura y arreglo de abolladuras al armario de 
equipamiento médico. 

GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 50.000,00 150.000,00 50.922,50 

1.14 

Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 
5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte 
galvanizado, que sirve como seguro de las 
estructuras metálicas principales de 08 patas de las 
carpas principales. 

GLO
BAL 

1 135.000,00 139.981,50 300.000,00 300.000,00 190.891,89 

2. Equipo de Despliegue Rápido  

2.1 

Adecuación de conexiones de los generadores, 
desmonte del generador para su limpieza y 
aplicación de pintura y dieléctrico, secado, 
verificación del estado de los polos, pruebas de 
aislamiento. 

GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 300.000,00 300.000,00 88.411,09 

2.2 

Arreglo de compresor auxiliar de 3HP y 4 HP  150 
PSI, de las carpas tipo iglú, incluye cambio de filtro y 
aceite del motor, cambio de las mangueras de aire 
de 06 y 08 metros, con acoples terminados 
prensados tipo plug. 

GLO
BAL 

1 320.000,00 331.808,00 350.000,00 450.000,00 340.904,00 

2.3 
Adecuación de las cajas de salidas a 120 y 240 
voltios al grupo electrógeno remolcarle, cambio de 
protecciones PIN de corte, cambio de acrílicos. 

GLO
BAL 

1 160.000,00 165.904,00 200.000,00 300.000,00 182.952,00 

2.4 
Cambio de literas deterioradas, por lonas de igual 
capacidad y previamente identificadas y marcadas 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 150.000,00 250.000,00 152.767,50 
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2.5 
Latonería y pintura de las puertas y las carcasas de 
los aires acondicionados tipo paquete de 66.000 
BTU. 

GLO
BAL 

1 190.000,00 197.011,00 500.000,00 500.000,00 282.651,21 

2.6 
Cambio de tomacorrientes rotas, de las cajas de 
salidas de igual capacidad con sistema s de polo a 
tierra norma RETIE color beige y Naranja. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 250.000,00 250.000,00 176.845,00 

2.7 
Cambio de estuche de literas que se encuentren 
rotos, igualmente demarcados. Y rotulados para su 
inventario 

GLO
BAL 

1 90.000,00 93.321,00 120.000,00 120.000,00 111.107,00 

2.8 
Emitir informe de estado de los equipos junto con 
inventario detallado y etiquetado. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 40.000,00 40.000,00 37.035,67 

3. Subsistema de Transporte y CAMION FOTON  

3.1 

Refuerzos que se requieran a la estructura en el 
planchón para el transporte de los contenedores, los 
esquineros del planchón de verán llevar adecuación 
mediante láminas de acero debidamente soldadas 
con los topes necesarios y resistentes para mejor 
agarre de los contenedores así mismos deberán ser 
pintados adecuadamente del mismo color del 
planchón, verde oliva. 

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 400.000,00 500.000,00 420.971,67 

3.2 

Se requiere el Control corrosión en las hojas de 
ballesta, las cuales deberán ser desmontadas, 
verificando su estado, y cambiar la que se requiera 
de ser necesario. 

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 300.000,00 400.000,00 354.305,00 

3,3 

Refuerzo mecánico y control de corrosión al gancho 
de remolque, este equipo remolcador deberá ser 
desmontado en su totalidad, el cual se verificara el 
estado interno de sus partes, además se requiere el 
engrase y lubricación adecuado del equipo, así 
mismo se realizaran pruebas con cargas muertas 
para verificar su funcionamiento a Máxima Carga. 

GLO
BAL 

1 450.000,00 466.605,00 500.000,00 500.000,00 488.868,33 

3.4 Arreglo al sistema de transferencia adaptado  
GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

3.5 
Cambio de 02 baterías de 12 voltios, 1400 Amp H, 
cambio de terminales. 

GLO
BAL 

1 900.000,00 933.210,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.150.591,19 

3.6 

Cambio de aceite del motor y cambio de filtros de 
combustible y de aceite así como de aire del motor 
del vehículo tipo Camión FOTON capacidad 10 
Toneladas.  

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 500.000,00 500.000,00 341.433,70 

3.7 

Limpieza de radiador, desmonte del radiador 
principal, puesta a prueba con aire comprimido para 
evidenciar fugas, lavado y desengrase de los 
frontales, puesta en servicio y pruebas a presión, 
llenado con líquido refrigerante, y/o cambio de la 
tapa radiador si lo requiere la supervisión, finaliza 
con pintura alta temperatura. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

3.8 
Ajuste al sistema de frenado. Cambio de líquido 
hidráulico, revisión y/o cambio de discos y bandas 
si se requiere.   

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

3.9 
Puesta en funcionamiento de equipo de remolcado 
eléctrico, incluye pintura total, cambio de 
quincallería en material inoxidable. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 300.000,00 300.000,00 300.233,67 

3.10 
SIPS de cargador y baterías del equipo de 
remolcado eléctrico del grupo aposentador. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 4.000.000,00 4.200.000,00 577.248,80 
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3.11 

Demarcación de los laterales de la cabina del camión 
FOTON, mediante cinta reflectiva como lo establece 
la norma vial, para los vehículos de carga, con cinta 
reflectiva de color blanco/gris y rojo. 

GLO
BAL 

1 90.000,00 93.321,00 200.000,00 200.000,00 127.261,26 

4. Infraestructura de Iluminación  

4.1 

Cambio de luminarias dañadas, adecuación de 
nuevas luminarias por sistemas luz LED de 1200 mm 
16 W bulbo T8, 1600 lumen, 6.500 K temperatura de 
color, 30.000 horas de vida útil, factor de potencia 
0.92   

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 300.000,00 235.793,33 

4.2 Aseo y revisión y prueba de la tarjeta electrónica.  
GLO
BAL 

1 35.000,00 36.291,50 50.000,00 50.000,00 45.430,50 

4.3 

SIPS de componentes como pines, pasadores, 
tornillos de sujeción a los postes de iluminación 
guayas y poleas de elevación, deben ser 
estrictamente inventariados para que algún faltante 
no perjudique su funcionamiento.  

GLO
BAL 

1 40.000,00 41.476,00 70.000,00 70.000,00 60.492,00 

4.4 
Embalaje dentro de sus respectivas cajas para que 
no sufran daños o pérdidas durante el transporte y/o 
manipulación de las mismas.  

GLO
BAL 

1 40.000,00 41.476,00 50.000,00 50.000,00 47.158,67 

4.5 
Cambio de linternas deterioradas por linternas 
manos libres. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 200.000,00 134.563,33 

4.6 
Emitir informe de estado de los equipos e inventario 
detallado y etiquetado. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 50.000,00 50.000,00 43.702,33 

5. Subsistema de CEL saneamiento básico  

5.1 

Calibración y pruebas de presión en las duchas de 
los baños cambio de accesorios como alcachofas, 
válvulas flupers, uniones y tapones. Equipo 
(SANICOMPACT), las especificaciones de los 
elementos deberán contar con las mismas 
especificaciones de Danffost, ya que están 
calculados y diseñados para estas clases de 
espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la 
originalidad de los sistemas. 

GLO
BAL 

1 
1.000.000,0

0 
1.036.900,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.112.300,00 

5.2 

Instalación de válvula de alivio, pruebas de 
evacuación con todos funcionando en el mismo 
momento, de la estación de bombeo Pentax Pumb 
1650 W a 220 voltios, solo se aceptan equipos de 
iguales características y funciones, ya que se 
pretende conservar los diseños del fabricante. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 500.000,00 500.000,00 171.760,34 

5.3 

Instalación de los diagramas unifilares eléctricos e 
hidráulicos en las puertas de mantenimiento del 
cuarto de equipos de cada uno de los baños de forma 
visible con material impermeable y que garantice la 
sujeción permanente. 

GLO
BAL 

1 60.000,00 62.214,00 100.000,00 100.000,00 87.404,67 

5.4 
Cambio y calibración de las bombas de desagüe 
principal de la instalación de manómetros y pruebas 
de presión, y filtración. (SANICUBIC) 

GLO
BAL 

1 340.000,00 352.546,00 400.000,00 400.000,00 384.182,00 

5.5 
Instalación de cubierta protectora de las tarjetas de 
las calderas, protección de la humedad y pruebas 
de la caldera hasta garantizar funcionamiento. 

GLO
BAL 

1 60.000,00 62.214,00 50.000,00 50.000,00 54.071,33 

5.6 

Cambio de tarjetas electrónicas de la caldera y 
lavadoras (Alliance laundry Sistems) modelo 
LTSA7AWN3300 cuando se requiera para el 
correcto funcionamiento. 

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 300.000,00 300.000,00 320.971,67 
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5.7 

En la parte interna se realizará mantenimiento en 
caldera, lavadora y secadora, duchas, retretes, 
estructura de aluminio, revisión periódica semanal de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, piso técnico, 
cambio de las juntas de plástico negro que impide el 
paso de aguas en el piso.  

GLO
BAL 

1 700.000,00 725.830,00 700.000,00 700.000,00 708.610,00 

5.8 
Arreglo de hermeticidad puertas de las duchas, 
cambio de los cauchos y llaves necesarias de la 
misma línea para mantener su diseño original. 

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 400.000,00 400.000,00 387.638,33 

5.9 

Ajuste de mangueras, estas deberán ser extendidas, 
descontaminadas mediante químicos, lavadas y 
limpiadas, así como su guardado mediante correas 
con ajustes prácticos, revisión y adaptación de 
boquillas tipo plug. 

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 400.000,00 400.000,00 387.638,33 

5.10 

Purga comprobación y puesta en funcionamiento de 
bombas, las bombas deberán ser desarmadas en 
banco, cambio de los sellos mecánicos, por material 
viton, cambio de los rodamientos, cambio de los 
aceites disipadores, pintura exterior en el material a 
utilizar sumergible y/o exterior. 

GLO
BAL 

1 240.000,00 248.856,00 300.000,00 300.000,00 282.952,00 

5.11 

Ajuste de caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, 
la cual requiere ser desarmada en su totalidad, 
requiere el cambio de piezas deterioradas para su 
correcto funcionamiento. Mantener la originalidad de 
los sistemas. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 300.000,00 300.000,00 303.690,00 

5.12 
Revisión salida de agua de contenedores reparación 
de fugas  

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 200.000,00 200.000,00 185.178,33 

5.13 

Salida de agua residual de los sanitarios, deberá 
realizar las pruebas de bombeo suficientes para que 
garantice su correcto funcionamiento, cambio de los 
sellos mecánicos y válvulas de presión. 

GLO
BAL 

1 160.000,00 165.904,00 200.000,00 200.000,00 188.634,67 

5.14 
Suministro instalación y puesta en funcionamiento de 
compuerta para mantenimiento de lavadoras y 
secadoras de los baños que están fijas 

GLO
BAL 

1 80.000,00 82.952,00 100.000,00 100.000,00 94.317,33 

5.15 
Revisión de sujeción de mangueras de lavadoras, 
cambio de conectores 

GLO
BAL 

1 80.000,00 82.952,00 300.000,00 300.000,00 227.650,67 

5.16 SIPS agua caliente a la lavadora 
GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 200.000,00 200.000,00 185.178,33 

5.17 
Instalación de indicadores de presión en bombas 
PRESOSTATOS de iguales especificaciones y 
características. No parte MBC 5100. 

GLO
BAL 

1 80.000,00 82.952,00 300.000,00 300.000,00 129.967,20 

5.18 

Limpieza Industrial. Una vez finalizadas las 
actividades realizadas por el grupo aposentador, las 
baterías el Subsistema CEL deberá ser expuesto a 
lavado total y la desinfección necesaria con 
componentes químicos y desinfectantes para que 
garantice en el cierre y guardado de las unidades de 
baños que no se produzcan hongos ni bacterias que 
generen condiciones de deterioro ni malos olores al 
interior. 

GLO
BAL 

1 420.000,00 435.498,00 600.000,00 600.000,00 545.166,00 

5.19 

SIPS de cada uno de los pisos y forros plásticos de 
las unidades de los baños en contenedores que se 
encuentran en deterioro, se deberá remover la 
totalidad del piso e instalar e impermeabilizar uno de 
iguales condiciones. 

GLO
BAL 

1 
NO SE 

CONTRAT
O 

NO SE 
CONTRATO 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

6. Sistema Contenedor Cocina  
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6.1 

Limpieza industrial de moho y control corrosión, del 
piso y de costados del contenedor, que garantice 
impermeabilidad, evite el deterioro de los pisos, 
sellado compactado para evitar ingreso de agua a los 
equipos.  

GLO
BAL 

1 500.000,00 518.450,00 500.000,00 500.000,00 506.150,00 

6.2 

Sujeción de puertas fabricadas en acero inoxidable 
calibre 18 principales y mantenimiento gabinetes y 
cambio de los rodamientos si se requiere, pulimento 
de las láminas de acero y el juego de mesones.  

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 300.000,00 300.000,00 303.690,00 

6.3 

Cambio y sujeción de la puerta de acero inoxidable 
calibre 18 de .60x.60 tipo corredera del frigo 
congelador, que garantice el correcto cierre para 
evitar descongelación de los alimentos. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 100.000,00 100.000,00 118.511,67 

6.4 
Reparación, cambio de componentes en 
quemadores, tubería, mangueras para alta presión 
y alta temperatura y pintura en general 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 300.000,00 300.000,00 286.408,33 

6.5 

Revisiones correspondientes al sistema interno 
hidráulico tanto de entrada como de salida de agua, 
que impida la fuga de agua que permanece en el 
piso  

GLO
BAL 

1 280.000,00 290.332,00 300.000,00 300.000,00 296.777,33 

6.6 

Revisión y reparación de todo su sistema eléctrico de 
los equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, 
horno, planchas, freidoras, incluye cambio de todos 
los terminales de conexión, de cada uno de los 
equipos, cambio de servo motores por elementos 
originales y componentes adecuados sin cambiar el 
sistema. 
Horno FAGOR ACE 101 Capacidad 50A, Marmita 
FAGOR ME7-10BM, Bomba de agua potable 
PENTAX, se requiere cambio de uno de los 
transformadores elevadores del sistema que esta 
fuera de servicio y restablecer el sistema como 
operaba normalmente. Así mismo se dejará sobre 
los costados de los equipos su manual práctico de 
funcionamiento que actualmente no se cuenta, 
plegable y plastificado. Mantener la originalidad de 
los sistemas. 

GLO
BAL 

1 
3.200.000,0

0 
3.318.080,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.439.360,00 

6.7 

SIPS de la tarjeta electrónica de control del horno 
FAGOR, la cual deberá ser importada, por la 
empresa contratista desde empresa fabricante del 
equipo. 

GLO
BAL 

1 
2.700.000,0

0 
2.799.630,00 3.800.000,00 3.800.000,00 2.799.630,00 

6.8 

Mantenimiento a sillas y mesas tanto en su 
estructura como en su pintura, cambio de las piezas 
que se encuentren deterioradas y/o uso de las 
pinturas apropiadas. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 200.000,00 200.000,00 185.178,33 

6.9 

Averías técnicas en estufa, marmita, horno y nevera 
serán revisadas y reparadas por parte del personal 
especializado. Abolladuras, rayones, pintura y 
pulimento de los equipos.  

GLO
BAL 

1 380.000,00 394.022,00 400.000,00 400.000,00 398.007,33 

6.10 
Cambio de abastos de la instalación hidráulica 
cuando que se requieren. 

GLO
BAL 

1 180.000,00 186.642,00 300.000,00 300.000,00 262.214,00 

6.11 

Mantenimiento bombas de succión, bomba del 
lavaplatos SANIVIT 3, bomba de achique 
SANISHOWER, desarme completo, cambio de 
sellos mecánicos originales en material viton. Estado 
de los rodamientos. 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 300.000,00 300.000,00 286.408,33 

6.12 

Desmonte total del equipo de aire acondicionado 
18.000 BTU, que sirve como extractor y climatización 
del contenedor, verificación de presiones, aplicar gas 
refriante 410 A, cambio de filtro. 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 300.000,00 300.000,00 286.408,33 
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6.13 

Limpieza, pulimento de los mesones de acero 
inoxidable, estufa, hornos, lavaplatos, nevera, rejillas 
de ventilación ubicadas sobre la estufa y sobre la 
plancha freidora.  

GLO
BAL 

1 190.000,00 197.011,00 200.000,00 200.000,00 199.003,67 

6.14 
Emitir informe de estado de los equipos e inventario 
detallado del contenedor. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 50.000,00 50.000,00 43.702,33 

7. 
Sistema Contenedor potabilizadora y 
tratamiento agua  

 

7.1 
Cambio de los cartuchos filtrantes (membranas) dos 
unidades por cada potabilizadora en cada 
despliegue.  

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

7.2 
Los pisos deben ser revisados, curado de escapes 
provenientes de las mangueras al momento de 
recoger el campamento. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 200.000,00 200.000,00 136.573,48 

7.3 
Cambio de mangueras que se requieran de 2”, 20 
metros uso exterior americana. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

7.4 
Se realizará disposición final de los líquidos y/o 
desechos que se encuentren al interior de los 
tanques 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

7.5 

Revisión de mangueras de agua potable, agua 
residual y sus terminales de adaptación, lo mismo 
que su apropiado embalaje y componente para 
sujetarlas.   

GLO
BAL 

1 80.000,00 82.952,00 50.000,00 50.000,00 60.984,00 

7.6 
Las correas para sujetar la carga y sus terminales 
deben ser revisadas y cambiadas. 

GLO
BAL 

1 80.000,00 82.952,00 50.000,00 50.000,00 60.984,00 

7.7 

Limpieza y vaciado de tanques de agua residual. 
Estos tanques deberán ser des gasificados 
primeramente con componentes químicos 
desgasificadores, para garantizar el ingreso de 
personal encargado de su lavado con sus 
respectivos elementos de seguridad personal y curso 
de confinamiento. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 800.000,00 800.000,00 447.957,37 

7.8 

Pruebas hasta garantizar el funcionamiento de todos 
los componentes, controles PLC, bombas etc. Los 
contenedores deberán ser desplazados junto con 
todo el sistema de potabilización para ser instalados 
y puestos en funcionamientos donde la supervisión 
del contrato así lo estime y tendrá operación por 
parte del contratista mediante personal calificado, 
Ing. Sanitario y/o Ing. Ambiental, al igual que dejar 
por escrito el procedimiento de esta planta de 
tratamiento. El traslado se realizará con los 
protocolos de la Grúa Telescópica Certificada ante 
ONAC exigida por la entidad CACOM-5. 

GLO
BAL 

1 700.000,00 725.830,00 800.000,00 800.000,00 775.276,67 

7.9 
Emitir informe de estado de los equipos, y Manuales 
de Operación de la Planta de tratamiento de Agua 
potable. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 50.000,00 50.000,00 43.702,33 

8. 
Sistema Contenedores Carga Especial y 
Elementos de Apoyo CAP 30 TONELADAS 

 

8.1 
Cambio de vientos y picas deterioradas por picas 
ergonómicas.  

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 100.000,00 100.000,00 118.511,67 

8.2 

Ajustar y verificar funcionamiento de fallebas y el 
cierre de los contenedores; cambio de los 
empaques plásticos y sellos de las puertas. 
Lubricación de hebillas grapa, demarcación 
adecuada de los contenedores y en los llaveros de 
cada uno de los candados. Copias de llaves de ser 
necesario. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 200.000,00 200.000,00 237.023,33 
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8.3 
Cambio de sistema de embalaje y transporte de 
mangueras. 

GLO
BAL 

1 110.000,00 114.059,00 100.000,00 100.000,00 104.686,33 

8.4 
Cambio del sistema de estibamiento embalaje y 
transporte del piso exterior. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

8.5 

Desmote total de piso plástico (1200 m2) Lavado 
técnico del piso exterior, piso plástico armado del 
grupo aposentador, que deberá ser extendido en 
área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y 
desengrasantes químicos, corrección de fallas y si se 
requiere pintura adecuada a la superficie para 
mejorar presentación, se deberá hacer un conteo 
detallado del piso, en la actualidad el trabajo a 
realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros 
cuadrados. 

GLO
BAL 

1 
1.800.000,0

0 
1.866.420,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.434.572,77 

8.6 
Control corrosión de esquinas y superficies 
exteriores e interiores, de la tornillería en los 
contenedores.  

GLO
BAL 

1 260.000,00 269.594,00 300.000,00 300.000,00 289.864,67 

8.7 

Pintura y control corrosión de los contenedores: 
lavado de superficies mediante hidro lavadora y 
disolventes de grasa; remoción de logotipos y 
fabricación nuevamente en plotter normatividad 
internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, 
corrección de imperfecciones pasta ultra fina, lijado 
de pasta con orbital y aplicación de bases a 02 
manos, aplicación pintura verde oliva exterior a 03 
manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la 
densidad.  
 
Se requiere el uso obligatorio de Andamios 
Certificados para esta actividad, donde los operarios 
deberán contar con los elementos de protección 
personal y los cursos de altura vigentes. 
 
NOTA: Se hace obligatorio la adecuación de una 
cabina de pintura a la intemperie mediante parales, 
telas, plásticos y extractores de ser necesario, para 
minimizar la contaminación y la exposición de 
catalizadores en espacio abierto. Dicho trabajo se 
realizará mediante mínimo (01) un   Técnico 
Certificado en recubrimiento con pintura para el 
sector metalmecánico y plástico con mínimo 02 años 
de experiencia en esta área.  

GLO
BAL 

1 
2.500.000,0

0 
2.592.250,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.082.029,02 

8.8 

Demarcación de contenedor mediante cinta 
reflectiva gris/rojo como lo emite la norma vial para 
el transporte de carga, con medidas de 3.5 metros 
de largo. 

GLO
BAL 

1 190.000,00 197.011,00 300.000,00 300.000,00 265.670,33 

9. 
Sistemas Equipos  Móviles de Calefacción y 
Acondicionamiento de Temperatura de los 
Alojamientos  

 

9.1 
Requieren mantenimiento exterior, arreglo de 
rayones y pintura las unidades tipo paquete de 
66.000 BTU. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 500.000,00 500.000,00 375.547,18 

9.2 

Limpieza de los ductos tanto de entrada como de 
salida de aire, incluye el lavado y secado de los 
ductos tipo mangas instalados en las carpas, se hará 
reparación de costuras y adecuación de las salidas 
averiadas. 

GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 250.000,00 250.000,00 85.880,17 



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 

9.3 

Revisión y arreglo de daños en los ductos, los que 
deberán ser recogidos en forma de acordeón para 
ser almacenados cerca de la unidad de aire, 
marcados y etiquetados. 

GLO
BAL 

1 50.000,00 51.845,00 100.000,00 100.000,00 68.286,74 

9.4 

Se deben revisar y limpiar y reparar todos los 
carretes y extensiones eléctricas de conductores 
encauchetadas de 20, 40, 60 y 80 meteros cambio 
de terminales de conexión SF de 32 amp y 64 Amp 
de los diferentes contenedores, aires y/o elementos 
que se utilicen en este grupo, se requiere 
demarcación de estas extensiones en metros, se 
instalaran las salidas trifásicas SF-6 necesarias 
inventario.  

GLO
BAL 

1 220.000,00 228.118,00 400.000,00 400.000,00 290.541,59 

9.5 

Recarga de gases de refrigeración. Toma de 
presiones en cada uno de los aires que deberán ser 
destapados, estado de las unidades, ventiladores, 
serpentines que deberán ser lavados. 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 250.000,00 250.000,00 253.075,00 

9.6 
Cambio de tarjetas y condensadores que lo 
requieran. Pruebas en vacío por alta baja, toma de 
medidas aplicación de gas refrigerante 410 a. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

9.7 

Cambio de componentes en sistema eléctrico, 
mando y control, compresor, evaporador, 
dispositivos reguladores de presión y tubería, carga 
de compresor y pintura externa del mismo. 
Calibración de los termostatos y de los diferénciales 
por cada equipo.     

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 400.000,00 400.000,00 370.356,67 

9.8 

Pruebas hasta garantizar su funcionamiento de cada 
uno de los equipos, levantamiento unifilar eléctrico 
del funcionamiento de cada uno de los equipos, 
demarcación del paquete. Actividad a realizarla el 
especialista en refrigeración industrial. 

GLO
BAL 

1 60.000,00 62.214,00 150.000,00 150.000,00 87.949,90 

9.9 

Suministro e instalación de contactor inversor 
trifásico con bobina de alimentación 24 voltios DC, 
potencia y arranque para equipo de aire 
acondicionado de acuerdo a referencia técnica 
propia del equipo marca Schneider 

GLO
BAL 

1 
NO SE 

CONTRAT
O 

NO SE 
CONTRATO 

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

9.10 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros 
eléctricos portátiles, los cuales deberán ser 
desarmados en su totalidad para realizar tratamiento 
de latonería y pintura, asi como adecuación de su 
sistema de cableado. 

GLO
BAL 

1 
NO SE 

CONTRAT
O 

NO SE 
CONTRATO 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

10. Incineradora de Residuos   

10.1 

Limpieza a la unidad debe quedar libre de residuos 
del material incinerado. Lubricación del motor, 
puesta en funcionamiento mediante la quema de 
residuos sólidos y documentación, pintura de 
exteriores. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 300.000,00 300.000,00 204.860,22 

11. 
Contenedor grupo electrógeno VOLVO 
PGE410S208 451 KVA 
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11.1 

Consta de revisión, reparación o cambio de 
componentes en sistema de rodamientos, sistema 
eléctrico: desmonte del motor de arranque para 
evidenciar escobillas y bojes de ser necesarios se 
cambiaran; de mando, control, sistema de 
rectificadores de corriente, alternador, motor, 
sistema de combustible bombas y sensores que se 
encuentran en mal estado, el sistema de bombeo 
automático se encuentra averiado y deberá ser 
reparado y operar en óptimas condiciones, sistema 
de escape y calibración del mismo.  
 
Se realizará diagnostico electrónico mediante 
Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los 
sensores del motor y del generador, balance, ruidos, 
niveles de tensión y excitación propias de la 
máquina, comparativo con lo indicado por el 
fabricante.  

GLO
BAL 

1 550.000,00 570.295,00 800.000,00 800.000,00 665.894,57 

11.2 

Mantenimiento de planta generadora: cambio de 
aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de 
combustible, filtro de aceite y engrase. 
 
Filtro Aire RS3827643, Filtros AceiteP554004 y 
P550425, Filtro combustible BF7814 y P555003  

GLO
BAL 

1 
1.080.000,0

0 
1.119.852,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.244.353,08 

11.3 

Disposición final adecuada de los materiales de 
recambio con los respectivos beneficios 
medioambientales. Estas certificaciones de 
disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y 
filtros serán entregadas a la autoridad ambiental 
encargada del CACOM-5. Este mantenimiento se 
requiere de acuerdo al funcionamiento y constancia 
de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLO
BAL 

1 250.000,00 259.225,00 350.000,00 350.000,00 319.741,67 

11.4 
Las averías técnicas serán revisadas y reparadas 
por parte del personal especializado, mínimo 01 
tecnólogo electromecánico industrial. 

GLO
BAL 

1 300.000,00 311.070,00 400.000,00 400.000,00 370.356,67 

11.5 
Revisión técnica de todas sus líneas de distribución, 
totalizadores, pines de corte e interruptores y 
sistemas de escape. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 300.000,00 300.000,00 269.126,67 

11.6 

Aseo del exterior e interior del sistema, así como el 
lavado general de la máquina y de pisos, al igual que 
el cambio de baterías que se amerite. 02 baterías de 
12 voltios 1400 Amp H, limpieza y lavo del tanque de 
combustible. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 800.000,00 800.000,00 437.104,72 

11.7 
Revisión y cambio de empaques y cauchos de 
soporte del equipo 

GLO
BAL 

1 180.000,00 186.642,00 100.000,00 100.000,00 128.880,67 

11.8 
Suministro instalación y puesta en servicio de llave 
de filtros con correa de la planta y de la tapa del 
tanque de combustible si es necesario. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 300.000,00 300.000,00 204.860,22 

11.9 
Emitir informe de estado del equipo, con copia del 
informe de scanner y las novedades solucionadas 
dentro de este mantenimiento. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 100.000,00 100.000,00 77.035,67 

12. Sistemas Gatos de Elevación  

12.1 

Adecuación de la conexión, pin de enganche y 
aseguramiento de los gatos al contenedor para 
transporte terrestre. Pintura de similar especificación 
para uso exterior. Color Verde Oliva. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 
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12.2 
Adecuación de juego de gatos a las ranuras de 
ajuste a las esquinas del contenedor 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

12.3 
Revisión y eliminación de escape de fluidos del 
vehículo elevador 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 100.000,00 100.000,00 118.511,67 

12.4 
Verificar funcionalidad y engrasado de sus 
componentes móviles. Tratamiento de pintura para 
uso exterior. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

12.5 

Engrase y lubricación de engranajes del sistema, 
tanto en el cabezal como en la caja de elevación.  
Pintura y adecuación d las estructura para uso 
exterior. 

GLO
BAL 

1 150.000,00 155.535,00 200.000,00 200.000,00 185.178,33 

12.6 

Revisar que la unidad no esté golpeada o dañada en 
su estructura, lo mismo que verificar que la tornillería, 
bujes y componentes de fijación al contenedor estén 
completos y funcionales.   

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 100.000,00 101.230,00 

12.7 
Emitir informe de estado de los equipos, e inventario 
detallado de los equipos. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 50.000,00 50.000,00 43.702,33 

13. Sistema Contenedor ISO 20´Frigocongelador    

13.1 

Desmonte y desarmado y lavado de termo King, 
Limpieza de las piezas y componentes, verificación 
de presiones por alta y baja, revisión y estado actual 
de la unidad compresoras, estado del aceite. Pintura 
uso exterior de carcazas y sirena. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 400.000,00 400.000,00 366.900,33 

13.2 

Aseo interior del contenedor mediante componentes 
químicos, desinfección de pisos y paredes para su 
correcto uso, comprobación de sellos y seguros 
chapas.  

GLO
BAL 

1 350.000,00 362.915,00 400.000,00 400.000,00 387.638,33 

13.3 

Revisión del sistema eléctrico como en su estructura, 
sistema de refrigeración y adaptador, detección 
electrónica mediante sensor de temperatura, que 
garantice condición en cada uno de los cuartos 
conservación y congelación. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 300.000,00 300.000,00 269.126,67 

13.4 

Comprobar al inicio y finalización el proceso de 
descongelamiento en el cuarto de congelación y el 
de conservación. Actividad a realizar por el 
Especialista en refrigeración Industrial. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

13.5 

Verificar calibraciones del termómetro y termostato, 
estado de conexiones, funcionamiento de 
ventiladores, lubricación de los mismos, escobillas 
del motor, contactares de potencia, presos tatos y 
protecciones.  

GLO
BAL 

1 180.000,00 186.642,00 200.000,00 200.000,00 195.547,33 

13.6 

Limpieza a los serpentines de la condensadora, 
ajuste de pernos, cambio de mangueras, soportes y 
tubos, revisión de fugas. Mediante pruebas con 
nitrógeno aplicado hasta alcanzar presiones 
adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación 
de gas refrigerante 134, 410.  

GLO
BAL 

1 280.000,00 290.332,00 300.000,00 300.000,00 296.777,33 

13.7 

Pruebas hasta garantizar su funcionamiento. 
Descripción detallada y manual de funcionamiento 
plegable a la entrada del equipo plastificado para su 
correcto uso. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

13.8 
SIPS de elemento tipo contactor trifásico marca 
Schneider REF 34hhgs45, de apertura y cierre del 
tablero del cuarto frio. 

GLO
BAL 

1 
NO SE 

CONTRAT
O 

NO SE 
CONTRATO 

900.000,00 900.000,00 900.000,00 

14. 
Grupo electrógeno remolque  PGE100SR208 
113.75 KVA 
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14.1 

Pintura y control corrosión de la cabina Insonora: 
lavado de superficies mediante hidro lavadora y 
disolventes de grasa; remoción de logotipos y 
fabricación nuevamente en plotter normatividad 
internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, 
corrección de imperfecciones pasta ultra fina, lijado 
de pasta con orbital y aplicación de bases a 02 
manos, aplicación pintura verde oliva exterior a 03 
manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la 
densidad. 
 
 NOTA: Se hace obligatorio la adecuación de una 
cabina de pintura a la intemperie mediante parales, 
telas, plásticos y extractores de ser necesario, para 
minimizar la contaminación y la exposición de 
catalizadores en espacio abierto. Dicho trabajo se 
realizará mediante mínimo (01) un   Técnico 
Certificado en recubrimiento con pintura para el 
sector metalmecánico y plástico con mínimo 02 años 
de experiencia en esta área. 

GLO
BAL 

1 
1.000.000,0

0 
1.036.900,00 3.500.000,00 3.600.000,00 1.599.836,89 

14.2 

Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de 
aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes 
y rodamientos. 
 
Filtro de aire RS 3971. Filtro aceite BF7990 y BT 
216. Filtro combustible BF 1289 

GLO
BAL 

1 650.000,00 673.985,00 1.600.000,00 1.700.000,00 948.446,01 

14.3 

Disposición final adecuada de los materiales de 
recambio con los respectivos beneficios 
medioambientales. Estas certificaciones de 
disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y 
filtros serán entregadas a la autoridad ambiental 
encargada del CACOM-5. Este mantenimiento se 
requiere de acuerdo al funcionamiento y constancia 
de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 300.000,00 300.000,00 300.233,67 

14.4 

Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, 
desmonte de la planta para tratamiento de pintura 
anticorrosiva y color oliva y barniz exterior del chasis 
y carro de carga, rines y ejes de transporte garantizar 
funcionabilidad y demarcación de seguridad del tren 
de carga. 

GLO
BAL 

1 340.000,00 352.546,00 400.000,00 400.000,00 384.182,00 

14.5 

Mantenimiento de las patas de apoyo, corrección de 
apoyo de tornillo sin fin que salga y se recoja 
correctamente, verificación de cableado eléctrico y 
señalización de seguridad para su correcto 
funcionamiento de ser necesario se cambiaría los 
conductores y protección de corazas. 

GLO
BAL 

1 190.000,00 197.011,00 800.000,00 800.000,00 316.162,61 

14.6 

Revisión y puesta en funcionamiento de las 
conexiones eléctricas mediante Scanner ECAR 
SG7F, que determine el estado de los sistemas de 
sensores, balance y estado del generador, niveles 
de tensión rectificación, estado del motor. 

GLO
BAL 

1 650.000,00 673.985,00 700.000,00 800.000,00 724.661,67 

14.7 
Revisión y cambio de empaques, cauchos y 
soportes de suspensión. 

GLO
BAL 

1 70.000,00 72.583,00 100.000,00 100.000,00 90.861,00 

14.8 

Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, 
desmonte del radiador verificación del estado del 
sistema y aplicación de aire comprimido verificar 
fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza del 
tanque de combustible ACPM. 

GLO
BAL 

1 290.000,00 300.701,00 400.000,00 400.000,00 366.900,33 
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14.9 
SIPS del sistema de bombeo manual de la tapa de 
combustible del equipo Perkins, PGE100SR208. 

GLO
BAL 

1 30.000,00 31.107,00 300.000,00 300.000,00 56.369,09 

15. 
Grupo electrógeno remolque  SDMO 
MITSUBISHI A470101  30 KVA 

 

15.1 

Pintura y control corrosión de la cabina Insonora: 
lavado de superficies mediante hidro lavadora y 
disolventes de grasa; remoción de logotipos y 
fabricación nuevamente en plotter normatividad 
internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, 
corrección de imperfecciones pasta ultra fina, lijado 
de pasta con orbital y aplicación de bases a 02 
manos, aplicación pintura verde oliva exterior a 03 
manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la 
densidad. Se realizará mediante mínimo (01) un   
Técnico Certificado en recubrimiento con pintura 
para el sector metalmecánico y plástico con mínimo 
02 años de experiencia en esta área. 

GLO
BAL 

1 
1.100.000,0

0 
1.140.590,00 1.600.000,00 1.200.000,00 1.170.295,00 

15.2 

Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de 
aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes 
y rodamientos. 
Filtro de aire ECO 85002. Filtro aceite DC 0216 y A-
4048 SP. Filtro combustible P550127 

GLO
BAL 

1 600.000,00 622.140,00 900.000,00 900.000,00 735.708,94 

15.3 

Disposición final adecuada de los materiales de 
recambio con los respectivos beneficios 
medioambientales. Estas certificaciones de 
disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y 
filtros serán entregadas a la autoridad ambiental 
encargada del CACOM-5. Este mantenimiento se 
requiere de acuerdo al funcionamiento y constancia 
de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLO
BAL 

1 280.000,00 290.332,00 300.000,00 300.000,00 296.777,33 

15.4 

Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, 
desmonte de la planta para tratamiento de pintura 
anticorrosiva y color oliva y barniz exterior del chasis 
y carro de carga, rines y ejes de transporte garantizar 
funcionabilidad y demarcación de seguridad del tren 
de carga. 

GLO
BAL 

1 340.000,00 352.546,00 400.000,00 500.000,00 417.515,33 

15.5 

Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, 
desmonte del radiador verificación del estado del 
sistema y aplicación de aire comprimido verificar 
fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza del 
tanque de combustible ACPM. 
Instalación y adecuación de tomas de conexión SF-
6 de 32 amperios y 64 Amperios a la cabina insonora, 
cada una con sus protecciones respectivas desde el 
tablero de potencia para adecuar las extensiones del 
Grupo Aposentador. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 300.000,00 300.000,00 269.126,67 

16. 
Set de 4 ruedas elevadoras para Corners con 
soporte  

 

16.1 
Mantenimiento a sus terminales, pines, pasadores 
rodamientos y revisión de líquido hidráulico en gatos 
del set de ruedas.  

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 100.000,00 200.000,00 134.563,33 

16.2 

A las ruedas se les debe revisar el funcionamiento, 
engrase de los rodamientos, cambio de los 
neumáticos y llantas de ser necesario bajo la 
decisión de la supervisión. 

GLO
BAL 

1 100.000,00 103.690,00 200.000,00 200.000,00 167.896,67 
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16.3 

Transporte, izada y/o levantamiento de cargas 
pesadas superiores a 10 Toneladas; se deberá 
realizar mediante Grúa Telescópica CAP. Mínimo 15 
toneladas, Vehículo y operarios certificados por la 
ONAC, en competencias de levantamiento y 
transportes de cargas y sus respectivos cursos de 
alturas vigentes, por espacios de 6 horas contados a 
partir del ingreso a la Unidad Militar.  

GLO
BAL 

1 
1.980.000,0

0 
2.053.062,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.217.687,33 

17. 
Sistema de Seguridad Industrial y de Salud 
Ocupacional 

 

17.1 

Cambio de químicos que se encuentren vencidos a 
los elementos que lo componen. Verificación de 
funcionamiento de los equipos de medida, cambio 
de baterías, conteo detallado inventario y entrega 
del equipo completo. 

GLO
BAL 

1 200.000,00 207.380,00 200.000,00 200.000,00 202.460,00 

18. 
Despliegue Grupo Aposentamiento 
Funcionando. 

 

       
18.1.11 

Despliegue total y completo del grupo de 
aposentamiento que incluye el armado completo de 
las carpas de campañas (12) y las carpas Tipo 
Comando inflables  con sus respectivos pisos 
armados y muebles y mesas tácticos. 
 
El juego de literas en su totalidad funcionales y 
operativas (160), con mesas auxiliares 
 
Montaje y operación de los equipos tipo paquete de 
acondicionamiento para cada una de las carpas 13 
con sus ductos portátiles. 
 
Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico 
total, tableros eléctricos (8), equipos electrógenos, 
sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, 
cajas de conexión y extensiones internas. 
 
Transporte, levantamiento e instalación de los 
contenedores de electrógenos, Sistemas ELC 
saneamiento Básico (02), Contenedor Frigorífico 
(01) y contenedor Aires, pisos y extensiones. 
 
El levantamiento y la instalación de los contenedores 
se deberá realizar mediante Grúa telescópica CAP. 
Mínima 15 toneladas, vehículo certificado por ONAC 
y operarios certificados ante ONAC, en 
competencias de levantamiento y transporte de 
cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, 
por espacio de 06 horas contados a partir del ingreso 
a la Unidad Militar. Así mismo el desmonte de cargas 
superiores a 5 toneladas mediante montacargas con 
capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas con 
operarios certificados ONAC y cama baja con 
capacidad para dos contenedores con sus 
respectivos seguros y certificaciones. 
 
El despliegue de aposentamiento y puesta en 
funcionamiento de la totalidad de los equipos se 
deberá realizar mediante cuadrillas de personal 
técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo 
la dirección del Coordinador del contrato (Ing. 
Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. 
Mecánico) uso de camioneta de estacas de la 
empresa contratista, así mismo se contará con la 
presencia de un profesional en sistema de gestión de 

    
8.700.000,0

0 
9.021.030,00 

11.000.000,0
0 

11.800.000,00 10.607.010,00 
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la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
RESOLUCION 4927. 

18.2 

Repliegue total y desmontaje completo del grupo de 
aposentamiento que incluye el desarmado completo 
de las carpas de campañas (12) y las carpas Tipo 
Comando inflables con sus respectivos pisos 
desarmados y muebles y mesas tácticos recogidas y 
almacenadas. 
 
Desmonte y almacenado de literas en su totalidad 
funcionales y operativas (180), con mesas auxiliares 
 
Desmote y almacenado de los equipos tipo paquete 
de acondicionamiento para cada una de las carpas 
13 con sus ductos portátiles. 
 
Desinstalación, recogida y almacenamiento del 
sistema eléctrico total, tableros eléctricos (10), 
equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, 
sistemas de iluminación, cajas de conexión y 
extensiones internas. 
 
Transporte, levantamiento e instalación de los 
contenedores de electrógenos, Sistemas ELC 
saneamiento Básico (02), Contenedor Frigorífico 
(01) y contenedor Aires, pisos y extensiones al lugar 
de parqueo establecido. 
 
El levantamiento y la instalación de los contenedores 
se deberá realizar mediante Grúa telescópica CAP. 
Mínima 15 toneladas, vehículo certificado por ONAC 
y operarios certificados ante ONAC, en 
competencias de levantamiento y transporte de 
cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, 
por espacio de 06 horas contados a partir del ingreso 
a la Unidad Militar. Así mismo el desmonte de cargas 
superiores a 5 toneladas mediante montacargas con 
capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas con 
operarios certificados ONAC y cama baja con 
capacidad para dos contenedores con sus 
respectivos seguros y certificaciones. 
 
El despliegue de aposentamiento y puesta en 
funcionamiento de la totalidad de los equipos se 
deberá realizar mediante cuadrillas de personal 
técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo 
la dirección del Coordinador del contrato (Ing. 
Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. 
Mecánico) uso de camioneta de estacas de la 
empresa contratista, así mismo se contará con la 
presencia de un profesional en sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
RESOLUCION 4927. 

GLO
BAL 

1 
10.800.000,

00 
11.198.520,00 

12.000.000,0
0 

12.500.000,00 11.899.506,67 

SUBTOTAL PROMEDIO VALORES UNITARIOS 79.821.879,75 

IVA 19% 15.166.157,15 

TOTAL VALOERS UNITARIOS 94.988.036,90 

 
Fuente 1: PRECIOS HISTORICOS PROCESO 109-00-A-COFAC-DILOS-2020 
Fuente 2: PIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
Fuente 3: PYCASAS PROYECTAR Y CONSTRUIR SAS 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 
 
Para llevar a cabo este estudio de mercado se tomaron dos cotizaciones recibidas por el Comité Técnico 
estructurador quienes avalan el cumplimiento de la especificaciones técnicas requeridas y los precios 
históricos del proceso 109-00-A-COFAC-DILOS-2020 el cual fue indexado a un IPC del (3.69%); este 
porcentaje esta promediado con los IPC de los últimos 5 años; Este IPC promedio se decidió teniendo en 
cuenta que el porcentaje de IPC para el 2020 fue muy bajo y lo que se pretende es aplicar un incremento 
que no sea artificialmente bajo.  
 

PROMEDIO DE IPC ULTIMOS 5 AÑOS  

2016                    5,75  
2017                    4,09  
2018                    3,18  
2019                    3,80  
2020                    1,61  

PROMEDIO                    3,69  
 
Para el análisis del valor unitario de los servicios, se evaluó el concepto emitido por el comité técnico 
estructurador del proceso quien realiza las siguientes apreciaciones : ”Este grupo aposentador militar desde 
su compra en el año 2012, ha recibido tan solo 03 mantenimientos preventivos y en un porcentaje menor 
correctivos los cuales demandaron costos inferiores que nunca llegaron a superar una contratación de 
mínima cuantía, en razón a que permanecieron dentro de contenedores metálicos en la Base Aérea de 
CACOM – 5 y desde allí se ha venido desplazando e instalándose para las operaciones programadas por 
el Comando de la Fuerza Aérea a lo largo de estos últimos años.  
   
Sin embargo, las condiciones atípicas presentadas estos dos últimos años por motivos del atentado 
terrorista en la Base Aérea de YOPAL y seguidamente la contingencia sanitaria de la pandemia COVID19, 
hizo que desde este entonces todos los componentes que forman parte del grupo aposentador fuesen 
desplegados y expuestos de un lado para otro cubriendo así las necesidades de alojamiento, sanitarias y 
acondicionamiento en su momento de centenares de personal militar y civil.  
  
Técnicamente de acuerdo a las fichas del fabricante estos equipos se construyeron como soluciones 
militares inmediatas en caso de tragedias y necesidades humanitarias para permanecer sobre ambientes 
difíciles pero en un tiempo no superior a tres meses, pero recordando lo anteriormente dicho de nuestras 
dificultades este grupo aposentador a la fecha lleva expuestos más de 18 meses los cuales conllevaron a 
un deterioro de todos sus equipos que hoy en día exigen mantenimientos en su totalidad recuperativos y 
requiriendo la importación de elementos mecánicos propios del fabricante.  
  
Todo estos valores en las propuestas económicas para el estudio del mercado, obedecen al análisis de 
visitas técnicas realizadas por estas dos empresas que en los últimos años han realizados trabajos técnicos 
y de mantenimiento a estas unidades de aposentamiento, así mismo vale aclarar que en el último 
movimiento producto del paro nacional y donde se desmonto  e instalo todo el equipo aposentador dentro 
de las instalaciones de la EMAVI, se deterioró por completo una carpa militar con sus componentes de 
acondicionamiento y ventilación lo cual pudo poner en riesgo la vida del personal que allí habitaba”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en atención al principio de planeación y de económica como principios 
rectores de la contratación pública, se realizó un amplio estudio de las variaciones presentadas en los 
valores unitarios de las cotizaciones, los precios históricos y los precios de referencia del proceso 088-00-
A-COFAC-DILOS-2021 (declarado desierto) en el cual una de las empresas que presento cotizaciones 



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 
inicialmente se presentó y se acogió a los precios estimados para ese momento, en el resultado de este 
completo análisis se observó una extensa dispersión de precios para el servicio de algunos ítems; en 
consecuencia, y de acuerdo a lo preceptuado por el comité técnico estructurador y en atención a los 
principios de libre concurrencia y pluralidad de oferentes y con el fin de no limitar el proceso se estimaron 
los precios de acuerdo a diferentes métodos por ítem, es decir, se establecieron tres métodos para la 
determinación de los precios unitarios de referencia antes de IVA; como los son el menor valor entre las 
fuentes consultadas, el promedio de los valores comprables y la media armónica  para establecer un precio 
equilibrado entre los valores que presentaban dispersión de precios y que no se podía establecer el precio 
a través de los anteriores métodos. 
 
Finalmente se estima que los servicios contemplados en el listado, se ejecutarán previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a las necesidades de la FAC y hasta agotar el presupuesto oficial asignado, teniendo 
en cuenta que durante la ejecución del Contrato, el Supervisor deberá ejercer el respectivo control para que 
la prestación de los servicios contemplados no superen el valor del presupuesto oficial asignado al presente 
proceso; por lo expuesto el valor estimado para el proceso será La suma de OCHENTA MILLONES PESOS 
($80.000.000,00). M/CTE, incluidos impuestos.  
 
Es importante mencionar que en un estudio de mercado los cotizantes no están obligados con la Entidad, 
pues las cotizaciones no constituyen una oferta formal, los precios presentados por los posibles oferentes 
pueden llegar a ser más elevados que los precios reales del servicio que se desea contratar, lo anterior de 
acuerdo a los resultados de vigencias anteriores en procesos similares; además de indicar que los estudios 
de mercados se basan en cotizaciones siendo un ejercicio de carácter estadístico donde se toma una 
muestra aleatoria de proponentes con similares características para lograr una estimación del valor del futuro 
contrato y debido a que es un ejercicio estadístico la estimación del valor del contrato es una cifra 
aproximada con un margen de error como cualquier tendencia y no consulta factores subjetivos ni 
externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar su estructura de costos y modalidades 
comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo estas externalidades 
podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial cambiario al ser adquiridos 
con divisas cuando el precio es menor o economías de escala logradas al repartir los costos fijos y la renta 
de capital en múltiples negocios simultáneos e inclusive renuncia a la utilidad en aras de obtener experiencia 
y reputación en el mercado 
 
Nota Comité Técnico: De acuerdo al análisis de las cotizaciones allegadas y de los precios históricos, se 
tiene que el valor total supera al presupuesto oficialmente asignado para llevar a cabo el proceso contractual 
en razón a que se cotiza por unidad cantidades de todas las necesidades requeridas y que hacen parte de 
grupo aposentador, sin embargo, se aclara que el proceso se adjudicara por el valor total de presupuesto 
oficialmente asignado, y se agotara de acuerdo a necesidad. En ese orden de ideas, solo se realizarán 
actividades hasta agotar el presupuesto oficialmente asignado. 
 
3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
3.3.1.  ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio? 
  

Entidad FUERZA AEREA 
COLOMBIANA 

033-H-00-CACOM-5-GRUAL-
2019-FUERZA AEREA 

COLOMBIANA 

109-00-A-COFAC-DILOS-
2020 FUERZA AEREA 

COLOMBIANA 

Plazo en días 210 60 127 

Modalidad de 
selección 

DIRECTA Mínima Cuantía Mínima Cuantía 
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Objeto del contrato MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A 

TODO COSTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
APOSENTAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE 

LA FAC 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO Y  A TODO 
COSTO DE LAS UNIDADES 

Y SISTEMAS ESTRATÉGICO 
DE LA FUERZA AÉREA EL 

CACOM-5. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO Y  A TODO 
COSTO DE LAS 

UNIDADES Y SISTEMAS 
ESTRATÉGICO DE LA 

FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA 

Contratista Tobar y Tobar s.a.s Proyecto de Ingeniería y 
Arquitectura PIA S.A.S 

PIA SAS 

Cantidad Adquirida 1 1 1 

Unidad de medida GLOBAL Global Global 

Valor unitario sin 
IVA 

$ 474’209.384 $ 80’000.000 $ 71’252.000 

Valor total sin IVA $ 474’209.384 $ 80’000.000 $ 71’252.000 

Forma de pago VIGENCIAS 
FUTURAS 

PAC NOVIEMBRE PAC JULIO 
PAC NOVIEMBRE 

Oferentes 
participantes en el 

proceso 

Tobar y Tobar S.A.S PIA S.A.S SOLOGEM SAS 
PIA SAS 

Lugar de entrega BOGOTA D.C Rionegro Antioquia Rionegro Antioquia 

 
 3.3.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra y/o servicio? 
 

a) Procesos objetos similares: 
 

Entidad 103-00-G-CACOM-4-GRUTE-
2019 Fuerza Aérea Colombiana 

065-I-00-CACOM-6-GRUCO-2020 fuerza 
Aérea Colombiana 

Plazo en días 120 60 
Modalidad de selección Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Objeto del contrato Mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo terrestre y 

apoyo aeronáutico 

Adecuación y mantenimiento de los 
SHELTRS BLART camaleón asignados al 

CACOM-6 
Contratista CIMA LTDA SERVICIOS SUMINSTROS 

INSTITUCIONALES SAS 
Cantidad Adquirida 1 1 
Unidad de medida Global Global 

Valor unitario sin IVA $ 60’400.000 $ 42’869.163 
Valor total sin IVA $ 60’400.000 $ 42’869.163 

Forma de pago Cuentas por pagar 2020 Pac octubre 
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Oferentes participantes en el 
proceso 

CIMA LTDA 
ABCINTER CARGO SAS 

HN CORP SAS 

WES SAS 
CONTROL SERVICE ENGENERING 

INCONCICOL SAS 
Lugar de entrega Melgar Cundinamarca Cacom-6 Caquetá 

 
CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO 

 
4.1.  REQUISITOS HABILITANTES ECONÓMICOS 
 
4.1.1.  Capacidad financiera: 
 
Para el presente proceso de contratación no se exigirán indicadores financieros, teniendo en cuenta que 
conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, Numeral 2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía, se da potestad a la administración para su exigencia y en 
este caso de acuerdo al presupuesto oficial, la forma de pago establecida y alcance del objeto contractual, 
no es necesaria la exigencia de una capacidad financiera mínima al futuro contratista.  Lo cual se respaldará 
mediante las garantías exigidas. 
 
4.2.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo al estudio del mercado estima 
que el valor del contrato a celebrar ascenderá aproximadamente a la suma de OCHENTA MILLONES DE 
PESOS ($80.000.000,00). M/CTE. Incluidos todos los impuestos a que haya lugar, considerando que son 
los recursos disponibles los cuales serán utilizados hasta agotarse, de acuerdo con las necesidades que se 
vayan presentado y cuyo control de ejecución estará a cargo del Supervisor del Contrato.  
 
La oferta económica presentada por cada oferente deberá discriminarse de la siguiente manera, sin superar 
el precio unitario de referencia antes de IVA, so pena de rechazo. 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA  

  
UNIDAD 

  
CANT. 

 VALOR UNITARIO 
DE REFERENCIA 

ANTES DE IVA   ÍTEM DESCRIPCIÓN  

1 Subsistema de Carpas, Alojamiento Comando y Sanidad   

1.1 

Limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa. arreglo de 
cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, 
Carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente de 
6.0 mts x 8.0 mts x 3.5 mts. 

GLOBAL 1 447.957,37 

1.2 Restablecimiento de kits estándar de reparación. GLOBAL 1 82.344,30 

1.3 Confección de costuras en las divisiones y velcros. GLOBAL 1 88.411,09 

1.4 
Cambio de bisagras de las carpas de sujeción y de los pines de 
seguridad. 

GLOBAL 1 82.344,30 

1.5 Instalación de placas de refuerzo.  GLOBAL 1 65.553,50 

1.6 
Cambio de vértices, centrales terminales, sogas de elevación de 
carpa interna, sogas para colocación de ganchos de separación 
y habitáculos de dormitorios inhabilitados. 

GLOBAL 1 151.845,00 



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 

1.7 

Los catres y las cómodas hacen parte integral de este equipo 
por ende su reparación o cambio de piezas y partes y/o 
reposición está incluido de ser necesario. Incluye pintura 
electrostática por camarote, fabricación de los accesorios como 
tuberías, tapones, broches, cerraduras y lonas. 

GLOBAL 1 204.860,22 

1.8 

Puesta en funcionamiento de carros de transporte de catres y 
literas arreglo de rodamientos y estructura, incluye cambio de las 
llantas de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el 
supervisor del contrato de igual dimensión y calidad. 

GLOBAL 1 314.581,52 

1.9 

Reparación de las lámparas, cajas de repartición y tomas. Estas 
deben estar sujetas a una pruebas y revisión detallada, pues 
están sujetas a golpes durante el transporte, instalación y 
almacenamiento, cambio y/o adecuación de las luminarias tipo 
LED. 

GLOBAL 1 177.767,50 

1.10 
Reparación o cambio de secciones de la estructura en aluminio 
cuadrado de las carpas que se requieran., incluye reparación 
adecuación de las puntas y los vértices así como la pintura final. 

GLOBAL 1 141.476,00 

1.11 
Cambio de cremalleras, de visillo o anjeos, de broches en mal 
estado, verificación y cambio de varillaje dañado y/o reparación 
de bolsas o empaques del aposentador 

GLOBAL 1 204.860,22 

1.12 
Cambio de empaques de embalaje de las carpas que se 
encuentren deterioradas. 

GLOBAL 1 141.476,00 

1.13 
Pintura y arreglo de abolladuras al armario de equipamiento 
médico. 

GLOBAL 1 50.922,50 

1.14 

Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de 
largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve 
como seguro de las estructuras metálicas principales de 08 
patas de las carpas principales. 

GLOBAL 1 190.891,89 

2. Equipo de Despliegue Rápido  

2.1 

Adecuación de conexiones de los generadores, desmonte del 
generador para su limpieza y aplicación de pintura y dieléctrico, 
secado, verificación del estado de los polos, pruebas de 
aislamiento. 

GLOBAL 1 88.411,09 

2.2 

Arreglo de compresor auxiliar de 3HP y 4 HP  150 PSI, de las 
carpas tipo iglú, incluye cambio de filtro y aceite del motor, cambio 
de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples 
terminados prensados tipo plug. 

GLOBAL 1 340.904,00 

2.3 
Adecuación de las cajas de salidas a 120 y 240 voltios al grupo 
electrógeno remolcarle, cambio de protecciones PIN de corte, 
cambio de acrílicos. 

GLOBAL 1 182.952,00 

2.4 
Cambio de literas deterioradas, por lonas de igual capacidad y 
previamente identificadas y marcadas 

GLOBAL 1 152.767,50 

2.5 
Latonería y pintura de las puertas y las carcasas de los aires 
acondicionados tipo paquete de 66.000 BTU. 

GLOBAL 1 282.651,21 

2.6 
Cambio de tomacorrientes rotas, de las cajas de salidas de igual 
capacidad con sistema s de polo a tierra norma RETIE color beige 
y Naranja. 

GLOBAL 1 176.845,00 

2.7 
Cambio de estuche de literas que se encuentren rotos, igualmente 
demarcados. Y rotulados para su inventario 

GLOBAL 1 111.107,00 

2.8 
Emitir informe de estado de los equipos junto con inventario 
detallado y etiquetado. 

GLOBAL 1 37.035,67 

3. Subsistema de Transporte y CAMION FOTON  
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3.1 

Refuerzos que se requieran a la estructura en el planchón para el 
transporte de los contenedores, los esquineros del planchón de 
verán llevar adecuación mediante láminas de acero debidamente 
soldadas con los topes necesarios y resistentes para mejor agarre 
de los contenedores así mismos deberán ser pintados 
adecuadamente del mismo color del planchón, verde oliva. 

GLOBAL 1 420.971,67 

3.2 
Se requiere el Control corrosión en las hojas de ballesta, las 
cuales deberán ser desmontadas, verificando su estado, y 
cambiar la que se requiera de ser necesario. 

GLOBAL 1 354.305,00 

3,3 

Refuerzo mecánico y control de corrosión al gancho de 
remolque, este equipo remolcador deberá ser desmontado en su 
totalidad, el cual se verificara el estado interno de sus partes, 
además se requiere el engrase y lubricación adecuado del 
equipo, así mismo se realizaran pruebas con cargas muertas 
para verificar su funcionamiento a Máxima Carga. 

GLOBAL 1 488.868,33 

3.4 Arreglo al sistema de transferencia adaptado  GLOBAL 1 202.460,00 

3.5 
Cambio de 02 baterías de 12 voltios, 1400 Amp H, cambio de 
terminales. 

GLOBAL 1 1.150.591,19 

3.6 
Cambio de aceite del motor y cambio de filtros de combustible y 
de aceite, así como de aire del motor del vehículo tipo Camión 
FOTON capacidad 10 Toneladas.  

GLOBAL 1 341.433,70 

3.7 

Limpieza de radiador, desmonte del radiador principal, puesta a 
prueba con aire comprimido para evidenciar fugas, lavado y 
desengrase de los frontales, puesta en servicio y pruebas a 
presión, llenado con líquido refrigerante, y/o cambio de la tapa 
radiador si lo requiere la supervisión, finaliza con pintura alta 
temperatura. 

GLOBAL 1 202.460,00 

3.8 
Ajuste al sistema de frenado. Cambio de líquido hidráulico, 
revisión y/o cambio de discos y bandas si se requiere.   

GLOBAL 1 202.460,00 

3.9 
Puesta en funcionamiento de equipo de remolcado eléctrico, 
incluye pintura total, cambio de quincallería en material 
inoxidable. 

GLOBAL 1 300.233,67 

3.10 
SIPS de cargador y baterías del equipo de remolcado eléctrico 
del grupo aposentador. 

GLOBAL 1 577.248,80 

3.11 
Demarcación de los laterales de la cabina del camión FOTON, 
mediante cinta reflectiva como lo establece la norma vial, para los 
vehículos de carga, con cinta reflectiva de color blanco/gris y rojo. 

GLOBAL 1 127.261,26 

4. Infraestructura de Iluminación  

4.1 

Cambio de luminarias dañadas, adecuación de nuevas luminarias 
por sistemas luz LED de 1200 mm 16 W bulbo T8, 1600 lumen, 
6.500 K temperatura de color, 30.000 horas de vida útil, factor de 
potencia 0.92   

GLOBAL 1 235.793,33 

4.2 Aseo y revisión y prueba de la tarjeta electrónica.  GLOBAL 1 45.430,50 

4.3 

SIPS de componentes como pines, pasadores, tornillos de 
sujeción a los postes de iluminación guayas y poleas de 
elevación, deben ser estrictamente inventariados para que algún 
faltante no perjudique su funcionamiento.  

GLOBAL 1 60.492,00 

4.4 
Embalaje dentro de sus respectivas cajas para que no sufran 
daños o pérdidas durante el transporte y/o manipulación de las 
mismas.  

GLOBAL 1 47.158,67 

4.5 Cambio de linternas deterioradas por linternas manos libres. GLOBAL 1 134.563,33 
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4.6 
Emitir informe de estado de los equipos e inventario detallado y 
etiquetado. 

GLOBAL 1 43.702,33 

5. Subsistema de CEL saneamiento básico  

5.1 

Calibración y pruebas de presión en las duchas de los baños 
cambio de accesorios como alcachofas, válvulas flupers, uniones 
y tapones. Equipo (SANICOMPACT), las especificaciones de los 
elementos deberán contar con las mismas especificaciones de 
Danffost, ya que están calculados y diseñados para estas clases 
de espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la 
originalidad de los sistemas. 

GLOBAL 1 1.112.300,00 

5.2 

Instalación de válvula de alivio, pruebas de evacuación con todos 
funcionando en el mismo momento, de la estación de bombeo 
Pentax Pumb 1650 W a 220 voltios, solo se aceptan equipos de 
iguales características y funciones, ya que se pretende conservar 
los diseños del fabricante. 

GLOBAL 1 171.760,34 

5.3 

Instalación de los diagramas unifilares eléctricos e hidráulicos en 
las puertas de mantenimiento del cuarto de equipos de cada uno 
de los baños de forma visible con material impermeable y que 
garantice la sujeción permanente. 

GLOBAL 1 87.404,67 

5.4 
Cambio y calibración de las bombas de desagüe principal de la 
instalación de manómetros y pruebas de presión, y filtración. 
(SANICUBIC) 

GLOBAL 1 384.182,00 

5.5 
Instalación de cubierta protectora de las tarjetas de las calderas, 
protección de la humedad y pruebas de la caldera hasta 
garantizar funcionamiento. 

GLOBAL 1 54.071,33 

5.6 
Cambio de tarjetas electrónicas de la caldera y lavadoras 
(Alliance laundry Sistems) modelo LTSA7AWN3300 cuando 
se requiera para el correcto funcionamiento. 

GLOBAL 1 320.971,67 

5.7 

En la parte interna se realizará mantenimiento en caldera, 
lavadora y secadora, duchas, retretes, estructura de aluminio, 
revisión periódica semanal de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, piso técnico, cambio de las juntas de plástico negro 
que impide el paso de aguas en el piso.  

GLOBAL 1 708.610,00 

5.8 
Arreglo de hermeticidad puertas de las duchas, cambio de los 
cauchos y llaves necesarias de la misma línea para mantener su 
diseño original. 

GLOBAL 1 387.638,33 

5.9 

Ajuste de mangueras, estas deberán ser extendidas, 
descontaminadas mediante químicos, lavadas y limpiadas, así 
como su guardado mediante correas con ajustes prácticos, 
revisión y adaptación de boquillas tipo plug. 

GLOBAL 1 387.638,33 

5.10 

Purga comprobación y puesta en funcionamiento de bombas, las 
bombas deberán ser desarmadas en banco, cambio de los sellos 
mecánicos, por material viton, cambio de los rodamientos, cambio 
de los aceites disipadores, pintura exterior en el material a utilizar 
sumergible y/o exterior. 

GLOBAL 1 282.952,00 

5.11 

Ajuste de caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, la cual 
requiere ser desarmada en su totalidad, requiere el cambio de 
piezas deterioradas para su correcto funcionamiento. Mantener la 
originalidad de los sistemas. 

GLOBAL 1 303.690,00 

5.12 Revisión salida de agua de contenedores reparación de fugas  GLOBAL 1 185.178,33 
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5.13 

Salida de agua residual de los sanitarios, deberá realizar las 
pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto 
funcionamiento, cambio de los sellos mecánicos y válvulas de 
presión. 

GLOBAL 1 188.634,67 

5.14 
Suministro instalación y puesta en funcionamiento de compuerta 
para mantenimiento de lavadoras y secadoras de los baños que 
están fijas 

GLOBAL 1 94.317,33 

5.15 
Revisión de sujeción de mangueras de lavadoras, cambio de 
conectores 

GLOBAL 1 227.650,67 

5.16 SIPS agua caliente a la lavadora GLOBAL 1 185.178,33 

5.17 
Instalación de indicadores de presión en bombas 
PRESOSTATOS de iguales especificaciones y características. 
No parte MBC 5100. 

GLOBAL 1 129.967,20 

5.18 

Limpieza Industrial. Una vez finalizadas las actividades realizadas 
por el grupo aposentador, las baterías el Subsistema CEL deberá 
ser expuesto a lavado total y la desinfección necesaria con 
componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el 
cierre y guardado de las unidades de baños que no se produzcan 
hongos ni bacterias que generen condiciones de deterioro ni 
malos olores al interior. 

GLOBAL 1 545.166,00 

5.19 

SIPS de cada uno de los pisos y forros plásticos de las unidades 
de los baños en contenedores que se encuentran en deterioro, se 
deberá remover la totalidad del piso e instalar e impermeabilizar 
uno de iguales condiciones. 

GLOBAL 1 3.000.000,00 

6. Sistema Contenedor Cocina  

6.1 

Limpieza industrial de moho y control corrosión, del piso y de 
costados del contenedor, que garantice impermeabilidad, evite el 
deterioro de los pisos, sellado compactado para evitar ingreso de 
agua a los equipos.  

GLOBAL 1 506.150,00 

6.2 

Sujeción de puertas fabricadas en acero inoxidable calibre 18 
principales y mantenimiento gabinetes y cambio de los 
rodamientos si se requiere, pulimento de las láminas de acero y 
el juego de mesones.  

GLOBAL 1 303.690,00 

6.3 
Cambio y sujeción de la puerta de acero inoxidable calibre 18 de 
.60x.60 tipo corredera del frigo congelador, que garantice el 
correcto cierre para evitar descongelación de los alimentos. 

GLOBAL 1 118.511,67 

6.4 
Reparación, cambio de componentes en quemadores, tubería, 
mangueras para alta presión y alta temperatura y pintura en 
general 

GLOBAL 1 286.408,33 

6.5 
Revisiones correspondientes al sistema interno hidráulico tanto 
de entrada como de salida de agua, que impida la fuga de agua 
que permanece en el piso  

GLOBAL 1 296.777,33 

6.6 

Revisión y reparación de todo su sistema eléctrico de los equipos 
de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, 
freidoras, incluye cambio de todos los terminales de conexión, de 
cada uno de los equipos, cambio de servo motores por elementos 
originales y componentes adecuados sin cambiar el sistema. 
Horno FAGOR ACE 101 Capacidad 50A, Marmita FAGOR ME7-
10BM, Bomba de agua potable PENTAX, se requiere cambio de 
uno de los transformadores elevadores del sistema que esta fuera 
de servicio y restablecer el sistema como operaba normalmente. 
Así mismo se dejará sobre los costados de los equipos su manual 
práctico de funcionamiento que actualmente no se cuenta, 
plegable y plastificado. Mantener la originalidad de los sistemas. 

GLOBAL 1 3.439.360,00 
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6.7 
SIPS de la tarjeta electrónica de control del horno FAGOR, la 
cual deberá ser importada, por la empresa contratista desde 
empresa fabricante del equipo. 

GLOBAL 1 2.799.630,00 

6.8 
Mantenimiento a sillas y mesas tanto en su estructura como en 
su pintura, cambio de las piezas que se encuentren deterioradas 
y/o uso de las pinturas apropiadas. 

GLOBAL 1 185.178,33 

6.9 
Averías técnicas en estufa, marmita, horno y nevera serán 
revisadas y reparadas por parte del personal especializado. 
Abolladuras, rayones, pintura y pulimento de los equipos.  

GLOBAL 1 398.007,33 

6.10 
Cambio de abastos de la instalación hidráulica cuando que se 
requieren. 

GLOBAL 1 262.214,00 

6.11 

Mantenimiento bombas de succión, bomba del lavaplatos 
SANIVIT 3, bomba de achique SANISHOWER, desarme 
completo, cambio de sellos mecánicos originales en material 
viton. Estado de los rodamientos. 

GLOBAL 1 286.408,33 

6.12 
Desmonte total del equipo de aire acondicionado 18.000 BTU, que 
sirve como extractor y climatización del contenedor, verificación 
de presiones, aplicar gas refriante 410 A, cambio de filtro. 

GLOBAL 1 286.408,33 

6.13 
Limpieza, pulimento de los mesones de acero inoxidable, estufa, 
hornos, lavaplatos, nevera, rejillas de ventilación ubicadas sobre 
la estufa y sobre la plancha freidora.  

GLOBAL 1 199.003,67 

6.14 
Emitir informe de estado de los equipos e inventario detallado del 
contenedor. 

GLOBAL 1 43.702,33 

7. Sistema Contenedor potabilizadora y tratamiento agua   

7.1 
Cambio de los cartuchos filtrantes (membranas) dos unidades por 
cada potabilizadora en cada despliegue.  

GLOBAL 1 101.230,00 

7.2 
Los pisos deben ser revisados, curado de escapes provenientes 
de las mangueras al momento de recoger el campamento. 

GLOBAL 1 136.573,48 

7.3 
Cambio de mangueras que se requieran de 2”, 20 metros uso 
exterior americana. 

GLOBAL 1 101.230,00 

7.4 
Se realizará disposición final de los líquidos y/o desechos que se 
encuentren al interior de los tanques 

GLOBAL 1 101.230,00 

7.5 
Revisión de mangueras de agua potable, agua residual y sus 
terminales de adaptación, lo mismo que su apropiado embalaje y 
componente para sujetarlas.   

GLOBAL 1 60.984,00 

7.6 
Las correas para sujetar la carga y sus terminales deben ser 
revisadas y cambiadas. 

GLOBAL 1 60.984,00 

7.7 

Limpieza y vaciado de tanques de agua residual. Estos tanques 
deberán ser des gasificados primeramente con componentes 
químicos desgasificadores, para garantizar el ingreso de personal 
encargado de su lavado con sus respectivos elementos de 
seguridad personal y curso de confinamiento. 

GLOBAL 1 447.957,37 
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7.8 

Pruebas hasta garantizar el funcionamiento de todos los 
componentes, controles PLC, bombas etc. Los contenedores 
deberán ser desplazados junto con todo el sistema de 
potabilización para ser instalados y puestos en funcionamientos 
donde la supervisión del contrato así lo estime y tendrá operación 
por parte del contratista mediante personal calificado, Ing. 
Sanitario y/o Ing. Ambiental, al igual que dejar por escrito el 
procedimiento de esta planta de tratamiento. El traslado se 
realizará con los protocolos de la Grúa Telescópica Certificada 
ante ONAC exigida por la entidad CACOM-5. 

GLOBAL 1 775.276,67 

7.9 
Emitir informe de estado de los equipos, y Manuales de Operación 
de la Planta de tratamiento de Agua potable. 

GLOBAL 1 43.702,33 

8. 
Sistema Contenedores Carga Especial y Elementos de 
Apoyo CAP 30 TONELADAS 

 

8.1 Cambio de vientos y picas deterioradas por picas ergonómicas.  GLOBAL 1 118.511,67 

8.2 

Ajustar y verificar funcionamiento de fallebas y el cierre de los 
contenedores; cambio de los empaques plásticos y sellos de las 
puertas. Lubricación de hebillas grapa, demarcación adecuada 
de los contenedores y en los llaveros de cada uno de los 
candados. Copias de llaves de ser necesario. 

GLOBAL 1 237.023,33 

8.3 Cambio de sistema de embalaje y transporte de mangueras. GLOBAL 1 104.686,33 

8.4 
Cambio del sistema de estibamiento embalaje y transporte del 
piso exterior. 

GLOBAL 1 101.230,00 

8.5 

Desmote total de piso plástico (1200 m2) Lavado técnico del piso 
exterior, piso plástico armado del grupo aposentador, que deberá 
ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y 
desengrasantes químicos, corrección de fallas y si se requiere 
pintura adecuada a la superficie para mejorar presentación, se 
deberá hacer un conteo detallado del piso, en la actualidad el 
trabajo a realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros 
cuadrados. 

GLOBAL 1 2.434.572,77 

8.6 
Control corrosión de esquinas y superficies exteriores e 
interiores, de la tornillería en los contenedores.  

GLOBAL 1 289.864,67 

8.7 

Pintura y control corrosión de los contenedores: lavado de 
superficies mediante hidro lavadora y disolventes de grasa; 
remoción de logotipos y fabricación nuevamente en plotter 
normatividad internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, corrección de 
imperfecciones pasta ultra fina, lijado de pasta con orbital y 
aplicación de bases a 02 manos, aplicación pintura verde oliva 
exterior a 03 manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la densidad.  
 
Se requiere el uso obligatorio de Andamios Certificados para esta 
actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos 
de protección personal y los cursos de altura vigentes. 
 
NOTA: Se hace obligatorio la adecuación de una cabina de 
pintura a la intemperie mediante parales, telas, plásticos y 
extractores de ser necesario, para minimizar la contaminación y 
la exposición de catalizadores en espacio abierto. Dicho trabajo 

GLOBAL 1 3.082.029,02 
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se realizará mediante mínimo (01) un   Técnico Certificado en 
recubrimiento con pintura para el sector metalmecánico y plástico 
con mínimo 02 años de experiencia en esta área.  

8.8 
Demarcación de contenedor mediante cinta reflectiva gris/rojo 
como lo emite la norma vial para el transporte de carga, con 
medidas de 3.5 metros de largo. 

GLOBAL 1 265.670,33 

9. 
Sistemas Equipos  Móviles de Calefacción y 
Acondicionamiento de Temperatura de los Alojamientos  

 

9.1 
Requieren mantenimiento exterior, arreglo de rayones y pintura 
las unidades tipo paquete de 66.000 BTU. 

GLOBAL 1 375.547,18 

9.2 

Limpieza de los ductos tanto de entrada como de salida de aire, 
incluye el lavado y secado de los ductos tipo mangas instalados 
en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las 
salidas averiadas. 

GLOBAL 1 85.880,17 

9.3 
Revisión y arreglo de daños en los ductos, los que deberán ser 
recogidos en forma de acordeón para ser almacenados cerca de 
la unidad de aire, marcados y etiquetados. 

GLOBAL 1 68.286,74 

9.4 

Se deben revisar y limpiar y reparar todos los carretes y 
extensiones eléctricas de conductores encauchetadas de 20, 40, 
60 y 80 meteros cambio de terminales de conexión SF de 32 amp 
y 64 Amp de los diferentes contenedores, aires y/o elementos que 
se utilicen en este grupo, se requiere demarcación de estas 
extensiones en metros, se instalaran las salidas trifásicas SF-6 
necesarias inventario.  

GLOBAL 1 290.541,59 

9.5 
Recarga de gases de refrigeración. Toma de presiones en cada 
uno de los aires que deberán ser destapados, estado de las 
unidades, ventiladores, serpentines que deberán ser lavados. 

GLOBAL 1 253.075,00 

9.6 
Cambio de tarjetas y condensadores que lo requieran. Pruebas 
en vacío por alta baja, toma de medidas aplicación de gas 
refrigerante 410 a. 

GLOBAL 1 101.230,00 

9.7 

Cambio de componentes en sistema eléctrico, mando y control, 
compresor, evaporador, dispositivos reguladores de presión y 
tubería, carga de compresor y pintura externa del mismo. 
Calibración de los termostatos y de los diferénciales por cada 
equipo.     

GLOBAL 1 370.356,67 

9.8 

Pruebas hasta garantizar su funcionamiento de cada uno de los 
equipos, levantamiento unifilar eléctrico del funcionamiento de 
cada uno de los equipos, demarcación del paquete. Actividad a 
realizarla el especialista en refrigeración industrial. 

GLOBAL 1 87.949,90 

9.9 

Suministro e instalación de contactor inversor trifásico con bobina 
de alimentación 24 voltios DC, potencia y arranque para equipo 
de aire acondicionado de acuerdo a referencia técnica propia del 
equipo marca Schneider 

GLOBAL 1 1.800.000,00 

9.10 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos 
portátiles, los cuales deberán ser desarmados en su totalidad para 
realizar tratamiento de latonería y pintura, asi como adecuación 
de su sistema de cableado. 

GLOBAL 1 500.000,00 

10. Incineradora de Residuos   
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10.1 

Limpieza a la unidad debe quedar libre de residuos del material 
incinerado. Lubricación del motor, puesta en funcionamiento 
mediante la quema de residuos sólidos y documentación, pintura 
de exteriores. 

GLOBAL 1 204.860,22 

11. 
Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 
KVA 

 

11.1 

Consta de revisión, reparación o cambio de componentes en 
sistema de rodamientos, sistema eléctrico: desmonte del motor de 
arranque para evidenciar escobillas y bojes de ser necesarios se 
cambiaran; de mando, control, sistema de rectificadores de 
corriente, alternador, motor, sistema de combustible bombas y 
sensores que se encuentran en mal estado, el sistema de bombeo 
automático se encuentra averiado y deberá ser reparado y operar 
en óptimas condiciones, sistema de escape y calibración del 
mismo.  
 
Se realizará diagnostico electrónico mediante Scaner ECAR 
SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del 
generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación 
propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el 
fabricante.  

GLOBAL 1 665.894,57 

11.2 

Mantenimiento de planta generadora: cambio de aceite, líquido 
refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y 
engrase. 
 
Filtro Aire RS3827643, Filtros AceiteP554004 y P550425, Filtro 
combustible BF7814 y P555003  

GLOBAL 1 1.244.353,08 

11.3 

Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los 
respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones 
de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán 
entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5. 
Este mantenimiento se requiere de acuerdo al funcionamiento y 
constancia de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLOBAL 1 319.741,67 

11.4 
Las averías técnicas serán revisadas y reparadas por parte del 
personal especializado, mínimo 01 tecnólogo electromecánico 
industrial. 

GLOBAL 1 370.356,67 

11.5 
Revisión técnica de todas sus líneas de distribución, totalizadores, 
pines de corte e interruptores y sistemas de escape. 

GLOBAL 1 269.126,67 

11.6 

Aseo del exterior e interior del sistema, así como el lavado general 
de la máquina y de pisos, al igual que el cambio de baterías que 
se amerite. 02 baterías de 12 voltios 1400 Amp H, limpieza y lavo 
del tanque de combustible. 

GLOBAL 1 437.104,72 

11.7 Revisión y cambio de empaques y cauchos de soporte del equipo GLOBAL 1 128.880,67 

11.8 
Suministro instalación y puesta en servicio de llave de filtros con 
correa de la planta y de la tapa del tanque de combustible si es 
necesario. 

GLOBAL 1 204.860,22 

11.9 
Emitir informe de estado del equipo, con copia del informe de 
scanner y las novedades solucionadas dentro de este 
mantenimiento. 

GLOBAL 1 77.035,67 

12. Sistemas Gatos de Elevación  
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12.1 
Adecuación de la conexión, pin de enganche y aseguramiento de 
los gatos al contenedor para transporte terrestre. Pintura de 
similar especificación para uso exterior. Color Verde Oliva. 

GLOBAL 1 202.460,00 

12.2 
Adecuación de juego de gatos a las ranuras de ajuste a las 
esquinas del contenedor 

GLOBAL 1 202.460,00 

12.3 
Revisión y eliminación de escape de fluidos del vehículo 
elevador 

GLOBAL 1 118.511,67 

12.4 
Verificar funcionalidad y engrasado de sus componentes móviles. 
Tratamiento de pintura para uso exterior. 

GLOBAL 1 101.230,00 

12.5 
Engrase y lubricación de engranajes del sistema, tanto en el 
cabezal como en la caja de elevación.  Pintura y adecuación d las 
estructura para uso exterior. 

GLOBAL 1 185.178,33 

12.6 

Revisar que la unidad no esté golpeada o dañada en su 
estructura, lo mismo que verificar que la tornillería, bujes y 
componentes de fijación al contenedor estén completos y 
funcionales.   

GLOBAL 1 101.230,00 

12.7 
Emitir informe de estado de los equipos, e inventario detallado de 
los equipos. 

GLOBAL 1 43.702,33 

13. Sistema Contenedor ISO 20´Frigocongelador    

13.1 

Desmonte y desarmado y lavado de termo King, Limpieza de las 
piezas y componentes, verificación de presiones por alta y baja, 
revisión y estado actual de la unidad compresoras, estado del 
aceite. Pintura uso exterior de carcazas y sirena. 

GLOBAL 1 366.900,33 

13.2 
Aseo interior del contenedor mediante componentes químicos, 
desinfección de pisos y paredes para su correcto uso, 
comprobación de sellos y seguros chapas.  

GLOBAL 1 387.638,33 

13.3 

Revisión del sistema eléctrico como en su estructura, sistema de 
refrigeración y adaptador, detección electrónica mediante sensor 
de temperatura, que garantice condición en cada uno de los 
cuartos conservación y congelación. 

GLOBAL 1 269.126,67 

13.4 
Comprobar al inicio y finalización el proceso de descongelamiento 
en el cuarto de congelación y el de conservación. Actividad a 
realizar por el Especialista en refrigeración Industrial. 

GLOBAL 1 202.460,00 

13.5 

Verificar calibraciones del termómetro y termostato, estado de 
conexiones, funcionamiento de ventiladores, lubricación de los 
mismos, escobillas del motor, contactares de potencia, presos 
tatos y protecciones.  

GLOBAL 1 195.547,33 

13.6 

Limpieza a los serpentines de la condensadora, ajuste de pernos, 
cambio de mangueras, soportes y tubos, revisión de fugas. 
Mediante pruebas con nitrógeno aplicado hasta alcanzar 
presiones adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación de 
gas refrigerante 134, 410.  

GLOBAL 1 296.777,33 

13.7 
Pruebas hasta garantizar su funcionamiento. Descripción 
detallada y manual de funcionamiento plegable a la entrada del 
equipo plastificado para su correcto uso. 

GLOBAL 1 202.460,00 

13.8 
SIPS de elemento tipo contactor trifásico marca Schneider REF 
34hhgs45, de apertura y cierre del tablero del cuarto frio. 

GLOBAL 1 900.000,00 
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14. Grupo electrógeno remolque  PGE100SR208 113.75 KVA  

14.1 

Pintura y control corrosión de la cabina Insonora: lavado de 
superficies mediante hidro lavadora y disolventes de grasa; 
remoción de logotipos y fabricación nuevamente en plotter 
normatividad internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, corrección de 
imperfecciones pasta ultra fina, lijado de pasta con orbital y 
aplicación de bases a 02 manos, aplicación pintura verde oliva 
exterior a 03 manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la densidad. 
 
 NOTA: Se hace obligatorio la adecuación de una cabina de 
pintura a la intemperie mediante parales, telas, plásticos y 
extractores de ser necesario, para minimizar la contaminación y 
la exposición de catalizadores en espacio abierto. Dicho trabajo 
se realizará mediante mínimo (01) un   Técnico Certificado en 
recubrimiento con pintura para el sector metalmecánico y plástico 
con mínimo 02 años de experiencia en esta área. 

GLOBAL 1 1.599.836,89 

14.2 

Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de 
aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. 
 
Filtro de aire RS 3971. Filtro aceite BF7990 y BT 216. Filtro 
combustible BF 1289 

GLOBAL 1 948.446,01 

14.3 

Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los 
respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones 
de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán 
entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5. 
Este mantenimiento se requiere de acuerdo al funcionamiento y 
constancia de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLOBAL 1 300.233,67 

14.4 

Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, desmonte 
de la planta para tratamiento de pintura anticorrosiva y color oliva 
y barniz exterior del chasis y carro de carga, rines y ejes de 
transporte garantizar funcionabilidad y demarcación de seguridad 
del tren de carga. 

GLOBAL 1 384.182,00 

14.5 

Mantenimiento de las patas de apoyo, corrección de apoyo de 
tornillo sin fin que salga y se recoja correctamente, verificación 
de cableado eléctrico y señalización de seguridad para su 
correcto funcionamiento de ser necesario se cambiaría los 
conductores y protección de corazas. 

GLOBAL 1 316.162,61 

14.6 

Revisión y puesta en funcionamiento de las conexiones 
eléctricas mediante Scanner ECAR SG7F, que determine el 
estado de los sistemas de sensores, balance y estado del 
generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. 

GLOBAL 1 724.661,67 

14.7 
Revisión y cambio de empaques, cauchos y soportes de 
suspensión. 

GLOBAL 1 90.861,00 

14.8 

Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del 
radiador verificación del estado del sistema y aplicación de aire 
comprimido verificar fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza 
del tanque de combustible ACPM. 

GLOBAL 1 366.900,33 

14.9 
SIPS del sistema de bombeo manual de la tapa de combustible 
del equipo Perkins, PGE100SR208. 

GLOBAL 1 56.369,09 

15. 
Grupo electrógeno remolque  SDMO MITSUBISHI A470101  
30 KVA 

 



 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 04 

Vigencia: 27-04-2021 
 

15.1 

Pintura y control corrosión de la cabina Insonora: lavado de 
superficies mediante hidro lavadora y disolventes de grasa; 
remoción de logotipos y fabricación nuevamente en plotter 
normatividad internacional. Empapelado y recubrimiento, 
matizado de superficies gris base a 03 manos, corrección de 
imperfecciones pasta ultra fina, lijado de pasta con orbital y 
aplicación de bases a 02 manos, aplicación pintura verde oliva 
exterior a 03 manos, aplicación gris mate para protección de 
pintura uso exterior a 03 manos, medición de la densidad. Se 
realizará mediante mínimo (01) un   Técnico Certificado en 
recubrimiento con pintura para el sector metalmecánico y plástico 
con mínimo 02 años de experiencia en esta área. 

GLOBAL 1 1.170.295,00 

15.2 

Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de 
aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. 
Filtro de aire ECO 85002. Filtro aceite DC 0216 y A-4048 SP. 
Filtro combustible P550127 

GLOBAL 1 735.708,94 

15.3 

Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los 
respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones 
de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán 
entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5. 
Este mantenimiento se requiere de acuerdo al funcionamiento y 
constancia de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o 
cada tres meses. 

GLOBAL 1 296.777,33 

15.4 

Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, desmonte 
de la planta para tratamiento de pintura anticorrosiva y color oliva 
y barniz exterior del chasis y carro de carga, rines y ejes de 
transporte garantizar funcionabilidad y demarcación de seguridad 
del tren de carga. 

GLOBAL 1 417.515,33 

15.5 

Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del 
radiador verificación del estado del sistema y aplicación de aire 
comprimido verificar fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza 
del tanque de combustible ACPM. 
Instalación y adecuación de tomas de conexión SF-6 de 32 
amperios y 64 Amperios a la cabina insonora, cada una con sus 
protecciones respectivas desde el tablero de potencia para 
adecuar las extensiones del Grupo Aposentador. 

GLOBAL 1 269.126,67 

16. Set de 4 ruedas elevadoras para Corners con soporte   

16.1 
Mantenimiento a sus terminales, pines, pasadores rodamientos y 
revisión de líquido hidráulico en gatos del set de ruedas.  

GLOBAL 1 134.563,33 

16.2 
A las ruedas se les debe revisar el funcionamiento, engrase de 
los rodamientos, cambio de los neumáticos y llantas de ser 
necesario bajo la decisión de la supervisión. 

GLOBAL 1 167.896,67 

16.3 

Transporte, izada y/o levantamiento de cargas pesadas 
superiores a 10 Toneladas; se deberá realizar mediante Grúa 
Telescópica CAP. Mínimo 15 toneladas, Vehículo y operarios 
certificados por la ONAC, en competencias de levantamiento y 
transportes de cargas y sus respectivos cursos de alturas 
vigentes, por espacios de 6 horas contados a partir del ingreso a 
la Unidad Militar.  

GLOBAL 1 2.217.687,33 

17. Sistema de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional  
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17.1 

Cambio de químicos que se encuentren vencidos a los 
elementos que lo componen. Verificación de funcionamiento de 
los equipos de medida, cambio de baterías, conteo detallado 
inventario y entrega del equipo completo. 

GLOBAL 1 202.460,00 

18. Despliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.  

       
18.1.11 

Despliegue total y completo del grupo de aposentamiento que 
incluye el armado completo de las carpas de campañas (12) y las 
carpas Tipo Comando inflables  con sus respectivos pisos 
armados y muebles y mesas tácticos. 
 
El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (160), 
con mesas auxiliares 
 
Montaje y operación de los equipos tipo paquete de 
acondicionamiento para cada una de las carpas 13 con sus ductos 
portátiles. 
 
Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tableros 
eléctricos (8), equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, 
sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones 
internas. 
 
Transporte, levantamiento e instalación de los contenedores de 
electrógenos, Sistemas ELC saneamiento Básico (02), 
Contenedor Frigorífico (01) y contenedor Aires, pisos y 
extensiones. 
 
El levantamiento y la instalación de los contenedores se deberá 
realizar mediante Grúa telescópica CAP. Mínima 15 toneladas, 
vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante 
ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas 
y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 06 
horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar. Así mismo 
el desmonte de cargas superiores a 5 toneladas mediante 
montacargas con capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas 
con operarios certificados ONAC y cama baja con capacidad para 
dos contenedores con sus respectivos seguros y certificaciones. 
 
El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de 
la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas 
de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo 
la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el 
jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de 
estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la 
presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927. 

    10.607.010,00 
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18.2 

Repliegue total y desmontaje completo del grupo de 
aposentamiento que incluye el desarmado completo de las carpas 
de campañas (12) y las carpas Tipo Comando inflables con sus 
respectivos pisos desarmados y muebles y mesas tácticos 
recogidas y almacenadas. 
 
Desmonte y almacenado de literas en su totalidad funcionales y 
operativas (180), con mesas auxiliares 
 
Desmote y almacenado de los equipos tipo paquete de 
acondicionamiento para cada una de las carpas 13 con sus ductos 
portátiles. 
 
Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico 
total, tableros eléctricos (10), equipos electrógenos, sistemas de 
puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y 
extensiones internas. 
 
Transporte, levantamiento e instalación de los contenedores de 
electrógenos, Sistemas ELC saneamiento Básico (02), 
Contenedor Frigorífico (01) y contenedor Aires, pisos y 
extensiones al lugar de parqueo establecido. 
 
El levantamiento y la instalación de los contenedores se deberá 
realizar mediante Grúa telescópica CAP. Mínima 15 toneladas, 
vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante 
ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas 
y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 06 
horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar. Así mismo 
el desmonte de cargas superiores a 5 toneladas mediante 
montacargas con capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas 
con operarios certificados ONAC y cama baja con capacidad para 
dos contenedores con sus respectivos seguros y certificaciones. 
 
El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de 
la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas 
de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo 
la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el 
jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de 
estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la 
presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927. 

GLOBAL 1 11.899.506,67 

 
NOTA: El valor unitario ofertado no podrá superar el precio unitario de referencia antes de IVA, so 
pena de rechazo y los servicios contemplados en el listado, se ejecutarán previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a las necesidades de la FAC y hasta agotar el presupuesto oficial asignado 
 
Nota 1: Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar 
la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este.  
 
Nota 2:  Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de 
rechazo 
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Nota 3:  Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que 
cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, 
y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios antes de IVA por ítems.  
 
4.3.  DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR 
 
En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para 
todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son 
determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley.  
 
La Dirección Financiera de la FAC liquidará las retenciones correspondientes de conformidad con la 
normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado. 
 
El servicio objeto del presente proceso se encuentra gravado a la tarifa general de IVA del 19%. 
 
4.4.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
 

CERTIFICADO 
DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N°  19321 FECHA       2021-01-12 
 

RUBRO(S) 
A-02-02-02-008-007-
01-5 REC-10 

VALOR  $80.000.000,00 

 
4.5. REQUISITOS ECONÓMICOS DE VERIFICACIÓN: OTROS  
 
 RUT: Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: deberán presentar con la 

oferta fotocopia del RUT vigente. En el caso de proponente plural deberá presentar junto con la oferta 
el documento por integrante, y una vez se notifique de la adjudicación, este deberá inscribirse ante la 
DIAN y presentar documento a la Entidad.  

  
 CERTIFICACIÓN BANCARIA y CREACIÓN BENEFICIARIO DE CUENTA: Los proponentes 

nacionales y extranjeros, para efectos del pago del contrato por parte del MINISTERIO, deberán adjuntar 
original de certificación bancaria, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número 
de la cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, 
se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días calendario y Anexar diligenciado el Formato 
Datos Básicos Beneficiario cuenta. (No aplica para consorcio o unión temporal)  

  
NOTA: En caso que un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura sea 
adjudicatario del proceso de selección, la certificación bancaria podrá corresponder a uno o 
varios de los integrantes, pero NO al proponente plural. Así mismo, deberá aportar el 
documento suscrito por sus integrantes, en el cual se evidencie la forma de facturación, el 
beneficiario y la cuenta bancaria en la que se efectuarán los pagos 

CAPÍTULO 5. ESTUDIO JURÍDICO 
 
5.1.  GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

AMPARO % VIGENCIA 

Garantía de seriedad de la oferta   
10% del  

Valor de la oferta 

Desde la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento.  
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AMPARO % VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato  30% 
Desde la aceptación de la oferta hasta la 
liquidación del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

5% Término del contrato y tres años más. 

Calidad del servicio 30% 
A partir del recibo a satisfacción y 6 
meses más. 

 
5.2.  TIPO DE CONTRATO 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
5.3.  CAPACIDAD JURÍDICA 
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2.del decreto 1082 de 2015, se establecen los 
Requisitos Habilitantes jurídicos:  
  
Pueden participar en el proceso como oferentes las personas jurídicas, nacionales o extranjeras; las 
personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; los consorcios, uniones temporales 
o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas.  
  
Para participar en el proceso de selección los PROPONENTES NACIONALES deberán aportar la siguiente 
documentación:  
  

i.Aportar Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura si el proponente es plural, con fecha de expedición igual o inferior a treinta 
(30) días calendario anteriores a su presentación o subsanación.  

  
ii.Se debe acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado 

con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere cuando su objeto sea indeterminado.  

  
iii.En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 

autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente.  

 
iv.Para el caso de personas naturales con establecimiento de comercio, deberán allegar el certificado de 

matrícula mercantil expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de 
la oferta o subsanación.  

  
v.En el evento que la propuesta no sea presentada por el representante legal, sino por el suplente, se 

deberá allegar justificación escrita de las razones por las cuales el represente legal o titular no suscribe 
la propuesta.  

  
vii.Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 

proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
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Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe 
los documentos en nombre del Proponente plural.  

  
 Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual 
a la vigencia del Contrato y un año más.  
 Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado 
con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y 
ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere cuando su objeto sea indeterminado (no aplica para 
S.A.S)  
 En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, 
deben presentar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de 
selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

  
ix.Se deberá anexar fotocopia del documento de identidad del representante legal o de quien firma la 

propuesta.  
  

x.El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los propios al Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses, así:  

  
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal, según corresponda.  
b. Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el 
oferente y las planillas de pago de los últimos seis (6) meses.  
c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral (planillas de aportes al sistema de seguridad social) según 
corresponda, de los últimos seis meses.  
d. Cuando se trate de personas naturales que nunca han contratado con el Estado, y/o que 
nunca han estado afiliadas al sistema de seguridad social, deberán acreditar el certificado de 
afiliación de la EPS y Pensión.  
e. Cuando se trate de personas con asignación de retiro, la cotización del 12,5% por salud 
deberá efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (artículo 279 ley 100/93, 
Concepto 20131120-1062071 del 15 de agosto del 2013). No deberán hacer aportes a pensión 
(artículo 4 ley 797/03) y tampoco será obligatorio aportar al sistema de riesgos laborales (ley 1562 
de 2011).  
f.  
NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar 
certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad 
del juramento.  
 
NOTA 2: En todo caso la Entidad podrá requerir los documentos que soporten las afirmaciones 
presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona natural según el caso.  
 
NOTA 3: Este requisito también será exigible además para la firma del contrato y para los pagos.  
 

xi.Garantía de seriedad de la oferta:   
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta en 
los términos de ley.  

  
xii.Por otra parte, la Entidad verificará a través del Comité Jurídico evaluador los siguientes aspectos:  

  
1. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o cualquier otro tipo de 
limitación de la capacidad de los proponentes que impidan la habilitación de los mismos en el 
proceso de selección, para lo cual verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 
(Procuraduría, Contraloría y Policía, respectivamente). Además, verifica que no haya sanciones en 
el RUP.  

  
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 1780/2016, el Comité Jurídico 
Evaluador verificará el estado de la situación militar de las personas que deseen celebrar contratos 
con el Estado por medio de la oficina de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través 
del siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.  

  
3. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de 
julio de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, se deberá presentar 
el certificado en que conste que se verificó el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que 
indique que el proponente no se encuentra en deuda de más de seis (6) meses por la imposición de 
multas, so pena de no poder contratar con el Estado hasta tanto no se pongan al día en el pago de 
la obligación con sus debidos intereses (inhabilidad).  

  
4. Verificación de la existencia de la manifestación de interés en participar por parte 
del oferente dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.  
  

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la 
respectiva oferta, por lo que deberá ser realizada por la respectiva persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, unión temporal o consorcio, dicha manifestación se aceptará 
directamente en la plataforma SECOP II. La manifestación de interés en participar será 
verificada por el comité jurídico evaluador en el momento de la evaluación de las ofertas.  

  
5. Verificación de los siguientes formatos  

 
 Compromiso Anticorrupción  
 Pacto de integridad  
 Carta de Presentación de la oferta  
 Manifestación de Inhabilidades e incompatibilidades  
 Formato Notificación Electrónica  
 Pacto expreso de Multa Penal Pecuniaria 

  
Para participar en el proceso de selección los PROPONENTES EXTRANJEROS deberán aportar la 
siguiente documentación:  
  

i.Certificado de existencia y representación legal del proponente extranjero y/o su equivalente en el 
país de origen.  

 
a. El proponente deberá acreditar su existencia y conformación de acuerdo con la normatividad 
del país de origen mediante la presentación en copia de un certificado de autoridad competente para 
demostrar su existencia con fecha de expedición igual o inferior a tres (03) meses a la fecha de 
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presentación de la propuesta; una copia de los estatutos o cualquier otro documento que pruebe la 
capacidad legal, el objeto o propósito de la persona jurídica y la información del representante legal 
con el fin de verificar la capacidad legal para la celebración del contrato.  

  
b. En caso de que la propuesta sea presentada por una persona jurídica y/o natural unida 
en Joint Venture u otra figura legal similar con otra u otras personas naturales y/o jurídicas, se 
deberá anexar copia del certificado de existencia y representación legal o su equivalente en el país 
de origen de cada uno de los integrantes que conformen la unión expedida por autoridad competente 
con fecha de expedición igual o inferior a tres (03) meses a la fecha de presentación de la propuesta, 
junto con el documento privado de constitución del Joint Venture u otra figura legal similar, en el cual 
debe constar la existencia, representación, duración y objeto del mismo.  
  
c. NOTA: todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 
numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del código general 
del proceso y el artículo 480 del código de comercio. Si se tratare de documentos expedidos por 
autoridades de países miembros del convenio de la haya de 1961, se requerirá únicamente de la 
apostilla. La oportunidad para allegar los documentos auténticos se hará exigible para el oferente 
adjudicatario, de manera que, para efectos de presentar la propuesta, se aceptarán documentos en 
fotocopia simple, así mismo se indica que los documentos allegados junto con la oferta en idioma 
diferente al castellano se deberán aportar con traducción simple y el oferente adjudicatario deberá 
entregar la traducción oficial de dichos documentos.  
d. Cuando la propuesta sea presentada por persona diferente al representante legal del 
proponente, se deberá anexar el poder respectivo, donde conste la autorización para presentar la 
oferta y obligar al proponente.  

 
(Este documento no requiere de Escritura Pública para su otorgamiento).  
  

ii.El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la cédula de Extranjería del Representante Legal 
o de quien firma la propuesta. En caso de que no cuente con dicho documento deberá allegar copia del 
Pasaporte.  

  
iii.Apoderado, persona jurídica extranjera  

  
Las personas jurídicas extranjeras SIN DOMICILIO EN COLOMBIA deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que 
le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con lo establecido en el presente proceso, así como 
para representarla judicial o extrajudicialmente.  
  
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen 
en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura.  
  
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez 
y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que puedan obrar 
como prueba conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General 
del Proceso), en la Resolución 3269 de 2016, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y el artículo 480 del código de comercio y las demás normas vigentes.   
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NOTA 1: Las disposiciones, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal 
en Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, sobre la “abolición de 
requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que 
se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado 
de “apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.  
  
Anexo a este poder deberá allegarse copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la firma 
apoderada.  
  
Consularización  
  
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio que señala: “Los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y 
la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. 
Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad 
y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.”  

  
Los proponentes deberán dar cumplimiento a lo señalado en el citado artículo, respecto a los documentos 
otorgados o expedidos en el exterior, así como a la existencia de la respectiva sociedad.   
  
Documento expedido en el exterior  
  
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral 
anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de 
octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998.   
  
En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala 
la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante 
la autoridad competente en el país de origen.  

  
Conforme a la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra, los proponentes 
podrán presentar documentos en un idioma distinto al castellano junto con la traducción simple al castellano. 
El adjudicatario al momento de suscribir el respectivo Contrato, debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados en idioma extranjero dicha traducción oficial debe ser el mismo 
texto presentado.  
  
Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español 
proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de 
una traducción a este idioma, la cual, deberá ser oficial para el adjudicatario en los términos del artículo 251 
del Código General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete oficial cumpliendo el trámite del 
Apostille; traducciones oficiales que deberán ser aportados al momento de la suscripción del respectivo 
contrato.  
  
Documentos en idioma extranjero   
  
En todo caso los documentos privados, que se aporten con la oferta, en un idioma distinto al castellano, 
deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano. Si el proponente 
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resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en 
idioma extranjero. Así mismo, para el adjudicatario estos documentos deben cumplir con el requisito de 
legalización y apostille previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso.    
  
 Persona jurídica de naturaleza pública  
En el evento de ser una persona jurídica de naturaleza pública, deberá acreditar su existencia y 
representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos administrativos que conforme 
con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos 
exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante 
el cual se dio la autorización para ofertar, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será 
responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 
requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. Acreditar que el ente 
público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. Acreditar la suficiencia 
de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere.  Los municipios, y las entidades públicas de creación constitucional o legal no deben acreditar su 
existencia.   No se deberá acreditar la representación de la Nación, departamentos, municipios y 
distritos.   Para el caso de las Entidades Públicas que no son de creación constitucional o legal se podrá 
presentar el o los actos(s) administrativo(s) donde se pueda verificar la información antes solicitada.   
 
CAPITULO 6 ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 

No. DOCUMENTO SI N/A 

1 
Acto de designación del Gerente del Proyecto,  Comité Estructurador y supervisor del 
contrato 

X  

2 Certificado del Plan de Adquisiciones X  
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – SIIF Nación X  
4 Oficio de autorización de vigencias futuras  X 
5 Documentos Soportes Estudio del Sector X  
6 Matriz de riesgos X  

7 
Pantallazo consulta SILOG o Certificación Almacenista cuando no hay existencias en los  
inventarios 

 X 

 
FIRMAS: 

 
 
 
 

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA 

 
 

 
 

MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN 
Delegado Contractual Gerente del Proyecto 
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CT. ANGELO FLOREZ MOSQUERA 
Comité Estructurador Técnico 

 
 

 

 
CO JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ.  

Comité Estructurador Económico 
 
 
 
 
 
 

CO. VIVIANA MARCELA BEDOYA 
Comité Estructurador Jurídico  

 
 


