# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2576953 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 1:04:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | 73-2-10025-2021 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN, INSTALACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE PORTONES Y REJAS METÁLICAS PARA LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 90 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 16/09/2021 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 17/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 17/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

COLOMBIA, Barranquilla

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**INGPROSINCO SAS**

COLOMBIA, Soledad
Número de documento 900979668

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 08061579878 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ALICIA BARRIOS GARRIDO* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2021 6:46:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *RAY RENE RAMIREZ ROLDAN* ***Fecha de aprobación:*** *15/06/2021 1:46:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA |
| **Proceso de Contratación** | PN MEBAR MIC 023 2021 |
| **Título de la oferta** | PN MEBAR MIC 023 2021 - INGPRROSINCO |
| **Cuantía del contrato** | 16.596.739 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 8/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía 181.705.200,00 COP

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 horas para terminar *(15/06/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(11/06/2021 5:24:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7046994 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 345.239.880,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 9/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7047164 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 12.447.554,25 COP | SEGUROS MUNDIAL | 9/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2576953
**Proveedor** INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 43 No. 47-53
**Ubicación** CO-ATL-08001 - Barranquilla
**País** COLOMBIA
**Departamento** Atlántico
**Municipio** Barranquilla
**Dirección** CARRERA 43 No. 47-53
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | carrera 43 No 47-53 | COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla |

# Bienes y servicios

| 1 | CO1.PCCNTR.2576953 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 21.554.206,00 | 16.596.739,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 30171505 | Diseño y adquisición de 01 Portón de una hoja corrediza, fabricado en tubo cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color amarillo y negro. Riel de piso, riel superior, apoyos y refuerzos incluidos DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 460 centímetros de ancho x 150 centímetros de alto (incluye instalación). | 1,00 | UN | 6.791.079,00 | 5.229.131,00 | 6.791.079,00 | 5.229.131,00 |
| | 2 | 30171505 | Diseño y adquisición de 01 Portón de una hoja corrediza, fabricado en tubo cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color amarillo y negro. Riel de piso, riel superior, apoyos y refuerzos incluidos DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 365 centímetros de ancho x 150 centímetros de alto (incluye instalación). | 1,00 | UN | 6.426.939,00 | 4.948.743,00 | 6.426.939,00 | 4.948.743,00 |
| | 3 | 30171505 | Diseño y adquisición de Portón doble hoja sin entamborar con operación manual batiente. Fabricado en lámina galvanizada calibre #16 y tubo galvanizado cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color a convenir DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 640 centímetros de ancho x 230 centímetros de alto (incluye instalación). | 1,00 | UN | 8.336.188,00 | 6.418.865,00 | 8.336.188,00 | 6.418.865,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | aceptacion de oferta 20210609_09355808.pdf | aceptacion de oferta 20210609_09355808.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DIEGO HERNÁN ROSEI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10279432 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|

| Ordenador del Gasto | DIEGO HERNÁN ROSERO GIRALDO | 15/06/2021 1:46:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | RAY RENE RAMIREZ ROLDAN |
|---|---|---|---|

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 16.596.739 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 16.596.739 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 16-01-01-M5

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7721 | CDP | Generado | 21.554.207 COP | 21.554.207 COP | 16-01-01-M5 | Editar |

**Saldo de CDP**: 21.554.207 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 21.554.207 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 27/05/2021 1:21 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 19921 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 16.596.739 COP | 16.596.739 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 16.596.739 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 16.596.739 COP
**Última consulta a SIIF**: Error
**Fecha de consulta SIIF**: 9/06/2021 4:14 PM