Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2576953
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 1:04:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	73-2-10025-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE PORTONES Y REJAS METÁLICAS PARA LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas para terminar *(16/06/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/09/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	17/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGPROSINCO SAS

COLOMBIA, Soledad
Número de documento 900979668

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	08061579878

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALICIA BARRIOS GARRIDO* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2021 6:46:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAY RENE RAMIREZ ROLDAN* ***Fecha de aprobación:*** *15/06/2021 1:46:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2576953_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Proceso de Contratación	PN MEBAR MIC 023 2021
Título de la oferta	PN MEBAR MIC 023 2021 - INGPRROSINCO
Cuantía del contrato	16.596.739 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía 181.705.200,00 COP

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas para terminar *(15/06/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(11/06/2021 5:24:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7046994	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	345.239.880,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7047164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.447.554,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2576953
Proveedor INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 43 No. 47-53
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CARRERA 43 No. 47-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 43 No 47-53	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2576953

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							21.554.206,00	16.596.739,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30171505	Diseño y adquisición de 01 Portón de una hoja corrediza, fabricado en tubo cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color amarillo y negro. Riel de piso, riel superior, apoyos y refuerzos incluidos DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 460 centímetros de ancho x 150 centímetros de alto (incluye instalación).	1,00	UN	6.791.079,00	5.229.131,00	6.791.079,00	5.229.131,00
2		30171505	Diseño y adquisición de 01 Portón de una hoja corrediza, fabricado en tubo cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color amarillo y negro. Riel de piso, riel superior, apoyos y refuerzos incluidos DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 365 centímetros de ancho x 150 centímetros de alto (incluye instalación).	1,00	UN	6.426.939,00	4.948.743,00	6.426.939,00	4.948.743,00
3		30171505	Diseño y adquisición de Portón doble hoja sin entamborar con operación manual batiente. Fabricado en lámina galvanizada calibre #16 y tubo galvanizado cuadrado de 2 pulgadas calibre #16, pintado con acabado en esmalte poliuretano color a convenir DIMENSIONES DE PORTÓN (TOTAL): 640 centímetros de ancho x 230 centímetros de alto (incluye instalación).	1,00	UN	8.336.188,00	6.418.865,00	8.336.188,00	6.418.865,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
aceptacion de oferta 20210609_09355808.pdf	aceptacion de oferta 20210609_09355808.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO HERNÁN ROSEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10279432	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	DIEGO HERNÁN ROSERO GIRALDO	15/06/2021 1:46:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAY RENE RAMIREZ ROLDAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	16.596.739
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	16.596.739

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-M5

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7721	CDP	Generado	21.554.207 COP	21.554.207 COP	16-01-01-M5	Editar

Saldo de CDP: 21.554.207 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 21.554.207 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 27/05/2021 1:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	19921	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.596.739 COP	16.596.739 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 16.596.739 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 16.596.739 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 9/06/2021 4:14 PM