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A continuacion, se describe la ubicacion y distancia de las principales fuentes de
materiales que se proponen para la ejecucion del proyecto “Mejoramiento de la via

secundaria para los primeros 5 Km desde el cruce con la ruta 45 del municipio de
Puerto Wilchez Departamento de Santander”:

Para el suministro de los materiales pétreos tales como: Arena, triturado,
cemento hasta el municipio de puerto wilchez el cual esta ubicado de la obra
a47 Km.
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El material para terraplén (bolo de rio) y la base granular necesarias para el
desarrollo del proyecto se suministrara desde la planta de procesamiento de
materiales AVENSA, la cual se encuentra a 20 Km del proyecto.
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¢ El suministro de mezcla densa en caliente MDC 19 y MDC 25 necesaria para
realizar la actividad de pavimentacion de los 4.8 Km del proyecto se
suministrara de la planta de asfalto ASA S.A.S que se encuentra a 26.5 Km

del proyecto.
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e Ladistancia al sitio de disposicion de materiales se encuentra a una distancia
aproximada de 20 Km, del proyecto.
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