MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA, CRUCE RUTA 45, TRONCAL CENTRAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER
CARTERA DE CANTIDADES DE MATERIALES

CALCULO DE MATERIALES DE PAVIMENTO				
Abscisa	**Material**	**Area (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol acumulado (m³)**
K 0+001.102				
	MDC-19	0.47	0	0
	MDC-25	0.54	0	0
	Base Granular BG	1.45	0	0
	Mejoramiento	7.23	0	0
	Concreto cuneta	0	0	0
K 0+010.000				
	MDC-19	1.33	7.94	7.94
	MDC-25	1.53	9.16	9.16
	Base Granular BG	4.09	24.42	24.42
	Mejoramiento	20.43	122.12	122.12
	Concreto cuneta	0	0	0
K 0+020.000				
	MDC-19	0.52	9.1	17.04
	MDC-25	0.6	10.5	19.66
	Base Granular BG	1.61	28.01	52.43
	Mejoramiento	8.06	140.05	262.16
	Concreto cuneta	0	0	0
K 0+030.000				
	MDC-19	0.45	4.9	21.94
	MDC-25	0.6	6.02	25.69
	Base Granular BG	1.71	16.61	69.04
	Mejoramiento	9.59	88.28	350.44
	Concreto cuneta	0.21	1.05	1.05
K 0+040.000				
	MDC-19	0.45	4.55	26.49
	MDC-25	0.6	6	31.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	86.15
	Mejoramiento	9.59	95.94	446.38
	Concreto cuneta	0.21	2.09	3.14
K 0+050.000				
	MDC-19	0.45	4.55	31.04
	MDC-25	0.6	6	37.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	103.25
	Mejoramiento	9.59	95.94	542.31
	Concreto cuneta	0.21	2.09	5.23
K 0+060.000				
	MDC-19	0.46	4.55	35.59
	MDC-25	0.6	6	43.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	120.35
	Mejoramiento	9.59	95.94	638.25
	Concreto cuneta	0.21	2.09	7.32
K 0+070.000				
	MDC-19	0.46	4.55	40.14
	MDC-25	0.6	6	49.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	137.45
	Mejoramiento	9.59	95.94	734.18
	Concreto cuneta	0.21	2.09	9.42
K 0+080.000				
	MDC-19	0.45	4.55	44.69
	MDC-25	0.6	6	55.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	154.55
	Mejoramiento	9.59	95.94	830.12
	Concreto cuneta	0.21	2.09	11.51
K 0+090.000				
	MDC-19	0.45	4.55	49.24
	MDC-25	0.6	6	61.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	171.65
	Mejoramiento	9.59	95.94	926.06
	Concreto cuneta	0.21	2.09	13.6
K 0+100.000				
	MDC-19	0.45	4.55	53.79
	MDC-25	0.6	6	67.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	188.75
	Mejoramiento	0	47.97	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	15.69
K 0+110.000				
	MDC-19	0.45	4.55	58.34
	MDC-25	0.6	6	73.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	205.85
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	17.79
K 0+120.000				
	MDC-19	0.45	4.55	62.89
	MDC-25	0.6	6	79.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	222.95
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	19.88
K 0+130.000				
	MDC-19	0.46	4.55	67.44
	MDC-25	0.6	6	85.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	240.05
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	21.97
K 0+140.000				
	MDC-19	0.46	4.55	71.99
	MDC-25	0.6	6	91.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	257.15
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	24.06
K 0+150.000				
	MDC-19	0.46	4.55	76.54
	MDC-25	0.6	6	97.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	274.25
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	26.16
K 0+160.000				
	MDC-19	0.46	4.55	81.09
	MDC-25	0.6	6	103.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	291.35
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	28.25
K 0+170.000				
	MDC-19	0.46	4.55	85.64
	MDC-25	0.6	6	109.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	308.45
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	30.34
K 0+180.000				
	MDC-19	0.46	4.55	90.19
	MDC-25	0.6	6	115.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	325.55
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	32.44
K 0+190.000				
	MDC-19	0.46	4.55	94.74
	MDC-25	0.6	6	121.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	342.65
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	34.53
K 0+200.000				
	MDC-19	0.46	4.55	99.29
	MDC-25	0.6	6	127.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	359.75
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	36.62
K 0+210.000				
	MDC-19	0.46	4.55	103.84
	MDC-25	0.6	6	133.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	376.85
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	38.71
K 0+220.000				
	MDC-19	0.46	4.55	108.39
	MDC-25	0.6	6	139.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	393.95
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	40.81
K 0+230.000				
	MDC-19	0.45	4.55	112.94
	MDC-25	0.6	6	145.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	411.05
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	42.9
K 0+240.000				
	MDC-19	0.45	4.55	117.49
	MDC-25	0.6	6	151.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	428.15
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	44.99
K 0+250.000				
	MDC-19	0.45	4.55	122.04
	MDC-25	0.6	6	157.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	445.25
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	47.08
K 0+260.000				
	MDC-19	0.45	4.55	126.59
	MDC-25	0.6	6	163.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	462.35
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	49.18
K 0+270.000				
	MDC-19	0.45	4.55	131.14
	MDC-25	0.6	6	169.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	479.45
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	51.27
K 0+280.000				
	MDC-19	0.45	4.55	135.69
	MDC-25	0.6	6	175.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	496.55
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	53.36
K 0+290.000				
	MDC-19	0.45	4.55	140.24
	MDC-25	0.6	6	181.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	513.65
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	55.45
K 0+300.000				
	MDC-19	0.45	4.55	144.79
	MDC-25	0.6	6	187.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	530.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	57.55
K 0+310.000				
	MDC-19	0.45	4.55	149.34
	MDC-25	0.6	6	193.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	547.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	59.64
K 0+320.000				
	MDC-19	0.45	4.55	153.89
	MDC-25	0.6	6	199.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	564.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	61.73
K 0+330.000				

	MDC-19	0.45	4.55	158.44
	MDC-25	0.6	6	205.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	582.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	63.82
K 0+340.000				
	MDC-19	0.45	4.55	162.99
	MDC-25	0.6	6	211.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	599.16
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	65.92
K 0+350.000				
	MDC-19	0.46	4.55	167.54
	MDC-25	0.6	6	217.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	616.26
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	68.01
K 0+360.000				
	MDC-19	0.46	4.55	172.09
	MDC-25	0.6	6	223.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	633.36
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	70.1
K 0+370.000				
	MDC-19	0.45	4.55	176.64
	MDC-25	0.6	6	229.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	650.46
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	72.19
K 0+380.000				
	MDC-19	0.45	4.55	181.19
	MDC-25	0.6	6	235.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	667.56
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	74.29
K 0+390.000				
	MDC-19	0.45	4.55	185.74
	MDC-25	0.6	6	241.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	684.66
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	76.38
K 0+400.000				
	MDC-19	0.45	4.55	190.29
	MDC-25	0.6	6	247.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	701.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	78.47
K 0+410.000				
	MDC-19	0.45	4.55	194.84
	MDC-25	0.6	6	253.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	718.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	80.56
K 0+420.000				
	MDC-19	0.46	4.55	199.39
	MDC-25	0.6	6	259.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	735.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	82.66
K 0+430.000				
	MDC-19	0.45	4.55	203.94
	MDC-25	0.6	6	265.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	753.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	84.75
K 0+440.000				
	MDC-19	0.45	4.55	208.49
	MDC-25	0.6	6	271.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	770.16
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	86.84
K 0+450.000				
	MDC-19	0.45	4.55	213.04
	MDC-25	0.6	6	277.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	787.26
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	88.94
K 0+460.000				
	MDC-19	0.46	4.55	217.59
	MDC-25	0.6	6	283.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	804.36
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	91.03
K 0+470.000				
	MDC-19	0.45	4.55	222.14
	MDC-25	0.6	6	289.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	821.46
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	93.12
K 0+480.000				
	MDC-19	0.46	4.55	226.69
	MDC-25	0.6	6	295.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	838.56
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	95.21
K 0+490.000				
	MDC-19	0.46	4.55	231.24
	MDC-25	0.6	6	301.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	855.66
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	97.31
K 0+500.000				
	MDC-19	0.45	4.55	235.79
	MDC-25	0.6	6	307.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	872.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	99.4
K 0+510.000				
	MDC-19	0.46	4.55	240.34
	MDC-25	0.6	6	313.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	889.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	101.49
K 0+520.000				
	MDC-19	0.45	4.55	244.89
	MDC-25	0.6	6	319.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	906.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	103.58
K 0+530.000				
	MDC-19	0.46	4.55	249.44
	MDC-25	0.6	6	325.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	924.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	105.68
K 0+540.000				
	MDC-19	0.45	4.55	253.99
	MDC-25	0.6	6	331.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	941.16
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	107.77
K 0+550.000				
	MDC-19	0.45	4.55	258.54
	MDC-25	0.6	6	337.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	958.27
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	109.86
K 0+560.000				
	MDC-19	0.46	4.55	263.09
	MDC-25	0.6	6	343.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	975.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	111.95
K 0+570.000				
	MDC-19	0.45	4.55	267.64
	MDC-25	0.6	6	349.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	992.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	114.05
K 0+580.000				
	MDC-19	0.46	4.55	272.19
	MDC-25	0.6	6	355.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1009.57
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	116.14
K 0+590.000				
	MDC-19	0.45	4.55	276.74
	MDC-25	0.6	6	361.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1026.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	118.23
K 0+600.000				
	MDC-19	0.46	4.55	281.29
	MDC-25	0.6	6	367.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1043.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	120.32
K 0+610.000				
	MDC-19	0.45	4.55	285.84
	MDC-25	0.6	6	373.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1060.87
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	122.42
K 0+620.000				
	MDC-19	0.46	4.55	290.39
	MDC-25	0.6	6	379.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1077.97
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	124.51
K 0+630.000				
	MDC-19	0.45	4.55	294.94
	MDC-25	0.6	6	385.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1095.07
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	126.6
K 0+640.000				
	MDC-19	0.45	4.55	299.49
	MDC-25	0.6	6	391.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1112.17
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	128.69
K 0+650.000				
	MDC-19	0.46	4.55	304.04
	MDC-25	0.6	6	397.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1129.27
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	130.79
K 0+660.000				
	MDC-19	0.46	4.55	308.59
	MDC-25	0.6	6	403.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1146.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	132.88
K 0+670.000				

	MDC-19	0.45	4.55	313.14
	MDC-25	0.6	6	409.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1163.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	134.97
K 0+680.000				
	MDC-19	0.45	4.55	317.69
	MDC-25	0.6	6	415.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1180.57
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	137.07
K 0+690.000				
	MDC-19	0.46	4.55	322.24
	MDC-25	0.6	6	421.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1197.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	139.16
K 0+700.000				
	MDC-19	0.45	4.55	326.79
	MDC-25	0.6	6	427.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1214.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	141.25
K 0+710.000				
	MDC-19	0.46	4.55	331.34
	MDC-25	0.6	6	433.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1231.87
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	143.34
K 0+720.000				
	MDC-19	0.45	4.55	335.89
	MDC-25	0.6	6	439.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1248.97
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	145.44
K 0+730.000				
	MDC-19	0.46	4.55	340.44
	MDC-25	0.6	6	445.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1266.07
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	147.53
K 0+740.000				
	MDC-19	0.45	4.55	344.99
	MDC-25	0.6	6	451.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1283.17
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	149.62
K 0+750.000				
	MDC-19	0.45	4.55	349.54
	MDC-25	0.6	6	457.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1300.27
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	151.71
K 0+760.000				
	MDC-19	0.45	4.55	354.09
	MDC-25	0.6	6	463.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1317.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	153.81
K 0+770.000				
	MDC-19	0.45	4.55	358.64
	MDC-25	0.6	6	469.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1334.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	155.9
K 0+780.000				
	MDC-19	0.46	4.55	363.19
	MDC-25	0.6	6	475.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	1351.57
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	157.99
K 0+790.000				
	MDC-19	0.45	4.55	367.74
	MDC-25	0.6	6	481.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1368.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	160.08
K 0+800.000				
	MDC-19	0.45	4.55	372.29
	MDC-25	0.6	6	487.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1385.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	162.18
K 0+810.000				
	MDC-19	0.45	4.55	376.84
	MDC-25	0.6	6	493.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1402.88
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	164.27
K 0+820.000				
	MDC-19	0.45	4.55	381.39
	MDC-25	0.6	6	499.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1419.98
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	166.36
K 0+830.000				
	MDC-19	0.45	4.55	385.94
	MDC-25	0.6	6	505.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1437.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	168.45
K 0+840.000				
	MDC-19	0.45	4.55	390.49
	MDC-25	0.6	6	511.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1454.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	170.55
K 0+850.000				
	MDC-19	0.45	4.55	395.04
	MDC-25	0.6	6	517.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1471.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	172.64
K 0+860.000				
	MDC-19	0.45	4.55	399.59
	MDC-25	0.6	6	523.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1488.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	174.73
K 0+870.000				
	MDC-19	0.45	4.55	404.14
	MDC-25	0.6	6	529.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1505.48
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	176.82
K 0+880.000				
	MDC-19	0.45	4.55	408.69
	MDC-25	0.6	6	535.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1522.58
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	178.92
K 0+890.000				
	MDC-19	0.46	4.55	413.24
	MDC-25	0.6	6	541.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1539.68
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	181.01
K 0+900.000				
	MDC-19	0.45	4.55	417.79
	MDC-25	0.6	6	547.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1556.78
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	183.1
K 0+910.000				
	MDC-19	0.45	4.55	422.34
	MDC-25	0.6	6	553.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1573.88
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	185.19
K 0+920.000				
	MDC-19	0.45	4.55	426.89
	MDC-25	0.6	6	559.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1590.98
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	187.29
K 0+930.000				
	MDC-19	0.45	4.55	431.44
	MDC-25	0.6	6	565.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1608.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	189.38
K 0+940.000				
	MDC-19	0.45	4.55	435.99
	MDC-25	0.6	6	571.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1625.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	191.47
K 0+950.000				
	MDC-19	0.46	4.55	440.54
	MDC-25	0.6	6	577.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1642.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	193.57
K 0+960.000				
	MDC-19	0.45	4.55	445.09
	MDC-25	0.6	6	583.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1659.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	195.66
K 0+970.000				
	MDC-19	0.45	4.55	449.64
	MDC-25	0.6	6	589.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1676.48
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	197.75
K 0+980.000				
	MDC-19	0.46	4.55	454.19
	MDC-25	0.6	6	595.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1693.58
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	199.84
K 0+990.000				
	MDC-19	0.45	4.55	458.74
	MDC-25	0.6	6	601.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1710.68
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	201.94
K 1+000.000				
	MDC-19	0.46	4.55	463.29
	MDC-25	0.6	6	607.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1727.78
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	204.03
K 1+010.000				

	MDC-19	0.45	4.55	467.84
	MDC-25	0.6	6	613.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1744.88
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	206.12
K 1+020.000				
	MDC-19	0.45	4.55	472.39
	MDC-25	0.6	6	619.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1761.98
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	208.21
K 1+030.000				
	MDC-19	0.46	4.55	476.94
	MDC-25	0.6	6	625.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1779.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	210.31
K 1+040.000				
	MDC-19	0.45	4.55	481.49
	MDC-25	0.6	6	631.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1796.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	212.4
K 1+050.000				
	MDC-19	0.46	4.55	486.04
	MDC-25	0.6	6	637.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1813.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	214.49
K 1+060.000				
	MDC-19	0.45	4.55	490.59
	MDC-25	0.6	6	643.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1830.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	216.58
K 1+070.000				
	MDC-19	0.46	4.55	495.14
	MDC-25	0.6	6	649.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1847.49
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	218.68
K 1+080.000				
	MDC-19	0.46	4.55	499.69
	MDC-25	0.6	6	655.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1864.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	220.77
K 1+090.000				
	MDC-19	0.45	4.55	504.24
	MDC-25	0.6	6	661.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1881.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	222.86
K 1+100.000				
	MDC-19	0.46	4.55	508.79
	MDC-25	0.6	6	667.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1898.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	224.95
K 1+110.000				
	MDC-19	0.46	4.55	513.34
	MDC-25	0.6	6	673.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1915.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	227.05
K 1+120.000				
	MDC-19	0.45	4.55	517.89
	MDC-25	0.6	6	679.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	1932.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	229.14
K 1+130.000				
	MDC-19	0.45	4.55	522.44
	MDC-25	0.6	6	685.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1950.09
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	231.23
K 1+140.000				
	MDC-19	0.46	4.55	526.99
	MDC-25	0.6	6	691.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1967.19
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	233.32
K 1+150.000				
	MDC-19	0.46	4.55	531.54
	MDC-25	0.6	6	697.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	1984.29
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	235.42
K 1+160.000				
	MDC-19	0.46	4.55	536.09
	MDC-25	0.6	6	703.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2001.39
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	237.51
K 1+170.000				
	MDC-19	0.45	4.55	540.64
	MDC-25	0.6	6	709.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2018.49
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	239.6
K 1+180.000				
	MDC-19	0.45	4.55	545.19
	MDC-25	0.6	6	715.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2035.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	241.69
K 1+190.000				
	MDC-19	0.45	4.55	549.74
	MDC-25	0.6	6	721.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2052.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	243.79
K 1+200.000				
	MDC-19	0.46	4.55	554.29
	MDC-25	0.6	6	727.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2069.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	245.88
K 1+210.000				
	MDC-19	0.46	4.55	558.84
	MDC-25	0.6	6	733.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2086.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	247.97
K 1+220.000				
	MDC-19	0.45	4.55	563.39
	MDC-25	0.6	6	739.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2103.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	250.07
K 1+230.000				
	MDC-19	0.45	4.55	567.94
	MDC-25	0.6	6	745.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2121.09
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	252.16
K 1+240.000				
	MDC-19	0.46	4.55	572.49
	MDC-25	0.6	6	751.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2138.19
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	254.25
K 1+250.000				
	MDC-19	0.45	4.55	577.04
	MDC-25	0.6	6	757.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2155.29
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	256.34
K 1+260.000				
	MDC-19	0.46	4.55	581.59
	MDC-25	0.6	6	763.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2172.39
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	258.44
K 1+270.000				
	MDC-19	0.45	4.55	586.14
	MDC-25	0.6	6	769.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2189.49
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	260.53
K 1+280.000				
	MDC-19	0.45	4.55	590.69
	MDC-25	0.6	6	775.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2206.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	262.62
K 1+290.000				
	MDC-19	0.45	4.55	595.24
	MDC-25	0.6	6	781.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2223.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	264.71
K 1+300.000				
	MDC-19	0.46	4.55	599.79
	MDC-25	0.6	6	787.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2240.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	266.81
K 1+310.000				
	MDC-19	0.46	4.55	604.34
	MDC-25	0.6	6	793.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2257.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	268.9
K 1+320.000				
	MDC-19	0.45	4.55	608.89
	MDC-25	0.6	6	799.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2274.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	270.99
K 1+330.000				
	MDC-19	0.45	4.55	613.44
	MDC-25	0.6	6	805.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2292.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	273.08
K 1+340.000				
	MDC-19	0.46	4.55	617.99
	MDC-25	0.6	6	811.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2309.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	275.18
K 1+350.000				

	MDC-19	0.45	4.55	622.54
	MDC-25	0.6	6	817.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2326.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	277.27
K 1+360.000				
	MDC-19	0.46	4.55	627.09
	MDC-25	0.6	6	823.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2343.4
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	279.36
K 1+370.000				
	MDC-19	0.45	4.55	631.64
	MDC-25	0.6	6	829.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2360.5
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	281.45
K 1+380.000				
	MDC-19	0.45	4.55	636.19
	MDC-25	0.6	6	835.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2377.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	283.55
K 1+390.000				
	MDC-19	0.46	4.55	640.74
	MDC-25	0.6	6	841.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2394.7
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	285.64
K 1+400.000				
	MDC-19	0.45	4.55	645.29
	MDC-25	0.6	6	847.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2411.8
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	287.73
K 1+410.000				
	MDC-19	0.46	4.55	649.84
	MDC-25	0.6	6	853.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2428.9
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	289.82
K 1+420.000				
	MDC-19	0.46	4.55	654.39
	MDC-25	0.6	6	859.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2446
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	291.92
K 1+430.000				
	MDC-19	0.45	4.55	658.94
	MDC-25	0.6	6	865.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2463.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	294.01
K 1+440.000				
	MDC-19	0.46	4.55	663.49
	MDC-25	0.6	6	871.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2480.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	296.1
K 1+450.000				
	MDC-19	0.45	4.55	668.04
	MDC-25	0.6	6	877.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2497.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	298.2
K 1+460.000				
	MDC-19	0.46	4.55	672.59
	MDC-25	0.6	6	883.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	2514.4
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	300.29
K 1+470.000				
	MDC-19	0.46	4.55	677.14
	MDC-25	0.6	6	889.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2531.5
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	302.38
K 1+480.000				
	MDC-19	0.45	4.55	681.69
	MDC-25	0.6	6	895.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2548.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	304.47
K 1+490.000				
	MDC-19	0.46	4.55	686.24
	MDC-25	0.6	6	901.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2565.7
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	306.57
K 1+500.000				
	MDC-19	0.45	4.55	690.79
	MDC-25	0.6	6	907.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2582.8
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	308.66
K 1+510.000				
	MDC-19	0.46	4.55	695.34
	MDC-25	0.6	6	913.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2599.9
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	310.75
K 1+520.000				
	MDC-19	0.46	4.55	699.89
	MDC-25	0.6	6	919.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2617
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	312.84
K 1+530.000				
	MDC-19	0.45	4.55	704.44
	MDC-25	0.6	6	925.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2634.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	314.94
K 1+540.000				
	MDC-19	0.46	4.55	708.99
	MDC-25	0.6	6	931.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2651.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	317.03
K 1+550.000				
	MDC-19	0.45	4.55	713.54
	MDC-25	0.6	6	937.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2668.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	319.12
K 1+560.000				
	MDC-19	0.46	4.55	718.09
	MDC-25	0.6	6	943.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2685.4
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	321.21
K 1+570.000				
	MDC-19	0.45	4.55	722.64
	MDC-25	0.6	6	949.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2702.5
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	323.31
K 1+580.000				
	MDC-19	0.45	4.55	727.19
	MDC-25	0.6	6	955.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2719.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	325.4
K 1+590.000				
	MDC-19	0.45	4.55	731.74
	MDC-25	0.6	6	961.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2736.71
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	327.49
K 1+600.000				
	MDC-19	0.46	4.55	736.29
	MDC-25	0.6	6	967.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2753.81
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	329.58
K 1+610.000				
	MDC-19	0.46	4.55	740.84
	MDC-25	0.6	6	973.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2770.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	331.68
K 1+620.000				
	MDC-19	0.45	4.55	745.39
	MDC-25	0.6	6	979.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2788.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	333.77
K 1+630.000				
	MDC-19	0.46	4.55	749.94
	MDC-25	0.6	6	985.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2805.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	335.86
K 1+640.000				
	MDC-19	0.45	4.55	754.49
	MDC-25	0.6	6	991.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2822.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	337.95
K 1+650.000				
	MDC-19	0.45	4.55	759.04
	MDC-25	0.6	6	997.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2839.31
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	340.05
K 1+660.000				
	MDC-19	0.45	4.55	763.59
	MDC-25	0.6	6	1003.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2856.41
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	342.14
K 1+670.000				
	MDC-19	0.46	4.55	768.14
	MDC-25	0.6	6	1009.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2873.51
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	344.23
K 1+680.000				
	MDC-19	0.45	4.55	772.69
	MDC-25	0.6	6	1015.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2890.61
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	346.32
K 1+690.000				

	MDC-19	0.46	4.55	777.24
	MDC-25	0.6	6	1021.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2907.71
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	348.42
K 1+700.000				
	MDC-19	0.46	4.55	781.79
	MDC-25	0.6	6	1027.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2924.81
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	350.51
K 1+710.000				
	MDC-19	0.45	4.55	786.34
	MDC-25	0.6	6	1033.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2941.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	352.6
K 1+720.000				
	MDC-19	0.46	4.55	790.89
	MDC-25	0.6	6	1039.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2959.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	354.7
K 1+730.000				
	MDC-19	0.45	4.55	795.44
	MDC-25	0.6	6	1045.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2976.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	356.79
K 1+740.000				
	MDC-19	0.45	4.55	799.99
	MDC-25	0.6	6	1051.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	2993.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	358.88
K 1+750.000				
	MDC-19	0.45	4.55	804.54
	MDC-25	0.6	6	1057.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3010.31
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	360.97
K 1+760.000				
	MDC-19	0.46	4.55	809.09
	MDC-25	0.6	6	1063.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3027.41
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	363.07
K 1+770.000				
	MDC-19	0.45	4.55	813.64
	MDC-25	0.6	6	1069.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3044.51
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	365.16
K 1+780.000				
	MDC-19	0.46	4.55	818.19
	MDC-25	0.6	6	1075.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3061.61
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	367.25
K 1+790.000				
	MDC-19	0.46	4.55	822.74
	MDC-25	0.6	6	1081.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3078.71
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	369.34
K 1+800.000				
	MDC-19	0.45	4.55	827.29
	MDC-25	0.6	6	1087.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	3095.81
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	371.44
K 1+810.000				
	MDC-19	0.45	4.55	831.84
	MDC-25	0.6	6	1093.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3112.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	373.53
K 1+820.000				
	MDC-19	0.45	4.55	836.39
	MDC-25	0.6	6	1099.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3130.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	375.62
K 1+830.000				
	MDC-19	0.45	4.55	840.94
	MDC-25	0.6	6	1105.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3147.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	377.71
K 1+840.000				
	MDC-19	0.45	4.55	845.49
	MDC-25	0.6	6	1111.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3164.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	379.81
K 1+850.000				
	MDC-19	0.46	4.55	850.04
	MDC-25	0.6	6	1117.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3181.32
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	381.9
K 1+860.000				
	MDC-19	0.45	4.55	854.59
	MDC-25	0.6	6	1123.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3198.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	383.99
K 1+870.000				
	MDC-19	0.45	4.55	859.14
	MDC-25	0.6	6	1129.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3215.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	386.08
K 1+880.000				
	MDC-19	0.45	4.55	863.69
	MDC-25	0.6	6	1135.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3232.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	388.18
K 1+890.000				
	MDC-19	0.46	4.55	868.24
	MDC-25	0.6	6	1141.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3249.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	390.27
K 1+900.000				
	MDC-19	0.46	4.55	872.79
	MDC-25	0.6	6	1147.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3266.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	392.36
K 1+910.000				
	MDC-19	0.45	4.55	877.34
	MDC-25	0.6	6	1153.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3283.92
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	394.45
K 1+920.000				
	MDC-19	0.45	4.55	881.89
	MDC-25	0.6	6	1159.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3301.02
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	396.55
K 1+930.000				
	MDC-19	0.46	4.55	886.44
	MDC-25	0.6	6	1165.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3318.12
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	398.64
K 1+940.000				
	MDC-19	0.46	4.55	890.99
	MDC-25	0.6	6	1171.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3335.22
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	400.73
K 1+950.000				
	MDC-19	0.45	4.55	895.54
	MDC-25	0.6	6	1177.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3352.32
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	402.82
K 1+960.000				
	MDC-19	0.45	4.55	900.09
	MDC-25	0.6	6	1183.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3369.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	404.92
K 1+970.000				
	MDC-19	0.46	4.55	904.64
	MDC-25	0.6	6	1189.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3386.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	407.01
K 1+980.000				
	MDC-19	0.45	4.55	909.19
	MDC-25	0.6	6	1195.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3403.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	409.1
K 1+990.000				
	MDC-19	0.46	4.55	913.74
	MDC-25	0.6	6	1201.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3420.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	411.2
K 2+000.000				
	MDC-19	0.45	4.55	918.29
	MDC-25	0.6	6	1207.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3437.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	413.29
K 2+010.000				
	MDC-19	0.45	4.55	922.84
	MDC-25	0.6	6	1213.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3454.92
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	415.38
K 2+020.000				
	MDC-19	0.46	4.55	927.39
	MDC-25	0.6	6	1219.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3472.02
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	417.47
K 2+030.000				

	MDC-19	0.45	4.55	931.94
	MDC-25	0.6	6	1225.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3489.12
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	419.57
K 2+040.000				
	MDC-19	0.45	4.55	936.49
	MDC-25	0.6	6	1231.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3506.22
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	421.66
K 2+050.000				
	MDC-19	0.46	4.55	941.04
	MDC-25	0.6	6	1237.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3523.32
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	423.75
K 2+060.000				
	MDC-19	0.45	4.55	945.59
	MDC-25	0.6	6	1243.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3540.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	425.84
K 2+070.000				
	MDC-19	0.46	4.55	950.14
	MDC-25	0.6	6	1249.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3557.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	427.94
K 2+080.000				
	MDC-19	0.45	4.55	954.69
	MDC-25	0.6	6	1255.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3574.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	430.03
K 2+090.000				
	MDC-19	0.45	4.55	959.24
	MDC-25	0.6	6	1261.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3591.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	432.12
K 2+100.000				
	MDC-19	0.46	4.55	963.79
	MDC-25	0.6	6	1267.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3608.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	434.21
K 2+110.000				
	MDC-19	0.45	4.55	968.34
	MDC-25	0.6	6	1273.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3625.93
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	436.31
K 2+120.000				
	MDC-19	0.45	4.55	972.89
	MDC-25	0.6	6	1279.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3643.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	438.4
K 2+130.000				
	MDC-19	0.46	4.55	977.44
	MDC-25	0.6	6	1285.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3660.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	440.49
K 2+140.000				
	MDC-19	0.45	4.55	981.99
	MDC-25	0.6	6	1291.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	3677.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	442.58
K 2+150.000				
	MDC-19	0.46	4.55	986.54
	MDC-25	0.6	6	1297.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3694.33
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	444.68
K 2+160.000				
	MDC-19	0.45	4.55	991.09
	MDC-25	0.6	6	1303.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3711.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	446.77
K 2+170.000				
	MDC-19	0.45	4.55	995.64
	MDC-25	0.6	6	1309.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3728.53
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	448.86
K 2+180.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1000.19
	MDC-25	0.6	6	1315.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3745.63
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	450.95
K 2+190.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1004.74
	MDC-25	0.6	6	1321.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3762.73
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	453.05
K 2+200.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1009.29
	MDC-25	0.6	6	1327.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3779.83
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	455.14
K 2+210.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1013.84
	MDC-25	0.6	6	1333.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3796.93
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	457.23
K 2+220.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1018.39
	MDC-25	0.6	6	1339.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3814.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	459.32
K 2+230.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1022.94
	MDC-25	0.6	6	1345.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3831.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	461.42
K 2+240.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1027.49
	MDC-25	0.6	6	1351.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3848.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	463.51
K 2+250.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1032.04
	MDC-25	0.6	6	1357.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3865.33
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	465.6
K 2+260.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1036.59
	MDC-25	0.6	6	1363.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3882.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	467.7
K 2+270.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1041.14
	MDC-25	0.6	6	1369.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3899.53
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	469.79
K 2+280.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1045.69
	MDC-25	0.6	6	1375.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3916.63
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	471.88
K 2+290.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1050.24
	MDC-25	0.6	6	1381.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3933.73
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	473.97
K 2+300.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1054.79
	MDC-25	0.6	6	1387.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3950.83
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	476.07
K 2+310.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1059.34
	MDC-25	0.6	6	1393.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3967.93
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	478.16
K 2+320.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1063.89
	MDC-25	0.6	6	1399.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	3985.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	480.25
K 2+330.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1068.44
	MDC-25	0.6	6	1405.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4002.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	482.34
K 2+340.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1072.99
	MDC-25	0.6	6	1411.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4019.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	484.44
K 2+350.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1077.54
	MDC-25	0.6	6	1417.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4036.33
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	486.53
K 2+360.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1082.09
	MDC-25	0.6	6	1423.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4053.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	488.62
K 2+370.000				

	MDC-19	0.45	4.55	1086.64
	MDC-25	0.6	6	1429.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4070.54
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	490.71
K 2+380.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1091.19
	MDC-25	0.6	6	1435.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4087.64
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	492.81
K 2+390.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1095.74
	MDC-25	0.6	6	1441.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4104.74
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	494.9
K 2+400.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1100.29
	MDC-25	0.6	6	1447.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4121.84
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	496.99
K 2+410.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1104.84
	MDC-25	0.6	6	1453.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4138.94
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	499.08
K 2+420.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1109.39
	MDC-25	0.6	6	1459.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4156.04
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	501.18
K 2+430.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1113.94
	MDC-25	0.6	6	1465.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4173.14
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	503.27
K 2+440.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1118.49
	MDC-25	0.6	6	1471.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4190.24
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	505.36
K 2+450.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1123.04
	MDC-25	0.6	6	1477.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4207.34
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	507.45
K 2+460.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1127.59
	MDC-25	0.6	6	1483.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4224.44
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	509.55
K 2+470.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1132.14
	MDC-25	0.6	6	1489.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4241.54
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	511.64
K 2+480.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1136.69
	MDC-25	0.6	6	1495.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	4258.64
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	513.73
K 2+490.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1141.24
	MDC-25	0.6	6	1501.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4275.74
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	515.83
K 2+500.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1145.79
	MDC-25	0.6	6	1507.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4292.84
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	517.92
K 2+510.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1150.34
	MDC-25	0.6	6	1513.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4309.94
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	520.01
K 2+520.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1154.89
	MDC-25	0.6	6	1519.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4327.04
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	522.1
K 2+530.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1159.44
	MDC-25	0.6	6	1525.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4344.14
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	524.2
K 2+540.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1163.99
	MDC-25	0.6	6	1531.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4361.24
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	526.29
K 2+550.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1168.54
	MDC-25	0.6	6	1537.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4378.34
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	528.38
K 2+560.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1173.09
	MDC-25	0.6	6	1543.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4395.44
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	530.47
K 2+570.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1177.64
	MDC-25	0.6	6	1549.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4412.54
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	532.57
K 2+580.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1182.19
	MDC-25	0.6	6	1555.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4429.64
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	534.66
K 2+590.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1186.74
	MDC-25	0.6	6	1561.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4446.74
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	536.75
K 2+600.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1191.29
	MDC-25	0.6	6	1567.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4463.84
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	538.84
K 2+610.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1195.84
	MDC-25	0.6	6	1573.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4480.94
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	540.94
K 2+620.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1200.39
	MDC-25	0.6	6	1579.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4498.04
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	543.03
K 2+630.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1204.94
	MDC-25	0.6	6	1585.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4515.15
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	545.12
K 2+640.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1209.49
	MDC-25	0.6	6	1591.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4532.25
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	547.21
K 2+650.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1214.04
	MDC-25	0.6	6	1597.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4549.35
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	549.31
K 2+660.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1218.59
	MDC-25	0.6	6	1603.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4566.45
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	551.4
K 2+670.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1223.14
	MDC-25	0.6	6	1609.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4583.55
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	553.49
K 2+680.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1227.69
	MDC-25	0.6	6	1615.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4600.65
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	555.58
K 2+690.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1232.24
	MDC-25	0.6	6	1621.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4617.75
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	557.68
K 2+700.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1236.79
	MDC-25	0.6	6	1627.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4634.85
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	559.77
K 2+710.000				

	MDC-19	0.46	4.55	1241.34
	MDC-25	0.6	6	1633.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4651.95
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	561.86
K 2+720.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1245.89
	MDC-25	0.6	6	1639.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4669.05
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	563.95
K 2+730.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1250.44
	MDC-25	0.6	6	1645.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4686.15
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	566.05
K 2+740.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1254.99
	MDC-25	0.6	6	1651.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4703.25
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	568.14
K 2+750.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1259.54
	MDC-25	0.6	6	1657.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4720.35
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	570.23
K 2+760.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1264.09
	MDC-25	0.6	6	1663.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4737.45
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	572.33
K 2+770.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1268.64
	MDC-25	0.6	6	1669.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4754.55
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	574.42
K 2+780.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1273.19
	MDC-25	0.6	6	1675.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4771.65
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	576.51
K 2+790.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1277.74
	MDC-25	0.6	6	1681.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4788.75
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	578.6
K 2+800.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1282.29
	MDC-25	0.6	6	1687.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4805.85
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	580.7
K 2+810.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1286.84
	MDC-25	0.6	6	1693.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4822.95
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	582.79
K 2+820.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1291.39
	MDC-25	0.6	6	1699.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	4840.05
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	584.88
K 2+830.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1295.94
	MDC-25	0.6	6	1705.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4857.15
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	586.97
K 2+840.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1300.49
	MDC-25	0.6	6	1711.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4874.25
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	589.07
K 2+850.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1305.04
	MDC-25	0.6	6	1717.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4891.35
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	591.16
K 2+860.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1309.59
	MDC-25	0.6	6	1723.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4908.45
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	593.25
K 2+870.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1314.14
	MDC-25	0.6	6	1729.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4925.55
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	595.34
K 2+880.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1318.69
	MDC-25	0.6	6	1735.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4942.65
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	597.44
K 2+890.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1323.24
	MDC-25	0.6	6	1741.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4959.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	599.53
K 2+900.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1327.79
	MDC-25	0.6	6	1747.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4976.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	601.62
K 2+910.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1332.34
	MDC-25	0.6	6	1753.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	4993.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	603.71
K 2+920.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1336.89
	MDC-25	0.6	6	1759.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5011.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	605.81
K 2+930.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1341.44
	MDC-25	0.6	6	1765.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5028.16
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	607.9
K 2+940.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1345.99
	MDC-25	0.6	6	1771.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5045.26
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	609.99
K 2+950.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1350.54
	MDC-25	0.6	6	1777.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5062.36
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	612.08
K 2+960.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1355.09
	MDC-25	0.6	6	1783.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5079.46
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	614.18
K 2+970.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1359.64
	MDC-25	0.6	6	1789.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5096.56
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	616.27
K 2+980.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1364.19
	MDC-25	0.6	6	1795.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5113.66
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	618.36
K 2+990.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1368.74
	MDC-25	0.6	6	1801.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5130.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	620.45
K 3+000.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1373.29
	MDC-25	0.6	6	1807.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5147.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	622.55
K 3+010.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1377.84
	MDC-25	0.6	6	1813.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5164.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	624.64
K 3+020.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1382.39
	MDC-25	0.6	6	1819.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5182.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	626.73
K 3+030.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1386.94
	MDC-25	0.6	6	1825.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5199.16
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	628.83
K 3+040.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1391.49
	MDC-25	0.6	6	1831.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5216.26
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	630.92
K 3+050.000				

	MDC-19	0.45	4.55	1396.04
	MDC-25	0.6	6	1837.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5233.36
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	633.01
K 3+060.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1400.59
	MDC-25	0.6	6	1843.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5250.46
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	635.1
K 3+070.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1405.14
	MDC-25	0.6	6	1849.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5267.56
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	637.2
K 3+080.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1409.69
	MDC-25	0.6	6	1855.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5284.66
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	639.29
K 3+090.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1414.24
	MDC-25	0.6	6	1861.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5301.76
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	641.38
K 3+100.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1418.79
	MDC-25	0.6	6	1867.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5318.86
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	643.47
K 3+110.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1423.34
	MDC-25	0.6	6	1873.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5335.96
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	645.57
K 3+120.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1427.89
	MDC-25	0.6	6	1879.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5353.06
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	647.66
K 3+130.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1432.44
	MDC-25	0.6	6	1885.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5370.16
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	649.75
K 3+140.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1436.99
	MDC-25	0.6	6	1891.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5387.26
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	651.84
K 3+150.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1441.54
	MDC-25	0.6	6	1897.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5404.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	653.94
K 3+160.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1446.09
	MDC-25	0.6	6	1903.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	5421.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	656.03
K 3+170.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1450.64
	MDC-25	0.6	6	1909.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5438.57
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	658.12
K 3+180.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1455.19
	MDC-25	0.6	6	1915.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5455.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	660.21
K 3+190.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1459.74
	MDC-25	0.6	6	1921.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5472.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	662.31
K 3+200.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1464.29
	MDC-25	0.6	6	1927.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5489.87
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	664.4
K 3+210.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1468.84
	MDC-25	0.6	6	1933.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5506.97
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	666.49
K 3+220.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1473.39
	MDC-25	0.6	6	1939.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5524.07
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	668.58
K 3+230.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1477.94
	MDC-25	0.6	6	1945.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5541.17
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	670.68
K 3+240.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1482.49
	MDC-25	0.6	6	1951.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5558.27
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	672.77
K 3+250.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1487.04
	MDC-25	0.6	6	1957.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5575.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	674.86
K 3+260.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1491.59
	MDC-25	0.6	6	1963.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5592.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	676.95
K 3+270.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1496.14
	MDC-25	0.6	6	1969.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5609.57
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	679.05
K 3+280.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1500.69
	MDC-25	0.6	6	1975.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5626.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	681.14
K 3+290.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1505.24
	MDC-25	0.6	6	1981.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5643.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	683.23
K 3+300.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1509.79
	MDC-25	0.6	6	1987.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5660.87
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	685.33
K 3+310.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1514.34
	MDC-25	0.6	6	1993.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5677.97
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	687.42
K 3+320.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1518.89
	MDC-25	0.6	6	1999.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5695.07
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	689.51
K 3+330.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1523.44
	MDC-25	0.6	6	2005.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5712.17
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	691.6
K 3+340.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1527.99
	MDC-25	0.6	6	2011.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5729.27
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	693.7
K 3+350.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1532.54
	MDC-25	0.6	6	2017.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5746.37
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	695.79
K 3+360.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1537.09
	MDC-25	0.6	6	2023.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5763.47
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	697.88
K 3+370.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1541.64
	MDC-25	0.6	6	2029.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5780.57
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	699.97
K 3+380.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1546.19
	MDC-25	0.6	6	2035.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5797.67
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	702.07
K 3+390.000				

	MDC-19	0.46	4.55	1550.74
	MDC-25	0.6	6	2041.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5814.77
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	704.16
K 3+400.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1555.29
	MDC-25	0.6	6	2047.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5831.87
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	706.25
K 3+410.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1559.84
	MDC-25	0.6	6	2053.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5848.98
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	708.34
K 3+420.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1564.39
	MDC-25	0.6	6	2059.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5866.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	710.44
K 3+430.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1568.94
	MDC-25	0.6	6	2065.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5883.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	712.53
K 3+440.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1573.49
	MDC-25	0.6	6	2071.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5900.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	714.62
K 3+450.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1578.04
	MDC-25	0.6	6	2077.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5917.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	716.71
K 3+460.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1582.59
	MDC-25	0.6	6	2083.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5934.48
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	718.81
K 3+470.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1587.14
	MDC-25	0.6	6	2089.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5951.58
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	720.9
K 3+480.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1591.69
	MDC-25	0.6	6	2095.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5968.68
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	722.99
K 3+490.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1596.24
	MDC-25	0.6	6	2101.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	5985.78
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	725.08
K 3+500.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1600.79
	MDC-25	0.6	6	2107.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	6002.88
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	727.18
K 3+510.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1605.34
	MDC-25	0.6	6	2113.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6019.98
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	729.27
K 3+520.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1609.89
	MDC-25	0.6	6	2119.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6037.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	731.36
K 3+530.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1614.44
	MDC-25	0.6	6	2125.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6054.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	733.46
K 3+540.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1618.99
	MDC-25	0.6	6	2131.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6071.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	735.55
K 3+550.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1623.54
	MDC-25	0.6	6	2137.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6088.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	737.64
K 3+560.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1628.09
	MDC-25	0.6	6	2143.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6105.48
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	739.73
K 3+570.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1632.64
	MDC-25	0.6	6	2149.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6122.58
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	741.83
K 3+580.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1637.19
	MDC-25	0.6	6	2155.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6139.68
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	743.92
K 3+590.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1641.74
	MDC-25	0.6	6	2161.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6156.78
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	746.01
K 3+600.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1646.29
	MDC-25	0.6	6	2167.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6173.88
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	748.1
K 3+610.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1650.84
	MDC-25	0.6	6	2173.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6190.98
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	750.2
K 3+620.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1655.39
	MDC-25	0.6	6	2179.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6208.08
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	752.29
K 3+630.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1659.94
	MDC-25	0.6	6	2185.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6225.18
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	754.38
K 3+640.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1664.49
	MDC-25	0.6	6	2191.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6242.28
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	756.47
K 3+650.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1669.04
	MDC-25	0.6	6	2197.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6259.38
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	758.57
K 3+660.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1673.59
	MDC-25	0.6	6	2203.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6276.48
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	760.66
K 3+670.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1678.14
	MDC-25	0.6	6	2209.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6293.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	762.75
K 3+680.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1682.69
	MDC-25	0.6	6	2215.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6310.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	764.84
K 3+690.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1687.24
	MDC-25	0.6	6	2221.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6327.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	766.94
K 3+700.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1691.79
	MDC-25	0.6	6	2227.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6344.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	769.03
K 3+710.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1696.34
	MDC-25	0.6	6	2233.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6361.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	771.12
K 3+720.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1700.89
	MDC-25	0.6	6	2239.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6379.09
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	773.21
K 3+730.000				

	MDC-19	0.45	4.55	1705.44
	MDC-25	0.6	6	2245.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6396.19
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	775.31
K 3+740.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1709.99
	MDC-25	0.6	6	2251.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6413.29
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	777.4
K 3+750.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1714.54
	MDC-25	0.6	6	2257.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6430.39
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	779.49
K 3+760.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1719.09
	MDC-25	0.6	6	2263.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6447.49
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	781.58
K 3+770.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1723.64
	MDC-25	0.6	6	2269.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6464.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	783.68
K 3+780.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1728.19
	MDC-25	0.6	6	2275.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6481.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	785.77
K 3+790.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1732.74
	MDC-25	0.6	6	2281.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6498.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	787.86
K 3+800.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1737.29
	MDC-25	0.6	6	2287.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6515.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	789.96
K 3+810.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1741.84
	MDC-25	0.6	6	2293.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6532.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	792.05
K 3+820.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1746.39
	MDC-25	0.6	6	2299.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6550.09
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	794.14
K 3+830.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1750.94
	MDC-25	0.6	6	2305.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6567.19
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	796.23
K 3+840.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1755.49
	MDC-25	0.6	6	2311.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	6584.29
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	798.33
K 3+850.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1760.04
	MDC-25	0.6	6	2317.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6601.39
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	800.42
K 3+860.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1764.59
	MDC-25	0.6	6	2323.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6618.49
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	802.51
K 3+870.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1769.14
	MDC-25	0.6	6	2329.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6635.59
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	804.6
K 3+880.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1773.69
	MDC-25	0.6	6	2335.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6652.69
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	806.7
K 3+890.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1778.24
	MDC-25	0.6	6	2341.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6669.79
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	808.79
K 3+900.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1782.79
	MDC-25	0.6	6	2347.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6686.89
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	810.88
K 3+910.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1787.34
	MDC-25	0.6	6	2353.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6703.99
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	812.97
K 3+920.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1791.89
	MDC-25	0.6	6	2359.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6721.09
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	815.07
K 3+930.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1796.44
	MDC-25	0.6	6	2365.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6738.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	817.16
K 3+940.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1800.99
	MDC-25	0.6	6	2371.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6755.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	819.25
K 3+950.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1805.54
	MDC-25	0.6	6	2377.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6772.4
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	821.34
K 3+960.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1810.09
	MDC-25	0.6	6	2383.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6789.5
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	823.44
K 3+970.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1814.64
	MDC-25	0.6	6	2389.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6806.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	825.53
K 3+980.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1819.19
	MDC-25	0.6	6	2395.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6823.7
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	827.62
K 3+990.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1823.74
	MDC-25	0.6	6	2401.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6840.8
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	829.71
K 4+000.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1828.29
	MDC-25	0.6	6	2407.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6857.9
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	831.81
K 4+010.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1832.84
	MDC-25	0.6	6	2413.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6875
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	833.9
K 4+020.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1837.39
	MDC-25	0.6	6	2419.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6892.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	835.99
K 4+030.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1841.94
	MDC-25	0.6	6	2425.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6909.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	838.08
K 4+040.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1846.49
	MDC-25	0.6	6	2431.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6926.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	840.18
K 4+050.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1851.04
	MDC-25	0.6	6	2437.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6943.4
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	842.27
K 4+060.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1855.59
	MDC-25	0.6	6	2443.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6960.5
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	844.36
K 4+070.000				

	MDC-19	0.45	4.55	1860.14
	MDC-25	0.6	6	2449.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6977.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	846.46
K 4+080.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1864.69
	MDC-25	0.6	6	2455.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	6994.7
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	848.55
K 4+090.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1869.24
	MDC-25	0.6	6	2461.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7011.8
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	850.64
K 4+100.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1873.79
	MDC-25	0.6	6	2467.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7028.9
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	852.73
K 4+110.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1878.34
	MDC-25	0.6	6	2473.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7046
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	854.83
K 4+120.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1882.89
	MDC-25	0.6	6	2479.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7063.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	856.92
K 4+130.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1887.44
	MDC-25	0.6	6	2485.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7080.2
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	859.01
K 4+140.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1891.99
	MDC-25	0.6	6	2491.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7097.3
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	861.1
K 4+150.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1896.54
	MDC-25	0.6	6	2497.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7114.4
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	863.2
K 4+160.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1901.09
	MDC-25	0.6	6	2503.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7131.5
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	865.29
K 4+170.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1905.64
	MDC-25	0.6	6	2509.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7148.6
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	867.38
K 4+180.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1910.19
	MDC-25	0.6	6	2515.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	7165.7
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	869.47
K 4+190.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1914.74
	MDC-25	0.6	6	2521.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7182.81
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	871.57
K 4+200.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1919.29
	MDC-25	0.6	6	2527.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7199.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	873.66
K 4+210.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1923.84
	MDC-25	0.6	6	2533.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7217.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	875.75
K 4+220.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1928.39
	MDC-25	0.6	6	2539.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7234.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	877.84
K 4+230.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1932.94
	MDC-25	0.6	6	2545.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7251.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	879.94
K 4+240.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1937.49
	MDC-25	0.6	6	2551.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7268.31
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	882.03
K 4+250.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1942.04
	MDC-25	0.6	6	2557.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7285.41
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	884.12
K 4+260.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1946.59
	MDC-25	0.6	6	2563.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7302.51
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	886.21
K 4+270.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1951.14
	MDC-25	0.6	6	2569.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7319.61
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	888.31
K 4+280.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1955.69
	MDC-25	0.6	6	2575.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7336.71
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	890.4
K 4+290.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1960.24
	MDC-25	0.6	6	2581.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7353.81
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	892.49
K 4+300.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1964.79
	MDC-25	0.6	6	2587.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7370.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	894.59
K 4+310.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1969.34
	MDC-25	0.6	6	2593.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7388.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	896.68
K 4+320.000				
	MDC-19	0.46	4.55	1973.89
	MDC-25	0.6	6	2599.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7405.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	898.77
K 4+330.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1978.44
	MDC-25	0.6	6	2605.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7422.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	900.86
K 4+340.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1982.99
	MDC-25	0.6	6	2611.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7439.31
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	902.96
K 4+350.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1987.54
	MDC-25	0.6	6	2617.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7456.41
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	905.05
K 4+360.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1992.09
	MDC-25	0.6	6	2623.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7473.51
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	907.14
K 4+370.000				
	MDC-19	0.45	4.55	1996.64
	MDC-25	0.6	6	2629.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7490.61
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	909.23
K 4+380.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2001.19
	MDC-25	0.6	6	2635.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7507.71
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	911.33
K 4+390.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2005.74
	MDC-25	0.6	6	2641.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7524.81
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	913.42
K 4+400.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2010.29
	MDC-25	0.6	6	2647.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7541.91
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	915.51
K 4+410.000				

	MDC-19	0.45	4.55	2014.84
	MDC-25	0.6	6	2653.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7559.01
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	917.6
K 4+420.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2019.39
	MDC-25	0.6	6	2659.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7576.11
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	919.7
K 4+430.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2023.94
	MDC-25	0.6	6	2665.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7593.21
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	921.79
K 4+440.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2028.49
	MDC-25	0.6	6	2671.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7610.31
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	923.88
K 4+450.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2033.04
	MDC-25	0.6	6	2677.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7627.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	925.97
K 4+460.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2037.59
	MDC-25	0.6	6	2683.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7644.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	928.07
K 4+470.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2042.14
	MDC-25	0.6	6	2689.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7661.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	930.16
K 4+480.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2046.69
	MDC-25	0.6	6	2695.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7678.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	932.25
K 4+490.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2051.24
	MDC-25	0.6	6	2701.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7695.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	934.34
K 4+500.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2055.79
	MDC-25	0.6	6	2707.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7712.92
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	936.44
K 4+510.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2060.34
	MDC-25	0.6	6	2713.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7730.02
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	938.53
K 4+520.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2064.89
	MDC-25	0.6	6	2719.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	7747.12
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	940.62
K 4+530.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2069.44
	MDC-25	0.6	6	2725.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7764.22
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	942.71
K 4+540.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2073.99
	MDC-25	0.6	6	2731.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7781.32
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	944.81
K 4+550.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2078.54
	MDC-25	0.6	6	2737.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7798.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	946.9
K 4+560.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2083.09
	MDC-25	0.6	6	2743.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7815.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	948.99
K 4+570.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2087.64
	MDC-25	0.6	6	2749.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7832.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	951.09
K 4+580.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2092.19
	MDC-25	0.6	6	2755.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7849.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	953.18
K 4+590.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2096.74
	MDC-25	0.6	6	2761.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7866.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	955.27
K 4+600.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2101.29
	MDC-25	0.6	6	2767.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7883.92
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	957.36
K 4+610.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2105.84
	MDC-25	0.6	6	2773.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7901.02
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	959.46
K 4+620.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2110.39
	MDC-25	0.6	6	2779.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7918.12
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	961.55
K 4+630.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2114.94
	MDC-25	0.6	6	2785.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7935.22
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	963.64
K 4+640.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2119.49
	MDC-25	0.6	6	2791.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7952.32
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	965.73
K 4+650.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2124.04
	MDC-25	0.6	6	2797.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7969.42
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	967.83
K 4+660.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2128.59
	MDC-25	0.6	6	2803.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	7986.52
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	969.92
K 4+670.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2133.14
	MDC-25	0.6	6	2809.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8003.62
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	972.01
K 4+680.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2137.69
	MDC-25	0.6	6	2815.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8020.72
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	974.1
K 4+690.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2142.24
	MDC-25	0.6	6	2821.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8037.82
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	976.2
K 4+700.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2146.79
	MDC-25	0.6	6	2827.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8054.92
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	978.29
K 4+710.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2151.34
	MDC-25	0.6	6	2833.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8072.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	980.38
K 4+720.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2155.89
	MDC-25	0.6	6	2839.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8089.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	982.47
K 4+730.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2160.44
	MDC-25	0.6	6	2845.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8106.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	984.57
K 4+740.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2164.99
	MDC-25	0.6	6	2851.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8123.33
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	986.66
K 4+750.000				

	MDC-19	0.45	4.55	2169.54
	MDC-25	0.6	6	2857.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8140.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	988.75
K 4+760.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2174.09
	MDC-25	0.6	6	2863.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8157.53
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	990.84
K 4+770.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2178.64
	MDC-25	0.6	6	2869.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8174.63
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	992.94
K 4+780.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2183.19
	MDC-25	0.6	6	2875.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8191.73
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	995.03
K 4+790.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2187.74
	MDC-25	0.6	6	2881.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8208.83
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	997.12
K 4+800.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2192.29
	MDC-25	0.6	6	2887.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8225.93
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	999.21
K 4+810.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2196.84
	MDC-25	0.6	6	2893.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8243.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1001.31
K 4+820.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2201.39
	MDC-25	0.6	6	2899.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8260.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1003.4
K 4+830.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2205.94
	MDC-25	0.6	6	2905.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8277.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1005.49
K 4+840.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2210.49
	MDC-25	0.6	6	2911.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8294.33
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1007.59
K 4+850.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2215.04
	MDC-25	0.6	6	2917.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8311.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1009.68
K 4+860.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2219.59
	MDC-25	0.6	6	2923.69

	Base Granular BG	1.71	17.1	8328.53
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1011.77
K 4+870.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2224.14
	MDC-25	0.6	6	2929.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8345.63
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1013.86
K 4+880.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2228.69
	MDC-25	0.6	6	2935.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8362.73
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1015.96
K 4+890.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2233.24
	MDC-25	0.6	6	2941.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8379.83
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1018.05
K 4+900.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2237.79
	MDC-25	0.6	6	2947.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8396.93
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1020.14
K 4+910.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2242.34
	MDC-25	0.6	6	2953.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8414.03
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1022.23
K 4+920.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2246.89
	MDC-25	0.6	6	2959.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8431.13
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1024.33
K 4+930.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2251.44
	MDC-25	0.6	6	2965.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8448.23
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1026.42
K 4+940.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2255.99
	MDC-25	0.6	6	2971.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8465.33
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1028.51
K 4+950.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2260.54
	MDC-25	0.6	6	2977.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8482.43
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1030.6
K 4+960.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2265.09
	MDC-25	0.6	6	2983.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8499.53
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1032.7
K 4+970.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2269.64
	MDC-25	0.6	6	2989.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8516.64
	Mejoramiento	0	0	974.02

	Concreto cuneta	0.21	2.09	1034.79
K 4+980.000				
	MDC-19	0.45	4.55	2274.19
	MDC-25	0.6	6	2995.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8533.74
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1036.88
K 4+990.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2278.74
	MDC-25	0.6	6	3001.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8550.84
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1038.97
K 5+000.000				
	MDC-19	0.46	4.55	2283.29
	MDC-25	0.6	6	3007.69
	Base Granular BG	1.71	17.1	8567.94
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	2.09	1041.07
K 5+009.455				
	MDC-19	0.45	4.3	2287.59
	MDC-25	0.6	5.67	3013.36
	Base Granular BG	1.71	16.17	8584.1
	Mejoramiento	0	0	974.02
	Concreto cuneta	0.21	1.98	1043.05