MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Bogota D.C., Julio de 2018

ESTUDIO DEFINITIVO DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO
DE LICITACION PUBLICA No.013 DE 2018 CUYO OBJETO ES LA “MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE
OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL lll Y IV,

1. ANTECEDENTES

En desarrollo del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Puablica ley 80 de 1993, la ley
1150 de 2007, la ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de (15) Enero de 2018 y otras
disposiciones, el Hospital Militar Central de Bogota, se permite presentar el siguiente estudio previo para
Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para
ejecutar las obras relacionadas con la “MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
SEGUNDA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV”.

El Hospital Militar Central, es una institucién prestadora de servicios de salud, perteneciente al sector
defensa, que inicio sus labores en el afo 1911 y que desde el afio 1962 esta funcionando en las
instalaciones actuales, prestando servicios de niveles lll y IV para los miembros de las fuerzas militares y
sus familias. Las areas que componen el Hospital, deben cumplir con los estandares de calidad
establecidos en la Resolucién 4445 de 1996, “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios y similares y la Resolucion 2003 del 2014, Por la cual se
definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de Servicios de Salud y de
habilitacion de servicios de salud”, emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, quien es el
ente que reglamenta los parametros de habilitacion de espacios, sin embargo es responsabilidad de las
diferentes instituciones mantener estos parametros, garantizando el cumplimiento de las normas vy
habilitacion de los espacios a todos sus usuarios.

El Hospital Militar Central por ser una institucién prestadora de servicios de tercero y cuarto nivel de
atencion en salud y centro de referencia del sistema de salud de las Fuerzas Militares, debe permanecer
en funcionamiento continuo con los servicios de hospitalizacion, salas de cirugias, unidades de cuidado
intensivo, servicios de consulta externa, laboratorios y demas dependencias para cumplir con los
requerimientos necesarios de atencién basica al paciente y de atender las diferentes obligaciones
propias de las funciones asignadas por ley, entre las cuales se encuentra el velar por el eficiente y
adecuado desarrollo de las actividades administrativas, operativas y asistenciales al interior de cada una
de sus instalaciones: para esto es necesario que todos los bienes muebles, equipos e instalaciones
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destinados y utilizados para el cumplimiento de las mencionadas actividades se encuentren en buen
estado de conservacion y funcionamiento.

Dentro del funcionamiento los servicios principales que presta el Hospital Militar Central es necesaria |a
utilizacion de diferentes gases medicinales y no medicinales, por esto se requiere contar con una central
de Gases en condiciones optimas que permita el adecuado suministro de estos, para el control, respaldo,
suministro y la recepcion de los diferentes gases requeridos en la entidad hospitalaria.

En la actualidad el Hospital Militar Central no cuenta con una central de gases medicinales que reina los
requisitos necesarios para brindar un servicio optimo y adecuado, y a su vez los sistemas como vacio,
succion y demas se encuentran ubicados en diferentes areas del edificio principal, generando una
respuesta tardia ante posibles eventualidades que puedan presentarse en el adecuado funcionamiento
de la Entidad Hospitalaria.

La carencia de la planta de gases medicinales esta llevando a que se produzca el consumo de aire
medicinal en cilindros, generando un alto costo y problemas logisticos para abastecimiento y operacion.
Por lo cual el Hospital Militar Central priorizo el proyecto que busca la construccion, actualizacion,
automatizacion y normalizacion de los diferentes sistemas de gases medicinales, para la optima
prestacion de los servicios de |a entidad hospitalaria.

El proyecto fue disefiado para ser ejecutado en Tres (3) etapas, |a Primera Etapa comprende: El disefio,
la desconexion y retiro con disposicion final de los equipos obsoletos, la modificacion fisica (obra civil),
reconfiguracion eléctrica de la red primaria reconfiguracion de red e iguaimente el montaje de equipos
modernos y actualizados con capacidad amplia para atender la demanda critica del hospital, desarrollo y
aplicacion de las buenas practicas de manufactura para aire medicinal por compresor al hospital militar
central, hasta la obtencion de la documentacion relacionada con los requerimientos de la norma otorgada
por el INVIMA Resolucion No. 4410 de 2009 Farmacopea 2011012580-2011 para el sistema de
produccion de aire medicinal por compresor libre de aceite; la Segunda Etapa comprende: La obra civil
para la adecuacion y acondicionamiento de la central de gases medicinales y un sistema de respaldo
para contingencias (area de Manifold de gases); la Tercera Etapa que tiene contemplado realizar el
disefio, desarrollo e implementacion del sistema de la central de vacio y aire seco.

En el afio 2017 el Hospital Militar Central adelanto la seleccion abreviada SA-057-2017 de la cual se
derivo el contrato de obra No. 157 de 2017 cuyo objeto es la “MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES PARA EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV, CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO
DE EQUIPOS”, contrato que tiene pendiente por ejecutar la obtencion de la certificacion por parte del
INVIMA acreditando la capacidad para producir aire medicinal, conforme las normas vigentes.

Para obtener la certificacion por parte del INVIMA es necesario adelantar la segunda etapa del proyecto
que fue programada por el Hospital Militar Central para desarrollarse en esta vigencia fiscal.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION

El Hospital Militar Central requiere contar con una central de gases medicinales, donde se pueda ejercer
una buena gestion, control, y vigilancia, para que los tiempos de respuesta y suministro de los mismos
sean inmediatos, garantizando un sistema de aire medicinal, sistema de vacio, sistema de succion y
manifold de respaldo de los diferentes gases, ademas de contar con un sistema de llenado de cilindros
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portatiles debidamente certificados cumpliendo con la buenas practicas de manufactura, permitiendo
mantener niveles altos de respuesta ante cualquier novedad que pueda presentarse. Con la
implementacion de este proyecto permitiria ahorrar en el mediano y largo plazo los altos costos por la
compra de este medicamento y problemas logisticos para abastecimiento y operacion, que se iniciarian a
ver una vez se ponga en marcha la infraestructura a instalarse.

A su vez con la implementacion de un Area de produccion que cumpla con las condiciones establecidas
en la Resolucion 4410 de 2009 del Ministerio de Salud y Resolucion 3183 Septiembre 10 de 2007 del
INVIMA se contaria con un programa de calidad para soportar la produccion de Buenas Practicas de
Manufactura y asi se incrementaria la capacidad de respaldo de los diferentes manifold, conforme a lo
requerido de acuerdo a la base instalada de aire y oxigeno medicinal, permitiendo auditar y certificar la
produccion de aire medicinal en sitio por compresor que la central de gases cumpla con las normas antes
mencionadas.

Iguaimente, con esta modernizacion el Hospital Militar Central podré iniciar la Aplicacion del URE (Uso
Racional y Eficiente de La Energia Eléctrica), teniendo en cuenta que se podra optimizar la eficiencia de
los equipos nuevos y asi tomar acciones correspondientes para mejorar el uso de la misma; para los
equipos antiguos, que suplieron algunas de estas actividades, es muy dificil la recuperacion por ser
obsoletos y la dificil adquisicion de repuestos que hubieran permitido el traslado o refaccion de los
mismos.

Ahora bien, el area de talleres del Grupo Mantenimiento y la farmacia del Hospital Militar Central no
cuenta con las herramientas y elementos adecuados y necesarios para realizar este tipo de
modernizacion y actualizacion en la instalacion hospitalaria.

Con base a lo anterior, surge la necesidad de realizar la MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA
INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL 'Y IV*. Esta segunda etapa del proyecto incluye las siguientes actividades: La obra civil para la
adecuacion y acondicionamiento de la central de gases medicinales y un sistema de respaldo para
contingencias (area de Manifold de gases), debido a que las existentes no cumplen las exigencias
técnicas actuales para ser certificado. Lo anterior permitira la obtencién de la certificacion por parte del
INVIMA acreditando la capacidad para producir aire medicinal y de esta forma emplazar el proceso de
produccion de gases en Hospital Militar Central.

La implementacion de este proyecto permitira ahorrar en mediano y largo plazo los altos costos por la
compra de este medicamento, los problemas logisticos para abastecimiento y operacion, que se
subsanaran una vez se ponga en marcha la infraestructura a instalarse.

En ese orden de ideas y considerando que es misién de las entidades publicas, velar por el cuidado y
mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde
gjercen la funcion publica, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestacién de los servicios
a su cargo, en condiciones de salubridad, continuidad, oportunidad y comodidad para con éstos y los
usuarios del servicio prestado; se procede a presentar los estudios y documentos previos para contratar
una firma que desarrolle €l objeto del presente proceso de contratacion.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.
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Objeto

MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE -
CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Ill
YIV

Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion sera a partir del perfeccionamiento del contrato (Articulo 41
Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecucion (Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta 30 de noviembre
de 2018.

Vigencia del contrato

La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

Vigilancia de la
Ejecucion del | Interventoria
Contrato

OBRA

Si bien es cierto el proceso incluye dos componentes uno de obra civil y el otro de
Naturaleza del | suministro e instalacion de equipo industrial, la t.i,pologia del cqntrato que se adopta es
contrato la de contrato de obra, pues para la instalacion de los equipos se requiere efectuar

las respectivas adecuaciones, es decir los dos componentes tienen una relacion
inescindible por lo cual se debe garantizar la calidad del objeto contractual como un
todo, en este sentido las polizas requeridas para los amparos solicitados deberan
ser constituidas por todo el objeto contractual.

Lugar de ejecucion.

La ejecucion del contrato debera llevarse a cabo en las instalaciones del Hospital
Militar Central, Transversal 3 No. 49 — 00 Bogota D.C.

Valor de la
disponibilidad
presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 76518 Gasto C Rubro 15050100 3
RECURSO 20 por concepto de MANTENIMIENTO Y ADECUACION
INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL de fecha 05 de julio de
2018 por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MICTE
($787.642.405.00) INCLUIDO IVA., expedido por el Jefe de Presupuesto.

Valor estimado total
a contratar

SETECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS UN PESOS PESOS M/CTE. ($714.997.701).

De los cuales se distribuiran de la siguiente manera:

A). TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($316.488.236).
OBRA CIVIL 44%

B). TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($398.509.465) CORRESPONDE
AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO INDUSTRIAL. 56%

Forma de

adjudicacion

Total a un solo oferente no hay lugar a la adjudicacion parcial

Moneda del Contrato

Para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

Forma de pago

EL Hospital Militar Central cancelara el valor del contrato que llegare a suscribirse
de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: El valor adjudicado se pagara mediante tres (3) pagos parciales, un
PRIMER PAGO por el 40% del valor del contrato, contra avance de obra del 40% ejecucion
del mismo, previo recibo a satisfaccion por parte del interventor, un SEGUNDO PAGO por el
30% del valor del contrato, contra avance de obra del 70% ejecucion del mismo una vez
recibidos los equipos en el Hospital Militar Central, previo recibo a satisfaccion por parte del
interventor y un TERCER PAGO (PAGO FINAL) por el 30% conira entrega y recibo a
satisfaccion una vez ejecutado el 100% del valor del contrato dentro de los sesenta (60)
dias siguientes previo recibo a satisfaccion por parte del interventor de la obra, de los
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financieros a que haya lugar y radicacion de los siguientes documentos:

NOTA 1: Para los pagos, el contratista debe presentar factura comercial, de
conformidad con el articulo 617 del Estatuto Tributario, asi:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta.

b) Apellidos, nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio.

c) Apellidos, nombre o razon social y NIT del adquiriente de los bienes vy
servicios.

d) Numero consecutivo de factura de venta.

e) Fecha de expedicion de la factura.

fy  Numero de Resolucion DIAN, Fecha y Rango de facturacién

g) Descripcion genérica o especifica de los bienes y servicios objeto del
contrato.

h) Valor total de la operacion.

i) Nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura.

NOTA 2:_Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social
integral (Salud, Pension y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de
compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de
conformidad con la nomatividad vigente.

NOTA 3: Acta de Recibo a satisfacciones y/o informe de Supervision, del Objeto
Contractual debidamente diligenciado y firmado por el contratista y supervisor
del contrato.

| __NOTA 4: Junto con la factura se debe aportar el acta de recibo a satisfaccion
por parte de la interventoria del Contrato y la constancia de entrada a al
‘ respectivo Almacén.

3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES:

El proponente debera acreditar en su oferta el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas:

NO. | CODIGO | CODIGO EQUIPO ESPECIFICACIONES UNDAD | canr.
ITEM | INTERNO UNSPSC TECNICAS MEDIDA REQUERIDA
e  Servicio de
Mantenimiento de
/ Edificios
72101507 4 e  Servicios de ingenieria
de procesos quimicos
81101800 ADECUACION Y e  Produccién
1 MANTENIMIENTO farmacéutica GL 1
73101700 e Sistema de
compresiéon  de  aire
42191700 gas para uso medico
Gabinetes de control
de presion de aire para
uso médico.
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Especificaciones Técnicas

Instalaciones Eléctricas

Instalacion y puesta en funcionamiento de sistemas de manifold
Seguridad Industrial

Alcance General Buenas Préacticas de Manufactura (BPM)
Especificaciones Técnicas de Obligatorio cumplimiento
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3.3 ANEXO No. (1) ( OBRA CiViL)

CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASE Il
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 PRELIMINARES
1.1 Replanteo y localizacion M2 189
1.2 Cerramiento en drywall a una cara M2 40
2 DEMOLICIONES
2.1 Demolicidn de muro existente M2 75
2.2 Alistado de muro existente en mamposteria M2 284
2.3 Demolicion placa en concreto (soporte equipos M2 12
existentes)
2.4 Demolicion de piso existente incluye demolicion M2 200
de alistado hasta el nivel del nuevo piso a instalar.
2.5 Desmonte de puertas UN 5
2.6 Desmonte Marcos Metalicos UN 5
2.7 Desmonte de lamparas y Luminarias UN 12
2.8 Trasiego y Transporte de materiales M3 92
3 MAMPOSTERIAY ESTRUCTURAS EN
CONCRETO
3.1 Muro en blogue No. 5 M2 100
3.2 Columnetas de confinamiento ML 30
3.3 Viguetas de confinamiento 12 x 12 ML 28
34 Anclajes Tipo No 3 UN 14
3.5 Placa base concreto .10(3000 PSI) Incluye Malla | M3 0
3.7 Acero refuerzo KG 55
3.8 Rampa y Anden en concreto M2 7
4 PANETE
4.1 Pariete liso 1:3 muros M2 459
Pafiete Liso 1:3 Muros ML 86
4.1.1
4.2 Pafiete 1:3 filos y dilataciones muros ML 75
4.3 Resanes regatas de tuberia eléctrica e iluminacion | ML 58
con pafiete
44 Suministro e instalacion piedra mufieca para M2 18
fachada
45 Pulida piedra mufieca M2 18
5 PISOS-BASES
51 Fundida de piso alistado 0.02 y placa base M2 174
concreto 0.06concreto de 2500 psi
5.2 Refuerzo malla Electro soldada KG 434
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5.3 Suministro e Instalacion baldosin de granito M2 174
33x33
54 Pulida Piso-Nuevo En Granito M2 174
5.5 Alistado para media cafia en grano ML 125
5.6 Suministro e Instalacion de media cafa para pisos | ML 125
y esquineros en granito
6 PINTURAS
6.1 Pintura Antibacterial para muros M2 407
6.2 Pintura Antibacterial para techos M2 87
6.3 Pintura Antibacterial para muros y techos ML 86
6.4 Pintura Epoxica gris techo dos manos incluye M2 58
resanes-Sobre pafiete
6.5 Pintura blanca tipo |l para techos M2 35
6.6 Pintura trafico amarilla sehalizacion ML 52
6.7 Vinilo blanco tipo | blanco para muros M2 58
6.8 Estuco para muros y techos M2 593
6.9 Estuco Plastico ML 86
7 CIELO RASO
7.1 Suministro e instalacion de cielo raso en M2 122
Superboard 6mm incluye, accesorios, estructura
k24 y pulida.
7.2 Media Cafa en yeso ML 125
7.3 Apertura Vano P/Lamparas UN 38
8 CARPINTERIA MADERA, METALICA Y VIDRIO
8.1 Instalacién Carpinteria Metélica y Madera ML 8
8.2 Suministro e instalacion de Puerta doble en UN 2
Madera con formica Blanca Brillante R.h 1.0
8.3 Suministro e instalacion puerta metalica T55 doble | UN 3
con accionamiento de seguridad para emergencia,
anti panico Pintura horneada
8.4 Marco Metalico Doble Hasta 085 -1.50 UN 2
PinturaHorneada
8.5 Marco Metalico Sencillo Hasta 1.50 Pintura UN 6
Horneada
8.6 Cerrojo de Seguridad UN S
8.7 Cerradura Institucional Aula UN 3
8.8 Suministro e instalacién de Ventana en vidrio UN 23
laminado 3+3 con perfileria en aluminio
8.1 DIVISION EN TUBERIA AREA MANIFOLD
8.1.1 Tubo cerramiento negro en 3" e=2mm (Incluye M 17
anticorrosivo,capa de pintura electroestatica) L
8.1.2 Anclajes a piso U 32
N
813 Estructura en Varilla de Hierro galvanizada para K 48
Sistema de doble regulacion g
9 DUCTERIAS
9.1 Reubicacion de ducteria metalica de extraccion de | GBL 1
olores de la cafeteria.
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA ILUMINACION
10.1 Salida de alumbrado luminaria 60 x 60 UN 33
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10.2 Salida de alumbrado luminaria de emergencia UN 10
10.3 Salida para detectores de humo con acometidas | UN 14
SALIDAS PARA APARATOS DE CONTROL
10.4 Salida para interruptor sencillo UN 14
10.5 Salida para interruptor conmutable sencillo UN 12
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y
EQUIIPOS
10.5 Salida para tomacorriente normal UN 16
10.6 Salida para tomacorriente regulada UN 6
10.7 Tomacorriente bifasico UN 3
10.8 Salida para iluminacion externa un 3
BANDEJAS CABLOFIL
10.9 Bandeja portacables de 30 cm con soportes y ML 22
anclajes
MONTAJE LUMINARIAS
10.10 | Montaje e interconexion luminarias UN 58
TUBERIA A DISPONER DESDE TABLEROS
HASTA TECHO
10.11 | Tubo EMT DE 2" ML 58
10.12 | Tubo EMT DE 11/2" ML 22
10.13 | Tubo EMT DE 1" ML 4
10.14 | Tubo EMT de % ML 43
OTROS SUMINISTROS
10.15 | Luminarias de 60X60 LED 40 W UN 47
10.16 | Luminarias de emergencia UN 10
10.17 | Caja de paso 50 x 50 UN 6
10.18 | Tubo EMT 1/2" (para red de deteccion humos y ML 62
alumbrado)
10.19 | Sistema de proteccion para iluminacién (incluye UN 58
soprteria).
MUEBLES Y ACCESORIOS
10.20 | Centro bajo en L con archivador (mueble en UN 1
madera aglomerada en L dos secciones)
10.21 Silla Escritorio Malla Paris con Brazos Negra UN 1
Asenti
Locker 16 puestos gris nube UN 1
RETIROS
10.20 | Retiro redes existentes UN 1
1 ASEO
1.1 Aseo y limpieza final de obra UN 1

Nota de requerimiento de pintura y estuco

ESTUCO Y PINTURA

PARA MUROS, PANTALLAS, COLUMNAS Y VIGAS INTERNA UNIDAD: M2 DESCRIPCION Y METODOLOGIA
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Se refiere esta especificacion al suministro e instalacion de estuco y pintura vinilo tipo 1, de los muros en
mamposteria estructural y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas) y deméas zonas internas
que la ejecucion del proyecto demande, aplicando como minimo dos manos de estuco y tres de pintura. Los
materiales deben aprobarse por la interventoria antes de utilizar y ejecutar muestras. Se refiere esta especificacion
a la aplicacion de un acabado en yeso como tapa poros (hecho con una mezcla de yeso, cal y cemento la cual
debe tener una consistencia tal que permita la aplicacion por medio de llana o palustre), sobre el pafiete liso y a la
pintura de las mismas superficies.

El tapa poros se aplicara en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberan
lijarse y no podréa aplicarse la segunda mano hasta cuando el Interventor haya dado su aprobacion al acabado de
la superficie. La preparacion de las superficies a las que se les aplicara acabado en yeso, debera hacerse
separando y emparejando previamente con revoque de cemento las cavidades, huecos e imperfecciones que se
hubieren causado en aquellos después de haber sido retocados.

Debera transcurrir un tiempo minimo de ocho (8) dias entre la preparacion con revoque de las superficies y la
aplicacién del acabado de yeso, tiempo durante el cual deberan conservarse himedas las superficies. Todos los
materiales que se emplean para la ejecucion de este acabado deberan ser de primera calidad. El oferente debera
tener especial cuidado de que el yeso no esté parcialmente fraguado y salvo indicacidn contraria del Interventor,
para la preparacion del acabado especificado en este articulo, debera usarse yeso sin ningun otro material aparte
del agua, cal y cemento. Sera necesaria la aprobacion previa del Interventor sobre la preparacion del sistema y
aplicacion de tapa poros.

El oferente debera ejecutar las muestras necesarias para determinar antes de la iniciacién del trabajo la
consistencia de la pasta, el acabado de la superficie, efc. Las superficies internas que indique el Interventor o los
sefialados en los planos, deberan ser pintadas con tres (3) manos de pintura mate de primera calidad a base de
vinilo, igual o equivalente al Viniltex fabricado por Pintuco, la cual debera ser aplicada con brocha o rodiilo y segun
las instrucciones de la casa fabricante.

En general las diferentes manos de pintura deberan ser ejecutadas por personal experto en esta clase de labores.
Las pinturas deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o
marcas de brocha.

La pelicula de pintura no podra aplicarse sino a las superficies que hayan recibido previamente él tapa poros
especificado en esta misma seccién y cuando las mismas estén completamente secas. Antes de la aplicacion de
la pintura se deberan eliminar todas las partes flojas.

Eliminar las grasas, etc., luego deberan lijarse todas las superficies y debera eliminarse el polvo resultante antes
de la primera mano. Se proveeran cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de pintura o dafios
de cualquier clase en las puertas, ventanas, equipos, elementos, cerrajeria, tomas, interruptores y cualquier otro
elemento que pueda mancharse durante la aplicacion del estuco y la pintura en las instalaciones y obras vecinas
al area de trabajo.

“Una vez ejecutada la labor se procedera a realiza una limpieza a satisfaccion de la Interventoria. Las capas de
pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberan desecharse; no se permitira el uso de
pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda indicar una alteracion apreciable de la composicion
original. No se permitira adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende
este procedimiento.

PINTURA EPOXICA, Producto en dos componentes que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una
pelicula con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes
medianamente agresivos.

”MSW_ g a: ,_.Z( . Lo

www.hospitalmilitar.gov.co




ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR, PARA ADELANTAR PROCESO DE LICITACION PUBLICAN° 013 DE 2018

PINTURA EPOXICA, Producto en dos componentes que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una
pelicula con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes
medianamente agresivos.
PINTURA EPOXICA, se usa para proteger y decorar paredes, muros, cielos rasos con requerimientos de lavado
frecuente. En construcciones nuevas y de mantenimiento como recubrimiento o capa de sello de pisos que no
tienen altas exigencias mecanicas y quimicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, areas de produccion,
parqueaderos, etc. Como recubrimiento decorativo y de proteccion en estructuras metalicas como puentes,
escaleras, barandas, rampas y plataformas; en interiores y/o exteriores.

34, SEGURIDAD INDUSTRIAL

S L S R S R S e RS

NORMAS DE SEGURIDAD

El oferente se debe comprometer a cumplir todas las normas de seguridad industrial durante el desarrollo del proyecto
y garantizar los cuidados y precauciones necesarios para el normal desarrollo del mismo.

Las actividades de construccion y seguimiento deben permitir en la obra los medios adecuados de direccion, mano de
obra, maquinaria y equipos, suministro de materiales y las medidas minimas de seguridad, las cuales deben ser
definidas y acordadas entre el ejecutor y la supervision.

La administracion del proyecto (Director de Obra, Ejecutor y personal que tome decisiones en el desarrollo de la obra
fisica) debera dar cumplimiento a las Resoluciones 1409 de julio 23 de 2012 y 3673 de septiembre 26 de 2008 del
Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las necesidades al tipo de labor a desempefiar relacionadas con el trabajo en
alturas. De igual forma cumplir con:

Demarcar las excavaciones y en lo posible terminar la obra interna en dicha excavacion en el menor tiempo y hacer
los rellenos correspondientes.

En lo posible utilizar productos de fabrica sin transformarlos de acuerdo a lo a establecido en Ia Resolucion Nimero
1111 DE 2017 por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo para empleadores y contratantes.

SENALIZACION:

Durante la ejecucion de la obra, el oferente debera colocar las sefiales de prevencion: avisos de peligro en las horas
diurnas y luces rojas o reflectoras en horas nocturnas. Ningln trabajo de excavacion de zanjas podra ejecutarse sin
que se hayan colocado sefiales visibles de peligro en niumero, forma, tipo y clase aprobado por la Interventoria. La
Interventoria podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccion de la obra o parte de ella, si
existe un incumplimiento sistematico por parte del oferente para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o las
instrucciones de la Interventoria al respecto.

El oferente instalara toda la sefializacién correspondiente que sea necesaria, como planes de evacuacion,
identificacion de &reas, demarcaciones de seguridad, identificacion de riesgos, identificacion del area, los colores y
tipo de demarcacién seran establecidos entre el oferente y la oficina de salud ocupacional de la entidad

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO:

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacion natural suficiente, el oferente suministrara iluminacion eléctrica en
todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables
estén mal empaimados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de
peligro fosforescentes y luces intermitentes.

HERRAMIENTAS:

Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El oferente no usard herramientas en mal estado o
disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demas herramientas no deben tener mangos
defectuosos o mal encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escoriadores, picas y demas cuyas
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cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metalicas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas
cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan estar en buen estado.

EQUIPOS:

Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra requiera. Todo equipo
mecanico debera inspeccionarse periodicamente. Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante
estrobos o cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las escaleras,
pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las excavaciones que sirvan de acceso al personal, deberan
estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos
deberan ser pintados de amarillo.

LIMPIEZA'Y ASEO

El Ejecutor debe mantener limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulacion de desechos y basuras, los
cuales seran trasladados a los sitios de botaderos autorizados por la autoridad competente. Bajo ningin motivo se
permitira la quema de materiales de desechos. También se deberan adoptar todas las medidas de seguridad para el
control de aquellos factores que puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad, tales como: voladuras, presencia
de polvo, emanacion de gases, ruidos excesivos en duracion y decibeles o cualquier otro elemento contaminante del
medio ambiente.

ZONA DE TRABAJO:

Durante el desarrollo de los trabajos, el oferente debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de la obra y
sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la Interventoria, basuras, desperdicios y
sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningun momento una acumulacion de éstos. Al finalizar
cualquier parte de los trabajos, el oferente debera retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de
materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores
tengan que transitar regularmente, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento esten drenadas, libres
de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demas elementos que no tengan
proteccion. Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal,
deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de conductores eléctricos desnudos, en
donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se
almacenaran debidamente, depositandolos a distancia prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasillos o
zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias personas seran responsables exclusivamente del aseo y
conservacion del sitio de trabajo.

PROTECCION Y LIMPIEZA DE MEDIANIAS Y ANDENES:

Esta especificacion se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el oferente para prevenir y evitar dafios de
cualquier indole en las edificaciones aledafias a la construccion. Adicionalmente, deberéa prestarse especial cuidado a
la proteccion de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a transeuntes. El
oferente sera responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente en las edificaciones aledaiias a
la obra por omision o negligencia del oferente en la instalacion de barreras o medios de proteccion adecuados. Todas
las obras provisionales utilizadas por el oferente para cumplir lo previsto en esta especificacion, debera retirarse en su
totalidad, cuando lo autorice el Interventor. En general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados, no se
pagaran al oferente por separado porque su costo deberé estar incluido dentro de los precios unitarios establecidos en
el formulario de precios del contrato para los items en que se requiere la proteccion de zonas aledaas.

..... 5

VISITA TECNICA

El oferente podra realizar una visita de inspeccion al sitio donde se realizaran los trabajos, el cual se encuentra ubicado
en la Transversal 3 N° 49-00 Hospital Militar Central. La visita se realizara a partir del siguiente dia la publicacion del
proyecto de pliego de condiciones por un periodo de cuatro dias, donde se recibira a los futuros oferentes a las 08:00
a.m., de cada dia en el Edificio de Mantenimiento por parte del Comité Técnico; Ios futuros oferentes que no lleguen a la
hora indicada seran programados al dia siguiente durante los cuatros dias estipulados. Después del cuarto dias no se
recibirdn mas oferentes.
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Para dicha visita se recomienda la asistencia de un Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico, Quimico Farmacéutico,
Electromecanico, Arquitecto o profesional que de acuerdo a la naturaleza del proyecto sea idoneo, con su respectiva
matricula profesional.

En la visita se debera inspeccionar el sitio donde se realizaran los trabajos objeto del presente proceso, con el fin de
obtener la informacion suficiente sobre los equipos a instalar, tableros de baja tension, generador eléctrico,
transferencias, las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar, asi como la
metodologia para la presentacion del cronograma de ejecucion. Por lo tanto, la presentacion de la oferta hara implicito el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

ASEO FINAL GENERAL

Se debera tener en cuenta el retiro de todos los escombros y residuos de materiales que se produzcan como
consecuencia del proyecto desde su inicio, asi como sobrantes, arena, gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc., que
haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que
permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar todas las areas que lo requieran, retirar
manchas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de los trabajos. Incluye
muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran el proyecto.

Se debera restituir la apariencia original de toda area afectada en maximo Cinco (05) dias calendario contados a partir
de la fecha de terminacién de los trabajos.

El oferente entregara en perfectas condiciones las areas que se vean afectadas por las actividades realizadas.

TRANSPORTE:
El proponente asumira el transporte para llevar y traer los elementos y materiales que requiera para la puesta en
funcionamiento del objeto del contrato, esto sin generar costo adicional para el Hospital Militar.

El proponente se comprometera, a realizar la entrega de los materiales durante la ejecucion del contrato, con la
disponibilidad de prestar los servicios las veces que se requiera (hasta la vigencia del contrato), sin generar costo alguno
_Para El Hospital Militar Central.

Recursos y herramientas: el proponente debera contar con personal que atienda las necesidades solicitadas por el
Hospital Militar Central, de igual forma contar con un medio de transporte, con el fin de a hacer allegar los materiales
requeridos.

El interesado realizara la instalacién completa de todos los elementos necesarios en las instalaciones del Hospital Militar
Central cumpliendo con las normas de asepsia para entidades de salud (hospitalarias)

El interesado entregara la certificacion de todos los elementos por parte del fabricante con las caracteristicas técnicas de
cada uno de los elementos ofertados.

El interesado trabajara en diferentes horarios contemplando las 24 horas del dia segin las necesidades que tenga el
Hospital Militar Central.

El interesado debe garantizar la entrega, instalacion y configuracion de todos los elementos necesarios para instalacion y
correcto funcionamiento

GENERALES

Los bienes deben cumplir con todas las cantidades, especificaciones técnicas y los requerimientos relacionados en
este documento.

La propuesta que no cumpla en su totalidad tales cantidades, especificaciones técnicas y requerimientos sera CAUSAL
DE RECHAZO.

Se debera responder punto por punto en su oferta, haciendo referencia al numeral, indicando si esta en capacidad de
cumplirlo y si lo acepta (podra extenderse en su respuesta siempre y cuando haga referencia al numeral en mencién).

Las respuestas a los requerimientos deberan ser justificadas a través del catalogo o manual del equipo ofrecido,
especificando pagina y parrafo en donde se indique el cumplimiento de la caracteristica técnica solicitada. (No seran

tenidas en cuenta respuestas que no hagan referencia a lo citado anteriormente y seran consideradas como NO
CUMPLE

En relacion con los equipos: EI Oferente debe incluir en su oferta todos los elementos necesarios que permita implementar y colocar
en funcionamiento al 100% la capacidad solicitada y en la configuracion solicitada en éste documento. En el evento de faltar
elementos o accesorios que de acuerdo al catalogo del equipo sean necesarios y compatibles para la puesta en funcionamiento del
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rrrsmo ~€l contratista debe suministrarios sin que estos generen costo adicional para la ejecucion del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se debe llevar un registro fotografico de la ejecucion, desde su inicio hasta su finalizacion, este registro sera entregado a
la culminacion de cada corte de actividades, al interventor que también hara lo propio como una de las actividades de la
interventoria del contrato

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

Se deberén realizar las pruebas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, las cuales seguiran
con la Normatividad vigente y visto bueno del Interventor y el Supervisor del Contrato.

CRONOGRAMA

El oferente debera entregar al Interventor del contrato junto con el visto bueno del Supervisor y el acta de inicio dentro de
los cinco (5) dias. En él especificarad de manera clara y detallada las actividades que desarrollara durante la ejecucion
de los trabajos

El oferente debera realizar los tramites de permisos correspondiente a que haya lugar por el tipo de obra a realizar

El oferente entregara al hospital el alcance de la etapa 2 y 3 de la central de gases, donde especificara los equipos,
obras civiles, eléctricas necesarias para la culminacion del proyecto en su totalidad, debidamente cuantificado

ENTREGABLES - APLICA SOLO PARA EL ADJUDICATARIO

Sensibilizacion y capacitacion (por lo menos 12 horas): dirigido a personal Administrativo, Mantenimiento y
del Servicio Farmaceutico, con especial énfasis en:

Capacitacion en Buenas Practicas de Mantenimiento.

Sistema de manejo, transporte y almacenamiento de gases medicinales.

Taller de documentacion (por lo menos 8 horas): dirigido a personal de Mantenimiento y del Servicio
Farmacéutico, con especial énfasis en:

Conceptos basicos para el desarrollo del sistema de documentacion.

Cumplimiento normatividad vigente.

Validacion de procesos (por lo menos 8 horas) dirigido a personal de Mantenimiento y del Servicio
Farmacéutico.

Evaluacion de cumplimiento de requerimientos y no conformidades detectadas.

Calificacion de disefio, instalacion, operacion y desempefio de equipos e instalaciones que cumplan con las
normas vigentes, (por lo menos 4 horas) dirigido a personal de Mantenimiento y del Servicio Farmacéutico

Evaluacion final de la planta de produccion de aire medicinal, para cumplimiento de requerimientos ante el
INVIMA.

PLANOS RECORD DE OBRA FINAL

El ejecutor en coordinacioén con la interventoria, debera elaborar el plano record para ser entregado a la
entidad. Este plano solo debe contener el detalle de la localizacién de cada uno de los elementos que
integran el proyecto dentro del area y de la localizacién de las diferentes estructuras del sistema, indicando
los sentidos de desagiie de los liquidos y gases medicinales que se produciran a través de los equipos
instalados. Respecto del plano record de la infraestructura construida e instalada, este debera ser minimo la
exigida por la Entidad, sin detrimento de las mejoras estructurales, de area y de capacidad que se pueda
ofertar.

El oferente realizara la canalizacion necesaria para el equipo de aire medicinal, y suministrara los equipos
necesarios para realizar la gestion remota del equipo, el equipo de computo deberé estar disefiado para
gestionar todos los equipos que en |a 3ra fase estan instalados.
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El dia de la recepcion del equipo y luego de dar el aval de aceptacion por parte del Interventor, el oferente
adjudicatario debe instalar las placas de reconocimiento enunciadas en el numeral Recepcion del Equipo.

El oferente adjudicatario debera ofrecer como minimo los mantenimientos preventivos / correctivos que sean
necesarios de acuerdo a la especificacion del fabricante de los equipos, durante el mismo tiempo de la
garantia de Dos (2) afios.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS ( EQUIPOS INDUSTRIALES )

El proponente debera acreditar en su oferta el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas:

UNIDAD

NO. | CODIGO CODIGO EQUIPO ESPECIFICACIONES DE CANT.
ITEM | INTERNO | UNSPSC TECNICAS MEDIDA | REQUERIDA
o SISTEMAS DE
CONTROL
NEUMATICO,
31950000 HIDRAULICO 0
ELECTRICO.
39121106 - e TERMOHIGROMETR
O DIGITAL  SIN
81102702 EQUIPOS SONDA
1 INDUSTRIALES e SISTEMA (CARRO X UN 4
41112229 - 2) DE TRASPORTE
DE CILINDROS
22101529
e MANOMETRO
22101529 CONEXION
TRASERA 1/8" DE 0-
200 PSI
4.1 ANEXO No. (1)  (EQUIPOS INDUSTRIALES )
CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASE Il
ITEM | DESCRIPCION UND CANTIDAD
12 EQUIPO
12.1 | Suministro Sistema control Automatico de Oxigeno, incluye Brazo UN 1
para Manifold de Oxigeno 24x24
12.2 | Suministro Sistema control Automatico de Aire incluye Brazo para UN 1
Manifold de Oxigeno 24x24
12.3 | Suministro Sistema control Automatico de CoZ2 incluye Brazo para UN 1
Manifold de Oxigeno 5x5
12.4 | Suministro Sistema control Automatico de Nitrogeno incluye Brazo | UN 1
para Manifold de Oxigeno 5x5
12.5 | Instalacion de Manifold de Oxigeno, Aire, Nitrogeno, Co2 GBL 1
SISTEMA DE REGULACION DOBLE
12.6 | Demontesitemas de Manifold GBL 1
12.7 | Termohigrometro Digital Sin Sonda REF :5012 UN 1
”“Sd&‘d_@g': /_Z( . Lo
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12.8 | Equipo de transporte de cilindros UN 2

12.9 | Tapetes de proteccion para cilindros (Piso caucho tipo Konker) ML 17

12.10 | Derivacién de red en tuberia tipo K de 1" (desde sistema de doble ML 85
regulacion hasta area de llenado)

12.11 | Empalme Certificacion BPMs entre area Manifold y area de GBL 1
generacion de Aires Medicinales
Mantenimiento red de gases medicinales. Kit de mantenimiento
basico Segun marca

12.12 | Kit Orring para cuerpo de vélvula UND 2100

12.13 | Kit OrringPopet UND 2100

12.14 | Kit Orring para base de carcasa UND 2100

12.15 | Repuesto toma (Kit Tornilleria) calculando afectacion del 1% del UND 25
total de las tomas. Segun marca

12.16 | Escudo Metalico. Calculando afectacion del 1% del total de las UND 25
tomas. Seglin marca

12.17 | Popet. Calculando afectacion del 1% del total de las tomas. Segun | UND 25
marca

12.18 | Cuerpo de Valvula. Calculando afectacion del 1% del total de las UND 25
tomas. Segun marca
Mantenimiento Preventivo, de red gases medicinales
Tomas: Revision, mantenimiento e instalacion de Kit de Orrings UN 2100

2.19 | incluye (Engrase, Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..)

12.2 | Tuberia: Pintura segun norma NFPA-39, Sefalizacion de flujo por ML 7000
cada gas. (calculo aprox. 20.000 ML en el area del hospital),
incluye: pintura Epoxica, stikers.

12.21 | Valvulas de corte: Revision, mantenimiento, Prueba de UN 60
funcionamiento. Calculo aprox. 60 por toda el area.

12.22 | Corte de Area y Prueba de estanqueidad por Area.(Calculando 3 UND 60
Areas por piso)
MANTENIMIENTO ALARMAS

12.23 | Revision, mantenimiento e instalacion de posibles repuestos UND 60
(Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..), Célculo
Aproximado de 60 Alarmas en toda el area del Hospital

12.24 | Fusible de Alarma Principal Segun Marca y Referencia. Calculando | UND 1
afectacion del 1% del total de las Alarmas.

12.25 | Fusible 300A 115W. Calculando afectacion del 1% del total de las UND 1
Alarmas.

12.26 | Transductor para Alarma. Calculando el 1% del total de las Alarmas. | UND 1
Calculo aproximado 190 Transductores
MANTENIMIENTO CAJAS DE CORTE

12.27 | Revision, mantenimiento e instalacion de Mandémetros nuevos UND 60
certificados Incluye (Prueba de funcionamiento, prueba de fugas),
Calculando Aproximado de 60 cajas de corte en toda el area del
Hospital.

12.28 | Acrilico para caja de corte. Calculando afectacion del 3% del total UND 3
de las Cajas de corte.

13.1 | Manémetro de conexion trasera 1/8" Caratula 1" 0 a 200 PSI. Con UND 180

v Salud — (alidad — Famanizacisn”
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4.2 ANEXO No. (2) (EQUIPOS INDUSTRIALES )

ENGLISH

DESCRIPC |  REQUERIMIENTO | CODE | SPANISH NAME NAME SEGMENTO | - FAMILIA CLASE
1ON
31 25 0
PNEUMATIC
SISTEMAS DE AND CO'\TAEF’SO$EN S'STDEEMAS
312500 | CONTROL | HYDRAULIC | ojpinisTRO | CONTROL
NEUMATICOHIDRA | AND ,
00 SDE NEUMATICO,
uLico o ELECTRIC 1 \IANUFACTU | HIDRAULICO
ELECTRICO CONTROL
SYSTEMS RA 0
ELECTRICO
39 12 1
COMPONEN | EQUIPOS, | CENTROS DE
SISTEMA CONTROL TES, | SUMINISTRO SST“SBE%OL
TOMATICO PARA ACCESORIO SY
?.lé)s oL D SISTEMAS DE POWER Sy COMPONENTE | Y ACCESORIOS
GASES MEDICINALES: | 391211 | CONTROLO MONITORING | SUMINISTRO| . S
EQUIPOT | O eNo MEDICINAL. | 08 | VIGILANCIA DE OR CONTROL SDE ELECTRICOS
’ POTENCIA SYSTEMS SISTEMAS
AIRE MEDICINAL, ELECTRICOS
NITROGENO, DIOXIDO e
DE CARBONO. LUMINACIO
N
81 10 27
SERVICIO DE PROCESS SERVICIOS | SERVICIOS | SERVICIOS DE
, BASADOS | PROFESION | DISENO E
INGENIERIA Y CONTROL ,
i EN ALES DE INGENIERIA
811027 | DISENO PARA SYSTEM ) ,
INGENIERIA, | INGENIERIA | DE SISTEMAS
02 | SISTEMAS DE DESIGN AND
INVESTIGACI y INSTRUMENTA
CONTROL DE ENGINEERING )
PROCESOS SERVICE ONY | ARQUITECTUR | DOS DE
TECNOLOGI A CONTROL
A
41 1 22
EQUIPOS Y | INSTRUMEN | INSTRUMENT
SUMINISTRO | TOS DE 0S
> D VEDTOA DE MEDIDA DE
LABORATOR | OBSERVACI
4”2;22 ?:AELD(')%OR DE HEAT METER 10, DE ONY TEMPERATUR
MEDICION, ENSAYO A
DE
OBSERVAC! Y CALOR
ONY DE
EQUIPO 2 | TERMOHIGROMETRO PRUEBAS
DIGITAL SIN SONDA p m 7
EQUIPOS Y | INSTRUMENTOS | (NSTRUMENTOSD
SUMINISTRO | DEMEDIDA, | E MEDICION
SDE OBSERVACI DE LA
ONY
411123 | CONTROLADOR | HUMIDITY LAETSRS;OR ENSAYO HUMEDAD
05 | DE HUMEDAD CONTROLLER |\ o Jan
DE
OBSERVAC!
ON Y DE
PRUEBAS
" "Salud — (Calidad — Fumanizacisn”
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41 11 23
EQUIPOSY | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS
SUMINISTRO | DE MEDIDA, | DE MEDICION
SDE OBSERVACI DE LA
ONY HUMEDAD
411123 | CALIBRADORDE | HUMIDITY LABigRS\ETOR ENSAYO
06 | HUMEDAD CALIBRATOR MEDICION,
DE
OBSERVACI
ONY DE
PRUEBAS
22 10 15
MAQUINARIA | MAQUINARIA | MAQUINARIA
Y Y EQUIPO PARA
221015 | TRANSPORTES INTEGRATED | ACCESORIO | PESADODE | TRABAJO DE
o7 | INTEGRADOS DE TOOL SPARA | CONSTRUCCI | DESMONTE
CARGA CARRIERS CONSTRUCC ON
ION'Y
EDIFICACIO
N
22 10 15
MAQUINARIA | MAQUINARIA | MAQUINARIA
Y Y EQUIPO PARA
221015 | CARGADORES DE | WHEEL ACCESORIO | PESADODE | TRABAJO DE
28 | RUEDAS LOADERS SPARA | CONSTRUCCI | DESMONTE
CONSTRUCC ON
IONY
EDIFICACIO
N
22 10 15
MAQUINARIA | MAQUINARIA | MAQUINARIA
Y Y EQUIPO PARA
CARGADORES ACCESORIO | PESADODE | TRABAJO DE
21915 | soBRe PATINES | S0 STER | sPARA | CONSTRUCCI | DESMONTE
SISTEMA CON DIRECCION CONSTRUCC ON
ION'Y
EQuUiPO3| (CARROX2)DE EDIFICACIO
TRASPORTE DE N
CILINDROS
24 11 24
MAQUINARIA | RECIPIENTE |  COFRES,
, SY ARMARIOS Y
ACCESORIO | ALMACENAMIEN | BAULES DE
SY 10 ALMACENAJE
SUMINISTRO
S PARA
241124 | ESTUCHES PARA | ROAD AND MANEJO,
11 TRANSPORTE FLIGHT CASE | ACONDICIONAMIEN
T0
Y
ALMACENAM|
ENTO
DE
MATERIALES
24 11 24
MAQUINARIA | RECIPIENTE |  COFRES,
sY ARMARIOS Y
ESTUCHES PARA | EQUIPMENT ' AMACENAMIENTO '
241124 | LoANSPORTEDE | TRANSPORTA | ACCESORIO EfHALEEﬁADEE
12 0 TION CASE SY CEA
EQUIP SUMINISTRO
S PARA
MANEJO,
ACONDICIONAMIEN
”us : ) Z :.: ',_g . o
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T0
YALMACENAMIENT
0

DE
MATERIALES
41 10 33
EQUIPOSY | EQUIPODE | EQUIPODE
SUMINISTRO | LABORATORI | MECANICA DE
SDE 0 FLUIDOS
LABORATOR | CIENTIFICO
411233 MANOMETROS '\S"ANOMETER 10, DE
MEDICION,
DE
OBSERVACI
ONY DE
PRUEBAS
60 10 47
MANOMETRO INSTRUMEN | MATERIALES | MATERIALES
EQUIPO 4 CONEXION TRASERA 70S | DIDACTICOS | DE FISICA DE
1/8” DE 0-200 PSI MUSICALES, | PROFESIONAL | ENERGIA Y
JUEGOS, ESY DE ELECTRICIDAD
JUGUETES, | DESARROLL
ARTES, oY
601047 . MONOMETER | ARTESANIAS | ACCESORIO
o7 | MANOMETROS 1 ¢ Y EQUIPO Sy
EDUCATIVO, | SUMINISTRO
MATERIALES S
ACCESORIO
SY
SUMINISTRO
S.

4.3 ANEXO No. (3) { EQUIPOS INDUSTRIALES )

ESPECIFICAR

SISTEMA CONTROL AUTOMATICO PARA LOS MANIFOLD DE

GASES

MEDICINALES:

OXIGENO  MEDICINAL,

AIRE

MEDICINAL, NITROGENO, DIOXIDO DE CARBONO.

MODELO

ESPECIFICAR

CANTIDAD

4

SISTEMA CONTROL COMPLETAMENTE AUTOMATICO
DE OXIGENO MEDICINAL CAPACIDAD BRAZO DE
MANIFOLD

24 X 24

SISTEMA CONTROL COMPLETAMENTE AUTOMATICO
DE AIRE MEDICINAL CAPACIDAD BRAZO DE
MANIFOLD

24 X 24

SISTEMA CONTROL COMPLETAMENTE AUTOMATICO
DE NITROGENO CAPACIDAD BRAZO DE MANIFOLD

5X5

SISTEMA CONTROL COMPLETAMENTE AUTOMATICO
DE DIOXIDO DE CARBONO CAPACIDAD BRAZO DE

5X5

“"Salud — Calidad — Famanizaciin”
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MANIFOLD
LIBRES DE FLUORO-POLIMEROS PARA EL SERVICIO DE
HEADERS (BRAZOS) MANIFOLD DE OXIGENO
PRUEBA DE IGNICION DE FABRICA ASEGURA EL FUNCIONAMIENTO DEL MANIFOLD DE
OXIGENQC.
VOLTAJE DE OPERACION VOLTAJE 120
EQUIPO 2 TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN SONDA
- CERTIFICADOC DE CALIBRACION ONAC
EQUIPO 3 SISTEMA (CARRO X 2) DE TRASPORTE DE CILINDROS
EQUIPO 4 MANOMETRO CONEXION TRASERA 1/8" DE 0-200 PSI
CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC

4.4 ANEXO No. (4) ( EQUIPOS INDUSTRIALES ) ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
EXCLUYENTES

TEM CODIGO CODIGO UNIDADDE  IDENTIFICACION / CALIDAD / PATRON DE
INTERNO MEDIDA DESEMPENO MINIMO DEL BIEN
Adecuaciones y modernizacion Central de
1 UND :
Manifolds

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE
MANIFOLDS

El oferente debera suministrar, instalar y poner en funcionamiento los sistemas de control automatico de
manifols segun la Resolucion 4410 del 17 de noviembre de 2009 del Ministerio de Proteccion social de la
Republica de Colombia.

Certificara que el sistema, las obras civiles y eléctricas dan cumplimiento a la normatividad vigente, con el
respectivo visto bueno del Interventor del Contrato.

Los controles de manifols deben ser disefiados y fabricados en Origen segun NFPAQ9, mas
requerimientos adicionales de la normatividad colombiana, para lo cual se debera aportar Certificacion del
fabricante, asi como también certificado de pruebas del mismo en fabrica.

Los controles de manifols deben tener como su principal caracteristica pocas conexiones disminuyendo las
posibles fugas.

Los controles de manifols deben ser completamente Automaticos

""SW_ Z lidad — % . .o
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Los controles de manifols debe ser para Flujo ultra alto (probado segln norma ISO 10524-2)

Los controles de manifols deben tener reguladores de tipo Domo que magnifican |a eficiencia y eliminan la
posibilidad de formacién de hielo en el regulador.

El oferente debera garantizar todos los accesorios y conexiones entre la tuberia de cobre existente y las
necesarias para la integracion y conexion del Sistema de control automético de los manifols a instalar;
oxigeno medicinal, aire medicinal, nitrégeno, didxido de carbono; a la Red intema existente del hospital
Militar Central.

Los controles de manifols NO deben tener conexiones NPT

Los controles de manifols deben tener los brazos (Headers) libres de fluoro- polimeros (para el servicio de
Oxigeno medicinal)

Los controles de manifols deben ser Probados en fabrica segin norma ambiental MIL STD810F, lo que
garantiza su uso en espacios confinados. El oferente debera presentar certificacion.

Los controles de manifols deben ser Probados en fabrica con la prueba de ignicidn segtin norma 1SO
10524-2 que asegura el funcionamiento de los manifols de Oxigeno medicinal. El oferente debera
presentar certificacion.

Los controles de manifols deben contar con contactos secos para alarmas locales y remotas.

Los controles de manifols debe contar con un montaje en caja NEMA 4

TERMO HIGROMETRO DIGITAL SIN SONDA

El termo higrometro debe contar con

Doble Display

Rango Temperatura: -50+70°C(-58+158°F)
Humedad Relativa: 10~99% HR
Resolucion Temperatura: 0.1°C/0.1°F
Resolucion Humedad Relativa: 1% H.R
Precision: £1°C/ +1.8°F /£ 5% HR
Formato Reloj 12/24

| termo higrometro debe contar con
Memoria de Maxima y Minima
Alarma programable para Reloj
Soporte para sobre mesa
Ojal para colgar en la pared
Indicador de bateria baja

OO0 O 0O MmMmMoOeoo oo oo

El oferente debera presentar certificacion ONAC de calibracion del termo higrémetro.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE CILINDROS

El sistema de transporte (carro) de cilindros debe ser para capacidad de dos cilindros.

MANOMETROS PARA CAJAS DE CORTE EN LA RED DE GASES MEDICINALES.

El oferente debera presentar certificacion ONAC de calibracion de los manometros.

" Salud — Calidad — Fumanizaciin
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AREA DE INSTALACION MANIFOULD MEDICINALES

Los controles de MANIFOULD automaticos y los brazos que conforman el sistema deben estar ubicados
en un sitio donde se garantice que esté libre de contaminantes, gases toxicos o inflamables tales como
gases de motores, residuos de almacenamientos de combustibles, descargas de sistemas de vacio,
material particulado, basuras, u olores provenientes de cualquier tipo de contaminante que pudieran
representar un riesgo para el personal, el proceso y el medicamento.

Las areas interiores destinadas a alojar los sistemas, deben estar ventiladas para evitar la acumulacién de
calor y contar con todos los servicios requeridos (por ejemplo, electricidad, drenajes, iluminacion, etc.). En
caso de ser espacios cerrados y si es necesario el oferente realizara la instalacion necesaria para
mantener una temperatura inferior a la minima exigida por INVIMA, por lo cual debera un sistema de
renovacion de atmosferas.

El lugar donde se localicen los elementos del sistema debe estar protegido de fuentes de contaminacion y
estar dotado de las condiciones que permitan su adecuado saneamiento e higiene.

El lugar donde se localicen los elementos del sistema debe cumplir con previsiones arquitectonicas y
civiles (por ejemplo, sismo resistencia. resistencia a las vibraciones, aislamiento acustico, prevencion de
inundaciones y otras eventualidades contempladas en el andlisis de riesgo de las instalaciones.) Las
localizaciones para sistemas de suministro central y el almacenamiento de aire medicinal a presion, deben
cumplir con los siguientes requerimientos de disefio y construccion:-  Ser construidas con acceso para
mover cilindros; hacia o desde el emplazamiento; en carretilias o estibadoras manuales para cilindros y
contenedores, construidas para el proposito especifico, auto-portantes.- Contar con el espacio suficiente
para realizar labores de mantenimiento y cambio o reemplazo de componentes del sistema. - Ser
aseguradas con puertas o rejas que permitan el uso de candado u ofro seguro.- Si estan en el exterior,
estar provistas de un cerramiento (pared o reja) construido de material incombustible.- Si estan en el
interior, ser construidas y usar acabados de materiales incombustibles o de limitada combustibilidad, de
manera que todas las paredes, pisos, techos y puertas posean una resistencia al fuego de por lo menos
una (1) hora._Las dimensiones del cuarto varian de acuerdo al tamafio de cada sistema de manifols.

Adicionalmente el oferente debera comprometerse a prestar la asesoria integral en BPM (Buenas
Practicas de Manufactura) en la parte de MANIFOULD para la produccion de aire medicinal por
compresor al HOSPITAL MILITAR CENTRAL, que incluya de manera obligatoria las siguientes
fases: sensibilizacion y capacitacion; implementacién y validacion del area de MANIFOULD;
validacion de las técnicas analiticas; hasta la obtencion de la certificacion por parte del INVIMA
acreditando la capacidad para producir aire medicinal, conforme las normas vigentes.

El proceso de produccion de aire medicinal es una actividad propia del servicio farmacéutico, razon por la
cual se encuentra dentro de la estructura organica del Hospital Militar Central concebida como un
subproceso de la Unidad de Farmacia.

Es fundamental para el éxito del proyecto la designacion por parte del Hospital Militar Central de un
responsable del proceso profesional Quimico Farmacéutico y dos profesionales adicionales de
areas de ingenieria biomédica, mantenimiento o calidad.

El recurso humano y el grado de involucramiento_que este asuma son_fundamentales para lograr
desarrollar un proceso efectivo de transferencia y apropiacion de la tecnologia relacionada con la
produccion de este medicamento en sus instalaciones.

Se hace necesario el aporte constante de las areas que provean y permitan cubrir las siguientes
actividades:

Sistema de garantia de la calidad.
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Procesos de apoyo para la produccion de gases medicinales.

Area de compras.

Area de salud ocupacional y de saneamiento ambiental.

Unidad de Talento Humano.

Area de Servicios generales.

Area de Mantenimiento de infraestructura
ELABORACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El oferente realizara y se encargara de elaborar y presentar los aportes necesarios a los procedimientos,
procesos y documentacion de los mismos acorde a los requerimientos técnicos y normativos que conlleven
a la aprobacién y certificacion de los mismos frente a los entes regulatorio de todos los sistemas instalados
por parte del oferente y proyectados por parte del Hospital Militar Central en dicha area.

El oferente elaborara y presentara los aportes a los procedimientos operacionales, de calibracién, calidad
del producto, de operacién, mantenimiento e interoperabilidad con otros procesos y estos seran
documentados en los formatos del sistema de Gestién de calidad del Hospital Militar Central y sera su
responsabilidad realizarlos con criterios superiores.

Documentara los indicadores necesarios para evaluar la gestion de la central en términos de eficiencia,
eficacia, seguridad, calidad y gestion del riesgo.

En oferente entrega toda la documentacién necesaria y requerida por la oficina de calidad para la
aprobacién de los procesos, procedimientos, realizados

El oferente realizara todo esto en coordinacion con la oficina de calidad, regente de farmacia y grupo de
mantenimiento, con el fin de que los documentos se ajusten a los requisitos establecidos por el Hospital

Militar Central.

5. ALCANCE GENERAL BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

El alcance de las BPM comprende dos grandes capitulos que el oferente se debe comprometer a cumplir y que
corresponde con el estricto cumplimiento de o normado al respecto en el disefio, construccion, equipamiento,
funcionamiento y generacion del producto, conforme las normas vigentes; el segundo capitulo corresponde con la
asesoria que debe brindar al Hospital Militar Central como parte de su propuesta, orientada al acompafiamiento,
implementacion y obtencion de la certificacion por parte del INVIMA como planta productora de aire medicinal por
compresor acreditada con BPM.

Teniendo en cuenta que el aire medicinal producido u obtenido se comporta como un medicamento, el oferente se
debe comprometer a dar cumplimiento con lo normado al respecto, especiaimente en las siguientes normas:
Decreto 677 de 1995 del Ministerio de salud, Resoluciones 4410 del 17 de noviembre de 2009 del Ministerio de
Salud, 2011012580 del 25 de abril de 2011 del INVIMA y demas normas concordantes que tratan de
medicamentos y gases para uso medicinal.

Respecto de la logistica, infraestructura y equipos a implementar y entregar producto de la adjudicacion el oferente
debe estar orientado al cumplimiento de las normas arriba referidas y que durante el proceso puedan ser emitidas
por el ente competente, especialmente al cumplimiento de los siguientes tdpicos, que ademéas se encuentran
detallados en las citadas normas asi:

. Sistema de Garantia de la Calidad.
_ Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y garantia de calidad.

“"Satud — (alidad — Fumanizacidn”
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- Saneamiento e higiene.

I Validacion del proceso.

" Quejas y reclamos.

i Retiro del producto.

| Auto inspeccion y auditoria de calidad.

| Personal.

I Instalaciones y equipos.

| Materiales, materias y material de envasado.

| Productos intermedios, a granel y acabados.

i Materiales rechazados, productos retirados y devueltos.

3 Reactivos y patrones de referencia.

1 Materiales de desecho.

1 Riesgos de contaminacion e inspeccion antes de su uso.

it Documentacion.

i Buenas Practicas de Produccion.

[ Buenas Practicas de control de Calidad.

| Distribucidn.

[ Produccion de aire medicinal por compresor.

[ Red de distribucion y materiales de envase.

1 Programa de farmaco-vigilancia.

Adicionalmente el oferente debera comprometerse a prestar la asesoria integral en BPM (Buenas Practicas
de Manufactura) para la produccion de aire medicinal por compresor al HOSPITAL MILITAR CENTRAL, que
incluya por lo menos las siguientes fases: sensibilizacion y capacitacion; implementacion y validacion del
proceso productivo; validacion de las técnicas analiticas; procesos de apoyo (Compras, Talento Humano,
Salud Ocupacional, PQR) y sistema de garantia de calidad, hasta la obtencion de la certificacion por parte
del INVIMA acreditando la capacidad para producir aire medicinal, conforme las normas vigentes.

El proceso de produccion de aire medicinal es una actividad propia del servicio farmacéutico, razon por la cual se
encuentra dentro de la estructura organica del Hospital Militar Central concebida como un subproceso de la
_Unidad de Farmacia.

Es fundamental para el éxito del proyecto la designacion por parte del Hospital Militar Central de un responsable
del proceso profesional Quimico Farmacéutico y dos profesionales adicionales de areas de ingenieria biomedica,
mantenimiento o calidad.

El recurso humano y el grado de involucramiento que este asuma son fundamentales para lograr desarrollar un
proceso efectivo de transferencia y apropiacion de la tecnologia relacionada con la produccion de este
medicamento en sus instalaciones.

Finalmente, y para que el proyecto alcance el impacto esperado, se hace necesario el aporte constante de las
areas que provean y permitan cubrir las siguientes actividades:

Sistema de garantia de la calidad.

Procesos de apoyo para la produccion de gases medicinales.

Area de compras.

Area de salud ocupacional y de saneamiento ambiental.

i  PROSPERIOAD
MinDefensa - Wegs
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Unidad de Talento Humano.

Area de Servicios generales.

Area de Mantenimiento de infraestructura
ELABORACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El oferente realizara los disefios necesarios de los procedimientos, procesos y documentacion de los mismos
acorde a los requerimientos técnicos y normativos que conlleven a la aprobacion y certificacion de los mismos
frente a los entes regulatorio de todos los sistemas instalados por parte del oferente y proyectados por parte del
Hospital Militar Central en dicha area.

El oferente realizara los procedimientos operacionales, de calibracion, calidad del producto, de operacion,
mantenimiento e interoperabilidad con otros procesos y estos seran documentados en los formatos del sistema de
Gestion de calidad del Hospital Militar Central y sera su responsabilidad realizarlos con criterios superiores.

Documentara los indicadores necesarios para evaluar la gestion de la central en términos de eficiencia, eficacia,
'seguridad, calidad y gestion del riesgo.

En oferente entrega toda la documentacion necesaria y requerida por la oficina de calidad para la aprobacion de
los procesos, procedimientos, realizados

El oferente realizara todo esto en coordinacion con la oficina de calidad, regente de farmacia y grupo de
mantenimiento, con el fin de que los documentos se ajusten a los requisitos establecidos por el Hospital Militar
Central.

TRAMITE CERTIFICACION

El oferente realizara el tramite pertinente ante el INVIMA, para la certificacion correspondiente por la produccion de
aire medicinal, el oferente asume todos los costos que sean necesarios y se generen ante dicha entidad, hasta el
resultado final de tramite a favor de la certificacion para el hospital militar.

CERTIFICACION
El oferente entregara al hospital militar la certificacién INVIMA, donde el Hospital Militar se encuentre autorizado,
con huenas practicas de manufactura para la produccién de aire medicinal

| En forma bipartita oferente — Hospital Militar Central, estructurar un plan de trabajo y cronograma tal que permita
obtener la certificacion de BPM (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA) por parte del INVIMA, para el
sistema de produccién de aire medicinal por compresor.

VISITA TECNICA

El oferente podra realizar una visita de inspeccion al sitio donde se realizaran los trabajos, el cual se encuentra
ubicado en la Transversal 3 N° 49-00 Hospital Militar Central. La visita se realizara a partir del siguiente dia Ia
publicacion del proyecto de pliego de condiciones por un periodo de cuatro dias, donde se recibira a los futuros
oferentes a las 08:00 a.m., de cada dia en el Edificio de Mantenimiento por parte del Comité Técnico; los futuros
oferentes que no lleguen a la hora indicada seran programados al dia siguiente durante los cuatros dias
estipulados. Después del cuarto dias no se recibiran mas oferentes.

Para dicha visita se recomienda la asistencia de un Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico, Quimico
Farmacéutico, Electromecanico, Arquitecto o profesional que de acuerdo a la naturaleza del proyecto sea iddneo,
con su respectiva matricula profesional.

En la visita se debera inspeccionar el sitio donde se realizaran los trabajos objeto del presente proceso, con el fin
de obtener la informacion suficiente sobre los equipos a instalar, tableros de baja tension, generador eléctrico,
transferencias, las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar, asi como la
metodologia para la presentacion del cronograma de ejecucion. Por lo tanto, la presentacion de la oferta hara
implicito el conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

ASEO FINAL GENERAL

Se debera tener en cuenta el retiro de todos los escombros y residuos de materiales que se produzcan como
consecuencia del proyecto desde su inicio, asi como sobrantes, arena, gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc.,
que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos y limpios de tal
forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar todas las areas que 10
requieran, retirar manchas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado
de los trabajos. Incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran
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el proyecto.

Se debera restituir la apariencia original de toda area afectada en maximo Cinco (05) dias calendario contados a
partir de fa fecha de terminacion de los trabajos.

El oferente entregara en perfectas condiciones las areas que se vean afectadas por las actividades realizadas.

TRANSPORTE:
El proponente asumira el transporte para llevar y traer los elementos y materiales que requiera para la puesta en
funcionamiento del objeto del contrato, esto sin generar costo adicional para el Hospital Militar.

El proponente se comprometera, a realizar la entrega de los materiales durante 1a ejecucion del contrato, con la
disponibilidad de prestar los servicios las veces que se requiera (hasta la vigencia del contrato), sin generar costo
alguno Para El Hospital Militar Central.

Recursos y herramientas: el proponente debera contar con personal que atienda las necesidades solicitadas por el
Hospital Militar Central, de igual forma contar con un medio de transporte, con el fin de a hacer allegar los

- materiales requeridos.

El interesado realizara la instalacion completa de todos los elementos necesarios en las instalaciones del Hospital
Militar Central cumpliendo con las normas de asepsia para entidades de salud (hospitalarias)

El interesado entregara la certificacion de todos los elementos por parte del fabricante con las caracteristicas
técnicas de cada uno de los elementos ofertados.

El interesado trabajara en diferentes horarios contemplando las 24 horas del dia segun las necesidades que tenga
el Hospital Militar Central.

El interesado debe garantizar la entrega, instalacién y configuracion de todos los elementos necesarios para

instalacion y correcto funcionamiento

GENERALES

Los bienes deben cumplir con todas las cantidades, especificaciones técnicas y los requerimientos relacionados
en este documento.

La propuesta que no cumpla en su totalidad tales cantidades, especificaciones técnicas y requerimientos sera
rechazada.

Se debera responder punto por punto en su oferta, haciendo referencia al numeral, indicando si esta en
capacidad de cumplirio y si lo acepta (podra extenderse en su respuesta siempre y cuando haga referencia al
numeral en mencién).

Las respuestas a los requerimientos deberan ser justificadas a través del catélogo o manual del equipo ofrecido,
especificando pagina y parrafo en donde se indique el cumplimiento de la caracteristica técnica solicitada. (No
seran tenidas en cuenta respuestas que no hagan referencia a lo citado anteriormente y seran consideradas
como NO CUMPLE

En relacion con los equipos: El Oferente debe incluir en su oferta todos los elementos necesarios que permita
implementar y colocar en funcionamiento al 100% la capacidad solicitada y en la configuracion solicitada en éste
documento. En el evento de faltar elementos, el contratista debe suministrarlos sin que estos generen costo
adicional para la ejecucion del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Se debe llevar un registro fotografico de la ejecucion, desde su inicio hasta su finalizacion, este registro sera

entregado a la culminacion de cada corte de actividades, al supervisor del contrato

PR UEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

Se deberan realizar las pruebas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, las cuales
seguiran con la Normatividad vigente y visto bueno del Interventor y el Supervisor del Contrato.

CRONOGRAMA

El oferente debera entregar al Interventor del contrato junto con el visto bueno del Supervisor y el acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias. En €l especificara de manera clara y detallada las actividades que desarrollara
durante |a ejecucion de los trabajos

'El oferente debera realizar los tramites de permisos correspondiente a que hallan lugar por el tipo de obra a

realizar
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_El oferente entregara al hospital el alcance de la etapa 2 y 3 de la central de gases, donde eSpecificara los
_equipos, obras civiles, eléctricas necesarias para la culminacion del proyecto en su totalidad, debidamente
cuantificado

5. REQUISITOS HABILITANTES - DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL OFERTENTE PARA
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO A CONTRATAR PARA OBRA CIVIL'Y EQUIPO INDUSTRIAL

REQUISITOS TECNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

La evaluacion técnica se realizara por parte del comité técnico evaluador, mediante la verificacion y evaluacion de los
siguientes aspectos:

DOCUMENTOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION:
1. COMPROMISO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

El oferente debera suministrar por escrito la informacion de forma individual referente a su infraestructura:
« Instalaciones fisicas y administrativas.

« Ubicacion de las sedes o sucursales.
+ Vehiculos asignados para la entrega y suministro de los elementos que se requieran.

2. COMPROMISO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA Y CELULAR

El oferente debera comprometerse por escrito y expresamente a disponer de una linea telefonica y una linea celular, para
comunicacion con el HOMIC, durante la jornada laboral ofrecida.

3. COMPROMISO PRESENTACION DE GARANTIA DE CALIDAD

El oferente mediante escrito garantizara que los equipos suministrados para dar alcance al objeto del contrato son
originales, de la mejor calidad, no re-manufacturados y que el servicio se prestara con eficiencia y efectividad.

En caso de que alguno de los repuestos se encuentre defectuoso, el oferente debe comprometerse que el cambio de los
mismos debe producirse en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. Y todos los costos de transporte correran
por su cuenta.

Durante el tiempo de garantia por parte del oferente se deben incluir las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo
las cuales son (dos) anuales hasta que se cumpla el tiempo de garantia, incluyendo los repuestos que son considerados
dentro de la realizacion del servicio.

4. DOCUMENTACION

El proponente debera presentar un documento donde manifieste el compromiso de la entrega de los siguientes
documentos solicitados durante la ejecucion y término del contrato:

El oferente se debe comprometer a entregar una vez finalizado el proyecto y antes del recibo a satisfaccion para
verificacion los siguientes documentos:

e Manual de operacion y de mantenimiento de cada uno de los equipos instalados

e Disefio arquitectonico final de la Central de gases medicinales, acorde a lo implementado en el

proyecto, entregando planos hidraulicos, gases medicinales y no medicinales, ubicacion equipos en
Tres (3) dimensiones.

e Diseno final de la acometida eléctrica, sistema de respaldo y adecuacion del cuarto eléctrico, acorde a
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lo implementado en el proyecto., entregando las memorias de calculos respectivas

e Planos As-built firmados por los Ingenieros que avalan la propuesta en cada una de las especialidades
correspondientes.

5. CAPACITACION

El proponente debera anexar los siguientes compromisos:

El oferente debera realizar una capacitacion en el sitio de la instalacion de la central de gases medicinales instalada y
acometida, especificando la parte practica de acuerdo a la teoria recibida.

Se debera incluir instruccion sobre los procedimientos de seguridad, la teoria operativa de la Subestacion Eléctrica del
Edificio Principal del Hospital Militar Central, operacion de identificacion, sistema de controles y ajustes, mantenimiento
preventivo a nivel operador Y la solucion de problemas.

La capacitacion debera ser minimo de dos (Dos) Semanas, para Diez (10) funcionarios del Hospital Militar Central
designados por el Grupo de Mantenimiento, quienes seran los encargados de la operacion del sistema.

6. MANUALES Y CERTIFICADOS

El oferente debera entregar junto con la oferta los manuales y certificados correspondiente de cada uno de los
equipos, donde evidencie que los equipos ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas,
indicando en un documento por equipo en que pagina del manual se encuentra dicha informacion.

7. CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS

El oferente debe anexar a la propuesta un certificado de suministro de repuestos y este debe ser expedido por
el fabricante de los equipos, garantizando el suministro de repuestos por un tiempo minimo de diez (10) afios
calendario como minimo a partir de la fecha de recibo a satisfaccién del bien, o durante la vida atil del equipo si
es inferior.

o PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO:

El oferente debera entregar junto con la oferta las siguientes hojas de vida, para acreditar el cumplimiento del

perfil de cada profesional asi:

e Quimico Farmacéutico: Un (1) profesional Quimico farmacéutico, que cuente como minimo Ocho (8) afios
de Experiencia general, debe poseer experiencia especifica en Certificacion BPM en plantas y/o sistemas
de gases medicinales de cinco (5) afios. Con una dedicacion en el proyecto igual o superior al 60%.

e Ingeniero Eléctrico: Un (1) profesional en ingenieria eléctrica o afin, que cuente con minimo Tres (3) afios
de Experiencia general, debe acreditar experiencia especifica en redes eléctricas, voz y datos en proyectos
del sector hospitalario. Con una dedicacion en el proyecto del 100% durante la instalacion, conexiones al
sistema, puesta en funcionamiento, pruebas.

e Director de Proyecto: Un (1) Ingeniero Civil, con minimo diez (10) afios de Experiencia general, debe
demostrar experiencia especifica en minimo tres proyectos en Instalaciones de red de gases medicinales
(con conocimientos demostrables en certificacion segin la norma NFPA 99). Y una dedicacion del 25%
durante la obra

e Residente de obra: un (1) profesional en Arquitectura o ingeniero civil, con minimo cinco (5) afios de
experiencia general, con estudios de postgrado en Arquitectura sanitaria y/o asistencial. Con una
dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra.
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Ingeniero Mecanico: un (1) Ingeniero Mecanico con experiencia en Gerencia integral de Proyectos, con
conocimientos demostrables en gases medicinales produccion o generacion, en instalacion de redes de
gases medicinales. Con una dedicacion de 70% durante |a ejecucion de la obra.

Documentacion a aportar para cada perfil:

Copia de la Cedula de ciudadania.

Hoja de vida.

Fotocopia (s) de diploma (s) o acta de grado.

Fotocopia legible de la tarjeta profesional (cuando aplique)

Certificacion de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos ingenieros o arquitectos
propuestos dentro de la propuesta, el cual debera estar expedida y vigente con anterioridad a la fecha de
cierre del presente proceso, so pena de no habilitacion de la propuesta.

Fotocopias de certificaciones laborales.

Para acreditar los titulos técnicos, tecnologos, post-grados, debera anexarse fotocopia del diploma
respectivo o el acta de grado.

Cada una de las certificaciones laborales aportadas como experiencia por el personal propuesto debe
indicar como minimo la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante o empleador.

Nombre o razén social del contratista 0 empleado.

Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo.

Fecha de iniciacion y terminacién, indicando dia, mes y afio. (En el caso que la fecha solo indique afio y
mes, para el calculo del tiempo de la experiencia seran tomados a partir del Gltimo dia del mes inicial y el
primer dia del mes final )

La certificacion debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, direccion y teléfono de la
persona facultada para expedirla. Con el fin de que la Entidad pueda verificar la informacion suministrada.
En caso que la certificacion sea expedida por una persona natural, debera aportar copia del contrato
laboral, donde se pueda determinar el cargo y las actividades desarrolladas dentro de la ejecucion del
mismo.

Se aceptara como equivalente a la certificacion de experiencia, copia de los contratos debidamente
suscritos y/o la respectiva Acta de Liquidacion, siempre y cuando tales documentos contengan los
requisitos exigidos.

Requisitos para la presentacion de Hojas de Vida del Personal.

El proponente debera presentar las hojas de vida con sus respectivos soportes con el fin de acreditar los
requisitos minimos habilitantes y aquellos objetos de ponderacion.

La documentacion a aportar es la siguiente:

Copia de la Cedula de ciudadania.

Original de hoja de vida debidamente diligenciada y firmada.

Fotocopia (s) de diploma (s) 6 Fotocopia de acta de grado.

Fotocopia legible de |a tarjeta profesional (cuando aplique)

Certificacion de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos ingenieros o arquitectos
propuestos dentro de la propuesta, el cual debera estar expedida y vigente con anterioridad a la fecha de
cierre del presente proceso, so pena de no habilitacion de |a propuesta.

Fotocopias de certificaciones laborales.

Para acreditar los titulos técnicos, tecndlogos, post-grados, deberd anexarse fotocopia del diploma
respectivo o el acta de grado.
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Cada una de las certificaciones laborales aportadas como experiencia por el personal propuesto debe indicar
como minimo la siguiente informacion:

o Nombre o razon social del contratante o empleador.

e Nombre o razoén social del contratista 0 empleado.

e Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo.

e Fecha de iniciacion y terminacién, indicando dia, mes y afo. (En el caso que la fecha solo indique afio y
mes, para el calculo del tiempo de la experiencia seran tomados a partir del Ultimo dia del mes inicial y el
primer dia del mes final.)

e La certificacion debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, direccion y teléfono de la
persona facultada para expedirla. Con el fin de que la Entidad pueda verificar la informacion suministrada.

e En caso que la certificacion sea expedida por una persona natural, debera aportar copia del contrato
laboral, donde se pueda determinar el cargo y las actividades desarrolladas dentro de fa ejecucion del
mismo.

o Laexperiencia general de los profesionales se considerara y contara a partir de la fecha de expedicion de
su matricula profesional, o tarjeta profesional o certificacion del COPNIA o del CPNAA de acuerdo con la
hoja de vida y las certificaciones aportadas.

o El Hospital Militar Central podréa solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad
de los documentos presentados. ;

e El personal que el contratista relacione en la oferta podra ser reemplazado una vez se adjudique la
presente contratacion siempre y cuando su experiencia sea igual y/o superior y cumpla con lo requerido en
el presente proceso de seleccion.

e Nota. Los profesionales ofrecidos por el oferente deben estar disponibles a iniciar sus servicios
profesionales a los dos dias siguientes a la fecha de la audiencia de adjudicacion del proceso de Licitacion
Publica.

o Las ofertas que no cumplan con el personal minimo propuesto no seréan consideradas elegibles.

o El perfil y la dedicacion del personal ofrecido deberan mantenerse durante toda la ejecucion del contrato.

Se aceptara como equivalente a la certificacion de experiencia, copia de los contratos debidamente suscritos
ylo la respectiva Acta de Liquidacion, siempre y cuando tales documentos contengan los requisitos exigidos.

La experiencia general de los profesionales se considerara y contara a partir de la fecha de expedicion de su
matricula profesional, o tarjeta profesional o certificacion del COPNIA o del CPNAA de acuerdo con la hoja de
viday las certificaciones aportadas.

El Hospital Militar Central podra solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de
los documentos presentados.

El personal que el contratista relacione en la oferta no podré ser reemplazado una vez se adjudique la presente
contratacion.

Nota. Los profesionales ofrecidos por el oferente deben estar disponibies a iniciar sus servicios profesionales a
los dos dias siguientes a la fecha de la audiencia de adjudicacion del proceso de Licitacion Publica.

No se aceptan los profesionales que se encuentren trabajando actualmente en los cargos ofrecidos 0 que
estén en contratos sin liquidar con el Hospital Militar Central en razon a la permanencia exigida en el presente

proceso.

Las ofertas que no cumplan con el personal minimo propuesto no seran consideradas elegibles.
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EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

Los proponentes deberan acreditar experiencia, con maximo tres (3) certificaciones de contratos en la ejecucion del
objeto contractual, durante los dltimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya
sumatoria sea igual o superior al valor total del presupuesto oficial. El objeto de las certificaciones debera guardar
estricta relacion con el objeto del proceso contractual.

El valor actualizado del contrato ejecutado se convertira en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes
(SM.M.LV.) para el afio en que se termind el contrato. Una vez convertidos, los salarios seran multiplicados por el
valor del SMMLYV actual lo anterior con el fin de traer a valor presente todos los contratos.

Para efectos de los calculos, se debe hacer uso de la tabla de equivalencias que se inserta a continuacion.

PERIODO VALOR SMMLV POR ANO
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enero 1de 2014 a Dic 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 hasta 31 Dic 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 hasta 31 Dic 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 hasta 31 Dic 2018 781.242.00

El Hospital Militar Central, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion,
la informacion y soportes que considere necesarios para verificar la informacion presentada.

Solo se tendra en cuenta la experiencia que se encuentre debidamente registrada en el RUP, sin embargo, para la
verificacion de alguna informacion que no se reporta en el RUP respecto a ella, se requiere que el proponente
acomparie su propuesta con copia del acta de liquidacion del contrato y/o las certificaciones escritas de cada uno
de los contratos que pretenda acreditar.

Las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente debera, para cada contrato,
contener e indicar como minimo los siguientes requisitos:

Nombre o razén social del contratante.
Nombre o razén social del contratista.
Objeto del contrato.

Fecha de iniciacion (dia, mes y afio)
Fecha de terminacion (dia, mes y afio)
Valor del contrato.

Las certificaciones deben venir debidamente suscritas por la persona facultada para expedirla. En la certificacion de
cada contrato, debera indicarse el valor inicial y el valor de las adiciones en el caso de que se hayan presentado,
caso en el cual se tomara como Unico valor el correspondiente a la sumatoria del valor inicial y sus adicciones.

Se aceptara como equivalente a la acreditacion de experiencia de este numeral, acta de liquidacion, siempre y
cuando tales documentos contengan e indiquen los requisitos mencionados anteriormente. Los cuales deberan ser
indicados por el proponente en el documento aportado.

Nota 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables.

Nota 2: No se aceptard ningun otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO. El Hospital Militar
Central, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la informacion y
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soportes que considere necesarios para verificar la informacién presentada.

Nota 3: Los contratos que se tendra en cuenta para acreditar la experiencia requerida deberan estar debidamente
clasificados en el RUP con uno de los cédigos UNSPSC por cada componente (uno de Obra Civil y otro de Suministro
e Instalacion de Equipos), lo cual indica que los contratos se encuentran ejecutados y las inscripciones de los mismo
en firme. NO se aceptaran los contratos que en el RUP aparezcan en la seccién de contratos adjudicados o contratos
en ejecucion.

: ESPECIFICACIONES
CODIGO UNSPSC TECNICAS
OBRA CIVIL
72101507 Se.r\.nqo de mantenimiento de
edificios
81101800 . Servicios de ingenieria de
procesos quimicos
73101700 Servicios de produccidén de
medicamentos 0 medicinas
42191700 - Sistemas de compresion de

aire gas para uso médico
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS

Sistemas de control o
vigilancia de potencia

‘ Servicio de ingenieria y
81102702 * disefio para sistemas de
control de procesos

39121106

41112229~ Medidor de calor

22101529 - Cargadores sobre patines
con direccion

Nota 4.Tratandose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas extranjeras
que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan acreditar la experiencia con la copia de contratos,
certificaciones y/o constancias de contratos debidamente inscritos en un documento equivalente al RUP

EXPERIENCIA INDIVIDUAL DE LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA

En el caso de que la experiencia sea aportada por uno de los integrantes plurales (Uniones Temporales o
Consorcios), la_experiencia debera ser acreditada por el integrante que tenga el mayor porcentaje de
participacion, la cual debera ser sea igual o superior al valor del presupuesto asignado para el presente
proceso y que cumplan las demas condiciones requeridas en el numeral EXPERIENCIA GENERAL
HABILITANTE DEL PROPONENTE

En el caso de que la experiencia sea aportada por todos los integrantes plurales (Uniones Temporales o
Consorcios) la sumatoria de los valores de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio 0 unior
temporal debera ser sea igual o superior al valor del presupuesto asignado para el presente proceso y debe
cumplir con las demas condiciones requeridas en el numeral EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL
PROPONENTE.

La evaluacion de experiencia habilitante requerida en el presente proceso de seleccion se realizara en
proporcion al porcentaje de participacion que tengan los integrantes de fa union temporal o consorcio, plasmado
en el documento de conformacion.
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Cuando el oferente presente certificaciones de experiencia en las cuales conste que participé en la ejecucion de
un contrato bajo la modalidad de Consorcio o Union Temporal, estas deberan expresar su porcentaje de

participacion.
El Hospital Militar Central, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la informacion y soportes que considere necesarios para verificar la informacion presentada.

Solo se tendra en cuenta la experiencia que se encuentre debidamente soportada, para lo cual se requiere que
el proponente acompafie su propuesta con las certificaciones escritas de cada uno de los contratos que
pretenda acreditar.

A\

Nota 1. No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO.

En el presente proceso pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, Consorcios o uniones temporales o
- promesas de sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del presente proceso de contratacion.

El proponente debera incluir los documentos y los formularios debidamente diligenciados que se relacionan en el Pliego de
Condiciones.

ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar maximo CINCO (5) contratos ejecutados, en los Gltimos (05) Cinco afios contados a Partir
de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, cuyo objeto comprenda la: “PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS’, por
un valor igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar incluidos en el RUP, asi mismo se deberan
adjuntar las certificaciones de los contratos las cuales deben contener como minimo:

- Nombre del contratante.

- Nombre o razén social del contratante y contratista, direccion y teléfonos actualizados.
- Fecha de iniciacion y fecha de terminacion.

- Nombre y cargo de la persona que certifica.

- Nimero del contrato.

- Direccion y Teléfono.

- Objeto claramente definido.

- Cuando se trate de contratos ejecutados como parte de un consorcio informar el porcentaje de participacion del
proponente de dicho contrato.

- Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen
presentado durante la ejecucion del contrato) en pesos, a la fecha de terminacion del contrato certificado.

- Las certificaciones sobre contratos con cuantia indeterminada deberan indicar ademés el valor pagado.

- Las certificaciones sobre experiencia, deben ser expedidas Unicamente por el contratante y suscritas por las
personas competentes o autorizadas para ello. Cuando los contratos se hayan ejecutado en consorcio 0 union
temporal, para determinar la experiencia la regla sera la siguiente:

- Consorcio y union temporal: el total de la experiencia certificada.

- Encaso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, éstos se evaluaran en conjunto con el contrato
g — Cati _ =z .
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principal al que estan adicionando.

- La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas. Se aceptan
certificaciones dirigidas a otra Entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se pueda verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos. La informacion que se reporte en las certificaciones debera reflejar
exactamente los datos sobre el contrato objeto de la misma, en caso de discrepancia entre el contenido de esta
y cualquier otro documento relacionado con el contrato la certificacion no sera tenida en cuenta.

Cuando la informacion requerida no se encuentre en las certificaciones, LA ENTIDAD podra hacer uso de los deméas
documentos aportados en la propuesta sin perjuicio de las verificaciones que considere necesario realizar.

Para verificar el valor de los contratos certificados, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — HOSPITAL MILITAR
CENTRAL, realizara la conversion a salarios minimos legales mensuales vigentes SMLMV, del valor de la oferta y del
valor del contrato que se indique en el formato de experiencia o certificacion correspondiente, para lo cual se hara la
conversion al valor del SMLMV del afio de celebracion del respectivo contrato.

COMPROMISO PRESENTACION DE GARANTIA DE CALIDAD

El oferente mediante escrito garantizara que los equipos suministrados para dar alcance al objeto del contrato son
originales, de la mejor calidad, no re-manufacturados y que el servicio se prestara con eficiencia y efectividad.

En caso de que alguno de los repuestos se encuentre defectuoso, el oferente debe comprometerse que el cambio de
los mismos debe producirse en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. Y todos los costos de transporte

correran por su cuenta,

Durante el tiempo de garantia por parte del oferente se deben incluir las visitas de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluyendo los repuestos que son considerados dentro de la realizacion del servicio.

6. PLANO ARQUITECTONICO DE SEGUNDA FASE GASES MEDICINALES
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7. CANTIDADES DEL OBJETO A CONTRATAR (OBRA CIVIL Y EQUIPO INDUSTRIAL)

_ CANTIDAD
| PRELIMINARES

| Replanteo y localizacion M2 189
¢ Cerramineto en drywall auna M2 40
L cara

i DEMOLICIONES
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Demolicion de muro existente M2 75

Alistado de muro existente en M2 284

mamposteria

Demoliicon placa en concreto M2 12

(soporte equipos existentes)

Demolicidn de piso existente M2 200

| incluye demolicion de alistado

' hasta el nivel del nuevo piso a

instalar.

Desmonte de puertas UN 5

Desmonte Marcos Metalicos UN 5

Desmonte de lamparas y UN 12

_ Luminarias

Trasiego y Transporte de M3 92

materiales

MAMPOSTERIAY

ESTRUCTURAS EN

CONCRETO

Muro en bloque No. 5 M2 100

Columnetas de confinamiento ML 30

| Viguetas de confinamiento 12x ML 28
12

Anclajes Tipo No 3 UN 14

Placa base concreto .10(3000 M3 0

PSI) Incluye Malla

Acero refuerzo KG 55

Rampa y Anden en concreto M2 7

PANETE

Pariete liso 1:3 muros M2 459

Panete Liso 1:3 Muros ML 86

Pariete 1.3 filos y dilataciones ML 75
muros

Resanes regatas de tuberia ML 58
eléctrica e iluminacion con

panete

Suministro e instalacién piedra M2 18
murieca para fachada

| Pulida piedra mufieca M2 18
| PISOS-BASES

Fundida en de piso alistado 0.02 M2 174
y placa base concreto

0.06concreto de 2500 psi

Refuerzo malla Electro soldada  KG 434
Suministro e Instalacién baldosin - M2 174
de granito

33x33

Pulida Piso-Nuevo En Granito M2 174
Alistado para media cafia en ML 125
grano

Suministro e Instalacién de ML 125
media cana para pisos y

“"Salud — (alidad — Fumanizacisn”
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esquineros en granito

PINTURAS

Pintura Antibacterial para muros
Pintura Antibacterial para

techos

Pintura Antibacterial para muros
y techos

Pintura Epoxica gris techo dos
manos incluye resanes-Sobre
paiete

Pintura blanca tipo |l para techos
Pintura trafico amarilla

¢ senalizacion

| Vinilo blanco tipo | blanco para
muros

Estuco para muros y techos
Estuco Plastico

CIELO RASO

Suministro e instalacion de cielo
raso en Superboard 6mm
incluye, accesorios, estructura
k24 y pulida.

. Media Cana en yeso

Apertura Vano P/Lamparas

| CARPINTERIA MADERA,

"~ METALICAY VIDRIO
Instalacion Carpinteria Metélica
y Madera
Suministro e instalacién de
Puerta doble en Madera con
i formica Blanca Brillante R.h 1.0
| Suministro e instalacion puerta
metalica T55 doble con
* accionamiento de seguridad

| para emergencia, anti panico
Pintura horneada
Marco Metéalico Doble Hasta 085
¢ -1.50 PinturaHorneada
Marco Metalico Sencillo Hasta
1.50 Pintura
Horneada
Cerrojo de Seguridad
Cerradura Institucional Aula
¢ Suministro e instalacion de
. Ventana en vidrio laminado 3+3
£ | con perfileria en aluminio
DIVISION EN TUBERIA AREA
MANIFOLD

Tubo cerramiento negro en 3"
® e=2mm (Incluye

. anticorrosivo,capa de pintura
electroestatica)

"“Sd&w{—'gﬂ'ﬁ f—ﬂ{ . Lo
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Anclajes a piso U 32

N
Estructura en Varilla de Hierro K 48
alvanizada para Sistema de g
¢ doble regulacion
. DUCTERIAS
B Reubicacion de ducteria GBL 1
| metalica de extraccién de olores
| de la cafeteria
NSTALACIONES
ELECTRICAS
| SALIDA ILUMINACION
Salida de alumbrado luminaria UN 33
60 x 60
Salida de alumbrado luminaria UN 10
| de emergencia
| Salida para detectores de humo ~ UN 14
con acometidas
SALIDAS PARA APARATOS
¢ DE CONTROL
. Salida para interruptor sencillo UN 14
71| Salida para interruptor UN 12
i conmutable sencillo
| SALIDAS PARA
. TOMACORRIENTES Y
. EQUIIPOS
| Salida para tomacorriente UN 16
normal
Salida para tomacorriente UN 6
regulada
Tomacorriente bifasico UN 3
| Salida para iluminacion externa  un 3
BANDEJAS CABLOFIL
| Bandeja portacables de 30 cm ML 22
| con soportes y anclajes
| MONTAJE LUMINARIAS
Montaje e interconexion UN 58
uminarias
TUBERIA A DISPONER DESDE
" TABLEROS HASTA TECHO
{ Tubo EMT DE 2" ML 58
Tubo EMT DE 11/2" ML 22
Tubo EMT DE 1" ML 4
Tubo EMT de % ML 43
OTROS SUMINISTROS
Luminarias de 60X60 LED40 W  UN 47
Luminarias de emergencia UN 10
§ Caja de paso 50 x 50 UN 6
Tubo EMT 1/2" (para red de ML 62
¢ deteccion humos y alumbrado)
| Sistema de proteccion para UN 58

luminacion (incluye soprteria).

" Salud — Calidad — Famanizacisn
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MUEBLES Y ACCESORIOS

Centro bajo en L con archivador  UN 1
(mueble en madera aglomerada

en L dos secciones)

Silla Escritorio Malla Paris con UN 1
Brazos Negra

Asenti

Locker 16 puestos gris nube UN 1
Industrias Cruz

RETIROS

Retiro redes existentes UN 1
ASEO

Aseo ylimpieza final de obra UN 1

EQUIPO

Suministro Sistema control UN 1

Automatico de Oxigeno, incluye

Brazo para Manifold de Oxigeno

| 24x24

Suministro Sistema control UN 1

Automatico de Aire incluye

Brazo para Manifold de Oxigeno

24x24

Suministro Sistema control UN 1

| Automético de Co2 incluye

. Brazo para Manifold de Oxigeno

Suministro Sistema control UN 1

Automatico de Nitrégeno incluye

| Brazo para Manifold de Oxigeno

5x5

Instalacion de Manifold de GBL 1

Oxigeno, Aire, Nitrogeno, Co2

SISTEMA DE REGULACION

DOBLE

Demontesitemas de Manifold GBL 1

Termohigrometro Digital Sin UN 1

Sonda REF :5012

| Equipo de transporte de cilindros  UN 2

sl Tapetes de proteccion para ML 17
| cilindros (Piso caucho tipo

Konker)

Derivacion de red en tuberiatipo ML 85

K de 1" (desde sistema de doble

Empalme Certificacion BPMs GBL 1
| entre area Manifold y area de

¢ generacion de Aires Medicinales

¢ Mantenimiento red de gases

i medicinales. Kit de

| mantenimiento basico Segun

marca

“" Salud — (alidad — Famanizacion”
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Kit Orring para cuerpo de valvula UND 2100
Kit OrringPopet UND 2100
Kit Orring para base de carcasa  UND 2100
' Repuesto toma (Kit Tornilleria) ~ UND 25
calculando afectacion del 1% del

total de las tomas. Segun marca

Escudo Metalico. Calculando UND 25
afectacion del 1% del total de las

_ tomas. Segun marca

¥4 Popet. Calculando afectacion del  UND 25
1% del total de las tomas. Segun

marca

¢ Cuerpode Valvula. Calculando  UND 25
afectacion del 1% del total de las

| tomas. Seglin marca

Mantenimiento Preventivo, de

red gases medicinales

| Tomas: Revision, mantenimiento  UN 2100
e instalacion de Kit de Orrings

incluye (Engrase, Desarme,

Armado, Prueba de

funcionamiento..)

Tuberia: Pintura segin norma ML 7000
NFPA-99, Sefalizacion de flujo

por cada gas. (caiculo aprox.

20.000 ML en el area del

hospital), incluye: pintura

Epoxica, stikers.

Véalvulas de corte: Revision, UN 60
mantenimiento, Prueba de

funcionamiento. Calculo aprox.

60 por toda el area.

Corte de Area y Prueba de UND 60
estanqueidad por

Area.(Calculando 3 Areas por

piso)

MANTENIMIENTO ALARMAS

Revision, mantenimiento e UND 60
instalacion de posibles

repuestos (Desarme, Armado,

Prueba de funcionamiento..),

Calculo Aproximado de 60

Alarmas en toda el area del

Hospital

Fusible de Alarma Principal UND 1
Seglin Marca y Referencia.

Calculando afectacion del 1%

del total de las Alarmas.

Fusible 300A 115W. Calculando  UND 1
afectacion del 1% del total de las

Alarmas.

Transductor para Alarma. UND 1
Calculando el 1% del total de las
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Alarmas. Célculo aproximado

190 Transductores

MANTENIMIENTO CAJAS DE

CORTE

Revisién, mantenimiento e UND 60
instalacion de Manémetros
nuevos certificados Incluye
(Prueba de funcionamiento,
prueba de fugas), Calculando
Aproximado de 60 cajas de corte
= entoda el area del Hospital.
8 Acrilico para caja de corte. UND 3
|| Calculando afectacion del 3%

| del total de las Cajas de corte.
Manometro de conexion trasera  UND 180
1/8" Caratula 1" 0 a 200 PSI.
Con certificado de calibracion.
Calculo aproximado de 160
. Manometros
§ COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACION

| IMPREVISTOS
& UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

7. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS

EnlaLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 se establecen cinco (5) modalidades de
seleccion para seleccionar contratista, dentro de las cuales se encuentran: - Licitacion Publica; - Seleccion Abreviada; -
Concurso de Méritos; - Contratacion Directa; y Minima Cuantia.

Resolucion No. 003 del 02 de enero de 2018, se precisan las cuantias para la vigencia de 2018 en materia de Contratacion
Estatal para el Hospital Militar Central de |a siguiente manera:

ORDENADOR DEL GASTO DESDE HASTA
DIRECTOR GENERAL 650 SMM.LV
MAYOR CUANTIA $507.807.301,00 EN ADELANTE

,,“sw_zg.: {_ﬂ( . L
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SUBDIRECTOR GENERAL 65 S.MM.LV 650 SMM.LV
MENOR CUANTIA $50.780.731.00 $507.807.300.00

SUBDIRECTOR GENERAL $0 65 S.MMLYV
MiNIMA CUANTIA $50.780.730.00

De acuerdo con lo sefialado en las cuantias designadas en el Hospital Militar Central, y teniendo en cuenta que este tipo de
procesos debe adelantarse por regla general, por la modalidad de LICITACION PUBLICA de conformidad con lo establecido
en el numeral 1 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto
1082 de 2015, para la entidad es conveniente determinar factores para la seleccion de la oferta tales como la ponderacion de
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas para la seleccion de los posibles oferentes, que
establezcan factores claros de ponderacion; de igual forma al llevar a cabo esta modalidad de seleccién se busca la pluralidad
y seleccion objetiva de futuros contratistas .

De igual forma el proceso se sustenta en el siguiente marco normativo:

1. Constitucion Politica de Colombia
2. lLey 352 de enero 17 de 1997 "Por la cual se reestructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de policia
Nacional”
3. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratacion de la Administracion Publica”
4, Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.
5. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion
6. Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
7. Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites
innecesarios existentes en la Administracion Publica”
8. Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector administrativo de
Planeacién Nacional’
9. Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion
publica en Colombia, La Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” la cual modifica el paragrafo 1 e
incluye los paragrafos 3, 4 y 5 de articulo 5° de laley 1150 de 2007, sobre Seleccion Objetiva.

| 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El proceso cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 76518 Gasto C Rubro 15050100 3 RECURSO 20
por concepto de MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL de fecha 05 de
julio ~de 2018 por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($787.642.405.00) INCLUIDO IVA., expedido por el Jefe de Presupuesto.

El valor a contratar es de SETECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL-SETECIENTOS
UN PESOS M/CTE. ($714.997.701). Incluido IVA -y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato. El valor a contratar fue calculado a través del andlisis comparativo de precios realizado en el estudio
de mercado que se describe en los precios de referencia.

A). TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MICTE ($316.488.236). OBRA CIVIL 44%

B). TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS ($398.509.465) CORRESPONDE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO INDUSTRIAL. 56%

9.1.1 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

De acuerdo a la normatividad vigente en materia e impuestos, contribuciones y retenciones el contrato estara sujeto atodas
las tarifas establecidas y que de acuerdo a la naturaleza y objeto contractual deben aplicarse como: retenciones a titulo de
renta, retenciones a titulo de VA, impuestos de industria y comercio retenido (ICA), contribucion de obra, estampilla pro-
Universidad Nacional. Las retenciones realizadas se deberan aplicar de acuerdo a la categoria del contribuyente en las
tarifas que establezca el estatuto tributario y demas leyes establecidas las que aclaren, modifique o adicionen del orden
nacional, departamental y municipal.
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9.2. ANALISIS DEL SECTOR

El HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera, adscrita al
Ministerio de Defensa Nacional adelanta el proceso para la modernizacion  Puesta en funcionamiento de la
Primera Fase- Central de Gases Medicinales con a Inclusion de Obre Civil y Suministro de Equipos para el
Hospital Militar Central.

De acuerdo al objeto del presente proceso, se evidencia que presenta un componente de obra civil y adquisicion
de equipo para el suministro de gases medicinales de la entidad; por consiguiente a continuacion se presenta el
estudio del sector orientado alas construccion y obres civiles; asi como la adquisicion de equipos para planta de
gases medicinales.

El sector de la construccion ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en la economia colombiana
logrando ser una industria dinamica y superior a otros sectores importantes del pais como la explotacion minera y
las actividades de servicios.

El sector incluye la construccion de edificaciones y la construccion de obras civiles, sectores que en los Ultimos
afios han registrado un comportamiento positivo como resultado de diversos programas de vivienda y proyectos de
infraestructura que esta impulsando el Gobierno Nacional como la construccion de vias y la modemizacion de
puertos y aeropuertos.
Colombia es un mercado atractivo para desarrollar operaciones de produccion de materiales de construccion:

. 6,7% fue el crecimiento de la construccion en Colombia y es el sector que mas impulsa el crecimiento de
la economia.

. La industria de la construccion de Colombia es la tercera de mayor tamafio en América Latina después de
Brasil y México, alcanzando un valor de US$ 30.000 millones en 2015.

. Se espera que entre 2015 y 2020 la industria de la construccion se multiplique cerca de 2 veces pasando
de US$ 30 mil millones a US$ 52 mil millones (CAGR de 12%). (Business Monitor)

. Entre 2010 y 2014, la produccion de materiales de construccion ha registrado una dinamica positiva
impulsada por el comportamiento del sector de la construccion.

. La produccion de cemento registré el mejor crecimiento con un promedio anual de 13%, seguida de la
produccion de minerales no metélicos con 13%, y articulos de hormigén, cemento y yeso con 11%.

. De acuerdo con la Camara Colombiana de la Construccion — CAMACOL, se espera un crecimiento en el

consumo en los proximos afios de 7,7% anual para cemento, productos de hormigén y productos de arcilla;
de 4,5% para el consumo de minerales no metalicos, y de 4,2% para productos metalicos de uso estructural.

. En 2015, las exportaciones de materiales de construccion sumaron US$ 475 millones y fueron
principaimente de puertas y ventanas de aluminio y productos ceramicos y de porcelana.

. Estados Unidos, Panaméa y Venezuela concentran el 59,5% de las exportaciones de materiales de
construccion.

http://www.inviertaencolombia.com.cofzonas-francas-y-otros-incentivos/33-sectores/manufactu ras/materiales-de-construccion/400-descripcion-del-sector.html

DESEMPENO DEL SECTOR
Tendencia del Sector de la construccién

Construccion, el sector de mayor crecimiento en la ocupacion del pais. el voluntariado ha planteado que las
empresas del sector de la construccion deben integrar y articular mediante procesos de calidad, el conocimiento
del negocio, con los conocimientos de las diferentes profesiones, con las buenas practicas de la gerencia o la
gestion de proyectos y con la ejecucion de sus respectivas obras

Pero para que estos procesos se den, es de vital importancia el conocimiento de las politicas, los planes de
desarrollo y del entorno econdémico del pais con sus indicadores de demanda y oferta para asi poder predecir,
proyectar e identificar las tendencias y las verdaderas oportunidades de negocio que este sector puede ofrecer.
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En ese orden de ideas, es muy diferente ejecutar la construccion de proyectos para el sector privado, que para el
sector publico, institucional o para entidades sin animo de lucro. Siendo la mas notable diferencia que los
proyectos de construccion en el sector privado o proyectos de desarrollo inmobiliario buscan ante todo una
rentabilidad financiera

La mencionada rentabilidad financiera dependera de la viabilidad y correcta ejecucion del proyecto dentro de los
parametros de la triple restriccion (alcance, tiempo y costo) que genere el proyecto que se esté estructurando o
que se vaya a ejecutar

Es de anotar que prima el interés publico de preservar en las nuevas construcciones, las premisas de bienestar
comn y aprovechamiento maximo de los limitados recursos de tiempo y dinero.

El negocio de la construccion es algo méas que ejecutar una cimentacion, levantar una estructura, realizar sus
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comuricaciones, equipos especiales, efc., y los acabados de la misma
SegUn sea su uso y destino.

Para ejecutar la construccion de una edificacidén en el sector privado se necesita conocimientos de mercadeo,
finanzas, comercializacion, planeacidn urbana, disefio urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierias, derecho
comercial y urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros.

Por lo tanto, el reto no es el tipo de edificacion que se va a construir, ni el sistema constructivo en si mismo, sino el
poder dirigir, encausar o gestionar los procesos de todos estos conocimientos de diferentes profesiones y
disciplinas para concretar un ciclo de proyectos que logren que la construccién cumpla su cometido.

Este cometido es ante todo y lo mas importante cumplir con que el proyecto sea rentable para los inversionistas.
También cumplir con importantes aspectos como el mercado objetivo, el alcance del proyecto, las normas vigentes
de ordenamiento territorial, las normas ambientales y las normas técnicas colombianas (NTC). Y cumplir con las
expectativas de todos los interesados.

Igualmente se debe estudiar si el proyecto es viable, no solo si se tiene el flujo de caja suficiente para ejecutar
todas las actividades desde la pre-factibilidad y factibilidad, la planeacion, las ventas, su construccion, puesta en
marcha y cierre; sino también estudiar el mercado y el andlisis financiero del mismo.

Entonces el éxito del proyecto de construccion depende de muchos factores que hay que tener en cuenta. Estos
factores provienen del hecho de analizar el comportamiento del entorno economico del pais y el conocimiento del
negocio antes de adquirir el predio; es decir que el proyecto comienza desde antes de la ejecucion de los disefios
con sus respectivos estudios técnicos y de la propia ejecucion de la construccion. Un magnifico proyecto de
construccion con un buen disefio arquitectonico, con un eficiente sistema constructivo en todas sus ingenierias,
pero ubicado en un lugar no apropiado y poco coherente con las expectativas de infraestructura y valorizacion y
sin haber definido su mercado objetivo y su factibilidad financiera significa un fracaso en las ventas y un mal
negocio para los inversionistas. En ese sentido se requiere, ya sea este un proyecto de construccion sencillo o un
proyecto complejo, un acertado marnejo por parte de la alta direccion de la empresa y de la gerencia de proyectos
de los procesos y las areas de conocimiento necesarios que permitan cumplir no solo los requerimientos minimos
sino las expectativas de satisfaccion y éxito planteadas inicialmente.

Integracion y articulacion del conocimiento del negocio, Gerencia de Proyectos, Construccion y Direccion de Obras

En este sentido, concretamente son dos las preguntas que surgen por parte de este voluntariado: * ;Qué tan
avanzadas estan nuestras empresas constructoras e inmobiliarias colombianas en aplicar procesos de gerencia de
proyectos o estandares globales para que sus proyectos de construccion sean bien evaluados, planificados,
ejecutados y sean rentables financieramente? « ;Conocemos cuales son sus mejores précticas para la ejecucion
de los proyectos que las caracterizan como diferentes con respecto a la competencia? Independientemente del
tipo de proyecto que estas empresas busquen como negocio, ya sea vivienda, oficinas, comercio, bodegas,
hoteles, industrias y otros, las respuestas parten del hecho que el negocio de la construccion debe integrar y
articular mediante procesos el conocimiento de los negocios de la empresa, con los conocimientos de las
diferentes profesiones que interactiian en dichos negocios, con los principios y las buenas practicas de la gestion
de proyectos y con la direccién de la ejecucion de sus respectivas obras.
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El objetivo principal de esta integracion y articulacion es lograr una vision y planeacién estratégica, para asi
obtener un mejoramiento continuo de la gestion de los proyectos con la operacion de la construccion de proyectos
desde los procesos de evaluacion, inicio y planeacion para luego continuar con su ejecucion, monitoreo y control, y
cierre. Por lo anterior, debemos aprender a identificar correctamente el tipo de negocio que se pretende sacar
adelante, sus interesados, sus requisitos y sus expectativas, conocer y estandarizar los procesos de gerencia de
proyectos de construccion, articulandolos con los procesos de la direccion de obras de dichas construcciones para
asi consolidar empresas con optimos y estandarizados procesos de planeacion y maximizar el control y monitoreo
de dichos proyectos.

En ese orden de ideas, conocer como nuestras empresas constructoras aplican, no solo sus procesos 0
estandares en la ejecucion de sus proyectos de construccion sino también conocer sus buenas précticas nos
permitiran determinar siexiste el grado de integracion y articulacion que hemos planteado como alcance del trabajo
a cubrir por este voluntariado de Gestion del Conocimiento en el Grupo de Interés de Construccion. Nuestro
planteamiento cobra aln mas fuerza y es relevante porque en nuestro quehacer diario se hace evidente que en los
dos documentos del PMI® que hemos mencionado, los cuales son un estandar y que deben soportar nuestro
trabajo, no observamos como de manera convenientemente esta integracion y articulacion dentro del ciclo de los
proyectos de la industria de la construccion.

Actividad edificadora 2014 y tendencias de la construccion para Colombia en el 2015

Construccion, el sector de mayor crecimiento en la ocupacion del pais Ahora bien, el voluntariado ha planteado
que las empresas del sector de la construccion deben integrar y articular mediante procesos de calidad, el
conocimiento del negocio, con los conocimientos de las diferentes profesiones, con las buenas practicas de la
gerencia o la gestién de proyectos y con la ejecucion de sus respectivas obras. Pero para que estos procesos se
den, es de vital importancia el conocimiento de las politicas, 10s planes de desarrollo y del entorno econémico del
pais con sus indicadores de demanda y oferta para asi poder predecir, proyectar e identificar las tendencias y las
verdaderas oportunidades de negocio que este sector puede ofrecer.

Por lo anterior, presentamos a continuacion un resumen ejecutivo del entorno macroeconomico actual del sector
de la construccion en Colombia su desempefio en el afio 2015 y cuéles son sus tendencias y proyecciones para el
aio 2016. De este modo quedan sentadas las bases de como este Voluntariado va a desarrollar su trabajo en
equipo.

El sector de la construccion en Colombia ha estado deprimido desde 2015. Hay varios indicadores para
analizar la coyuntura de la construccion. Por un lado, la produccion y venta de cemento gris y concreto. Por
otra parte, el area aprobada en licencias de construccion. Y finalmente, el movimiento de los créditos hipotecarios

en los bancos.

1. Cemento vy concreto
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La grafica muestra la variacion en produccion y despachos de cemento gris desde 2013 hasta mayo de 2017. Es
claro como desde mediados de 2014 ambas variables disminuyen, presentando variaciones negativas desde
mediados de 2016 hasta hoy. En mayo 2017 la produccion de cemento cay6 en 6% equivalente anual y los
despachos lo hicieron en forma mas pronunciada, al caer 6,7% equivalente anual.

Grafico 2. Variaciorn anual gel cancreto premezoiada
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En cuanto a la produccion de concreto premezclado, también se presentan disminuciones respecto a periodos
anteriores. En el grafico se ve una abrupta caida de 22% en la produccion a abril de 2017.

Estos dos indicadores, cemento y concreto, se usan también para obras civiles. Por lo tanto la caida presentada
es también influida por un menor dinamismo de estas.

2. Licencias de construceidn aprobadas
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La volatiidad de la Vivienda de Interés Social (VIS) no alcanza a compensar la caida en la construccion de
vivienda no VIS, que muestra una caida a abril de 2017 de 12,8 % y de 3,3 por ciento en el total de la construccion
de vivienda. La grafica muestra una situacion inestable, con crecimientos inferiores a cero durante la mayor parte
de 2016, pero hay que resaltar el crecimiento positivo de vivienda de interés social.

Para Camacol este crecimiento de la construccion VIS, es indicador de una recuperacion.
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En abril de 2017, mientras el drea total licenciada para construccién
registré una variacién anual de -8,0%, el drea licenciada para
Vivienda de Interés Social VIs presenté una variacion anual de 29,4%

Yariacidn anval de! Area total licenciada y VIS
Abril 2016 - 2017
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Es decir, si se compara el mes de abril de 2017 con abril de 2016, la VIS aprobada si aumenta en 29,4%.

Grafico 13, Variarion del drea aprobada para viviends
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Pero en el equivalente anual a abril, la caida total es de 10,5%, con 10,9%, méas pronunciado en vivienda no VIS.
La construccion de VIS comparando afio completo mayo 2016/abril 2017 cae 9,1%.

Gratios 4. Vanaodn dooe meses del area aprobada
308 Mumicinias
YR £

Dove meses g abril 017 2 20718)

Towl 123

5 Vwenda 0.5 i
i

&
3

5

Destnos no - ]
Fabdaconales o §

-2 % -2 -5 -1G -5 )

&

Waracitn anual %8

Fyente: DANE - ELIC

,,»'SW__ Z lid. [ — % . e

www.hospitalmilitar.gov.co

=
\J

47




ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR, PARA ADELANTAR PROCESO DE LICITACION PUBLICAN° 013 DE 2018

Esta grafica muestra como la caida en ficencias aprobadas para destinos no habitacionales es casi 20%
equivalente anual.

En cuanto a precios, estos reflejan la debilidad del mercado de vivienda. Estamos muy por debajo de los
niveles presentados a mediados de la Ultima década como se ve en el siguiente grafico que capta el primer
trimestre de 2017 contra el primer trimestre de 2016. El indice de caida en precios es de 1,78% para los
apartamentos y 2,43% para las casas.

indice de Precios de Vivienda Nueva IPVN
WYaracdn etal inmestral segun destnos
2011 {1 trmestre) - 2377 {1inmestred
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1. Indicadores hipotecarios
Grafico 10. Capital de 1 o mas cuotas vencidas
Total nacional - 2013 - 2017 (I trimestre)?
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Fuente: Entidades Finandadaoras de ¥ivienda y Otros, Caiculos DANE
B Cifra provisional

En la grafica percibimos como sube aceleradamente el monto de capital de quienes tienen méas de una cuota
vencida. Después de un bajon importante en este indicador, desde finales de 2015 se dispara de menos de $1.000
millardos a $1.168 millardos en el primer semestre de 2017.

https://www dinero.com/economia/articulo/sector-construccion-en-la-economia-colombia-2017/247364

El Sector de Los Gases Industriales y Medicinales

El mercado de gases de uso industrial y medicinal alcanza los 1.300 millones tras crecer un 3,1%

El mercado de gases para uso industrial y medicinal alcanzd un volumen total de 1.312 miliones de euros en 2016,
lo que supuso un crecimiento del 3,1% respecto a 2015, superior al 2,5% registrado en este Gltimo afio. Esta cifra
aparece recogida en el estudio sobre sectores 'Gases Industriales', publicado por el Observatorio Sectorial DBK de
Informa (filial de CESCE), sociedad especializada en el suministro de informacion comercial, financiera, sectorial y
de marketing en Espana y Portugal ...
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El segmento de gases industriales registré un incremento del 3,2% hasta situarse en 810 millones de euros,
manteniendo la tendencia de crecimiento iniciada en el ejercicio anterior, en un contexto de favorable
comportamiento de algunos de los principales sectores clientes.

Por su parte, el segmento de gases para uso medicinal volvié a mostrar un crecimiento positivo, favorecido por la
creciente demanda de terapias respiratorias, con un aumento del valor de su mercado del 3,1%, con lo que superd
los 500 millones de euros.

Las exportaciones de gases experimentaron un crecimiento del 31% y se situo en 17 millones de euros. Portugal
constituye el principal destino de las ventas al exterior, al reunir el 65% del total exportado.

El estudio muestra que el sector se caracteriza por una marcada concentracion de la oferta, integrado tnicamente
por once empresas 0 grupos fabricantes con una actividad significativa, que generan un volumen de empleo de
alrededor de 3.500 trabajadores

Destaca ademas la importante presencia de capital extranjero entre los operadores, al estar integrado por las
filiales de los grandes grupos multinacionales, de origen francés, aleman y estadounidense. Junto a ellas figuran
otras empresas de menor dimension, en las que se identifica capital espariol.

hitp:/lwww.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-mercado-gases-uso-industrial-medicinal-alcanza-1300-millones-crecer-31-20170427 105834 him!

El sector de los gases industriales y medicinales es un mercado de $421.427.867.980 de pesos colombianos,
LINDE (47%), PRAXAIR (20.3%) y CRYOGAS (20.2%), en su conjunto tienen una cuota de mercado de mas del
75% formando un oligopolio. LINDE, tiene una gran distancia con respecto a sus perseguidores que mantienen
una competencia por el segundo lugar del mercado. GRYOGAS, adquirida por el grupo INDURA, es una empresa
bastante diversificada con productos que se venden a la mayoria de las industrias. No obstante, su mayor negocio
es el de los gases industriales y medicinales, donde se codea con las mas grandes empresas a nivel mundial en
este mercado y que tienen presencia en Colombia.

En general los clientes de estas empresas no estén fidelizados con las marcas, por lo que aquel competidor que
logre desarrollar la combinacion adecuada entre producto, precio y prestacion del servicio, sera la preferida por los
consumidores. Por ello, CRYOGAS, quiere implementar estrategias de marketing 1 a 1 y ganar una mayor cuota
de mercado que le permita posicionarse como la empresa colider de la industria, muy cerca del lider y lejos del
tercero, a través de la implementacion de estrategias que le ayuden a alcanzar sus metas y que al mismo tiempo
sean tan coherentes como para disminuir las brechas.

Gases industriales:

Los gases industriales son un grupo de gases manufacturados que se comercializan con usos en diversas
aplicaciones. Principalmente son empleados en procesos industriales, tales como la fabricacion de acero,
aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores, etc. Los gases industriales de mas amplio uso y produccion
son el Oxigeno, Nitrégeno, Hidrogeno y los gases inertes tales como el Argon. Estos gases desempenan roles
tales como reactivos para procesos, forman parte de ambientes que favorecen reacciones quimicas y sirven como
materia prima para obtener otros productos. EI uso de estos gases en la industria es de gran importancia. En las
industrias alimentarias se usan para almacenar y conservar alimentos por largos periodos detiempo. En las
industrias quimicas forman parte de numerosos procesos de obtencion y transformacion.

En la metalurgia el uso de gases industriales es indispensable. EI oxigeno juega un papel preponderante en la
fabricacion y refinacion de aceros. El uso de atmésferas inertes de Argon es intensivo en procesos sidertrgicos. El
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tratamiento térmico de aceros y aleaciones no ferrosas precisa del uso de atmoésferas controladas de hidrogeno y
nitrogeno para alcanzar optimos resultados. Elementos y piezas hechos de materiales de nueva generacion tales
como polimeros y compositos dependen en gran medida, para su manufactura, de la presencia de atmosferas
controladas y/o inertes, asi como una buena parte de las tecnologias basadas en el uso de los rayos laser y de los
superconductores. Entre las aplicaciones de gases mas cominmente utilizadas en la industria quimica, podemos
destacar las siguientes: energizado y “blanketing”; purgas; recuperacion de compuestos organicos volatiles;
regulacion de temperatura y reacciones a muy baja temperatura; tratamiento de aguas y limpieza de superficies.

Las empresas que ofrecen estos productos son: AGA S.A. (LINDE), OXICARIBE., CRYOGAS S A., PRAXAIR
SA. INTERGAS S.A., GASES DE LA COSTA

Los gases medicinales son definidos por la Resolucion 001672 como: Preparados farmacéuticos, que se utilizan
en la prevencion, diagnostico, tratamiento, alivio o curacion de las enfermedades o dolencias y en terapias de
inhalacion, anestesia, diagnostico "in vivo" o en la conservacion y transporte de organocs, tejidos y células,
destinados a la practica médica. Aplicaciones y Productos: Anestesia, Ventilacion Mecanica, Analgesia Dental,
Redes de Gases, Gases Medicinales, Mezclas Medicinales, Equipos, Entrega Confiable y Eficiente de Oxigeno,
Liquido Asesoria Técnica

Rivalidad general del sector, este presenta una gran diversificacion y esta, actualmente, atendiendo a casi todos
los sectores de la economia Colombiana. Por lo cual es normal, que en los diferentes mercados tengan diferentes
competidores, por ejemplo en el mercado de las Soldaduras, principalmente para el sector metalmecanico, los
principales competidores son WEST ARCO, LINCOLN; en este mercado CRYOGAS, tiene un 4% de la
participacion nacional. Mientras que en el de Gas Medicinal hospitalario, sus competidores principales son LINDE
y PRAXAIR; en este mercado CRYOGAS ocupa el tercer lugar en participacion de mercado con un 22%, En el
mercado medicinal domiciliario, se puede mejorar la actual participacion del 15% aprox.

El principal negocio de CRYOGAS, es la produccion y comercializacion de gases, razon por la que éste topico es
el foco de las estrategias de crecimiento de la empresa. En Colombia, los principales competidores en este
mercado de $ 421.427 87 millones, son LINDE (AGA) y PRAXAIR.

PRAXAIR: Es una compafiia catalogada dentro de las mas rentables del mundo. Es el mas grande proveedor de
gases industriales en el Norte y Sur de America, asi como también a nivel mundial. Las ganancias de la empresa
en el 2006 fueron de 8.3 billones de dolares. Fundada en 1907, Praxair esta establecida en Danbury, Connecticut.
Praxair cuenta con 27.000 empleados y opera en 40 paises.

Portafolio

Praxair comercializa gases y equipos para diversas industrias. El compromiso de nuestro personal altamente
calificado y la tecnologia de avanzada nos permite atender con éxito a prestigiosas empresas en diversos rubros
como el de los alimentos y bebidas, papel y celulosa, salud, quimico, minero, petroquimico, petrolero, metalirgico,
metal mecanico, corte y soldadura, automotriz, electronica, vidrio, textil.

Carburo de Caicio

Praxair invirtio en su fabrica de Carburo de Calcio, transformandola en la mayor de Latinoamérica y, también, la
mas avanzada tecnologicamente. Localizada en lguatama, Minas Gerais, Brasil.

LINDE:

Antes AGA FANO S.A., produce y comercializa en Colombia, desde el afio 1931, una amplia gama de gases
industriales y medicinales, los que dan solucion a las diferentes necesidades de sus clientes. Disponen de una alta
tecnologia y una extensa experiencia en el campo de los gases, para dar respuesta a los requerimientos, asi como
de un servicio de excelencia en el que la calidad y la orientacién al cliente son sus principales objetivos.

9.2.2. COMPRAS ANTERIORES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

El Hospital Militar Central, en la actualidad ha realizado procesos con objeto similar al del presente proceso
contratacion:
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NO.
PROCESO

MODALIDAD

ANO

OBJETO

VALOR

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRASTISTA

057/2017

Seleccién
Abreviada

2017

MODERNIZACION
Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE LA PRIMERA
FASE DE LA
CENTRAL DE
GASES
MEDICINALES
PARA EL
HQSPITAL
MILITAR CENTRAL
NIVEL Il Y IV, CON
LA INCLUSION DE
OBRA CIVIL'Y
SUMINISTRO DE
EQUIPOS.

$ 1,809,404,665

HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
(HOMIC)

CHAER S.A.S

Detalle del
Proceso
NumeroSI-
001-2016

Subasta
Inversa

2016

SUMINISTRO DE
GASES
MEDICINALES
PARALOS
DIFERENTES
SERVICIOS QUE
PRESTA EL
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL.

$1,314,035,963.00
Peso Colombiano

HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
(HOMIC)

OXIGENOS DE
COLOMBIA
(PRAXAIR)

9.2.3. PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP:

El comité econémico estructurador efectud la consulta en el Sistema Electronico de Contratacion Publica,
encontrando las siguientes coincidencias en el objeto del presente proceso de seleccion.

NO.
PROCESO

MODALIDAD

ANO

OBJETO

ENTIDAD

VALOR CONTRATANTE

CONTRATISTA

Detalle del
Proceso
Numero CD
CID 08 DE
2016

Contratacion
Directa (Ley
1150 de
2007)

2016

EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO ES EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE REDES DE CONDUCCION DE
GASES MEDICINALES Y
ADECUACION DE EQUIPOS
EXISTENTES EN CENTRALES
DE GASES DE LA INSTITUCION
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
E.S.E; MANTENIMIENTO
NECESARIO PARA CONTINUAR
CON EL PROCESO DE
CERTIFICACION DE BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA
BPM, EL ANTERIOR
COMPROMISO CONTRACTUAL

NARINO - E.S.E.
HOSPITAL CIVIL DE
IPIALES

$ 98,583,760

EKITEC GASES
INDUSTRIALES
REDES Y

EQUIPOS SAS.
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ESDE ACUERDO A LA
PROPUESTA QUE EL
CONTRATISTA, ANEXA'Y HACE
PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO.
PARAGRAFO: LAS ANTERIORES
ESPECIFICACIONES ESTAN
ACORDES CON EL ACTA DEL
COMITE DE COMPRAS NO. 001
DEL 18 DE ENERO DEL ANO
2016

Detalle del
Proceso
Numero LP-
007-2015

Licitacion
Publica

2015

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DEL AREA DE
SALAS DE CIRUGIA DEL ESPHA
HOSPITAL CENTRAL, PRIMERA
FASE RED DE GASES
MEDCINALES, LA CUAL
COMPRENDE ADEMAS EL AREA
DE ESTERILIZACION, TRABAJO
DE PARTO Y RUTA SANITARIA
E INCLUYENDO LA
IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA POR LA MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE

FONDO
ROTATORIO DE LA
POLICIANACIONAL
(FORPO)

$2,466,234,3
43.00 Peso
Colombiano

LUIS OSCAR
VARGAS
ABONDANO

0319-2014-
CONVOCA
TORIA
PUBLICA
No. 050 DE
2014

Régimen
Especial

2014

ADQUISICION DE SUMINISTRO
DE GASES MEDICINALES Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE REDES DE GASES
MEDICINALES

INSTITUTO
NACIONAL DE
CANCEROLOGIA

$156,826,00
0.00

LINDE
COLOMBIA S.A.

Contratacio
n Directa
(Ley 1150
de 2007)

047 2009

Estatuto
General de
Contratacion

2009

DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS (COMPRENDIDOS
POR LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS, DISENO
ARQUITECTONICO Y
URBANISTICO, ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL,
ESTUDIOS DE SUELOS, DISENO
Y CALCULO ESTRUCTURAL,
DISENO Y CALCULO
HIDROSANITARIO Y
ELECTRICO, DISENO Y
CALCULO DE GASES
MEDICINALES, DISENO Y
CALCULO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, DISENO Y
CALCULO DE CAMARAS DE
SEGURIDAD, DISENO Y
CALCULO DE AIRE
ACONDICIONADO Y LAS
LICENCIA DE CONSTRUCCION
Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS

DIVISION DE
SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL

$5,000,000,0
00.00

FONDO
ROTATORIO DE
LA POLICIA
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PUBLICOS), LA
CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DE LOS
DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE LA PRIMERA ETAPA
ARROJADA POR LOS
ESTUDIOS TECNICOS DE LA
CLINICA REGIONAL DE
OCCIDENTE DE LA POLICIA
NACIONAL EN LA CIUDAD DE
CALI - VALLE DEL CAUCA BAJO
LA MODALIDAD POR EL
SISTEMA LLAVE EN MANO, A
PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO.

9.2.4. PRECIOS DEL MERCADO (COTIZACIONES)

El comité econémico y técnico estructurador, con el fin de establecer un estudio de precios acorde a la situacion
actual del mercado, solicito cotizaciones a traves del Secop Il con las especificaciones tecnicas requeridas. En el
proceso se identificaron 1167 proveedores de los cuales 10 presentaron interés y 1 competidor en el proceso sin
embargo el dia del cierre solo se allegd 1 cotizacion Ia cual se relaciona continuacion:

PROVEEDORES

Referencia de oferta Extidad Presentada Oferta

doeoason Denkial ge Daenn - Y LRADIARAT Pt By oA 5D N AAD
decanan et e Doeg Saaang Henng 84S FORE 43I0 $L3 50008
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OBRA CIVIL

CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASEY

VALOR OFERTADO Ml

TEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL m

1
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R R
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Derolicor paea en rondeln (opive enqudos exstantes; i 12 5 MInN]S
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3

3
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3.4 Prn an oo %05 wl BITL
32 JCoumneies de combnamentc L K B2 45000
33 Jegueiss g conbaamuntn 185 12 WL & B4 49000

34 Peoaes Tipe kol UK 14 AR
15 |Faca base roncraln 0000 PEY Inclipe Wl 143 G WM
37 Peeomehen K 55 5
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S Bl B2 R Ea) KLy 2900

-3

PARETE
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441 1 |Pariele Lse 13 Muros W 86 5 &
3.2 [Farete D3 %oy v distaoonss muos Y 75 g 3
3 |Resaues segatas de ilieria @40 Ca & AUMIRACISD CON: pafiglk L 38 5 5

B

44 fournmsbo e rsllacdn pedra srafiecs pars lachada M2 8 3
4.5 Pz gess rmufeca sz 5 3 3
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5 Furstica an de so ;&%Sﬁad:x DIy nlusa Bage oontrels Lo 17
R i A
Hetusrzn rmalis Bsctn soldads 18 434
carnirsho & inslalacen Sakdosn e gmmle S5 W2 174

Fatids Piaa-Hosyn Br Goande

HER

S sl pava el Cofe B A

P
"
N

L3

98B

(] [fe] W Y] £ 743

armrslro £ Instalacid de meds cafia pare plsts ¥ suqunerss i

¥ E oo Reel Mgl Ead L8y

W 125 5
canio )
PINTURAS 5 -
Peatura Aabuacienisl zars mwdy e 47 % 5
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Fosburs bpowa ges lecho 203 pamos moiuve resanes- Solee 1 s 2 o
el - - - ”
Foaturs Banca boo b pars lachos 32 3 & $
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Con el fin de elaborar el estudio de mercado que permita establecer las condiciones econdmicas que se presentan
en el sector a fin de determinar el valor del Contrato y los precios de referencia para el presente proceso, el
Hospital Militar Central -adicionalmente solicito cotizaciones a las empresas que se relacionan a continuacion.

iTEM EMPRESA TELEFONO DIRECCION CORREO
1 QUALITY AIR 4776103 Calle 33 No 76 ac79 OF 102 | qualityair@tutopia.com
2 NUTERNIA S.A.S. 3162859085-5406534 Calle 17 No 109-41 Piso 2 Nutermia@gmail.com
3 ACGroup —- info@acgroup.com.co
. FREDDY ESTRADA | CLL TONBOPAOTORRE | ooooran 2166005755 | Freddyestrada.arg@gmail.com,m
RODRIGUEZ 2 APARTAMENTO 907 3192675787 antenerhospitales@gmail.com
PLAZA CASTILLA '
Atencion al
5 AIREFRITERMICA CC. FIDUCENTRO LOCAL 3333431.3224972255 dliente@airefritermica.com,
ESP 12 proyectos@airefritermica.com
ARMATODO armatodo@armatodosermon.co
5 SERVICIOS Y CRA 136A N° 144-50 INT. 6871004-6941536 m.co
MONTAJES S.A.S "7
DIAG 22C N° 29247 INT ) )
7 AGUAS JIRGS.AS 10 APTO 1021 4755532 proyectosaguaasjirg@gmail.com
8 MAVH  INGENIERIA | CALLE 12*N°71C-60 T10 3065621-3214775798 comercial@mavhingenieria.com
SAS -1140
PROYECTOS Y
SOLUCIONES CRA 79-10D 96 INT 38 AP. . .
9 HOSPITALARIAS 304 3204009844 Psh.gerencia@gmail.com
SAS
TELVAL SAS
10 SERVICIOS DE | CLL98 N°10-32ED. 98 2530188 licitaciones@telval.com
INGENIERIA
11 CHAER CRA 47 N°91-26 6347535 www chahernet

Para el presente proceso se hace necesario mencionar que de acuerdo al objeto y descripcion de las diferentes
actividades a cumplir se aplic el comparativo correspondiente con la Base de Datos de Costrudata y Direccion
de Ingenieros Militares a fin de establecer los Precios Unitarios a justados al Mercado; En virtud de lo anterior, a
continuacion, se relaciona el comparativo der algunos de los items que coinciden con la base de datos antes
‘ mencionados y de las cotizaciones allegadas;

" Sabud — @alidad — Famanizaciin”

www.hospitalmilitar.gov.co _§_§_




09°A0B" I IW(EYASOY MMM - ZOOE X3 89898TET L BINWUOY - 00-67 ON ¢f [BSIoAsuRI |

50001 Vilvdg
VR0

LUQIOBZIUBWINH — PEpIED — PNfES,,

R P S

9L 461

gy

8vl vl

WShy

02,608}

06¥'¥9 $

{4

N

X 7| OJUSIIBUYUCD
ap sejanbip

€t

0LGEvrl

L8y

0868551

99618

00£'7£6'L

06v'¥9 $

oLl vivl $

A %14 $

0¢

N

OlUBILIBUYUCD
ap selauwin|o)

43

006°€YC'S

6EY'CS

006'652°9

66629

00g°248°C

£448¢C $

0058516 § | 58G16S $

002651°¢ $

165°1¢ $

00}

N

G
‘0N @nbojg us CInpy

0134JNOJ
N3 SVinLdnNy1s3
A VRI3ISOdWYIN

085'%/1°9

G129

8258999

y8Y'¢L

962°0£L

8£6'L $

6

En

Sajeuajew
ap spodsuel |
A obaise|

8¢

96/°05)

£95°¢C1

26y vES

LSy

2.8yl

906°L 1 $

8yy'68E  § | ¥SreE $

4

NN

SelRUILNT
A sejedusg
ap aJuowsaq

44

012'902

ey

§0L°¢eC

WSvy

020vel

y08'¥¢ $

08095 $ 191211 $

0£9'65 $

PELLL $

NN

e
SOOI slUoWISs(

9¢

0S6'v.¢

06675

§¥6'96¢

68€ 65

0coyel

v08'¥¢ $

SorG0L  § | ¢6011¢C $

0£9'S5 $

velly $

NN

sepand
8p sjuowisaq

5¢

008°045°¢

vs8'LL

008vLES

viGy

00c'844°¢C

168¢l $

002106 § 19099} $

002

N

Ie[ejsul
0sid 0AaNU [3P [9AU
19 B}SBY OpE}SIe

ap uodljowsp
aknpul sjusisixe
osid ap ugoljowaq

ve

y¥S I8l

¢l2961

2EV E85¢C

9861

47814

9CLYE $

89L6vL L § | ¥9L YL $

0v2'9.€ $

S6€°1E $

[

N

{sejusjsixa sodinba
aLl0dos) 0}eJoucd
U9 eaeyd ugOWaQ

%4

966801 9

605'1¢

964°1¥50L

114

0v2'€98

G86°) $

8¢

N

elRlsodwew
U3 3JusjsIxs
0Inwi 8p OpEISIY

44

G26'666C

666°6¢

GCE'E9s'e

LGy

052699

0£6'8 $

Sy 0rZe $ | £486C $

061281} $

296Gl $

5L

44}

JjuasIxe
oInw 8p ugnIjowsq

X4

S3NOIOITOW3a

0cG'eey’e

8£8°09

002'829°¢

G0/°G9

080'805'L

[AVAYAY $

or

N

BJed BUN B |lemkip
UB 0JoUIIBLIRY)

¢l

645°€99

L16¢

015'9¥6'¢

065'S)

£69°¢99

2467 $

Ziyeee  § | 80LZ $

AR Y4% $

6EC¢ $

68l

N

uQIEZ|[B00)
£ osjuedey

SIUVNIWINZU

TVIOLYOTVA

OIYVLINA YOTVA

TV10LHOTVA

ORJVLINA YOTVA

TV10L™OTVA

ORJVLINN YOTVA

viol
HOTVA

OlIVLINM
YOA

TVI0LAOTVA

ORIV LINM YOTVA

QVQIINYD

aNn

NOIJdI¥I$3a

W3l

€ NOIJVZIL0D

ZNOIOVZIL0D

I NOIOVZI10D

2102 S3YVLIMIN
SOY3IN3ONI SOLvd 34 3svd

V.1Vany1SNOJ

11 35V4 STTVYNIJIG3W SISVO 3d TVAILNID




02'AOE teM|IW|RUASOY MMM - .-

worvirvING — —
e . ouelf us eyes
05T vive $ | ¥6L6) $ 1062292 $ 812 $ | 5218 $ 1686t $ | 062¢ELy $ 0.8/ $i- $ - $ Gcl T | epsw eed opeisily | 66
o : o Ojuels) u3
8€.0/8'9 $ | /876E $ | 260268, $ | 8GEGY $ | ¥9¥'seee § 19¢80C $ | 2901p08 | ELTOY $ | 250°GLLY $ | 860/ $ y.l ZN | OAONNOSId epiind | ¥'G
£exee
ojuesb ap
e . UISop|eq uoloe|eIsuy|
219zeeee $ | 8E0VEL $ [ viP88L'6T $ 1192 vb) § | 09T 1eC L $ | 067 ¥9 $ | 290iv08 § | EiCop $ | 9262851 $ | 6Y5€8 $ 1203 N dossiuwng | g'G
e . epep|os 04108(3
8.L1%0G $ 1291 $ | v PPy S $ | 9sTl § | ¥0CT 946 $ 190641 $ |- $1- $1- $ |- $ yeY OM gjew ozisndy | 7’6
1sd 0057
3p 0}RIOU0DY)"0
0}0I0U02 9seq
. . eoe|d A zp'0 opelsie
08826871 $ | 02968 $ | 899'60€ ¥E $ | 8L 26) § | ¥20'€5C°9¢ $ | 162802 $ |- $i- $ |- $1- $ vl ZN| osdepuseppund | LG
- $ i $ - $ - $ - $ sasvasosid| S
. . eosunw
0¥8'198 $ | 088 Ly $ | 0820¢6 $ [ 01216 $ [ 869124T $ | 186ES) $ 1019988 ¢ | &bl $ |- $ |- $ 8l N epadepind | G
epeyoe}
eled eosynw
s . elpald ugtoe|elsul
86E0CL'Y $ 116822 $ [ 0976119 $ | 0/6'6E€ $ | ¥68°961'S $ | €8E°60E $ 1985660C $ | 261 § 1TL8lse $ | ¥SvS61 $ 8l N aofsiuwng | 'y
g)ayed
09 LgIDeUILN{
B 3 BOUPAIS BLAgN}
¢89'¢ele $ | y6v'8E $ 26T LIve S RZANY $ | BLELEY § | IWSL $ |- $ - ¢ |- $ |- ¢ 86 I | op selebosr souesay | €y
one ) S0INW SBUOIOE)e|IP
061 €05} $ | Zv00g $ | 0Sy'268'€ $ | 99618 $ 1 00808Y1 $ | #vL6l $ | szreerL § | 68661 $ | 005¥LL4 $ | 099Gl $ 5l W] Asomgl Seded | T
. . o somny | 1L
¥/9°086C $ | 669'¥¢E $ | 925°0€8°¢E $ | L¥SvY § | ¥9L€LEt $ | v26'S1 $ | ¥SLvLLL  § | 6E6'6) $ | 2vii9g) $ | L6861 $ 98 14 €] 0s7 8)dyed
soinw
1 87'806'G1L $ | 659 ¥¢ $ | 6LE YRV 0T $ LSy $ | 08E'¥.¥ 0L $ |10282¢ $ 11002516 $ |6E66L $ | €2L96T L $ | 686G} $ 65y N closieeued | L'y
] S . S - $ . $ - $ 3aNVd | b
. . 0}2J0U0D
266605 $ 195872, $ | 20L62y $ 19819 $ | 28EGLT L $ | 929¢€L) $ |- $ |- $ | ¥E0'96Y $ 129802 $ L ZW| ususpuyAedwey | g¢
681462 $ | 89¥ $ | 0182 $ | 2906 $ | 0E8'%59 $ 190641 $ |- $ 1 $ | GE0'SS¢C $ | LE9Y $ G§ ON ozionjar 080y | /¢
ellepy aknjouj
. (IS4 000€)01°
- $ | 6¥5'982 $ 1 $ |429'92¢ $1- § | 16T ¢ $ |- $ |- $ |- $ | GeET) $ 0 EN | OBiducddseqedld | 6
91619 $ | ¥66°7¢ $ 19/8'86 $ | PE9'SE $ | 78999} $ 190641 $1- $ |- $1- $1- $ 12" NN | goNodyssleouy | y¢
4}

A 810ZIAEION I NQIDY.LIDIT HU OSHIOHd dVINVIHAY VHVd H0LIIS TAA SISITVNV A SOINAYd SOLNIWNNI0d ‘solanLsy




09

03 AOE TEIIWETTdSO MMM

sosoumwe s&.ﬁ.ﬂé:ﬁi m:wv
| omvimommy, — ppns) — presS
252°0/8°¢C $ | vvE 962 $ | ZE0GHES $ | 621'899 $ | zereel $ | ¥08¥C $ |- $ - $ | 825081 $ | 99522 $ 8 il uopejeisu | L8
OlMAaIA
AVIIVIIW
‘vy3Iavi
. $ - $ - $ - $ - $ VIRIZINIdYYD 8
sesedwe/d
88788} | $19T1¢E $ | ¥95'€8CL § | 8L0¢E § | vizaee $ €566 $ - $ - $ - $ |- $ 8¢ NN ouep einpady | ¢/
G29'50¢E $ | S¥9'6C § | 05TE6SE $ | 9pL8C $ | 0520¢6 $ |yl $ |- $ - $1- $ - $ Gli W ow&%mcmom_no_\u !l
‘epiin
Ayt eINONASD
'S01I0S8208
‘9Anou) wwg
pleogiadng us osel
0[310 3p UooBRISUI
yyGGe0Cl $ | 25986 $ | 26E 00 bl $ | 9c0gLl $ |22LTiLOl § 1 10E88 $ ]9¢8'8908 § |8€L°99 $1- $ |- $ al N dojsiuwng | 7,
- $ - $ - $ - $ - $ 0sSvd 01319 L
8¢h 166 $ 186511 $ | 826'9.Z) $ | 8v8yl $ | 9€8'89C $ |9t $ |- $ |- $ | ZLL'9SL $ | 268 $ %8 il oonseld ooms3 | 69
S0Y09)
¥96'¢G1'8 § | 8plel § | 65T L6 L $ | eoeel § |SrL 9T $ |Sory $]z88°1es6  § | w001 $ | £€20'649¢C $ | LIGY $ £65 ZIN | Asoinw esed oomys3 | 99
soinw esed odue|q
8L0'96}°} $ | 12902 $ | 8LL1BTL § | Hee § 2.l 68y $ [vev8 $ 18922201 § |96v8) $ |- $ |- $ 86 N | odi) oouelq OUIA | /9
UOIDBZI[BYSS BJjleWe
¥02°890°} $ 128602 $ | 26LvSL ) $ |96L2C § | 8958ty § | pev8 $ 1260204  § | LOSEL $ |- $ - $ [ N oo_ESSE_M 99
S0Y03) eJe
096'¢6L § | 959°CC $ |0 L0L $ | yv0°0C PRI A4 $ | 6¥¥9 $ |- $ |- $1- $ |- $ S QW | Il ody eOURIg BINJUIG | G°Q
9jaued a1qos
-SaUesal aAnjoul
SOUBLU SOP 0498}
y8v'08.°} $ | 869°0¢ § 1096251C $ | 0L § | 82ETsE ) § |aeee $ |9oce6e9tL § | 26082 $ - $ |- $ 8g W | subeaxodgeimug | 9
so4oa) £ soinw eied
799¥89'L § | 68561 $ 19809¢CC $ | 10092 § loL89ols $ {6ee8 $ |- $1- $ - $ |- $ 98 TN | [eUsloegiUY BIMUI] | €9
soyos) eled
I BLEC § 185992 § | 18L2€0¢ $ | €962y § | cTesent $ {906}L $ - $1- $1- $1- $ 8 N _m__msm@s\eec_m 29
ICE
908'6¥8 0} $ | 85992 $ | 8852089k $ | ¥8C LY § [ erLssy $ | 906L1 $ |- $ - $ |- $ |- $ L0y ZN | [RUSIORGIUY RINUI] | L9
- $ - $ - $ - $ - $ SVNINIA | 9
onueih
us sossuinbse
A sosid ejed eyes
BIpal ap uoioele)sU)
G/8¥9E Y § | 6l6¥E TN YA 4 §ELLie $ 10002699 $ 19.6°¢S $ | 062¢ely §|0.81L€ $1- $ - $ Sl a4l dojsiuwng | 9'g

8102 3 £10 oN VII'Tdd NOIDVLIDIT 10 OS)0Hd UVANVIIQY VIV YOLIAS THU SISVIVNY A SOIAMI SOLNINNIOT SOIGNLSH




s0001 vwi) B 39%0&.9, ﬂ.m.i

C65'¥5¢ $ | 9562 $ | v¥6'vLT $ | 2658 $ (9L LLL $ | €Lv€E $ |- $ |- $ - $ |- 3 43 n osid e salepuy zLe
[CEEIREE]
einjuid ap

eded OMSOLI0oNUE
ahnpuy)

. ) ) 1| wwg=s ¢ ua cibbu
08F'Gly SR 274 $ |SLL8py $ | G6€°9C $ | £09°€0€E $ | 65821 $ |- $1- $ |- $ |- $ Ll W Qjuslweusd ogny 118
Q104INYIN

- $ B V3uv viyaant
$ - $ - $ - $ NINOISIAIG | 1’8

oriwnye us eusjipad
U0d g+§ OpeUlWe|
OLPIA US BUBJUA
e } . ) 3p UoLeEIsUl
9120¢cL $ | Z6Z8LE $ | S9£'906°L $ | GGLEYE $ | 1£1°908°0¢ $ | L6€6EE°) $ |- $ |- $1- $ - $ £¢ NN aonsiuwng | g'g
. . ) ejny [BuOIN}ASU|
§60°L4S $ | S9€'Z61 $ | 20y'069 $ | ¥EL0ET $ 12807/¢8 $ 1610121 $ |- $ - $ |- $ |- $ € NN einpeus) | /'g
_ . _ pepunbag
G12'698 $ | Ev81LL $ | 056'/26 $ | 065'68L $ 169912y § | £ECH8 $ | 08¥'CS9  § | 96 0EL $ |- $ (- $ S NN epafous) | 918
ePEaWoH
eInjulyg

e . o i 06’} BlseH ojjlousg
985vbT $ | 9Ty $ 10252/9¢ $ | 0Z¥'Sy § | 860°95.°1 $ | £8926C $ |- $1- $ | 265020 $ | cEyeL $ 9 NN O0lfglely 00Jely 1 G'8
epeswoH
einuid 06°)

. . ) ] - GB0 BIseH s|qoq
4783 $ | 9s8°0C¢ $ 199ETrL $ | €8L1LE $ | 2£6°268 $ | 99V oy $ |- $ |- $ | 201 LEL $ | 16589 $ 14 NN ODjEION 00BN | +'8
epeauloy
RINjuld ooued
nue ‘epusbiows
eJed pepunbss ap
OJUBILIBUOIJO. U0D
91q0p 651 Edllglsw
o . o epand uotoee)sul
£G6'6620L $ |169866¢ $ |Le06rT Tl $ |200€80F $ | p20PEC' $ |800822C $ |- $ |- $ | 9’885 $ | 2rL'g6L $ £ NN sojsiuwng | €8

0’} U™ sjuejug
20UEg BOIWLIO)
U0D BIOPE U 9|qop
I . - . elend ap Uopejelsul
961'2/91 $ | 8658€8 $ 1281181 $ | 989'606 $ 1829001 $ | 680°€/8 $l- $ - $ | ¥2£/98 $ | 289€EEY $ 14 NN sojsiuwng | g8

elepep £
BOlIglol Blsjuidie)

r BIOZAA EIO-N V]




9

coonivm; LS,
il osusiaung
o

0 AOZ TeM|IW{elidsoy MMM

| norvbmmommgs, — popnvy) — prprs

BUIBIXa UoDBUIWN]
9€9'819 R RATAR N4 $ 1221899 $ | 60L22C § ] Iy6EEl $ | 209y $ |- $1- $ 1 $ - $ £ un ejed eples | g0}

00ISeyq
yE6° LS5 $ | 86681 $ |siziss $ | Sovese $ | reeel $ | vy $ |- $ |- $ |- $ |- $ £ NN SuauiooewoL | 20}

epejnBas
3)UBILI00RWO}
8v6€99 $ 1859011 $ | 8£0089} $ | €1062¢C $ |788/9¢ § | Lvohy $ - $ |- $ |- $ (- $ 9 NN esed epies | 90l

JELLIOU B}UaLIC0BWO}
891169} § | 869501 $ | 808'GTEE $ |€9820¢C § 1 2sEvLs $ |9y $109L0LL  § S8y $ |- $ - $ 9 NN ered epies | o1

S0dIN03 A
SIINIRHHOIVWOL
} 3 . $ - $ - $ - $ vivd SYaITvS

0{|I0Uas 8qeINWUOCD
Jojdnusgjut
9/€89¢') $ | 869'G0L $ | 89E V6V $ | 98202 $ | ¥92°6ES $ | Lv9vy $ |- $ |- $ | 9e009C) $ | £00°G04 $ L NN eled epies | 50)

ojjiouas Joxdnisau
LB $ | 869501 $ | 2800L6C $ | £98/0¢ $ | 860'629 $ | Lv9vp $1- $ - $ | Zv00lr) $ | €00'G0L $ bl NN eied eples | 40}

08INOD
30 SOLVHVdY
. $ - $ - § - $ - § Vivd SVAIVS

SEPALIOJ. UCD
LNy ap $810)08}8p
898'658'C) $ 1295816 $ | 26669061 $ 1 82r9.0') $ | 850629 $ | Lvovy $ |- $ |- $ |- $ |- $ vl NN esed epieS | €01

eouabiswa
ap eleuwn|

L9vy $ |- - $ 0 NN | opeiqunie ap eples | 0L

069'6€0°C § |695°€0Z § 1050'725°C $ | S0v'¢5e § | 047 9py

09 X (09 eleurunt

8£6'602'8 $ | 9828%C § | 786°€86C) $ | vSr'e6e R A YA Y9y $ |- g6 NN | opeiglnie ap eplles | |01

NOIOVNINNTI
varnvs
SYOI410313
SANOIOVIVISNI 0L

“> “> ©“> ©“>

“> “> ©“> ©“>
©“>

“> ©“> *> o>
1
©“>

"e1I2}0}e0 e| op
$810|0 8P UOIDORNXS
ap BOIlBIAW BlSJOND
2115529 $ | 211529 $ | 125589 $ | 1255509 $ | 887565 $ | 982665 $ |- $ - $ |- $ |- $ ! 189 op uoeoigney | 16

- $ - $ - $ - $ - $ SVYId31Ind 6

uoroenbal
8|qop ap ewa)sIS
eled epeziueaeb
OLIatH ap e|ep
96022 $ | TLLS $ | TET66T $ | veC9 $ 1 0CEvIC $ | Sory $1- $ |- $ |- $ |- $ 8y N ua eJnjonisy £le

(=2




03 A0S IBTI|IWETIASOY MMM

£0001 Vivd)
VRSO

ey AP A

€9

ggr—g

_ nonvinrommgy, — popiyvy) — prpes.

016'06€

016'06¢

€8l ¢y

£8Ldcy

166'68Y

166687

sozeig Uod sied
Blle 0LOOST EliS

1C0L

91998/

919682

Sov'8y8

G9v'8v8

rc'ess

9rC €58

(sauopD8s

SOp 7 ua epesawiolbe
RISPRW US

8|qaniLu) JopeAlyoI.
uod 7 ud oleq oijus)

0c0l

SOR0SINV
AS$37830N

09€°€E9

02601

250789

y6L b1

065'¥90°)

Gse'8l

‘(euapdos

aknjoul) uoroeulwN)
esed uoiooasiold

ap BwalsIg

61 0L

v19°685°€

26846

2e0'880'y

9£6'69

81860

6elL

{opeiquine K sowny
U01003}ap 8p pal
esed) ¢/, LW 0qnL

810}

¥6¢'10')

6vG'841

260°¢s8°L

¢89'80¢

|04 74

6l0ve)

0LLZELL § | 984881

06 X 0G osed ap ele)

210l

000°288'}

002881

0e8'11LE

€81

050°Ze9')

S0/°€91

eiouablawa
ap SeueuInTg

910l

¥eL'62'C)

22 09e

§90'169'9¢

§68°£95

081°56¢'9

&>

0v6 €El

MOy d37
09X09 op seleuwn’

GL0L

SOYLSININNS
SO¥10

868 9¥5'€

98v'8

§69°0£8'€

58068

6vE 89

EPSEL

ey W

" 9P LW3 0qnL

vi0l

026 6EY

086601

CLLSiy

84481

80069

¢sC9)

«} 3q LNJoant

€L 0l

82C'€8Y ¢

vi87¢L)

8CY'99C'¢

viy8yl

0cL iy

09681

(44 W

«</L1L 30 LW3 0ant

45\

¥87'0.20L

©F | (e | |

869'58)

& (A |3 |

8£9'898'9

&> | | |65 |

Lo'hol

@ | (e |

¢08'95¢’L

@ | |ea | (e

699'1C

©®> | | e

& | (& (& |
'

@ (e | |
'

@ | | (67 |
'

@ | | (&

86 i4

£ 30 LNJoanL

10l

OHJ3L

V1SVH SO¥318vL
30S30 ¥3INOdSIa
v viyianl

29.6¢L'S

68486

8/9Y12L

16E Vel

¢58'94L

peEEL

seleuin|
LQIXSUQDIBUI
9 alejuop

oLoL

SYRIVNIWN
3rvINOW

08669.¢

068'5¢1

986¢45Y

£98°20¢

vEC 286

Y9y

vOB'LYLT  $ | 2E9¥CL

$ |- $ |- $ [44 W

safejoue £ sapodos
oo Wo Qg ap
sa|qeoeyod efapueg

14018V

SY(3ANvE

BI0ZAA ELON V]

ENOIDVLIDIT 0 0S3004d HVINVIAQV VEVd HOL

CIHU SISTTVNY A SOIAGHd SOLNAWIIOU SOIINLSH




00 AOT IeH|IW[EIdSOY MMM —_—

¥9

o
bainis et i 3 Lrh

| orvimowms, — pepreg) — prpes,

00805}

008.051

79879

y98'29Y

085°0€9

055°0€9

Bpuos uis enbig
olswoibiyowse |

000000°¢

000000°€

000'0yC°€

0000vZ'€

049°99¢

0£9'99¢

S 1 $ - $ - $ - $ | 189

Plojiuey
ap SBWaYS djuowaq

9¢l

3790a
NOIVINOIY
30 YIW31SIS

000°000°GL

00000064

000°00¢'91

000°002'9}

19°€E6'C

19€°€E6'C

$ - $1- $1- $ |- $ b 189

709 ‘ousbom ‘aiy
‘ousBiXQ ap plojluBp
ap UCBJRISY|

625'€280¢

6¢5'€28'0C

Ly'68Y e

Ly'687 ¢C

v6.°160'C)

v6.'160°C)

GG ousbixQ ep
plojiuey eled ozeig
aAnjou) ousbonN ap

OONBUWOINY [OU0D
BLUSISIS ONISIUILNG

vl

625'€28°0C

6¢5'€28°0¢

LY'68Y ¢

L1'68Y'2C

¥6.'160°Cl

¥6.160C)

$ - $ |- $ |- $ /- $ / NA

GXG ousBixQ ap
plojiuepy eled ozeig
aknjoul zo7) sp
O2NBWOINY |04U0D
BUWS)SIS oASILILNG

44

885 0LY VY

88500 vy

GEC'820°8Y

GEC'8208Y

098'654'9¢

098'652'9¢

¥Zxpg ouabixQ

ap plojiue esed
ozeig aAn[ou aury ap
0ONBWOINY |0AHU0D
BLSISIS ONISIUILNG

41

8850y vy

88504y ¥y

GET'820'8Y

GET'820°8Y

058'€99'/¢

258'€99'2¢C

¥ZXyz 0UsbIXQ 8p
plojiuey esed ozeig
aknpu ‘ousBixQ sp
OONBLUOINY |OLJU00
BLUBJSIS ONISIUILNG

el

“*>

“*>

0dino3

4

91912y

9l9'ley

Gye G5y

GyesSYy

026'¥6¢

026'¥6

61879 $ ) NN

2100 3P
Jeuy ezaydwijk ossy

«*> |

'
©~>
'
©®> | «*> |

O3asy

22

7586} ¢

7/5861°¢

9c8LlLe

aeLILE

18G6G/¢€

185°6/¢

SejusISIXe
S8pal oIldY

0col

@« | &*> | «*> |

«*> | &*> |

SOl

000'0Cl')

0o00ch'}

91¥'es0’l

9Ly'es’)

66’1l

Ge6'LLL)

ZNI7) seusnpu|
aqnu sub
soisend 9}, Jox007

hussy
eiban

8107 3A €10 oN VII'TANd NOIDVLIDIT H{ OSHIOU VLNV AV VUV HOLDIS 1A SISTIVNY A SOIATR A 5




03 AOT Te3jiW]eIdsoy MMM

_wonvbmvnmgy, — popiey) — pres

000'546C

000611

000€Lce

0ze'8el

00412c)

898'8y

|4

ann

%] 18P UQIOEIOBje
opugjnaen ‘1adod

21

000°ssE'S

00Z¥ie

00v'€8.S

9eeiee

050'661 ¢

296'/8

S¢

ann

eoJew unbes "sewo}
Sej3p €10} |3p

%} |8p Ugoejose
opueInoen

‘00ljelo|y 0pnos3

Izl

0591y

999}

SL6vY

6621

G¢l'16

606'¢

§¢

anNn

eoJewW unbag “sewoy
Se| 8p |ejo} 3P

%1 18p uoloejosje
opue|nojes
(eusuio)

) ewoj ojsanday

GLZ)

000'966'6

09y

0019620}

34}

005'€8EC

GELL

0012

anNn

eseoles ap
aseq esed BuQ 1y

1%

0009666

09y

00196201

LL'S

000282

0L2¢

001

ann

1adod BuLiQ Iy

£zl

000'966'6

09y

00196201

WS

008'095'G

8¥9°¢

0012

anNn

ejnaje ap odiano
eled BuiiQ iy

454"

ealew
unfiag ooiseq
ojualUIUAUEW

8P 1y "ssjeuldipaw
saseb ap

pal ojuBIWUIUBK

000°000°0¢

000°000°0¢

¥58'200'6

v58'200'6

189

SO[BUIOIPIN Sally ap
uooelauab ap eale

A plojiue B8l 81U
SINGE UQIoeDILIBY
swiedw3

154"

G5l 05¢

£¥6¢

0€1°04¢

8LL¢

06€¢6¢°€

pEL'8E

8

W

{opeusy

9p ea.e eisey
uoioenbas ajqop

ap BWASIS 8psap)
.} 8p Y odj euagn
U8 pal ap uoioeAL(Q

0LelL

0091217

008'%Cl

82€'16¢¢C

y8.¥ElL

§60'689

GES Oy

ll

A

(49u0y| odi} 0yoneo
0Sld) soIpulo

eied uoosiold

ap solede)

000799}

000zes

0cl 46}

095868

96¥°0v¢

8vC 041

NN

T REN
ayodsues ap odinb3

210G 434

BLOZAA£10N]




03 A TeINjIW|e3idsoy MMM

99

s QRS @U
ooy LA

| morvimmonmy, — pypyvy) — prprs

SYWVY
OLNIIWINILNVIN

000°08¢ V)

000'8¢2

00v'¢zysi

0¥0'25¢

0¢r0se’s

205'CCh

anNn

{osid Jod sealy

¢ opugnaen) ey
Jod pepienbug;sa
ap egenig

A ealy ap 8)0)

444!

0000/6°¢

00565

009'G58°¢

09¢¥9

00v el

06811

NN

"ea.e |8 epoj Jod
09 "xoide opnoje)
"0} Ua|LLBLOIDUNY
3p egenig
‘OJUBILLIUB}URL
‘uoIsiAgy

'8102 3p SENAIRA

744}

000066 ¢

045¢

000'266°9¢

9%8'¢

0002¥0'G

el

$1- $ |- $ (- $ |- $ | 000L

W

REH

‘e0ixod3 einjuid
:afnjoul ‘(jendsoy jop
B3R I8 U8 TN 000°0¢
"xoide ojnojes)

'sef epeo Jod ofny
8p uoleZIeYsS ‘66
-Vd4N Buliou upbas
BINjUId ‘Blagn |

x4

000'9/6'65

09582

00572419

S¥80L

0018£6'5¢

191°¢)

$[- $ .- $ |- $ |- $ 1 ooz

NN

{"ojusitueuoiouny
ap egonld ‘opelly
‘auuesaq ‘ssesbuz)

aknpu sBuip
3P 11X 8p ugloeje)sul

3 OjusHLUIUB)UBW

‘UISIASY :SBWO |

612

sajeuidipaw saseb
pas 8p ‘oAjuUBARId
ojuslwnudjuey

005°¢or'v

005'8Z}

0056181

08/¢6)

00€'89¢°}

CELYS

ann

e3JeW Unbag "seuo}
SEj 9P [EJ0) op

%} 8P Uotdejosje
opugnofe)

"BINAJRA 8p odian)

81Tk

eolew unbag ‘sewo}
SE| 8p [EJ0} 18p

810230 E10 N VOI'TANd NOIDVLIDIT U OSHIOUd VLNV IAAV YUV UOLIIS ‘TIU SISTTVNY A& SOIARI SOLNAWNIOW SOIANLSH




L9

®

XA S AT

03 AOF TeTN|IWBHASOU MMM e

_ worvimrommgs, — popavy) — PHILS .

0001 w3
VIO

|op eaJe |9 Bpo}

Us 800 ap sefen

09 ap opewixosdy
opuenoen
‘(sefny op eganud
‘OjUBILIBLOIOUNY
ap egenid)
2Anjouj SopeslyILan
SOASNU SOJIRWIQUBIA
3p UoIoE[BISUI

3 OJUsILLIUBILEW
000ZiLS $ | 00Z°G6 ¢ 10968919 $ 1918201 $ 10299626 § | 2.288 $ - $ - $ |- $1- $ 09 aNn uoIsIey | 122}
3140230 SVIVD

- $ - $ - $ - $ - $ OLNIININILNYIA
$3J0]0NpPSuel |

061 opewixoide
o[noje) "seuuely

SE| 8P {€10} 18P %, 18
OpUB|NOEY) “BULB|Y
000'vi L $ ] 000¥LL $10Zi1LL AN $ | 208'9vE $ | 208'9KE ¢ |- $ |- $ |- $1- $ ) aNN eled Jojonpsuel} | 927}
‘seue|y

SE| 8p [0} jop
%) I8p uotoelosje
opugnojey
00v'LL § 1 00YLL $ el $ 1 2LLL § | 6298 § | 698 $ |- $ |- $ |- $ |- $ l ONN | "MGLL Y00€E 3igisnd | 6Z°2)
“Seuuely

SE| 8p [ejo} |9p

9%, [9p ugpelSye
opugnoen
"euaIsleY A BolRp
unbag |edioulig
00565 $ 100565 $ 109Z'%9 § 109219 § | BEL Y ¢ |8l vy $ |- $1- $1- $ - $ b aNN mEa_<mum_Q_mE (744}
JENdSOH

|op ease |3 BPO}

U9 Sew.e|y 09 ap
opewxaidy ojnojes
‘(-ojusiWBUOIOUNY
ap eganid
‘OpeLLy ‘duiessq)
sojsanda) saiqisod
ap uoKoeleISUl

9 OJUsILIUB)UBW
000°0v4 'L $ 100064} $ 100z hLLL $ | 0z6'8Z1L $ | 080008°S § 189916 $ |- $1- $ |- $1- $ 09 anNn ‘ugisinay | £2°¢l




09 A0 BT |TWETIdS Oy MMM

89

soao vy SRR m,wv
AVCRASON DU,
PO L

| morvbpmonmypy, — pvpnvy) — prprs

69€'Cv9 8.

Sv6'T6C'ZI6

2T'T09°05¥

W.LOL HOTVA

L0E'€SY'9

%6l

98S'v.Lv'L

%61

6¥T6ES'E

%61

avaniLn
¥13480S VAl

vl 796'¢E

%S

626'6€€°6¢

%S

¥e9'.29'8)

%S :

avaniLn

V6L 4L 4L

%¥

166'€09°€2

%€

861 '708'62

%8 -

SOLSIATIdW

169'/6/0F

¥ | | |

%9

006°GL0°GS

@ A (A P

%L

€19'810°9¢

@ (P (A P

&> ([ | |

%l -

NOIOYHLSININGY

£06'8v.°LL2

260vZLYLE

GE'TLT V6L

TIAID vH80
070530 01509

Zr8'¥62'6.9

€15'86.°981

8.V'265TLE

wioL
0103410 01S0D

00077589

008°08¢ $

025°220'%L

voZ LIy

08/ v5. ¥

1618

$ - $ |- $ - $1- $ 081 ann

SOJJSWOUEN (9] dp
opewrxoide ojnoje)
‘UgIDeIqIED 8P
OPEJYIR0 U0T IS d
00zeQ.l enee)
.8/] BIOSBI} UOIX8U0D
ap onpwWoUBy

el

005268

005'/6¢ $

006€96

00g'iee

9204

6295

$ |- $ |- $ |- $ - $ ¢ ann

‘800 ap
sele) se| op [B}0} jop
%€ 18P UoIoBJOsje
OpUBINOJRD) "Sl00
ap efes eled ooljlioy

8¢l

‘|e)idsoy

8107 3A E10 N VOI'TANd NOIDVLIDIT 10 0SAD04d VLNVIIAY VHVA YOLIAS 13U SISITYNY A SOIAHMd SOLNAWNIOA S01aLSH




9.2.7. PRECIO DE REFERENCIA Y PROYECCION CANTIDADES MINIMAS

El comité Econbémico estructurador realizo el andlisis de las cotizaciones allegadas y de los valores de las bases
de datos de otras entidades del sector de la construccion. En el analisis se evidencia que una de las cotizaciones
supera el valor del presupuesto asignado, sin embargo esta cotizacion se toma como referente del valor unitario
por item, adicionalmente los precios consultados y cotizados presentan diferencias considerables entre los
mismos, es decir varian con relacion a los costos, por tanto el comité econdmico realiza la comparacion de los
precios item por item.

Por lo anterior, con el fin de obtener precios que se ajusten a la situacién actual del mercado se establecen los
precios de referencia tomando en algunos casos el menor valor cotizado por item y en otros el promedio de los
valores cotizados de cada item como se describe a continuacion:

CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASE I PRECIO DE REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y localizacion M2 189 3 32441 § 613.116
1.2 | Cerramineto en drywall a una cara M2 40 $ 54748 | § 2.189.933
2 |DEMOLICIONES -
2.1 | Demalicibn de muro existente M2 75 $ 39999 § 2.999.925
2.2 | Alistado de muro existente en mamposteria | M2 284 $ 21509 $ 6.108.556
2.3 | Demolicion placa en concreto (soporte M2 12 $ 156.212 | $§ 1.874.544
equipos existentes)
2.4 | Demolicidn de piso existente incluye M2 200 $ 15873 | $ 3.174.600
demolicion de alistado hasta el nivel del
nuevo piso a instalar.
2.5 | Desmonte de puertas UN 5 $ 46.394 | $ 231.970
2.6 | Desmonte Marcos Metalicos UN 5 $ 41242 § 206.210
2.7 | Desmonte de ldmparas y Luminarias UN 12 $ 122351 % 146.820
2.8 | Trasiegoy Transporte de materiales M3 92 $ 671151 § 6.174.580
3 | MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN $
CONCRETO
3.1 | Muroen bloque No. 5 M2 100 $ 52439 § 5.243.900
3.2 | Columnetas de confinamiento ML 30 $ 481171 § 1.443.510
3.3 | Viguetas de confinamiento 12 x 12 ML 28 $ 412421 % 1.154.776
3.4 | Anclajes Tipo No 3 UN 14 3 32994 | $§ 461.916
3.5 | Placa base concreto .10(3000 PSI} Incluye M3 0 $ 286.549 | §
Malla
3.7 | Acero refuerzo KG 55 $ 4687 § 257.785
3.8 | Rampay Anden en concreto M2 7 $ 61.386 | $§ 429.702
4 |PANETE $ -
4.1 |Pafiete liso 1:3 muros M2 459 $ 34659 § 15.908.481
p ML 86 $ 34659 $ 2.980.674
4.1
afiete Liso 1:3 Muros
4.2 | Padete 1:3filos y dilataciones muros ML 75 $ 19893 $ 1.491.975
4.3 | Resanes regatas de tuberia eléctrica e ML 58 $ 38494 § 2.232.652
iluminacién con pafete
4.4 | Suministro e instalacion piedra mufieca para | M2 18 $ 228911 § 4.120.398
fachada
45 | Pulida piedra mufieca M2 18 $ 47.880| $§ 861.840
5 |PISOS-BASES $ -
5.1 |Fundida en de piso alistado 0.02 y placa base | M2 174 $ 85.620 | § 14.897.880
concreto 0.06concreto de 2500 psi
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5.2 | Refuerzo malla Electro soldada KG 434 $ 11617 $ 5.041.778
5.3 | Suministro e Instalacién baldosin de granito | M2 174 $ 134.038 | § 23.322.612
33x33
5.4 |Pulida Piso-Nuevo En Granito M2 174 $ 39487 $ 6.870.738
5.5 | Alistado para media cafia en grano ML 125 $ 19794 | § 2.474.250
5.6 | Suministro e Instalacion de media cafia para | ML 125 $ 34919 § 4.364.875
pisos y esquineros en granito
6 | PINTURAS $ -
6.1 | Pintura Antibacterial para muros M2 407 $ 26616 | $ 10.831.084
6.2 | Pintura Antibacterial para techos M2 87 $ 26658 | $ 2.319.246
6.3 | Pintura Antibacterial para muros y techos ML 86 $ 19.589 | § 1.684.654
6.4 | Pintura Epoxica gris techo dos manos incluye | M2 58 $ 30378 | §$ 1.761.924
resanes-Sobre paiete
8.5 |Pintura blanca tipo Il para techos M2 35 $ 21350 $ 747.250
6.6 | Pintura trafico amarilla sefializacion ML 52 $ 205521 § 1.068.704
6.7 | Viniio blanco tipo | blanco para muros M2 58 $ 20621 $ 1.196.018
6.8 | Estuco para muros y techos M2 593 $ 13556 | $ 8.038.708
8.9 |Estuco Plastico ML 86 $ 11.598 | § 997.428
7 |CIELO RASO $ -
7.1 | Suministro e instalacion de cielo raso en M2 122 $ 93477 $ 11.404.194
Superboard 8mm incluye, accesorios,
estructura k24 y pulida.
7.2 | Media Cafia en yeso ML 125 $ 25.645| $ 3.205.625
7.3 | Apertura Vano P/L&mparas UN 38 $ 312761 1.188.488
8 | CARPINTERIA MADERA, METALICAY $ -
VIDRIO
8.1 | Instalacién Carpinteria Metalica y Madera ML 8 $ 296.344 | § 2.370.752
8.2 | Suministro e instalacion de Puerta dobleen | UN 2 $ 838.598 | § 1.677.196
Madera con formica Blanca Brillante R.h 1.0
8.3 | Suministro e instalacién puerta metélica T55 | UN 3 $ 3486555 | § 10.459.665
doble con accionamiento de seguridad para
emergencia, anti panico Pintura horneada
8.4 | Marco Metdlico Doble Hasta 085 -1.50 UN 2 $ 320856 | $ 641.712
Pintura
Horneada
85 | Marco Metalico Sencillo Hasta 1.50 Pintura UN 6 $ 383510 § 2.301.060
Horneada
8.6 | Cerrojo de Seguridad UN 5 $ 1718431 $ 869.215
8.7 | Cerradura Institucional Aula UN 3 $ 182173 | § 546.519
8.8 | Suministro e instalacién de Ventana en vidrio | UN 23 $ 331024 | § 7.613.552
laminado 3+3 con perfileria en aluminio
9 | DIVISION EN TUBERIA AREA MANIFOLD $ -
9.1 Tubo cerramiento negro en 3" e=2mm M 17 $ 22898 | $ 389.266
(Incluye anticorrosivo,capa de pintura L
electroestatica)
9.2 Anclajes a piso U 32 $ 6674 $ 213.568
N
93 Estructura en Varilla de Hierro galvanizada K 48 $ 5490 $ 263.520
para Sistema de doble regulacion g
10 | DUCTERIAS $ -
10.1 | Reubicacion de ducteria metalica de GBL 1 $ 6.255112 | § 6.255.112
extraccion de olores de |a cafeteria.
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS $
SALIDA ILUMINACION $ -
11.1 | Salida de alumbrado luminaria 60 x 60 UN 33 $ 248786 | $ 8.209.938
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11.2 | Salida de alumbrado luminaria de emergencia | UN 10 $ 203.569 | $ 2.035.690
11.3 | Salida para detectores de humo con UN 14 $ 918.562 | $ 12.859.868
acometidas
SALIDAS PARA APARATOS DE CONTROL $ -
11.4 | Salida para interruptor sencillo UN 14 $ 105.698 | $ 1479.772
11.5 | Salida para interruptor conmutable sencillo UN 12 $ 105.698 | $ 1.268.376
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y $ -
EQUIIPOS
11.5 | Salida para tomacorriente normal UN 16 $ 105.698 | $ 1.691.168
11.6 | Salida para tomacorriente regulada UN 6 $ 110.658 | $ 663.948
11.7 | Tomacorriente bifasico UN 3 $ 185.978 | $ 557.934
11.8 | Salida para iluminacién externa un 3 $ 2062121 $ 618.636
BANDEJAS CABLOFIL $ -
11.9 | Bandeja portacables de 30 cm con soportes y | ML 22 $ 125.890 | $ 2.769.580
anclajes
MONTAJE LUMINARIAS $ -
11.10 | Montaje e interconexion luminarias UN 58 $ 98.789 | $ 5.729.762
TUBERIA A DISPONER DESDE TABLEROS $
HASTA TECHO
11.11 | Tubo EMT DE 2" ML 58 $ 143.355 | § 8.314.590
11.12 | Tubo EMT DE 11/2" ML 22 $ 112874 | $ 2.483.228
11.13 | Tubo EMT DE 1" ML 4 $ 109.980 | $ 439.920
11.14 | Tubo EMT de % ML 43 $ 82486 | $ 3.546.898
OTROS SUMINISTROS $ -
11.15 | Luminarias de 60X60 LED 40 W UN 47 $ 260.122| & 12.2256.734
11.16 | Luminarias de emergencia UN 10 $ 176.203 | $ 1.762.030
11.17 | Caja de paso 50 x 50 UN 6 $ 151.284 | $ 907.704
11.18 | Tubo EMT 1/2" (para red de deteccion humos | ML 62 $ 57897 | $ 3.589.614
y alumbrado)
11.19 | Sistema de proteccion para iluminacion UN 58 $ 10.920 | $ 633.360
{incluye soprteria).
MUEBLES Y ACCESORIOS $ -
11.20 | Centro bajo en L con archivador (mueble en | UN 1 $ 785616 | $ 785.616
madera aglomerada en L dos secciones)
11.21 | Silla Escritorio Malla Paris con Brazos Negra | UN 1 $ 390910 | $ 390.910
Asenti
Locker 16 puestos gris nube UN 1 $ 1.053.416 | $ 1.053.416
Industrias Cruz
RETIROS $ -
11.20 | Retiro redes existentes UN 1 $ 3198574 | § 3.198.574
12 [ ASEO $ -
12.1 | Aseo ylimpieza final de obra UN 1 $ 421616 | $ 421616
13 |EQUIPO $ -
13.1 | Suministro Sistema confrol Automatico de UN 1 $ 44.470.588 | $ 44.470.588
Oxigeno, incluye Brazo para Manifold de
Oxigeno 24x24
13.2 | Suministro Sistema control Automatico de UN 1 $ 44.470.588 1| $ 44 470.588
Aire incluye Brazo para Manifold de Oxigeno
24x24
13.3 | Suministro Sistema control Automaético de UN 1 $ 20.823.529 | § 20.823.529
Co2 incluye Brazo para Manifold de Oxigeno
5x5
13.4 | Suministro Sistema control Automatico de UN 1 $ 20.823.529 | $ 20.823.529
Nitrogeno incluye Brazo para Manifold de
Oxigeno 5x6
13.5 | Instalacién de Manifold de Oxigeno, Aire, GBL 1 $ 15.000.000 | $ 15.000.000
Nitrogeno, Co2
“* Salud — (Calidad — Fumanizacion”
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SISTEMA DE REGULACION DOBLE $ -
13.6 | Demonte sitemas de Manifold GBL 1 $ 3.000.000 | $ 3.000.000
13.7 | Termohigrometro Digital Sin Sonda REF UN 1 $ 150.800 | $ 150.800
5012
13.8 | Equipo de transporte de cilindros UN 2 $ 832.000 | $ 1.664.000
13.9 | Tapetes de proteccion para cilindros (Piso ML 17 $ 124.800 | $ 2.121.600
caucho tipo Konker)
13.10 | Derivacion de red en tuberia tipo K de 1" ML 85 $ 29431 $ 250.155
(desde sistema de doble regulacion hasta
area de llenado)
13.11 | Empalme Certificacion BPMs entre area GBL 1 $ 20.000.000 | $ 20.000.000
Manifold y area de generacion de Aires
Medicinales
Mantenimiento red de gases medicinales. $
Kit de mantenimiento basico Segun marca
13.12 | Kit Orring para cuerpo de valvula UND 2100 $ 4183 $ 8.784.300
13.13 | Kit Orring Popet UND 2100 $ 40571 % 8.519.700
13.14 | Kit Orring para base de carcasa UND 2100 $ 4760 | § 9.996.000
13.15 | Repuesto toma (Kit Tornilleria) calculando UND 25 $ 1.666 | $ 41.650
afectacion del 1% del total de las tomas.
Segun marca
13.16 | Escudo Metdlico. Calculando afectacion del | UND 25 $ 214200 | $ 5.355.000
1% del total de las tomas. Segun marca
13.17 | Popet. Calculando afectacién del 1% del total | UND 25 $ 119.000 | $ 2.975.000
de las tomas. Segun marca
13.18 | Cuerpo de Valvula. Calculando afectacion del | UND 25 $ 178.500 | $ 4.462.500
1% del total de las tomas. Segun marca
Mantenimiento Preventivo, de red gases $
medicinales
13.19 | Tomas: Revision, mantenimiento e instalacion | UN 2100 $ 28560 | $ 59.976.000

de Kit de Orrings incluye (Engrase, Desarme,
Armado, Prueba de funcionamiento..)

13.2 | Tuberia: Pintura segiin norma NFPA-99, ML 7000 $ 35701 $§ 24.990.000
Sefializacion de flujo por cada gas. (calculo
aprox. 20.000 ML en el area del hospital),
incluye: pintura Epoxica, stikers.

13.21 | Valvulas de corte: Revision, mantenimiento, | UN 60 $ 59500 | $ 3.570.000
Prueba de funcionamiento. Calculo aprox. 60
por toda el area.

13.22 | Corte de Areay Prueba de estanqueidad por | UND 60 $ 238.000| $ 14.280.000
Area.(Calculando 3 Areas por piso)
MANTENIMIENTO ALARMAS $ -
13.23 | Revision, mantenimiento e instalacion de UND 60 $ 113.063 ] $ 6.783.780

posibles repuestos (Desarme, Armado,
Prueba de funcionamiento..), Calculo
Aproximado de 60 Alarmas en toda el area
del Hospital

13.24 | Fusible de Alarma Principal Segun Marca y UND 1 $ 55.966 | $ 55.966
Referencia. Calculando afectacion del 1% del
total de las Alarmas.

13.25 | Fusible 300A 115W. Calculando afectacion UND 1 3 68.420 | $ 68.420
del 1% del total de las Alarmas.
13.26 | Transductor para Alarma. Calculando el 1% | UND 1 $ 714.000| $ 714.000

del total de las Alarmas. Calculo aproximado
190 Transductores
MANTENIMIENTO CAJAS DE CORTE $
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13.27 | Revision, mantenimiento e instalacion de UND 60 $ 954311 § 5.725.860
Mandémetros nuevos certificados Incluye
{Prueba de funcionamiento, prueba de fugas),
Calculando Aproximado de 60 cajas de corte
en toda el area del Hospital.

13.28 | Acrilico para caja de corte. Calculando UND 3 $ 207500 $ 892.500
afectacion del 3% del total de las Cajas de
corte.

13.29 | Mandmetro de conexion trasera 1/8" Caratula | UND 180 $ 380.800 | $ 68.544.000

1" 0 a 200 PSI. Con certificado de calibracion.
Célculo aproximado de 160 Manometros

COSTO TOTAL $671.461.803
COSTO DE SOLO OBRA CIVIL $ 272.952.338
ADMINISTRACION 6% $16.377.140
IMPREVISTOS 4% $10.918.094
UTILIDAD 5% $13.647.617
VA SOBRE LA UTILIDAD 19% $2.593.047
VALOR TOTAL $714.997.701
NOTAS:

e La Propuesta Econdmica debe contener en su totalidad el 100% de los items requeridos sin excepcion so
pena de incurrir en la causal e rechazo por este concepto

o El valor unitano ofertado IVA Incluido (si aplica) Vs. Cantidades no podra superar el Precio de Referencia
establecido por la Entidad para cada item.

o Laoferta econdmica debe hallarse en forma totalizada.

e El valor de la oferta economica que el proponente relacione, debe tener una vigencia igual al tiempo de
ejecucion.

e La propuesta economica debera ser presentada diligenciando el formulario configurado en el mend
CUESTIONARIO - SOBRE 2 - OFERTA ECONOMICA a través de la plataforma secop 2.La adjudicacion
se realizara de manera total y la verificacion se aplicara por items.

e El oferente podra ajustar sus precios en la oferta sin que estos superen el valor de los precios de
referencia, el calculo del A.L.U no podra ser inferior al 15% ni superior al 20%, el valor total por item y
valor total ofertado no podra superar los precios de referencia establecidos y/o valor del presupuesto
oficial.

10. CRITERIOS HABILIANTES PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de contratacion, los proponentes deberan
acreditar la suficiente capacidad juridica, para lo cual tendran que cumplir con todos y cada uno de los requisitos
que se establecen a continuacion:

En el presente proceso pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, consorcios o
uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del
presente proceso de contratacion. EI proponente debera incluir los documentos y los formularios debidamente
diligenciados que se relacionan a continuacion:

| CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion de la propuesta, debera estar debidamente diligenciada segun la informacion del modelo
suministrado por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL y firmada por el proponente. En caso de ser una persona
juridica, union temporal 0 consorcio, debera venir firmada por el representante legal, debidamente facultado en los

términos de la ley.
,,“s z ((_ z g.: f—‘Z{ . L "
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En esta carta el proponente debera manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo
€S un Consorcio o una union temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80 de
1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las demas normas pertinentes.

Igualmente, debera efectuar las demas manifestaciones sefialadas en el formato de carta de presentacion de la
propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentacion, las mismas se entenderan
efectuadas con la presentacion de la propuesta respectiva.

Los proponentes deberan tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO
(Ley 1474 de 2011) asi:

De conformidad con el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditacion de este factor, se tendra en cuenta
las multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de Registro Unico de Proponentes y las
conocidas por la entidad a través de un medio idéneo que hayan sido impuestas en una misma vigencia fiscal,
conforme a las siguientes reglas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) 0 mas multas durante la ejecucién de uno o varios contratos,
durante la misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

c) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia
fiscal, con una o varias entidades estatales.

Poder
Cuando el oferente actue a través de apoderado debera acreditar mediante documento legalmente expedido, con
anterioridad a la presentacion de la oferta, que su apoderado esta expresamente facultado para presentar la
oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, el
Hospital Militar Central le solicitar4 aclaracion para que dentro del plazo que sefiale para el efecto o aporte o
subsane lo pertinente.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias de la modalidad de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones
que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos
necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente. En
todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del Codigo General del Proceso.

Dicho apoderado podra ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que participen en consorcio o
union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes del consorcio o union temporal.

En todos los casos los documentos deberan sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior con el proposito que obren como
prueba conforme con los articulos 259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil, y las demas normas vigentes. Si
se tratare de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de La Haya de 1961, se
requerira Unicamente de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al espafiol, debera
ser traducido por traductor oficinal con su firma debidamente legalizada.

Autorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato.

“"Salud — (Calidad — Famanizacisn”
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Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o union temporal requiere
autorizacion de sus organos de direccion para presentar oferta y para suscnbir el contrato, anexaran los
documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual sera de fecha anterior a la presentacion de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexara el respectivo documento donde previamente a
la presentacion de la propuesta se le faculte para contratar, minimo, por el valor propuesto.

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacion prevista anteriormente, el Hospital Militar Central
solicitara al proponente allegue el documento dentro del plazo que le sefiale para el efecto, dicha autorizacion
debera ser expedida con anterioridad a la presentacion de la oferta.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con establecimientos de comercio.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos
de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio de origen nacional, constituidas de acuerdo a
la legislacion nacional, con anterioridad a la fecha en Ia que venza el plazo para la presentacion de propuestas y
con su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditara Ias siguientes condiciones.

a. Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o
matricula mercantil en la cual deberd constar su existencia, objeto, duracién y nombre de su
representante legal o de la persona o persona que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades. El Hospital verificara la informacién en la pagina web www.rue.org.co.
El certificado debe contar con una fecha de expedicion igual o inferior a treinta (30) dias habiles
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio se haga la
remisién a los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.

b. Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio,
de dos (2) arios, contados a partir del vencimiento del plazo méximo para la entrega del servicio o de la
vigencia del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentacion de la
propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Por lo tanto, aportara los documentos relativos al
acto de nombramiento y posesion del representante legal, y demas documentos necesarios para
demostrar las facultades del funcionario.

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las
personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, segun el tipo de
sociedad comercial que se acredite; de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la
celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza
de las diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica
Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza publica, aquellas entidades conformadas bajo las

Leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucion y segun la
participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese de
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entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion se deriven de la
Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que,
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y
requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse el
documento mediante el cual se dio la autorizacién para la suscripcion del contrato, impartida por el érgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la
propuesta.

b. Acreditar que el ente plblico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucion del contrato.

¢. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion de la propuesta y
para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o no domicilio en
Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion colombiana,
sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a
un (1) mes anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades para presentar la Propuesta, participar en
todas las etapas del presente proceso de seleccion y suscribir el Contrato.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del
acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal
para presentar la Propuesta, la suscripcién del Contrato y para actuar en los demas actos requeridos para
fa contratacion en el caso de resultar Adjudicatario.

b) Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad, de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega del servicio o de la vigencia del contrato.

¢) Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente relacionado con el objeto de la
presente contratacion o actividades afines y/o le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion
del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital Militar
Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefale para el efecto hasta la
audiencia publica de adjudicacion.

El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podra ser el mismo apoderado Unico para
el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los
efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o unién temporal.
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En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar su
condicion de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

Documento expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el proposito de que puedan obrar como
prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 74 y 251 del cédigo general del proceso, y demas normas
vigentes sobre abolicion de la legalizacion para documentos publicos extranjeros (apostille).

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. Tratandose de los documentos de indole legal,
la oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hara exigible hasta el dia habil anterior de |a adjudicacion,
de manera que para efectos de presentar la propuesta el Hospital Militar Central aceptara documentos en
fotocopias simples; para el caso de los documentos de caracter técnico deberan allegarse en original y con todas
las formalidades al momento de entrega de a oferta.

En caso de que al documento expedido en el exterior 6 en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o
tratado internacional que verse sobre [a supresion del requisito de legalizacion (convencion 12 de la Haya del 05
de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y PLENOS
DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior 6 en idioma extranjero
que requieren de actos notariales o que se consideren documentos publicos siéndoles aplicables la Ley 455 de
1998, debera el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios,
requeridos y certificados, asi como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo
certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior 6 en
idioma extranjero.

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento juridico, los actos que
sustancian los documentos aportados en |a propuesta, seran tenidos como INEXISTENTES conforme al art. 898
del C de Co.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para
todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun
otorgado por todos los participantes del consorcio o union temporal.

Persona Natural
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:
a) Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, el cual sera verificado por el Hospital Militar Central.
b) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo cual
sera verificado por el Hospital Militar Central en la pagina web www.rues.org.co .
c¢) Acreditar que la actividad mercantil del oferente esta directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital Militar
Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefiale para el efecto hasta la
audiencia publica de adjudicacion.

Propuestas Conjuntas — Proponentes Plurales
Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralided de
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
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Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica de las personas naturales o
juridicas consorciadas o asociadas en union temporal, y la capacidad de sus representantes para la
constitucion del consorcio o de la unidn temporal, asi como la presentacion de la propuesta, celebracion
y ejecucion del contrato. El Hospital Militar Central verificara dicha informacion a través del certificado de
existencia y representacion legal y/o en el certificado de matricula mercantil expedido por la Camara de
Comercio respectiva, segun sea el caso en la pagina web www.rue.com.co.

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la union temporal, y especificamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion
correspondiente, sefalando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del consorcio o de la union temporal
en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

¢) Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la union temporal de dos (2) afios, contados
a partir del vencimiento del piazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o union temporal tienen un
término minimo de duracion del consorcio o de la union temporal de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

e) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del Consorcio o Unién Temporal. lgualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios o
uniones temporales, deberan acreditarse mediante la presentacion del documento consorcial o de
constitucion de la union temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios o
uniones temporales, se acreditaran mediante |a presentacion del documento consorcial o de constitucion
de la union temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

h) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, sean personas juridicas o naturales, deberan acreditarse
conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales y/o juridicas, en las que no se
exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o union temporal), se
presumira la intencién de concurrir al proceso de seleccidn en consorcio, con los efectos y consecuencias que
dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los miembros del Consorcio o la Union Temporal desarrollen
la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA DE
COMERCIO.

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL.

Ef proponente debe presentar certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
“us : ,_ Z :': ,_g . .’ ”
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requerimientos de ley, por el Representante Legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes
en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de
la fecha de su constitucion, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible para personas naturales y juridicas con personal
vinculado laboralmente.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modific el inciso segundo y el paragrafo 1°
del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probara el cumplimiento
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de caracter parafiscal (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF), asi:

a) Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal 0
representante legal, segun corresponda.

b) Las personas naturales empleadoras lo haran mediante certificacion onginal expedida por el contador o
en su defecto por el oferente.

c¢) Cuando se trate de persona natural no empleadora debera acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral mediante planilla.

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral
y parafiscales, segln corresponda, o si presentandola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido enlaley o enel
presente pliego de condiciones, la Entidad requerira al proponente para que la aporte o subsane io pertinente
dentro del plazo que le sefiale para el efecto.

El oferente con su oferta presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el representante
legal segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en los aportes al
Sistema General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que la empresa esta reportada en mora
y no podra presentarse en el proceso de contratacion estatal de conformidad con el ultimo inciso del
articulo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2102.

Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra al dia con
los pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

Si la oferta es presentada por un consorcio 0 unién temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de
manera independiente la antenor certificacion.

La informacion presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de
juramento, respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y juridicas de origen extranjero sin
sucursal en Colombia.

Nota 2.Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadania, de la tarjeta profesional del revisor fiscal y del
certificado de antecedentes profesionales vigente.

Nota 3. Para aquellas sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre
la renta y complementarios, que por sus trabajadores devenguen hasta diez (10) salanos minimos legales
mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley 1607 de 2012, deberén anexar certificacion firmada
por el representante legal mediante cual especifique en que rango de aplicacion se encuentra la empresa respecto
a la exoneracion de estos aportes.

" Satud — Calidad — Rumanizacion”
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Nota 4. Para aquellas personas naturales empleadoras que se encuentren exoneradas de la obligacion de aportes
parafiscales SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social por los empleados que devenguen menos de diez
(10) salarios minimos legales mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley 1607 de 2012, deberan
anexar certificacion firmada, mediante cual especifique en que rango de aplicacion se encuentra respecto a la
exoneracion de estos aportes.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

La propuesta debe estar acompafiada del compromiso anticorrupcion firmada por el proponente o por el
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de
ello, la cual debe ser diligenciada segun el Formulario correspondiente del pliego de condiciones.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupcion, o si incluyéndolo no esta suscrito por el proponente,
representante legal 0 apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso esta incompleto o
su contenido no esta conforme a lo exigido en el Anexo del pliego de condiciones, el Hospital Militar Central le
requerira para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo sefialado para el efecto.

CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION.

De conformidad con la ley 1238 de 2008, la entidad verificara a través de la pagina web de la Procuraduria General
de la Nacion, los antecedentes disciplinarios del representante legal de la empresa proponente o de la persona
natural con establecimiento de comercio.

CERTIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES

De conformidad con el articulo 94 del decreto ley 019 de 2012, la entidad verificara a través de la pagina web de la
Policia Nacional, los antecedentes judiciales del representante legal de la empresa proponente o de la persona
natural con establecimiento de comercio.

VERIFICACION DEL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolucion No. 5149 de 2000 y la
circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloria General de la Republica, el HOSPITAL MILITAR
CENTRAL verificara que los proponentes, persona natural y/o juridica y cada uno de los miembros del consorcio o
union temporal, segtin el caso, no aparezcan reportados en el boletin de responsables fiscales CGR, ingresando para
el efecto a la pagina www.contraloria.gov.co, modulo de responsabilidad fiscaltemas relacionados/boletin de
responsables fiscales.

FORMULARIO DE MANIFESTACION INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes, sin excepcion, deberan presentar esta Garantia de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, y debera corresponder al diez por ciento 10% sobre el valor total de la
oferta presentada. Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo para la presentacion de las
propuestas, se entendera que esta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones
originales de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta, incluidas
las prorrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el pliego de condiciones y la Ley 80 de
1993 y las prorrogas correlativas de la vigencia de la citada garantia, en concordancia con lo dispuesto sobre la
materia por el Decreto 1082 de 2015.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la garantia otorgada se tomara nombre del
consorcio o de la union temporal, seglin el caso, con la indicacion de cada uno de sus integrantes (no a nombre de
sus representantes legales), y expresara claramente que sera exigible su valor total ante el incumplimiento en que
incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o
indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de Ias obligaciones amparadas.

El pago de la garantia, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de sancion por incumplimiento de la
propuesta presentada por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al HOSPITAL
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MILITAR CENTRAL, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnizacién de los perjuicios que con
dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no entrega de garantia de seriedad de la oferta es causal de rechazo de conformidad con la Ley 1882 de 2018,
que estableci6 en su Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e incliyanse los paragrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de
la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi: Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la
propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

AMPAROS DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

La garantia amparara al HOSPITAL MILITAR de los perjuicios derivados del incumplimiento de la propuesta, en
los siguientes eventos, los cuales deberan constar expresamente en el texto de la garantia:

a. El retiro de la oferta despues de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas (fecha y
hora de cierre).

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando se prorrogue el término
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato 0 cuando se prorrogue el término previsto para la
suscripcién del contrato, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.

c. Elincumplimiento por parte del proponente adjudicatario, sin justa causa comprobada, de su obligacion de
suscribir el contrato en los términos, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en este pliego de
condiciones.

d. Elincumplimiento de la obligacion de entregar al HOSPITAL MILITAR la Garantia Unica de Cumplimiento y
demas garantias contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con el lleno de las condiciones y
requisitos que correspondan, segun los términos alli previstos y conforme a lo requerido por la Ley.

e. Elincumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la ejecucion del contrato.

El incumplimiento, por parte del adjudicatario que sea persona juridica extranjera que no realizaba

actividades permanentes en el pais, de su obligacion de constituir su sucursal en Colombia dentro del

término sefalado para tal efecto en el presente pliego de condiciones, cuando dicho término venza antes de
la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato, sin que dicho adjudicatario haya constituido su
sucursal en Colombia.

bl

El HOSPITAL MILITAR hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en caso que se produzca cualquiera
de los precitados eventos amparados, para lo cual se procedera segin lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del
Decreto 1082 de 2015 y en las normas especiales concordantes, de acuerdo con la clase de garantia de seriedad
otorgada.

Cada proponente debera constituir a favor de El HOSPITAL MILITAR garantia de seriedad expedida por una
entidad bancaria o una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya pdliza matriz haya sido
aprobada debidamente por la Superintendencia Financiera en los siguientes términos:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: HOSPITAL MILITAR CENTRALNIT 830040256-0
TOMADOR: Proponente.
, En cuantia equivalente al diez (10%) del Valor total del presupuesto oficial.
VALOR ASEGURADO 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015)
VIGENCIA DE LA GARANTIA Tres (3) meses a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso de
seleccion.
CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA Se debe anexar las condiciones generales de la péliza.

10.2. CRITERIOS DE HABILITACIONECONOMICA

Los comités evaluadores, evaluaran las ofertas de los proponentes que acrediten los requisitos habilitantes los
cuales seran establecidos en el pliego definitivo del presente proceso y que adicionalmente cumplan con lo
establecido como requisitos técnicos minimos exigidos. Para el efecto evaluara las ofertas ponderando el factor

“" Satud — Calidad — Famanizacion”

www.hospitalmilitar.gov.co !"35




LY} % ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR, PARA ADELANTAR PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° 013 DE 2018

econémico y técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla y teniendo en cuenta el
incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003.

10.2.1. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO ECONOMICO:
Para la seleccion de la propuesta se realizara la verificacion financiera del proponente y de la oferta presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran solicitar los documentos que se
consideren necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales como estados financieros de los anteriores,
afios especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir aclaraciones que se consideren
necesarias siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratacion, sin que
las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital puedan completar; adicionar,
modificar o mejorar su propuesta. /-/

¥

10.2.2. INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA “SIIF’

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera “SIIF", los proponentes que
participen en el proceso de Contratacion deben diligenciar el Formulario correspondiente - anexando Certificacion
Bancaria con fecha maxima de expedicion de 30 dias a la presentacion de las ofertas, donde se especifique a
nombre de quien, indicacion del lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el nimero de la cuenta,
si es de ahorros o corriente, certificacion que se encuentra activa, dicha cuenta sera donde se le consignaran los
recursos.

En caso de un proponente extranjero, ademas deberé indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y
numero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En caso que el Consorcio o Union Temporal sea adjudicatario de la contratacion, debe proceder a abrir una Unica
cuenta a nombre del Consorcio o Unién Temporal y presentar la certificacion de la misma como requisito previo a
la suscripcion del contrato.

10.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

El oferente nacional indicard su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado en su actividad
mercantil; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o union temporal acreditaran
individuaimente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar
directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Articulo 368 del
Estatuto Tributario, en concordancia con el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicioné el Articulo 437 del
mismo Estatuto.

10.2.4. CERTIFICACION BANCARIA (con fecha maxima de expedicion de 30 dias a la presentacion de las
ofertas)

Este aspecto no otorgara puntaje pero habilitard o deshabilitara la propuesta. Se evaluara con CUMPLE o NO
CUMPLE.

10.2.5. COPIA DE RESOLUCION DE FACTURACION VIGENTE

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y
numero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En caso que el Consorcio o Union Temporal sea adjudicatario de la contratacion, debe proceder a abrir una Unica
cuenta a nombre del Consorcio o Union Temporal y presentar la certificacion de la misma como requisito previo a
la suscripcion del contrato.

10.2.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA
DE COMERCIO
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El comite econdmico evaluara la capacidad financiera y organizacional del proponente con base en la informacion
financiera registrada en el Registro Unico de Proponentes — RUP.

10.2.6. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE

El Hospital Militar Central hara una evaluacion de la informacion financiera registrada en el RUP, la cual debera El
Hospital Militar Central Atendiendo lo sefialado en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 se realiza la verificacion de los requisitos habilitantes de
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para lo cual seran tomadas de Ia informacion contenida en los
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017.

a. Para el caso de los proponentes nacionales, tratese de personas naturales, juridicas, consorcios o uniones
temporales, el calculo de los indicadores financieros y capacidad organizacional seran tomadas de las cifras a 31
de diciembre de 2017, reportadas en el certificado del Registro Unico de Proponentes, vigente y en firme.

b. Cuando se trate de personas natural o juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el calculo de
los indicadores financieros y capacidad organizacional de las cifras contenidas en el Certificado del Registro Unico
de Proponentes vigente y en firme, serd de acuerdo con la informacion de la Capacidad Organizacional y los
Estados Financieros de la vigencia 2017 de acuerdo al cierre fiscal en cada pais de origen.

c. Para el caso de las personas natural o juridicas nuevas o persona natural que no tenga antigliedad suficiente
— para tener estados financieros a 31 de diciembre de 2017, el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme,
debe contener los estados financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o
contador o estados financieros de apertura.

El comité econdmico establece los siguientes indicadores financieros para el presente proceso de contratacion:

TOTAL
TOTAL OBLIGACI | TOTAL PASIVO RENTABILI
ACTIVO ONES PASIVO | NO TOTAL | TOTAL UTILIDAD COBERT | DAD RENTABILI
RAZON | CORRIE | TOTAL | FINANCIE | CORRIE | CORRIE | PASIV | PATRIM | OPERACI | LIQUI | ENDEUDAMI | URA PATRIMO | DAD
SOCIAL | NTE ACTIVO | RAS (CP) NTE NTE 0 ONIO ONAL DEZ ENTO INTERES | NIO ACTIVO
EMPRE 1.844.2 | 15.247. 4.163.8 4.163. | 11.083.7 2,74748
SA1 32 639 | 2.800.243 56 0 856 83 827.623 0,44 27,31% 779 7,47% 543%
EMPRE 1.501.3 | 2.588.3 1.181. | 1.407.35 0,59253
SA2 88 87 423.216 | 862.147 | 318.889 036 1 33.129 1,27 45,63% 099 2,35% 1,28%
EMPRE 2.898.9 | 3.464.2 442.16 | 3.022.12 25,1651
SA3 33 93 0 | 442.169 0 9 4| 1.273.258 6,56 12,76% 909 42,13% 36,75%
EMPRE 6.906.6 | 9.347.7 3.981.4 4.306. | 5.041.10 32,2034
SA4 34 48 | 3.691.735 75| 325.164 639 9| 4.486.105 1,60 46,07% 744 88,99% 47,99%
EMPRE 1.703.1 | 2.050.0 1.115. 10,6824
5A5 74 64 132.843 | 660.117 | 455.656 773 934.291 373.962 1,53 54,43% 921 40,03% 18,24%
EMPRE 12.895. | 15.544. 1.213.6 | 2.224.0 | 3.437. | 12.107.2 6,09316
SA6 449 940 0 87 16 703 37 643.091 3,75 22,11% 582 531% 4,14%
— EMPRE 4.317.8 | 5.968.9 1.484.0 2.403. | 3.565.25 61,5378
SA7 30 58 123.377 05 | 919.694 699 9 | 1.905.520 1,80 40,27% 653 53,45% 31,92%
EMPRE 6.535.4 | 10.685. 5.307.0 | 5.328. | 5.356.89 1,51317
SA 8 13 840 0| 21870 76 946 4 94.531 1,23 49,87% 39 1,76% 0,88%
EMPRE 1.650.1 1.062. 3,39640
SA9 490.682 53 0{139.011 | 923.369 380 587.773 331.751 0,46 64,38% 857 56,44% 20,10%
143,931
TOTAL 18,64 362,83% 79 297,93% 166,74%
PROMEDI 15,9924
[0) 2,07 40,31% 211 33,10% 18,53%

A. CAPACIDAD FINANCIERA
INDICADOR DE LIQUIDEZ:

El indicador de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de
corto plazo, el promedio de estas empresas es de 2,07; sin embargo con el fin de que haya pluralidad y
transparencia en el presente proceso debe ser mayor o igual al 1.5, el indicador se calculara teniendo en cuenta la
siguiente formula:
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ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

Liquidez =

. LIQUIDEZ >1.5
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, este indicador sera el resultado de la suma de los activos
corrientes de cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion dividido entre Ia suma de los pasivos
corrientes de cada integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

{Active Corriente {11 ® % de participacién) + (Active Corriente (20 x % de participacién) +

;
Liguigez = — - - — - - — —— - — — Y
e {Pastvo Corriente (1) x B de parficipacion) + {Pasive Corriente (2= 95 ceparticipanoni+

i)

ENDEUDAMIENTO:

El indicador de endeudamiento tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores
dentro del financiamiento de la empresa, el promedio de estas empresas es de 40,31%, sin embargo con el fin de
que haya pluralidad y transparencia en el presente proceso debe ser menor o igual al 70%, para la oferta se
calculara teniendo en cuenta la siguiente formula:

\ ENDEUDAMIENTO < 70%

En el caso de Uniones Temporales 0 Consorcios, este indicador sera el resultado de la suma de los pasivos de
cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion dividido entre la suma de los activos totales de
cada integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

Endeudamisnto =

{Pasive Total {17 x 34 de participacion) + (Pashvo Total (2% x % de participandn’ +
f o

£

Actvo Tobal (109 34 de participacion) + {Activo Tatal (25 8

t de participacdnd + -

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La razén de cobertura de intereses muestra la capacidad de una empresa para cubrir sus cargos por intereses, el
promedio de estas empresas es de 15,9924211, sin embargo con el fin de que haya pluralidad y transparencia en
el presente debe ser mayor o igual a 2, la oferta se calculara teniendo en cuenta |a siguiente formula:

COBERTURA DE INTERESES = -

RAZON DE COBERTURA > 2

En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, este indicador sera el resuitado de la suma de la utilidad
operacional de cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion dividido entre la suma de los gastos
de interés de cada integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

(Utilidad Operacional (1% %% de participacion) + (Utilidad Operacional {2 x % de participacion) + -
{Gastos interes {17% %% de participacidn) + (Gastos interes (271 » &y de participacidng +

-
RCI =
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B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

El indicador de Rentabilidad del Patrimonio muestra la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la
empresa, respecto de su inversion representada en el patrimonio, el promedio de estas empresas es de 33,10%:;
sin embargo con el fin de que haya pluralidad y transparencia en el presente debe ser mayor o igual al 5%, para la
oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula:

L PO 5 3 Ay g3 N o~
TP Criliaed Operacona:
rdy S el o : F i) e § - :
Rentabilidad del Prorvimenic = - - ¥ 1008
Py :
Patrivmonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >5%

En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, este indicador sera el resultado de la suma de la utilidad
operacional de cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion dividido entre la suma del
patrimonio de cada integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

UV N s U SO 5 -
RentadiidgdPairimonio

{Utilidad Operacional 110 » % de participacidn) + (Utilidad Operacional (23x 3% de participacidn) + =

P

{Patrimonic {13 % Ce participacién? + (Patrimenic {21~ % de participacén) + -+
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

El indicador de Rentabilidad del Activo mide los beneficios y utilidades generadas por los activos de la empresa, el
promedio de estas empresas es de 18,53%; sin embargo con el fin de que haya pluralidad y transparencia en el
presente debe ser mayor o igual al 4%, la oferta se calculara teniendo en cuenta |a siguiente formula:

. , Utilidad Operacional _
Rentabilidad del Active = - X 100%
Activo Toral

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: >4%

En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, este indicador sera el resultado de la suma de la utilidad
operacional de cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion dividido entre la suma del activo
total de cada integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

Rentabilidaddsldnive
{Utilidad Operacional {1y x 3% de participacién) + (Utihéad Operacional {21 % de participacidni + -

{Actrvo total (17 % 9% de participacion) + {Activo Total {23 = % de participaciéni +

CAPITAL DE TRABAJO

El indicador de Capital de Trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder
operar; el Capital de Trabajo requerido en el presente proceso debe ser mayor o igual al 50% del total del valor
estimado del contrato, |a oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente formula:

Capital de Trabaje = Active € orn’ezrw.‘/ — Pasive Corriente

CAPITAL DE TRABAJO > 50% (valor estimado del contrato)
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En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, este indicador sera el resultado de la suma del Activo corriente
de cada integrante multiplicado por su porcentaje de participacion menos la suma del pasivo corriente de cada
integrante, multiplicado por su porcentaje de participacion.

Capital de Trabajo V
= {Active Corviente (1ix % de participacibo + Active Covriente {2y Yo de pmrticipacion)

] < : 4 H ) : : St | e B o g e S E s
— ¢ Pasivo Corvients {15x % de participaritn + Pasive Corrients {2)x Yy de particpacion)

CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo establecido en el Titulo 1 Capitulo 1 Seccién 1 subseccion 6 Articulo 2.2.1.1.1.6.4.
Capacidad Residual, los oferentes deberan acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion, para lo cual
debera adjuntar a la oferta los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Publicas y con entidades
privadas, como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de obra
suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades y con entidades privadas, asi como
valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que haya
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar suscritos
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo
deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion:

La Capacidad Residual debera ser mayor o igual a SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 'Y SEIS PESOS M/CTE. ($726.757.656) Incluido IVA

K de Contratacion >= $726.757.656

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de acuerdo a lo estipulado por Colombia Compra Eficiente en
el Numeral 4 de la Guia Para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacioén de Obra Publica, mediante la siguiente formula:

Capacidad Residual del

= COX| (E+CT+CF) |- SCE
Proponente

100
Donde,
CO= Capacidad de organizacion
E= Experiencia
CT= Capacidad Técnica

CF= Capacidad Financiera
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SCE= Saldo Contratos en Ejecucion

A cada uno de los factores se les asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Técnica (CT) 40
Capacidad Financiera (CF) 40
Total 200

Capacidad de Organizacion (CO)

Corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion Financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los (ltimos cinco afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida del oferente

Menos de un (1) afio USD 125.000

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD
125.000, la capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Experiencia (E):

Corresponde a la relacion entre el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad, inscritos en
el RUP y el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion, se calcula con la siguiente formula:

Experiencia= Valor total de los contratos RUP (COP)

(Presupuesto oficial estimado x % participacion)

El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el siguiente formato:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccién -
segmento 72 clasificador UNSPC

Participacion del proponente en el
contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion en
pesos colombianos)
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El documento debe estar firmado por el representante Legal, en el caso de un oferente plural, lo deben firmar cada
uno de los representantes legales integrantes.

Capacidad Financiera (CF):

La capacidad Financiera (E) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la
siguiente formula:

indice de Liquidez=__ Activo Corriente

Pasivo Corriente

El puntaje para la capacidad financiera se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 05 20
0.5 0.75 25
0.75 1.0 30
1.0 1.5 35
1.5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP, si el proponente no tiene la antigiiedad suficiente para
tener los estados financieros auditados a 31 de diciembre del afic inmediatamente anterior, se tendran en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se
inscribieron en el RUP.

Capacidad Técnica (CT):

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen

actividades relacionadas directamente a la construccion.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
8 10 30
1 Mayores 40

Para acreditar la Capacidad técnica (CT), el proponente debe diligenciar el siguiente formato:

Nombre del socio y/o Profesion No. De Numero y afio Vigencia del Contrato
profesional de la matricula del contrato
arquitectura, ingenieria o profesional laboral o de
geologia prestacion de
Servicios
profesionales
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El documento debe estar firmado por el representante Legal, en el caso de un oferente plural, lo deben firmar cada
uno de los representantes legales integrantes.

Lo anterior se podra consultar en la Guia Para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica en el link: hitp://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-

documentos-tipo.

El Proponente deberé presentar la siguiente documentacion para acreditar su Capacidad residual:

1- Lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

2- Lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los
cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

3- El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios
y el balance general auditado del ultimo afio, suscrito por el interesado o su representante legal y revisor
fiscal si esté obligado atenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata
de proponentes obligados a tener RUP, |a entidad sol6 solicitara como documento adicional el estado de
resultados auditado que contiene el mejor ingreso de los Ultimos cinco (5) afios, ya que la informacion de
|la liquidez se encuentra contenida en el RUP.

Para el célculo de la Capacidad Residual, la Entidad utilizara la herramienta de Excel denominada Aplicacién
Capacidad Residual, publicada en la pagina del Sistema Electronico de Contratacion publica SECOP, |a cual se
puede consultar en el link: hitp://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo.

10.3. CRITERIOS DE HABILITACION TECNICA.

Seran los establecidos en el capitulo 2numeral 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES, 2.3 ANEXO No. (1) (
OBRA CIVIL), 2.4 seguridad industrial y2.5 RIESGOS DE CARACTER TECNICO (OBRA CIVIL), para las cuales se
suscribird compromiso de cumplimiento de especificaciones que obligara al futuro contratista a cumpiir con todos y cada uno
de los requerimientos solicitados por la entidad en el proceso de seleccion.

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

El procedimiento de seleccion del contratista estad sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad de
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones
definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de
las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la
que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso, y méas alla,
durante |a vigencia del contrato.

El numeral 20 del articulo 50 de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en
los pliegos de condiciones 0 sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)”

Por lo anterior, el inciso 2 del articulo 2.2,1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, consagra que:
“..En la licitacién y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable

teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b) la
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio...”
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En los pliegos de condiciones se estableceran como criterios de calificacion los aspectos de calidad y de precio, a través de
los cuales se busca que la Administracion escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras y
juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

11.1. PONDERACION TECNICA

Las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas minimas contempladas seran evaluadas de acuerdo con los
siguientes puntajes:

ASPECTOS PONDERABLES (TECNICOS) (OBRA CIVIL)
El oferente que presente un perfil mejorado del Director de Obra cuanto a los siguientes criterios de ponderacion;

a). Objeto de la certificacion

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Afios de Experiencia) PUNTAJE (PUNTOS)
Cada Dos (2) afios adicionales en hospitales de alta complejidad a los 100
requeridos como experiencia minima se le otorgaran 25 puntos hasta maximo
100 puntos
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN AL AREA HOSPITALARIA PUNTAJE (PUNTOS)
Se otorgara puntaje cuando el Director de Obra acredite alguna especializacion 50

ylo maestria en el area hospitalaria se le asignaran 50 puntos.

Se otorgara puntaje cuando el Director de Obra de obra acredite alguna 50
especializacion y/o maestria en las 4reas industriales de gases medicinales o
afines. Se le asignaran 50 puntos.

ASPECTOS PONDERABLES (TECNICOS) (EQUIPO INDUSTRIAL)

Evaluacion técnica equipos industriales (Afios de Experiencia) PUNTAJE (PUNTOS)

Quien ofrezca 12 meses de garantia técnica adicional minima de todos los 100
equipos instalados, obtendra 100 puntos.

Quien ofrezca 6 meses de garantia técnica adicional minima de todos los 50
equipos instalados, obtendra 50 puntos.

Quien ofrezca los mantenimientos preventivos/correctivos necesarios de 100
acuerdo a las especificaciones del fabricante durante doce (12) meses
adicionales al minimo requerido a todos de los equipos a instalar obtendra 100
puntos

Quien ofrezca los mantenimientos preventivos/correctivos necesarios de 50
acuerdo a las especificaciones del fabricante durante seis (6) meses
adicionales al minimo requerido a todos de los equipos a instalar obtendra 50
puntos

6.2. CRITERIO DE PONDERACION ECONOMICA

La calificacion de precios se realizara unicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como habiles.
Se procedera a calificar los precios asi:

El puntaje maximo que puede obtener una oferta es de 300 puntos.
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El Comité Econdmico Evaluador a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo trescientos (300) puntos
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta economica;
Tabla Métodos de evaluacion de la oferta econdmica

METODO
Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con presupuesto oficial
Menor Valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM que rija el dia habil
siguientea la fecha del cierre del proceso segun cronograma del mismo. El método debe ser escogido de acuerdo
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion:

Tabla Asignacién de método de evaluacion segiin TRM

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO

De00a 24 1 Media Aritmética

De25a49 2 Media Aritmética Alta

De50a74 3 Media Geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor Valor

e  Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmeético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

= T
=)=
n

X=Media aritmética.
x, = Valor de la oferta i sin decimales
n = Namero total de las Ofertas vélidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

£-v,
H

{300 iPuntos] x(1—{ ) para valores menores o iguales a ¥

Puntajei= _J

s ad

{300 Puntos] x (1 — 2 ( i )) para valores mayores a X

-

Donde,

X = Media aritmética.
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I, = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas economicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

. Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida mas alta y
el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas
a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Vg a X

MA X T

2

X, =

Donde,

X 4 = Media aritmética alta

4

Tmax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas vélidas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:

[300Puntos]{x (L — (i)) para valores menores o iguales a X,

~
s

2 HED g .
Puntaje i = ? [300 Puntos] x (1 — 2 (—3’:—5—)) para valores mayores a X 4

M

Donde,

X4 = Media aritmética alta
I, = Valor fotal sin decimales de cada una de las Ofertas i
i= Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

o Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un numero determinado
de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Paso 1: Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas
validas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica
en el siguiente cuadro.

Tabla Asignacién de namero de veces del presupuesto oficial
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) NUMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO
NUMERO DE OFERTAS (n) OFICIAL
(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion

Paso 2:Se procedera a se determinar la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo =" VPO X PO X ..x PO, x P, X P, x .. x P,

Donde,

(oo = Media geomelrica con presupuesto oficial

ny = Numero de veces que se incluye e presupuesto oficial (PO).
i = Numerc de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P. = Valor de la oferta econdmica sin decimales dei Proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

[300 Puntos]x {1 — {~=%——=1) para valores menores o iguales a &

~—£2 2 ) para valores mayores a Gz

& A

Puntaje i = [300 Puntos]x (1 — 2 {

Donde,
Gpop = Media geométrica con presupuesto oficial.
V.= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

ji= Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

. Menor valor

" Sabud — Oalidad — Famanizaciin”

www.hospitalmilitar.gov.co !"g

PROERIAD
o R




ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR, PARA ADELANTAR PROCESO DE LICITACION PUBLICAN° 013 DE 2018

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el Comité Economico Evaluador procedera a determinar el menor valor de las Ofertas
validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje i = ([300] x (Vmin)) / Vi
Donde,
Vmin= Menor valor de las ofertas validas
Vi=Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
I=Numero de oferta

Nota: Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el cuarto (4°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

Adicionalmente los evaluadores econémicos tendrén en cuenta lo siguiente:

e Revision y Correccion Aritmética. Se revisaran las operaciones elaboradas por el proponente en el
formulario de “Valoracion de la propuesta Econémica’, del pliego de condiciones definitivo.

Las ofertas seran analizadas para determinar si en los calculos se han cometido errores en las operaciones
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacion y seleccion el Hospital Militar central realizard las
correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales.

En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL podra hacer correcciones y para ello tomara como valores inmodificables el valor unitario base del
SERVICIO.

11.3. CRITERIOS DE PONDERACION JURIDICA

11.3.1 INCENTIVO A LOS PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. (MAXIMO 1
PUNTO).

Se otorgara un (1) punto a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

Namero total de trabajadores de la planta de Numero minimo de trabajadores con discapacidad
personal del proponente exigido
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100

Entre 101y 150

Entre 151 y 200

(SR NSV S

Mas de 200

De conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, para la acreditacion el proponente debera presentar
los siguientes documentos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda,
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con
lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha
de cierre del proceso de seleccién.
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Nota: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o union
temporal se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

11.3.2 CALIFICACION ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicard como consecuencia de la proteccion a la industria nacional sera
el siguiente: efectuada la calificacion econémica (precio) y la técnica, en caso de existir ésta Gltima, al puntaje obtenido por
cada oferente se le adicionara el 20% del mismo puntaje para oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional,
oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y aquelios en donde pueda aplicarse convenio o
acuerdo comercial vigente; y 10% para oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados {(con componente nacional),
constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.

El puntaje asignado a la Oferta del Proponente que certifique que los bienes de origen 100% nacional se calificara
proporcionalmente de la siguiente forma:

20% al oferente que certifique ser productor de bienes nacionales a través del certificado RPBN expedido por el
Ministerio de Industria y Comercio de todos los items.

Se otorgara tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios de los paises con [0s que
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en ios cuales a las ofertas de
bienes o servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes o servicios nacionales.

Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquelios bienes importados que cuentan con componente nacional en bienes 0
servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicara en su oferta si incluira componente nacional. En el evento
en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendra la obligacion de cumplir con el mismo en la ejecucion del
contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato. El minimo exigido de componente
nacional sera del 10% del valor en fabrica ofertado.

Para efectos de la evaluacion del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciara el Anexo No. “Origen de los
Bienes y/o Servicios'.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los bienes al momento
de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos ultimos debidamente acreditados.

El oferente debera presentar RPBN en el cual debera tener inscritos los bienes a ofertar de conformidad con el manual
presentado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para incentivos en procesos de contratacién el cual citamos taxativamente:
“..El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser solicitado y consultado en la
Ventanilla Unica de Comercio Exterior; y, utiliza la clasificacién arancelaria de los bienes. En consecuencia, los puntos para la
promocion de los bienes nacionales sélo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los
bienes que ofrece...”

NOTA 1. Para certificar que los servicios son de origen nacional, la Entidad verificara el certificado de existencia y
representacion legal del proponente y la cédula de ciudadania del representante legal. (Caso en que aplique).

NOTA 2: Para certificar que los bienes son de origen nacional, debe anexar el RPBN_expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo el cual debe pertenecer al Proponente

NOTA 3: Para certificar que los bienes ofrecidos son bienes de ofros estados con los cuales existe un acuerdo comercial
aplicable al proceso de contratacion, deberd mencionar el acuerdo comercial, el capitulo correspondiente a contratacion
plblica, y adjuntar copia del aparte del correspondiente anexo donde se evidencie que los bienes ofrecidos se encuentran
cobijados por el acuerdo.

NOTA 4. Con relacion a los bienes respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad, se confrontara dicha situacion
con los certificados emitidos por la direccion de asuntos juridicos internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

NOTA 5: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacién de los bienes tiene el caracter de comparacion de
propuestas, el Anexo de Origen de los Bienes y/o servicios y el convenio y/o tratado ratificado por Colombia se presentaran
con la oferta.

CONSOLIDADO FACTORES DE PONDERACION
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bienes y/o servicios, segln corresponda, constituyéndose en el determinante para el orden de elegibilidad.

EVALUACION

CALIFICACION

TECNICA

400 PUNTOS

ECONOMICA

300 puntos

20% Nacional

APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ADICIONAL) 10% Extranjero Con Componente naciona

MAXIMO PUNTAJE A OTORGA 700 puntos mas el porcentaje adicional que se asigne.
PUNTAJE ADICIONAL
PUNTAJE ADICIONAL EVALUACION
BIENES Y/O SERVICIOS ORIGINES NACIONAL O QUE DEMUESTREN RECIPROCIDAD 20% DEL PUNTAJE FINAL
BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL 10% DEL PUNTAJE FINAL

[ 12. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberan incluir los soportes que permitan la
tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio economico del contrato, con el
proposito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de seleccion
respectivo. Para el caso de la licitacion publica, seleccion abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo
preceptuado en el documento Conpes 3714 6 el que aplique de acuerdo a o estipulado en el numeral 6 del Articulo
2.21.1.21.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion definido por Colombia Compra Eficiente, al momento de establecer los riesgos se deben tener en cuenta los
aspectos que se mencionan a continuacion.

Espacio en blanco
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13. GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias dentro del término establecido en el anexo del pliego de
condiciones “Datos del Proceso”, cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento y demas obligaciones que surjan del contrato de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y s.s del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y términos que se determinan a
continuacién:

El proponente seleccionado debera constituir las garantias dentro del término establecido en el anexo del pliego de
condiciones “Datos del Proceso”, cuyo objeto seré respaldar el cumplimiento y demas obligaciones que surjan del contrato de
acuerdo a lo dispuesto en el articuio 2.2.1.2.3.1.1 y s.s del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y términos que se determinan a

continuacion:

AMPAROS EXIGIBLES % VALOR VIGENCIA
Sobre el valor total | Vigente por tres (3) meses
Seriedad de la oferta 10% del presupuesto contados a partir de la fecha de
oficial cierre del proceso.
Vigente por el plazo de ejecucion
Cumplimiento de las obligaciones 20% Sobre el valor total del contrato y seis (06) meses
del contrato mas
Calidad y correcto funcionamiento de los 0 Sobre el valor total Vigente por el p'a.Z" de elecucion
. 20% del contrato y treinta y seis (36)
bienes del contrato )
meses mas
50 % Sobre el valor total Vigente por el término de
Garantia de estabilidad de la obra ejecucion del contrato y cinco (5)
del contrato - .
afios mas.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales 10% Sobre el valor total | Vigente por el plazo de ejecucion
Legales e indemnizaciones del contrato del contrato y tres (3) aflos _mas
Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLY Sob(rje;leéc\)/:tlgtototal Vigente por el plazo de ejecucion

Restablecimiento o ampliacion de la garantia (Articulo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): Cuando con ocasién de las reclamaciones
efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial
de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor
de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

14. LA INDICACION DE St EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Que en cumplimiento del numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se verifico en la pagina web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por Colombia en los capitulos de
Contratacion PUblica, se evidencio que este proceso SE ENCUENTRA COBIJADO POR ACUERDOS COMERCIALES como se enuncia a
continuacion:

Excepcion Proceso de
Presupuesto del Proceso de
PAIS CON ACUERDO COMERCIAL Entidad Aplicable al Contratacion cubierto
Estatal Contratacion superior al valor
incluida Proceso por el Acuerdo
del Acuerdo Comercial
de Contratacion Comercial
ALIANZA CHILE Sl Si NO St
PACIFICO
MEXICO Si Sl NO Sl
PERU Si Sl NO Sl
CANADA St Sl NO Si
CHILE Sl Sl NO Sl
COREA Sl Sl NO ]
COSTA RICA Sl Sl NO Si
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ESTADOS AELC S NO NO NO
ESTADOS UNIDOS S| Sl NO S
MEXICO S| NO NO NO
TRIANGULO EL SALVADOR S S NO Sl
NORTE
GUATEMALA St Sl NO S|
HONDURAS S| Sl NO S|
UNION EUROPUEA St NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA Sl NO NO NO

Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los
proponentes para preparar sus ofertas.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de
publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso
de Contratacion. De conformidad con la siguiente tabla:

| 15. INTERVENTORIA

La interventoria del contrato a celebrar estara a cargo de un interventor seleccionado a través de un proceso de concurso de
meritos; a través de esta figura se llevara el seguimiento y control de todas y cada una de las actuacjones contractuales,

ademas de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de contratacion

especificas seran estipuladas en ef contrato, las deberan cumplirse en su totalidad.

y la Ley 1474 de ,2011. Las obligadipnes

[ 16. DESIGNACIONES

\ ]

N\
t Por quienes intervienen en el proceso, \
DESIGNACION GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA FIRMAS /
GERENTE DE PROYECTO Mayor (RA) Nelson Mossos Unidad de Apoyo logistico

COMITE ESTRUCTURADOR

Teniente  Navio  Carlos

Enrique Morales

Unidad de Apoyo logistico

(OBRA CIVIL) de b N
COMITE  ESTRUCTURADOR rs/‘1 7 / 1
(ADQUISICION  DE  EQUIPOS | Sub Teniente Javier Vega Unidad de Apoyo logish ' j
INDUSTRIAL) <
P
; Abog.  Yohanna moreno —
ESTRUCTURADOR JURIDICO Cardozo Area Gestion Contratos

A

ESTRUCTURADOR ECONOMICO

PD. Yohana Homez Macias

Area Gestion Contratos

s
Doty

e

ENFERMERA JEFE

SMSM Pilar Adriana Duarte
Torres

Direccién General

/L%rmm

D. Yohana

i Arroyave Lopez
de la Direccion

Hoiez Maciasi

| Area Gestion Contratos (E)

“Sﬂ&td_ g z.: f_g{ . Ly
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