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VIA LONGITUD PR INICIAL PR FINAL

VIA DE ACCESO COREGIMIETNO LA MADERA 1752,72 PR 0 + 000 PR 1 + 752,25

GENERAL PARTICULAR

I. PRELIMINARES

1 210 210 Excavación en material común de la explanación (Corte con maquina en vía). Incluye cargue M3 3.417,80 $ 12.111,00 $ 41.393.024,24 

2 900 900 Transporte de material común de la explanación M3 - KM 22.215,73 $ 1.815,00 $ 40.321.431,61 

Subtotal $ 81.714.455,86

II. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 311
Suministro e instalacion de material de afirmado. Incluye extendida y compactacion al 90% del proctor 
modificado.

M3 7.319,91 $ 149.117,72 $ 1.091.528.280,66 

4 310 310 Conformación de la calzada existente. M2 10.516,32 $ 890,00 $ 9.359.524,80 

5 320 320 Subbase granular según diseño. Incluye transporte M3 2.454,79 $ 157.160,00 $ 385.794.796,40 

Subtotal $ 1.486.682.601,86

III. PAVIMENTOS

6
Suministro e instalación de concreto hidraulico mr 40 kg/cm2, para losas de pavimento, incluye formaleta, 
acero longitudinal y transversal según diseño, vibrado, texturizado, curado y demas actividades para su 
correcta colocacion.

M3 2.874,98 $ 1.117.200,00 $ 3.211.925.748,95 

7 641 641 Acero de refuerdo 60.000 Ksi, para losas reforzadas. KG 3.600,00 $ 5.989,00 $ 21.560.400,00 

8 671 671
Construccion de sardinel insitu en concreto de 3000 PSI, medidas 350x150 mm (LxH). Incluye acero de 
refuerzo

ML 3.505,44 $ 77.140,45 $ 270.411.228,44 

9 710 710
Suministro e Instalacion de Señales verticales de 60 x 60 cm en lamina galvanizada calibre 16 con cinta 
rflectiva grado ingenieria, mastil en angul'o de 2x2x1/4, brazos y anclajes en angulos de 2x2x1/8, pintura 
anticorrosiva y esmalte sintetico con tornilleria galvanizada.

UN 50,00 $ 559.950,00 $ 27.997.500,00 

10 Suministro e Instalacion de resaltos platico pernados para reductores de velocidad. ML 48,00 $ 340.350,00 $ 16.336.800,00 

Subtotal $ 3.548.231.677,39

IV. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT

11 Sumidero en piedra pegada, incluye Geotexitil NT 2500 y lloradero en tuberia PVCP de 1/2". M2 72,50 $ 903.887,00 $ 65.531.807,50 

12 210 210 Excavación en material común de la explanación (Corte con maquina en vía). Incluye cargue M3 290,40 $ 12.111,00 $ 3.517.034,40 

13 900 900 Transporte de material común de la explanación M3-KM 1.887,60 $ 1.815,00 $ 3.425.984,56 

14 610 610 Relleno con material seleccionado para estructuras M3 64,00 $ 127.900,00 $ 8.185.600,00 

15
Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Piedra Rajon). Incluye 
transporte.

M3 35,20 $ 199.800,00 $ 7.032.960,00 

16 630 630 Solado en concreto 2200 PSI M3 8,80 $ 425.000,00 $ 3.740.000,00 

17 630 630 Concreto de 3000 PSI para cunetas (fondo y muros) M3 62,40 $ 576.625,00 $ 35.981.400,00 

18 630 630 Concreto de 3000 PSI para cunetas (tapa) M3 30,40 $ 576.625,00 $ 17.529.400,00 

19 641 641 Acero de refuerdo 60.000 Ksi, para fondo, muros y tapa de cuneta KG 12.497,95 $ 5.989,00 $ 74.850.196,20 

Subtotal $ 219.794.382,66

5.336.423.117,76$                 

29.395.072,00$                      

22.251.810,24$                      

VALOR TOTAL OBRA CIVIL 5.388.070.000,00$                 

VALOR TOTAL PROYECTO 5.388.070.000,00$                 

PORCENTAJE

A= 20%

I= 5%

U= 5%

A.I.U.= 30%

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

NOTA 6:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan 
características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos 
Tipo]

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

NOTA 4:   [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan 
características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos 
Tipo]

UTILIDAD

NOTA 5:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan 
características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos 
Tipo]

TOTAL A.I.U

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD

FORMULARIO 1

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO
DESCRIPCIÓN UND.

ESPECIFICACIONES 

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO LA MADERA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

MUNICIPIO

SAN PELAYO

ITEMS DE OBRA


